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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

                                                           S U M Á R I O

DADOS DO RELATÓRIO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| NOME        : PCI.818-01                                                                           EMISSÃO : 16/08/2023 01:01:03 |

| DESCRIÇÃO   : Custos de Composição  Analítico                                                                                   |

| VERSÃO      : 00                                                                                                                 |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

DADOS DA SOLICITAÇÃO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| PROTOCOLO   : 999999999                                                                                                          |

| USUÁRIO     : RMENSAL         - ROTINA MENSAL                                                                                    |

|                                                                                                                                  |

| PARÂMETROS  :                                                                                                                    |

|               ABRANGÊNCIA                 : NACIONAL                                                                             |

|               LOCALIDADE                  : RECIFE                                                                               |

|               VÍNCULO                     : TODOS REFERENCIAIS                                                                   |

|               DATA DE PREÇO               : 01/07/2023                                                                           |

|               DATA DE RT                  : 15/08/2023                                                                           |

|               NÍVEL DE PREÇO              : MEDIANO                                                                              |

|               ENCARGOS                    : PADRÃO                                                                               |

|               CLASSES A SUPRIMIR          : NENHUMA                                                                              |

|                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                  |

| LEGENDA - ORIG. PREÇO                                                                                                            |

|   C  - COLETADO                                                                                                                  |

|   AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO                                                                                                       |

|   CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE                                                                                         |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

CLASSE: ASTU  - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

TIPO1 : 0450 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA

        97141   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA E    M

                LÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI F

                ORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0099000         145,53             1,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0477000          69,81             3,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0046000          23,81             0,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0905000          29,68             2,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0905000          21,28             1,92

                            EQUIPAMENTO                         :            2,22     23,5230934 %

                            MATERIAL                            :            1,67     17,7228786 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57     58,7540280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97142   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0106000         145,53             1,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0510000          69,81             3,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0054000          23,81             0,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1045000          29,68             3,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1045000          21,28             2,22

                            EQUIPAMENTO                         :            2,38     22,6179018 %

                            MATERIAL                            :            1,89     17,9980750 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,27     59,3840232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97143   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0124000         145,53             1,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0594000          69,81             4,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0071000          23,81             0,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1396000          29,68             4,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1396000          21,28             2,97

                            EQUIPAMENTO                         :            2,76     20,9195402 %

                            MATERIAL                            :            2,41     18,3141762 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,04     60,7662836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97144   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0141000         145,53             2,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0678000          69,81             4,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0087000          23,81             0,20

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1747000          29,68             5,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1747000          21,28             3,71

                            EQUIPAMENTO                         :            3,15     19,9109414 %

                            MATERIAL                            :            2,95     18,6386768 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,77     61,4503818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97145   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0159000         145,53             2,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0762000          69,81             5,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0113000          23,81             0,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2097000          29,68             6,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2097000          21,28             4,46

                            EQUIPAMENTO                         :            3,55     19,1408374 %

                            MATERIAL                            :            3,51     18,9233278 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,50     61,9358348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97146   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0176000         145,53             2,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0846000          69,81             5,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0138000          23,81             0,32

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2448000          29,68             7,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2448000          21,28             5,20

                            EQUIPAMENTO                         :            3,92     18,4834123 %

                            MATERIAL                            :            4,07     19,1943127 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,25     62,3222750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97147   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0194000         145,53             2,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0930000          69,81             6,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0163000          23,81             0,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2799000          29,68             8,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2799000          21,28             5,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,32     18,0479596 %

                            MATERIAL                            :            4,61     19,2679848 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,01     62,6840556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97148   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0211000         145,53             3,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1014000          69,81             7,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          23,81             0,44

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3150000          29,68             9,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          21,28             6,70

                            EQUIPAMENTO                         :            4,72     17,7492447 %

                            MATERIAL                            :            5,16     19,4108761 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,74     62,8398792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97149   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0229000         145,53             3,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1098000          69,81             7,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0221000          23,81             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3501000          29,68            10,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3501000          21,28             7,45

                            EQUIPAMENTO                         :            5,11     17,4151525 %

                            MATERIAL                            :            5,76     19,6434693 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48     62,9413782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97150   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0246000         198,11             4,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1182000          89,82            10,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0248000          23,81             0,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3851000          29,68            11,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3851000          21,28             8,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,89     24,9436936 %

                            MATERIAL                            :            6,57     18,4403153 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,22     56,6159911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97151   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0281000         198,11             5,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1350000          89,82            12,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0313000          23,81             0,74

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4553000          29,68            13,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4553000          21,28             9,68

                            EQUIPAMENTO                         :           10,15     24,4090689 %

                            MATERIAL                            :            7,75     18,6444766 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,71     56,9464545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97152   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0316000         198,11             6,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1518000          89,82            13,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0284000          23,81             0,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5255000          29,68            15,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5255000          21,28            11,18

                            EQUIPAMENTO                         :           11,42     24,1357370 %

                            MATERIAL                            :            8,72     18,4305408 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,19     57,4337222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97153   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0351000         198,11             6,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1686000          89,82            15,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0314000          23,81             0,74

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5956000          29,68            17,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5956000          21,28            12,67

                            EQUIPAMENTO                         :           12,68     23,8589211 %

                            MATERIAL                            :            9,81     18,4647302 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,68     57,6763487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97154   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0386000         198,11             7,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1854000          89,82            16,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0355000          23,81             0,84

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6658000          29,68            19,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6658000          21,28            14,16

                            EQUIPAMENTO                         :           13,95     23,6243206 %

                            MATERIAL                            :           10,94     18,5292119 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,16     57,8464675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97155   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0421000         198,11             8,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2021000          89,82            18,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0403000          23,81             0,95

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7359000          29,68            21,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7359000          21,28            15,65

                            EQUIPAMENTO                         :           15,21     23,4285714 %

                            MATERIAL                            :           12,08     18,6100386 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,64     57,9613900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97156   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0491000         198,11             9,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2357000          89,82            21,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0646000          23,81             1,53

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8762000          29,68            26,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8762000          21,28            18,64

                            EQUIPAMENTO                         :           17,74     23,0228928 %

                            MATERIAL                            :           14,70     19,0816857 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,62     57,8954215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97157   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA E    M

                LÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0099000         145,53             1,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0190000          69,81             1,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0046000          23,81             0,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0548000          29,68             1,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          21,28             1,16

                            EQUIPAMENTO                         :            1,29     23,0072463 %

                            MATERIAL                            :            1,17     20,8333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,18     56,1594204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97158   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0106000         145,53             1,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0204000          69,81             1,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0054000          23,81             0,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0633000          29,68             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0633000          21,28             1,34

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38     22,0779220 %

                            MATERIAL                            :            1,30     20,7792207 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,61     57,1428573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de14 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97159   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0124000         145,53             1,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0237000          69,81             1,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0071000          23,81             0,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0845000          29,68             2,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0845000          21,28             1,79

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61     20,4633204 %

                            MATERIAL                            :            1,66     21,1068211 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,63     58,4298585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97160   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0141000         145,53             2,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0270000          69,81             1,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0087000          23,81             0,20

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1057000          29,68             3,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1057000          21,28             2,24

                            EQUIPAMENTO                         :            1,82     19,2348565 %

                            MATERIAL                            :            2,05     21,6790648 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,63     59,0860787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97161   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0159000         145,53             2,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0304000          69,81             2,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0113000          23,81             0,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1270000          29,68             3,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1270000          21,28             2,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,06     18,5623293 %

                            MATERIAL                            :            2,39     21,4740673 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,70     59,9636034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97162   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0176000         145,53             2,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0337000          69,81             2,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0138000          23,81             0,32

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1482000          29,68             4,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1482000          21,28             3,15

                            EQUIPAMENTO                         :            2,28     17,9222839 %

                            MATERIAL                            :            2,79     21,8873909 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,70     60,1903252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97163   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0194000         145,53             2,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0371000          69,81             2,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0163000          23,81             0,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1694000          29,68             5,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1694000          21,28             3,60

                            EQUIPAMENTO                         :            2,51     17,4369747 %

                            MATERIAL                            :            3,19     22,1988795 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,70     60,3641458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97164   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0211000         145,53             3,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0404000          69,81             2,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          23,81             0,44

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1907000          29,68             5,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1907000          21,28             4,05

                            EQUIPAMENTO                         :            2,74     17,1069182 %

                            MATERIAL                            :            3,55     22,2012578 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74     60,6918240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97165   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0229000         145,53             3,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0438000          69,81             3,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0221000          23,81             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2119000          29,68             6,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2119000          21,28             4,50

                            EQUIPAMENTO                         :            2,96     16,7808219 %

                            MATERIAL                            :            3,96     22,4315068 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76     60,7876713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97166   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0246000         198,11             4,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0471000          89,82             4,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0248000          23,81             0,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2331000          29,68             6,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2331000          21,28             4,96

                            EQUIPAMENTO                         :            5,18     24,0411599 %

                            MATERIAL                            :            4,61     21,4218896 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,77     54,5369505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97167   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0281000         198,11             5,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0538000          89,82             4,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0313000          23,81             0,74

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2756000          29,68             8,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2756000          21,28             5,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,90     23,4518577 %

                            MATERIAL                            :            5,45     21,6939672 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,81     54,8541751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97168   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0316000         198,11             6,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0605000          89,82             5,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0284000          23,81             0,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3181000          29,68             9,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3181000          21,28             6,76

                            EQUIPAMENTO                         :            6,63     23,2476224 %

                            MATERIAL                            :            6,06     21,2398731 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,87     55,5125045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97169   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0351000         198,11             6,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0672000          89,82             6,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0314000          23,81             0,74

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3605000          29,68            10,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3605000          21,28             7,67

                            EQUIPAMENTO                         :            7,37     22,9903034 %

                            MATERIAL                            :            6,84     21,3324992 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,87     55,6771974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97170   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0386000         198,11             7,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0739000          89,82             6,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0355000          23,81             0,84

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4030000          29,68            11,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4030000          21,28             8,57

                            EQUIPAMENTO                         :            8,12     22,7951535 %

                            MATERIAL                            :            7,59     21,3017751 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93     55,9030714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97171   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0421000         198,11             8,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0806000          89,82             7,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0403000          23,81             0,95

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4455000          29,68            13,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4455000          21,28             9,48

                            EQUIPAMENTO                         :            8,85     22,5864276 %

                            MATERIAL                            :            8,37     21,3572343 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,00     56,0563381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97172   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0491000         198,11             9,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0940000          89,82             8,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0646000          23,81             1,53

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5304000          29,68            15,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5304000          21,28            11,28

                            EQUIPAMENTO                         :           10,31     22,0932731 %

                            MATERIAL                            :           10,32     22,1147646 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,08     55,7919623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de23 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 0460 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD

        97173   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0211000         198,11             4,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1011000          89,82             9,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,1875000          27,00             5,06

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1083000          29,68             3,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1083000          21,28             2,30

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4792000          27,15            13,01

                            EQUIPAMENTO                         :            7,62     20,6981183 %

                            MATERIAL                            :           11,12     30,1881647 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,10     49,1137170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97174   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0246000         198,11             4,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1179000          89,82            10,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2187000          27,00             5,90

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1189000          29,68             3,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1189000          21,28             2,53

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5590000          27,15            15,17

                            EQUIPAMENTO                         :            8,88     20,8726415 %

                            MATERIAL                            :           12,89     30,2830188 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,80     48,8443397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97175   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0281000         198,11             5,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1347000          89,82            12,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2499000          27,00             6,74

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1295000          29,68             3,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295000          21,28             2,75

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6389000          27,15            17,34

                            EQUIPAMENTO                         :           10,14     20,9968847 %

                            MATERIAL                            :           14,66     30,3426791 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,52     48,6604362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97176   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0316000         198,11             6,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1514000          89,82            13,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2812000          27,00             7,59

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1401000          29,68             4,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1401000          21,28             2,98

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7188000          27,15            19,51

                            EQUIPAMENTO                         :           11,40     21,0838901 %

                            MATERIAL                            :           16,45     30,4194506 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,23     48,4966593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97177   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) O    M

                U DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0386000         198,11             7,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1850000          89,82            16,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3437000          27,00             9,27

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1613000          29,68             4,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1613000          21,28             3,43

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8785000          27,15            23,85

                            EQUIPAMENTO                         :           13,93     21,2473249 %

                            MATERIAL                            :           20,01     30,5258330 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,64     48,2268421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97178   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) O    M

                U DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0456000         198,11             9,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2186000          89,82            19,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,4062000          27,00            10,96

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1825000          29,68             5,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1825000          21,28             3,88

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0382000          27,15            28,18

                            EQUIPAMENTO                         :           16,46     21,3551827 %

                            MATERIAL                            :           23,56     30,5631421 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,07     48,0816752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97179   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') O    M

                U DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0526000         198,11            10,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2522000          89,82            22,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,4687000          27,00            12,65

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2036000          29,68             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2036000          21,28             4,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1980000          27,15            32,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           18,98     21,4204931 %

                            MATERIAL                            :           27,16     30,6604840 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,47     47,9190229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97180   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) O    M

                U DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0596000         198,11            11,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2858000          89,82            25,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5311000          27,00            14,33

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2248000          29,68             6,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2248000          21,28             4,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3577000          27,15            36,86

                            EQUIPAMENTO                         :           21,51     21,4950465 %

                            MATERIAL                            :           30,71     30,6814770 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,89     47,8234765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97181   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) O    M

                U DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5936000          27,00            16,02

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2460000          29,68             7,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2460000          21,28             5,23

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5174000          27,15            41,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0666000         230,54            15,35

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,3193000          95,70            30,55

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           26,73     23,1228890 %

                            MATERIAL                            :           35,61     30,7958777 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,30     46,0812333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97182   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) O    M

                U DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,6561000          27,00            17,71

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2672000          29,68             7,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2672000          21,28             5,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6771000          27,15            45,53

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0736000         230,54            16,96

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,3529000          95,70            33,77

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           29,56     23,1711145 %

                            MATERIAL                            :           39,32     30,8241758 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,70     46,0047097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97183   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0211000         198,11             4,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0403000          89,82             3,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,1875000          27,00             5,06

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0656000          29,68             1,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0656000          21,28             1,39

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4792000          27,15            13,01

                            EQUIPAMENTO                         :            4,43     15,1964162 %

                            MATERIAL                            :           10,36     35,4927636 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,40     49,3108202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97184   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0246000         198,11             4,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0470000          89,82             4,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2187000          27,00             5,90

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0720000          29,68             2,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0720000          21,28             1,53

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5590000          27,15            15,17

                            EQUIPAMENTO                         :            5,16     15,2794292 %

                            MATERIAL                            :           12,05     35,6420927 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,61     49,0784781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97185   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0281000         198,11             5,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0537000          89,82             4,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2499000          27,00             6,74

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0784000          29,68             2,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0784000          21,28             1,66

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6389000          27,15            17,34

                            EQUIPAMENTO                         :            5,89     15,3423941 %

                            MATERIAL                            :           13,72     35,7030841 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,83     48,9545218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97186   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0316000         198,11             6,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0604000          89,82             5,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2812000          27,00             7,59

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0848000          29,68             2,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0848000          21,28             1,80

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7188000          27,15            19,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,63     15,3882023 %

                            MATERIAL                            :           15,43     35,8125437 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,03     48,7992540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97187   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) O    M

                U DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0386000         198,11             7,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0738000          89,82             6,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3437000          27,00             9,27

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0976000          29,68             2,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0976000          21,28             2,07

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8785000          27,15            23,85

                            EQUIPAMENTO                         :            8,10     15,4818930 %

                            MATERIAL                            :           18,80     35,9264226 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,44     48,5916844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97188   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) O    M

                U DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0456000         198,11             9,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0872000          89,82             7,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,4062000          27,00            10,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1104000          29,68             3,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1104000          21,28             2,34

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0382000          27,15            28,18

                            EQUIPAMENTO                         :            9,57     15,5410903 %

                            MATERIAL                            :           22,18     36,0130187 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,86     48,4458910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97189   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') O    M

                U DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0526000         198,11            10,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1005000          89,82             9,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,4687000          27,00            12,65

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1233000          29,68             3,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1233000          21,28             2,62

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1980000          27,15            32,52

                            EQUIPAMENTO                         :           11,02     15,5542986 %

                            MATERIAL                            :           25,58     36,1001131 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,28     48,3455883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97190   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) O    M

                U DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0596000         198,11            11,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1139000          89,82            10,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5311000          27,00            14,33

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1361000          29,68             4,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1361000          21,28             2,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3577000          27,15            36,86

                            EQUIPAMENTO                         :           12,51     15,6144518 %

                            MATERIAL                            :           28,93     36,1045130 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,70     48,2810352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97191   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) O    M

                U DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5936000          27,00            16,02

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1489000          29,68             4,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1489000          21,28             3,16

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5174000          27,15            41,19

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0666000         230,54            15,35

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,1273000          95,70            12,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           15,56     16,8621064 %

                            MATERIAL                            :           33,62     36,4277958 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,13     46,7100978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97192   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) O    M

                U DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,6561000          27,00            17,71

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1617000          29,68             4,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1617000          21,28             3,44

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6771000          27,15            45,53

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0736000         230,54            16,96

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,1407000          95,70            13,46

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           17,18     16,8698387 %

                            MATERIAL                            :           37,18     36,4923318 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,53     46,6378295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       20

TIPO1 : 0480 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI

        90694   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0104000          23,81             0,24

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       CR       1,0500000          44,44            46,66

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0753000          29,68             2,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0753000          21,28             1,60

                            MATERIAL                            :           47,72     94,0607735 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,01      5,9392265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90695   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0146000          23,81             0,34

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362)                    M       CR       1,0500000          87,15            91,50

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0892000          29,68             2,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0892000          21,28             1,89

                            MATERIAL                            :           92,80     96,2943741 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,57      3,7056259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90696   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0167000          23,81             0,39

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                      M       CR       1,0500000         148,01           155,41

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1030000          29,68             3,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          21,28             2,19

                            MATERIAL                            :          156,92     97,4406759 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12      2,5593241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90697   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0208000          23,81             0,49

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41931 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                      M       CR       1,0500000         231,81           243,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1169000          29,68             3,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1169000          21,28             2,48

                            MATERIAL                            :          245,15     98,1263512 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68      1,8736488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          249,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90698   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          23,81             0,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41932 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)                      M       CR       1,0500000         356,80           374,64

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1308000          29,68             3,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1308000          21,28             2,78

                            MATERIAL                            :          376,65     98,6275537 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24      1,3724463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          381,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90699   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0292000          23,81             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41933 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)                      M       CR       1,0500000         504,25           529,46

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1447000          29,68             4,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1447000          21,28             3,07

                            MATERIAL                            :          531,71     98,9208098 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,80      1,0791902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          537,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90700   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0283000         145,53             4,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0176000          69,81             1,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0333000          23,81             0,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41934 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)                      M       CR       1,0500000         587,26           616,62

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0873000          29,68             2,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0873000          21,28             1,85

                            EQUIPAMENTO                         :            2,46      0,3923132 %

                            MATERIAL                            :          619,75     98,8150866 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,97      0,7926002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          627,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90701   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          13,94             2,32

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0146000          23,81             0,34

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38032 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000          65,20            68,46

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0993000          29,68             2,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0993000          21,28             2,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           72,20     94,7831801 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97      5,2168199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90702   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          21,14             3,52

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0167000          23,81             0,39

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38033 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000         110,83           116,37

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1132000          29,68             3,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1132000          21,28             2,40

                            MATERIAL                            :          121,50     96,4036202 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53      3,5963798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90703   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           307 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          53,41             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          23,81             0,44

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38034 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000         173,61           182,29

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1271000          29,68             3,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1271000          21,28             2,70

                            MATERIAL                            :          193,01     97,4295526 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09      2,5704474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90704   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           308 ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000         119,21            19,87

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0208000          23,81             0,49

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38035 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM , REDE COLETORA M       CR       1,0500000         255,41           268,18

                 ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1410000          29,68             4,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          21,28             3,00

                            MATERIAL                            :          290,07     98,0890859 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,65      1,9109141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          295,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90705   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           309 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          87,49            14,58

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0229000          23,81             0,54

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38036 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000         344,07           361,27

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1549000          29,68             4,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1549000          21,28             3,29

                            MATERIAL                            :          378,06     98,3837385 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,21      1,6162615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          384,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90706   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           310 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000         121,26            20,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0316000         145,53             4,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0196000          69,81             1,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          23,81             0,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38037 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000         454,47           477,19

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0975000          29,68             2,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0975000          21,28             2,07

                            EQUIPAMENTO                         :            2,75      0,5405192 %

                            MATERIAL                            :          500,59     98,3666491 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,56      1,0928317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          508,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90708   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 60    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0422000         198,11             8,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0262000          89,82             2,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0694000          23,81             1,65

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41782 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA S M       CR       1,0500000       1.443,72         1.515,90

                ANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1301000          29,68             3,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1301000          21,28             2,76

                            EQUIPAMENTO                         :            5,98      0,3896476 %

                            MATERIAL                            :        1.521,46     99,1255735 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,44      0,4847789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.534,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90724   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5086000          29,68            15,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5086000          21,28            10,82

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0018000         659,53             1,18

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            6,31     23,3110616 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,78     76,6889384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90725   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6217000          29,68            18,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6217000          21,28            13,22

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0025000         659,53             1,64

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            7,89     23,7119614 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,42     76,2880386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90726   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVE    UN

                NARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7348000          29,68            21,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7348000          21,28            15,63

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0033000         659,53             2,17

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            9,54     24,1073689 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,06     75,8926311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90727   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8479000          29,68            25,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8479000          21,28            18,04

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0040000         659,53             2,63

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           11,12     24,2835265 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,71     75,7164735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90728   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9610000          29,68            28,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          21,28            20,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0047000         659,53             3,09

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           12,71     24,4320369 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,35     75,5679631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90729   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0741000          29,68            31,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0741000          21,28            22,85

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0054000         659,53             3,56

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           14,31     24,5617050 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,97     75,4382950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90730   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1872000          29,68            35,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1872000          21,28            25,26

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0061000         659,53             4,02

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           15,90     24,6545567 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,61     75,3454433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90731   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3003000          29,68            38,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3003000          21,28            27,67

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0068000         659,53             4,48

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           17,48     24,7203737 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,26     75,2796263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90732   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,6396000          29,68            48,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6396000          21,28            34,89

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0089000         659,53             5,86

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           22,19     24,8235689 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,22     75,1764311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90733   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0753000          29,68             2,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0753000          21,28             1,60

                            MATERIAL                            :            0,78     20,3703703 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     79,6296297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90734   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0892000          29,68             2,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0892000          21,28             1,89

                            MATERIAL                            :            0,93     20,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,60     79,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90735   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1030000          29,68             3,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          21,28             2,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,07     20,4633204 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,17     79,5366796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90736   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1169000          29,68             3,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1169000          21,28             2,48

                            MATERIAL                            :            1,22     20,5432937 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72     79,4567063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90737   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1308000          29,68             3,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1308000          21,28             2,78

                            MATERIAL                            :            1,34     20,2435312 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,32     79,7564688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90738   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1447000          29,68             4,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1447000          21,28             3,07

                            MATERIAL                            :            1,50     20,4389574 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,86     79,5610426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90739   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021



de46 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0283000         145,53             4,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0176000          69,81             1,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0873000          29,68             2,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0873000          21,28             1,85

                            EQUIPAMENTO                         :            2,49     25,5186721 %

                            MATERIAL                            :            2,23     22,9253112 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     51,5560167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90740   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0993000          29,68             2,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0993000          21,28             2,11

                            MATERIAL                            :            1,02     20,2811244 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03     79,7188756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90741   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1132000          29,68             3,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1132000          21,28             2,40

                            MATERIAL                            :            1,16     20,2464788 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,59     79,7535212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90742   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1271000          29,68             3,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1271000          21,28             2,70

                            MATERIAL                            :            1,31     20,3442879 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,16     79,6557121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90743   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1410000          29,68             4,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          21,28             3,00

                            MATERIAL                            :            1,49     20,7573632 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,69     79,2426368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90744   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1549000          29,68             4,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1549000          21,28             3,29

                            MATERIAL                            :            1,63     20,6896551 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,25     79,3103449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90745   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0316000         145,53             4,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0196000          69,81             1,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0975000          29,68             2,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0975000          21,28             2,07

                            EQUIPAMENTO                         :            2,78     25,5102040 %

                            MATERIAL                            :            2,49     22,9128014 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,64     51,5769946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90746   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0814000          29,68             2,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0814000          21,28             1,73

                            MATERIAL                            :            0,83     20,0980392 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,31     79,9019608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90747   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0422000         198,11             8,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0262000          89,82             2,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1301000          29,68             3,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1301000          21,28             2,76

                            EQUIPAMENTO                         :            6,03     34,8281887 %

                            MATERIAL                            :            3,78     21,8404193 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,52     43,3313920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94869   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 25    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0379000          23,81             0,90

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41779 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA S M       CR       1,0500000         257,25           270,11

                ANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0200000          29,68             0,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          21,28             0,42

                            MATERIAL                            :          271,24     99,7132037 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78      0,2867963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94870   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0379000          23,81             0,90

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0200000          29,68             0,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          21,28             0,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,11     58,0645162 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     41,9354838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94871   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 30    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0417000          23,81             0,99

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41780 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA S M       CR       1,0500000         403,03           423,18

                ANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0349000          29,68             1,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0349000          21,28             0,74

                            MATERIAL                            :          424,55     99,6736170 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39      0,3263830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          425,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94872   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0417000          23,81             0,99

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0349000          29,68             1,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0349000          21,28             0,74

                            MATERIAL                            :            1,33     48,5185185 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     51,4814815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94875   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 80    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0638000         198,11            12,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0397000          89,82             3,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1042000          23,81             2,48

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41783 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA M       CR       1,0500000       2.348,25         2.465,66

                 SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1970000          29,68             5,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1970000          21,28             4,19

                            EQUIPAMENTO                         :            9,05      0,3628403 %

                            MATERIAL                            :        2.474,04     99,1853133 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,27      0,4518464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.494,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94876   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0638000         198,11            12,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0397000          89,82             3,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1042000          23,81             2,48

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1970000          29,68             5,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1970000          21,28             4,19

                            EQUIPAMENTO                         :            9,09     31,6987740 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,27     28,8266199 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,34     39,4746061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94878   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0749000         198,11            14,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0466000          89,82             4,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1042000          23,81             2,48

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2311000          29,68             6,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2311000          21,28             4,91

                            EQUIPAMENTO                         :           10,69     32,1547295 %

                            MATERIAL                            :            9,27     27,8936234 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,29     39,9516471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94879   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 10    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0917000         198,11            18,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0570000          89,82             5,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2083000          23,81             4,95

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41785 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PAR M       CR       1,0500000       3.617,44         3.798,31

                A SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2830000          29,68             8,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          21,28             6,02

                            EQUIPAMENTO                         :           13,03      0,3392540 %

                            MATERIAL                            :        3.811,72     99,2392171 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,19      0,4215289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.840,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94880   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0917000         198,11            18,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0570000          89,82             5,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2083000          23,81             4,95

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2830000          29,68             8,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          21,28             6,02

                            EQUIPAMENTO                         :           13,07     30,6804803 %

                            MATERIAL                            :           13,29     31,1984930 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,27     38,1210267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94881   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 12    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1088000         198,11            21,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0676000          89,82             6,07

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2083000          23,81             4,95

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41786 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA  M       CR       1,0500000       4.999,52         5.249,49

                SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3355000          29,68             9,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3355000          21,28             7,13

                            EQUIPAMENTO                         :           15,48      0,2921300 %

                            MATERIAL                            :        5.264,44     99,3451608 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,22      0,3627092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.299,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94882   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1088000         198,11            21,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0676000          89,82             6,07

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2083000          23,81             4,95

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3355000          29,68             9,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3355000          21,28             7,13

                            EQUIPAMENTO                         :           15,52     31,2600969 %

                            MATERIAL                            :           14,85     29,9273021 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,28     38,8126010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94884   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1434000         198,11            28,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0891000          89,82             8,00

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2083000          23,81             4,95

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4424000          29,68            13,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4424000          21,28             9,41

                            EQUIPAMENTO                         :           20,43     31,9893316 %

                            MATERIAL                            :           18,04     28,2397238 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,42     39,7709446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97121   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

                UI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0043000          23,81             0,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0426000          29,68             1,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0426000          21,28             0,90

                            MATERIAL                            :            0,51     22,7272727 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75     77,2727273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97122   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

                UI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0075000          23,81             0,17

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0582000          29,68             1,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0582000          21,28             1,23

                            MATERIAL                            :            0,76     24,4299674 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,36     75,5700326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97123   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    M

                CA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0096000          23,81             0,22

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0737000          29,68             2,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0737000          21,28             1,56

                            MATERIAL                            :            0,97     24,7448979 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     75,2551021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97124   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0043000          23,81             0,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0176000          29,68             0,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0176000          21,28             0,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,28     28,8659793 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71     71,1340207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97125   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0075000          23,81             0,17

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0241000          29,68             0,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0241000          21,28             0,51

                            MATERIAL                            :            0,40     28,7878787 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,99     71,2121213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97126   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    M

                CA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0096000          23,81             0,22

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0305000          29,68             0,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0305000          21,28             0,64

                            MATERIAL                            :            0,49     28,4023668 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,27     71,5976332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102264   TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACI    M

                ÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000           4,43             0,73

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        1,0500000          16,50            17,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0104200          23,81             0,24

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0752800          29,68             2,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0752800          21,28             1,60

                            MATERIAL                            :           19,11     86,3615769 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     13,6384231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102265   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,0920000          29,68            62,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0920000          21,28            44,51

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0117000         659,53             7,71

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           28,54     24,9737302 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,77     75,0262698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102266   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,3182000          29,68            68,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3182000          21,28            49,33

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0131000         659,53             8,63

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           31,72     25,0296091 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,04     74,9703909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102267   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR    UN

                ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,6575000          29,68            78,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6575000          21,28            56,55

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0153000         659,53            10,09

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           36,49     25,0773993 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,02     74,9226007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102268   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR    UN

                ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,9968000          29,68            88,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9968000          21,28            63,77

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0174000         659,53            11,47

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           41,24     25,1188879 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,94     74,8811121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102269   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR    UN

                ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       3,6754000          29,68           109,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6754000          21,28            78,21

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0216000         659,53            14,24

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           50,75     25,1824636 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,78     74,8175364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 0510 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E

        92833   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0130000         198,11             2,57

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0280000          89,82             2,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40335 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         143,38           147,68

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

I         40340 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 UN      CR       0,5000000          29,42            14,71

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0610000          29,68             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          21,28             2,61

                            EQUIPAMENTO                         :            2,86      1,6651141 %

                            MATERIAL                            :          164,31     95,5868655 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72      2,7480204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92834   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0130000         198,11             2,57

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0280000          89,82             2,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0610000          29,68             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          21,28             2,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,89     30,5229455 %

                            MATERIAL                            :            1,81     19,1035218 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80     50,3735327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92835   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0170000         198,11             3,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0350000          89,82             3,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7740 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         147,05           151,46

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

I         40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 UN      CR       0,5000000          35,12            17,56

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0780000          29,68             2,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          21,28             3,31

                            EQUIPAMENTO                         :            3,67      2,0278483 %

                            MATERIAL                            :          171,48     94,6623938 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,99      3,3097579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92836   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0170000         198,11             3,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0350000          89,82             3,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0780000          29,68             2,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          21,28             3,31

                            EQUIPAMENTO                         :            3,71     30,6856187 %

                            MATERIAL                            :            2,33     19,2307692 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,08     50,0836121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92837   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0200000         198,11             3,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0420000          89,82             3,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7741 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         272,05           280,21

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

I         40342 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 UN      CR       0,5000000          41,88            20,94

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0950000          29,68             2,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1890000          21,28             4,02

                            EQUIPAMENTO                         :            4,38      1,3879206 %

                            MATERIAL                            :          304,07     96,3115534 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26      2,3005260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          315,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92838   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0200000         198,11             3,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0420000          89,82             3,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0950000          29,68             2,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1890000          21,28             4,02

                            EQUIPAMENTO                         :            4,41     30,3534303 %

                            MATERIAL                            :            2,81     19,3347193 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,34     50,3118504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92839   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0240000         198,11             4,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0500000          89,82             4,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7774 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         333,82           343,83

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

I         40343 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 UN      CR       0,5000000          49,68            24,84

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1110000          29,68             3,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2220000          21,28             4,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,24      1,3582518 %

                            MATERIAL                            :          372,13     96,4255166 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,55      2,2162316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          385,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92840   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0240000         198,11             4,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0500000          89,82             4,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1110000          29,68             3,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2220000          21,28             4,72

                            EQUIPAMENTO                         :            5,27     30,6074766 %

                            MATERIAL                            :            3,35     19,4509345 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,63     49,9415889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92841   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0270000         198,11             5,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0570000          89,82             5,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7744 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         436,02           449,10

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40344 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 UN      CR       0,5000000          67,72            33,86

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1280000          29,68             3,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2560000          21,28             5,44

                            EQUIPAMENTO                         :            5,92      1,1780391 %

                            MATERIAL                            :          486,89     96,8658588 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,83      1,9561021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          502,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92842   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0270000         198,11             5,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0570000          89,82             5,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1280000          29,68             3,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2560000          21,28             5,44

                            EQUIPAMENTO                         :            5,95     30,2503832 %

                            MATERIAL                            :            3,84     19,5196729 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,89     50,2299439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92843   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0310000         198,11             6,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0650000          89,82             5,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7773 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         445,66           459,02

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

I         40345 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 UN      CR       0,5000000          83,45            41,72

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1440000          29,68             4,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          21,28             6,14

                            EQUIPAMENTO                         :            6,78      1,2964166 %

                            MATERIAL                            :          505,21     96,5753950 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,13      2,1281884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          523,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92844   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0310000         198,11             6,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0650000          89,82             5,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1440000          29,68             4,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          21,28             6,14

                            EQUIPAMENTO                         :            6,82     30,4856115 %

                            MATERIAL                            :            4,35     19,4694244 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,21     50,0449641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de67 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92845   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0340000         198,11             6,73

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0720000          89,82             6,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7754 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         675,73           696,00

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

I         40346 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 UN      CR       0,5000000          96,80            48,40

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1610000          29,68             4,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3220000          21,28             6,85

                            EQUIPAMENTO                         :            7,48      0,9726159 %

                            MATERIAL                            :          749,36     97,4189271 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,37      1,6084570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          769,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92846   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0340000         198,11             6,73

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0720000          89,82             6,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1610000          29,68             4,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3220000          21,28             6,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,52     30,3325223 %

                            MATERIAL                            :            4,83     19,5052716 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46     50,1622061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92847   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 100    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0380000         198,11             7,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0800000          89,82             7,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7720 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         685,29           705,84

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

I         40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 100 UN      CR       0,5000000         121,62            60,81

                0 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1780000          29,68             5,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3550000          21,28             7,55

                            EQUIPAMENTO                         :            8,34      1,0503116 %

                            MATERIAL                            :          772,13     97,2230969 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,71      1,7265915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          794,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92848   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL D

                E INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0380000         198,11             7,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0800000          89,82             7,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1780000          29,68             5,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3550000          21,28             7,55

                            EQUIPAMENTO                         :            8,37     30,4379562 %

                            MATERIAL                            :            5,37     19,5255474 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,79     50,0364964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92849   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0250000         198,11             4,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0520000          89,82             4,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40335 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         143,38           147,68

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

I         40340 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 UN      CR       0,5000000          29,42            14,71

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1160000          29,68             3,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2310000          21,28             4,91

                            EQUIPAMENTO                         :            5,44      3,0190354 %

                            MATERIAL                            :          166,01     92,0361841 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,91      4,9447805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92850   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0250000         198,11             4,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0520000          89,82             4,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1160000          29,68             3,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2310000          21,28             4,91

                            EQUIPAMENTO                         :            5,49     30,5617977 %

                            MATERIAL                            :            3,48     19,3820224 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,00     50,0561799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92851   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0310000         198,11             6,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0660000          89,82             5,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7740 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         147,05           151,46

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

I         40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 UN      CR       0,5000000          35,12            17,56

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1470000          29,68             4,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          21,28             6,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,83      3,5654625 %

                            MATERIAL                            :          173,56     90,5251619 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,32      5,9093756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92852   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0310000         198,11             6,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0660000          89,82             5,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1470000          29,68             4,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          21,28             6,27

                            EQUIPAMENTO                         :            6,87     30,3016858 %

                            MATERIAL                            :            4,41     19,4764862 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,41     50,2218280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92853   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0380000         198,11             7,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0800000          89,82             7,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7741 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         272,05           280,21

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40342 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 UN      CR       0,5000000          41,88            20,94

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1790000          29,68             5,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3580000          21,28             7,61

                            EQUIPAMENTO                         :            8,34      2,5378084 %

                            MATERIAL                            :          306,66     93,2720690 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,77      4,1901226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          328,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92854   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0380000         198,11             7,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0800000          89,82             7,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1790000          29,68             5,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3580000          21,28             7,61

                            EQUIPAMENTO                         :            8,38     30,3493449 %

                            MATERIAL                            :            5,39     19,5414847 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,85     50,1091704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92855   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0450000         198,11             8,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0940000          89,82             8,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7774 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         333,82           343,83

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

I         40343 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 UN      CR       0,5000000          49,68            24,84

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2110000          29,68             6,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4210000          21,28             8,95

                            EQUIPAMENTO                         :            9,84      2,4534370 %

                            MATERIAL                            :          375,18     93,5048746 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,21      4,0416884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          401,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92856   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0450000         198,11             8,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0940000          89,82             8,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2110000          29,68             6,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4210000          21,28             8,95

                            EQUIPAMENTO                         :            9,88     30,3703703 %

                            MATERIAL                            :            6,38     19,5987654 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,30     50,0308643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de74 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92857   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0510000         198,11            10,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1080000          89,82             9,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7744 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         436,02           449,10

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

I         40344 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 UN      CR       0,5000000          67,72            33,86

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2420000          29,68             7,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4840000          21,28            10,29

                            EQUIPAMENTO                         :           11,22      2,1574433 %

                            MATERIAL                            :          490,41     94,2660463 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,60      3,5765104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          520,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92858   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0510000         198,11            10,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1080000          89,82             9,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2420000          29,68             7,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4840000          21,28            10,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,27     30,2425876 %

                            MATERIAL                            :            7,31     19,6226415 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,69     50,1347709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92859   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0580000         198,11            11,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1230000          89,82            11,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7773 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         445,66           459,02

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

I         40345 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 UN      CR       0,5000000          83,45            41,72

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2740000          29,68             8,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5480000          21,28            11,66

                            EQUIPAMENTO                         :           12,78      2,3539379 %

                            MATERIAL                            :          509,16     93,7559863 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,12      3,8900758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          543,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92860   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0580000         198,11            11,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1230000          89,82            11,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2740000          29,68             8,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5480000          21,28            11,66

                            EQUIPAMENTO                         :           12,82     30,2987197 %

                            MATERIAL                            :            8,30     19,6301564 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,20     50,0711239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92861   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0650000         198,11            12,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1370000          89,82            12,30

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7754 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         675,73           696,00

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

I         40346 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 UN      CR       0,5000000          96,80            48,40

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3050000          29,68             9,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6110000          21,28            13,00

                            EQUIPAMENTO                         :           14,29      1,8054783 %

                            MATERIAL                            :          753,79     95,2203468 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,54      2,9741749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          791,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de77 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92862   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0650000         198,11            12,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1370000          89,82            12,30

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3050000          29,68             9,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6110000          21,28            13,00

                            EQUIPAMENTO                         :           14,33     30,3525913 %

                            MATERIAL                            :            9,27     19,6474086 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,62     50,0000001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92863   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 100    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0720000         198,11            14,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1510000          89,82            13,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7720 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         685,29           705,84

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

I         40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 100 UN      CR       0,5000000         121,62            60,81

                0 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3370000          29,68            10,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          21,28            14,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           15,79      1,9287616 %

                            MATERIAL                            :          777,03     94,8965383 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,99      3,1747001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          818,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92864   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0720000         198,11            14,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1510000          89,82            13,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3370000          29,68            10,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          21,28            14,34

                            EQUIPAMENTO                         :           15,83     30,3595462 %

                            MATERIAL                            :           10,25     19,6692943 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,08     49,9711595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 0520 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A

        92210   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0740000         198,11            14,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1550000          89,82            13,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7745 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000          90,44            93,15

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3460000          29,68            10,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6920000          21,28            14,72

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           16,23     10,9675236 %

                            MATERIAL                            :          104,82     70,8119081 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,97     18,2205683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92211   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0890000         198,11            17,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1880000          89,82            16,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7714 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         108,08           111,32

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4200000          29,68            12,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          21,28            17,85

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         659,53             1,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           19,60     11,0061832 %

                            MATERIAL                            :          125,74     70,5902193 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,77     18,4035975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92212   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1050000         198,11            20,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2210000          89,82            19,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       C        1,0300000         175,00           180,25

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4930000          29,68            14,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9860000          21,28            20,98

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0050000         659,53             3,29

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           23,08      8,8870911 %

                            MATERIAL                            :          198,01     76,2124891 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,71     14,9004198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92213   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1200000         198,11            23,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2540000          89,82            22,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7742 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         238,52           245,67

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5670000          29,68            16,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          21,28            24,11

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0070000         659,53             4,61

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           26,45      7,8326815 %

                            MATERIAL                            :          266,70     78,9518902 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,64     13,2154283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          337,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92214   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1360000         198,11            26,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2870000          89,82            25,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7750 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         291,17           299,90

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6400000          29,68            18,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2800000          21,28            27,23

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0120000         659,53             7,91

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           29,94      7,3621291 %

                            MATERIAL                            :          325,82     80,1028190 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,98     12,5350519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          406,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92215   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1520000         198,11            30,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3200000          89,82            28,74

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7756 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         334,55           344,58

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7140000          29,68            21,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4270000          21,28            30,36

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0180000         659,53            11,87

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,44      7,1636737 %

                            MATERIAL                            :          375,94     80,5254362 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,47     12,3108901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          466,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92216   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F

                ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1670000         198,11            33,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3520000          89,82            31,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7753 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         341,17           351,40

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7870000          29,68            23,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5740000          21,28            33,49

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0280000         659,53            18,46

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           36,76      7,4816775 %

                            MATERIAL                            :          390,24     79,4136809 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,39     13,1046416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          491,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92219   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0880000         198,11            17,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1860000          89,82            16,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7745 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000          90,44            93,15

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4150000          29,68            12,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8310000          21,28            17,68

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           19,39     12,2333038 %

                            MATERIAL                            :          106,89     67,3967935 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,30     20,3699027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92220   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1070000         198,11            21,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2260000          89,82            20,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7714 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         108,08           111,32

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5040000          29,68            14,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0080000          21,28            21,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         659,53             1,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           23,56     12,3265434 %

                            MATERIAL                            :          128,30     67,1100174 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,31     20,5634392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92221   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1260000         198,11            24,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2650000          89,82            23,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       C        1,0300000         175,00           180,25

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5930000          29,68            17,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1850000          21,28            25,21

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0050000         659,53             3,29

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           27,70     10,0691160 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          201,04     73,0738451 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,37     16,8570389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          275,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92222   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1450000         198,11            28,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3050000          89,82            27,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7742 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         238,52           245,67

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6810000          29,68            20,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          21,28            28,98

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0070000         659,53             4,61

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           31,87      8,9632464 %

                            MATERIAL                            :          270,24     75,9976362 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,47     15,0391174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          355,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92223   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1630000         198,11            32,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3450000          89,82            30,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7750 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         291,17           299,90

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7700000          29,68            22,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5390000          21,28            32,74

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0120000         659,53             7,91

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           35,94      8,4253722 %

                            MATERIAL                            :          329,76     77,2845587 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,97     14,2900691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          426,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92224   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1820000         198,11            36,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3840000          89,82            34,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7756 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         334,55           344,58

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8580000          29,68            25,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7160000          21,28            36,51

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0180000         659,53            11,87

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           40,07      8,1965871 %

                            MATERIAL                            :          380,32     77,7795966 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,57     14,0238163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          488,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92226   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2010000         198,11            39,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,4240000          89,82            38,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7753 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         341,17           351,40

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9470000          29,68            28,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8930000          21,28            40,28

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0280000         659,53            18,46

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           44,26      8,5756377 %

                            MATERIAL                            :          395,13     76,5526868 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,75     14,8716755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          516,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92808   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0580000         198,11            11,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1220000          89,82            10,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2730000          29,68             8,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          21,28            11,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           12,78     29,8826291 %

                            MATERIAL                            :            8,77     20,5164319 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,23     49,6009390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92809   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0740000         198,11            14,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1550000          89,82            13,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3460000          29,68            10,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6920000          21,28            14,72

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           16,27     29,6614821 %

                            MATERIAL                            :           11,55     21,0612991 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,05     49,2772188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92810   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0890000         198,11            17,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1880000          89,82            16,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4200000          29,68            12,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          21,28            17,85

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         659,53             1,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           19,64     29,4082306 %

                            MATERIAL                            :           14,30     21,4178431 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,85     49,1739263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92811   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1050000         198,11            20,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2210000          89,82            19,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4930000          29,68            14,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9860000          21,28            20,98

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0050000         659,53             3,29

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           23,13     29,0773884 %

                            MATERIAL                            :           17,63     22,1704058 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,79     48,7522058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92812   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1200000         198,11            23,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2540000          89,82            22,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5670000          29,68            16,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          21,28            24,11

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0070000         659,53             4,61

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           26,50     28,7735335 %

                            MATERIAL                            :           20,89     22,6792904 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,73     48,5471761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92813   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1360000         198,11            26,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2870000          89,82            25,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6400000          29,68            18,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2800000          21,28            27,23

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0120000         659,53             7,91

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           29,98     28,0663915 %

                            MATERIAL                            :           25,79     24,1466616 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,07     47,7869469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92814   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1520000         198,11            30,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3200000          89,82            28,74

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7140000          29,68            21,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4270000          21,28            30,36

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0180000         659,53            11,87

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,48     27,3836828 %

                            MATERIAL                            :           31,24     25,5570117 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,55     47,0593055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92815   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1670000         198,11            33,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3520000          89,82            31,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7870000          29,68            23,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5740000          21,28            33,49

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0280000         659,53            18,46

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           36,79     26,2875536 %

                            MATERIAL                            :           38,73     27,6680972 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,47     46,0443492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92816   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F

                ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2090000         198,11            41,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,4405000          89,82            39,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7757 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         509,55           524,83

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9849000          29,68            29,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9698000          21,28            41,91

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0350000         659,53            23,08

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           45,99      6,5701670 %

                            MATERIAL                            :          573,40     81,9127503 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,62     11,5170827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          700,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92817   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2090000         198,11            41,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,4405000          89,82            39,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9849000          29,68            29,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9698000          21,28            41,91

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0350000         659,53            23,08

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           46,02     26,2742857 %

                            MATERIAL                            :           48,46     27,6685714 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,70     46,0571429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92818   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F

                ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2812000         198,11            55,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,5928000          89,82            53,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7758 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         738,23           760,37

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3254000          29,68            39,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6507000          21,28            56,40

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0472000         659,53            31,12

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           61,88      6,2128514 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          825,80     82,8965864 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,48     10,8905622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          996,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92819   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2812000         198,11            55,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,5928000          89,82            53,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3254000          29,68            39,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6507000          21,28            56,40

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0472000         659,53            31,12

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           61,92     26,2615116 %

                            MATERIAL                            :           65,32     27,7044518 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,55     46,0340366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92820   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0690000         198,11            13,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1460000          89,82            13,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3270000          29,68             9,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6540000          21,28            13,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           15,26     29,9094844 %

                            MATERIAL                            :           10,37     20,3266430 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,40     49,7638726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92821   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0880000         198,11            17,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1860000          89,82            16,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4150000          29,68            12,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8310000          21,28            17,68

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           19,42     29,6920484 %

                            MATERIAL                            :           13,65     20,8671671 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,36     49,4407845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92822   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1070000         198,11            21,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2260000          89,82            20,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5040000          29,68            14,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0080000          21,28            21,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         659,53             1,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           23,59     29,5543000 %

                            MATERIAL                            :           16,88     21,1424984 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,38     49,3032016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92824   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1260000         198,11            24,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2650000          89,82            23,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5930000          29,68            17,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1850000          21,28            25,21

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0050000         659,53             3,29

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           27,74     29,2445853 %

                            MATERIAL                            :           20,67     21,7960908 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,45     48,9593239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92825   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1450000         198,11            28,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3050000          89,82            27,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6810000          29,68            20,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          21,28            28,98

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0070000         659,53             4,61

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           31,91     29,0416704 %

                            MATERIAL                            :           24,43     22,2303273 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,57     48,7280023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92826   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1630000         198,11            32,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3450000          89,82            30,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7700000          29,68            22,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5390000          21,28            32,74

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0120000         659,53             7,91

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           35,99     28,3919399 %

                            MATERIAL                            :           29,73     23,4531805 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,05     48,1548796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92827   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1820000         198,11            36,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3840000          89,82            34,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8580000          29,68            25,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7160000          21,28            36,51

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0180000         659,53            11,87

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           40,12     27,7885682 %

                            MATERIAL                            :           35,61     24,6670366 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,65     47,5443952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92828   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2010000         198,11            39,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,4240000          89,82            38,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9470000          29,68            28,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8930000          21,28            40,28

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0280000         659,53            18,46

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           44,30     26,8968871 %

                            MATERIAL                            :           43,58     26,4591439 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,86     46,6439690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92829   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2494000         198,11            49,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,5260000          89,82            47,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7757 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         509,55           524,83

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1748000          29,68            34,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3484000          21,28            49,97

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0347000         659,53            22,88

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           54,89      7,5288436 %

                            MATERIAL                            :          579,07     79,4122893 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,22     13,0588671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          729,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92830   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2494000         198,11            49,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,5260000          89,82            47,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1748000          29,68            34,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3484000          21,28            49,97

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0347000         659,53            22,88

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           54,94     26,8887800 %

                            MATERIAL                            :           54,09     26,4723174 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,32     46,6389026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92831   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,3314000         198,11            65,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,6991000          89,82            62,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7758 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         738,23           760,37

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,5615000          29,68            46,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1213000          21,28            66,42

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0462000         659,53            30,47

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           72,97      7,0709322 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          832,49     80,6634815 %

                            MAO DE OBRA                         :          126,58     12,2655863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.032,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92832   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,3314000         198,11            65,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,6991000          89,82            62,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,5615000          29,68            46,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1213000          21,28            66,42

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0462000         659,53            30,47

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           73,01     26,8768879 %

                            MATERIAL                            :           71,99     26,5011419 %

                            MAO DE OBRA                         :          126,67     46,6219702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          271,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95565   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM    M

                , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0580000         198,11            11,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1220000          89,82            10,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40334 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000          80,14            82,54

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2730000          29,68             8,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          21,28            11,59

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           12,74     10,1726066 %

                            MATERIAL                            :           91,42     72,9423047 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,16     16,8850887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95566   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM    M

                , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORN

                ECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0690000         198,11            13,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1460000          89,82            13,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40334 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000          80,14            82,54

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3270000          29,68             9,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6540000          21,28            13,91

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           15,22     11,3977204 %

                            MATERIAL                            :           93,03     69,6385724 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,32     18,9637072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95567   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0580000         198,11            11,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1220000          89,82            10,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7796 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          60,00            61,80

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2730000          29,68             8,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          21,28            11,59

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           12,75     12,1934865 %

                            MATERIAL                            :           70,67     67,5670499 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,16     20,2394636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95568   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0740000         198,11            14,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1550000          89,82            13,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          70,90            73,02

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3460000          29,68            10,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6920000          21,28            14,72

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           16,23     12,6967964 %

                            MATERIAL                            :           84,69     66,2097596 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,97     21,0934440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95569   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0890000         198,11            17,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1880000          89,82            16,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7795 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000         105,52           108,68

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4200000          29,68            12,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          21,28            17,85

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         659,53             1,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           19,60     11,1719730 %

                            MATERIAL                            :          123,10     70,1472100 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,77     18,6808170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95570   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0690000         198,11            13,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1460000          89,82            13,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7796 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          60,00            61,80

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3270000          29,68             9,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6540000          21,28            13,91

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           15,22     13,4967146 %

                            MATERIAL                            :           72,28     64,0472386 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,33     22,4560468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95571   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0880000         198,11            17,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1860000          89,82            16,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          70,90            73,02

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4150000          29,68            12,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8310000          21,28            17,68

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           19,40     14,0140284 %

                            MATERIAL                            :           86,75     62,6509510 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,30     23,3350206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95572   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1070000         198,11            21,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2260000          89,82            20,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7795 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000         105,52           108,68

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5040000          29,68            14,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0080000          21,28            21,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         659,53             1,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           23,56     12,4993362 %

                            MATERIAL                            :          125,66     66,6489674 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,31     20,8516964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       46

TIPO1 : 2300 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA EL

        97127   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0151000          23,81             0,35

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1048000          29,68             3,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1048000          21,28             2,23

                            MATERIAL                            :            1,43     25,2669039 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,26     74,7330961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97128   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0086000         145,53             1,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0414000          69,81             2,89

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0195000          23,81             0,46

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1359000          29,68             4,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1359000          21,28             2,89

                            EQUIPAMENTO                         :            1,91     16,6519823 %

                            MATERIAL                            :            2,43     21,1453744 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,18     62,2026433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97129   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0106000         145,53             1,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0509000          69,81             3,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0240000          23,81             0,57

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1670000          29,68             4,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          21,28             3,55

                            EQUIPAMENTO                         :            2,35     16,6666666 %

                            MATERIAL                            :            3,03     21,4387464 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,78     61,8945870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97130   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0126000         145,53             1,83

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de109 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0604000          69,81             4,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0284000          23,81             0,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1981000          29,68             5,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1981000          21,28             4,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,79     16,6666666 %

                            MATERIAL                            :            3,57     21,2996389 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43     62,0336945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97131   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0146000         145,53             2,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0698000          69,81             4,87

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0329000          23,81             0,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2291000          29,68             6,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2291000          21,28             4,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,23     16,6493775 %

                            MATERIAL                            :            4,16     21,4211618 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,04     61,9294607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97132   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 4    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0165000         145,53             2,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0793000          69,81             5,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0373000          23,81             0,88

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2602000          29,68             7,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2602000          21,28             5,53

                            EQUIPAMENTO                         :            3,67     16,6590597 %

                            MATERIAL                            :            4,73     21,4513920 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,66     61,8895483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97133   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 5    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0205000         145,53             2,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0983000          69,81             6,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0462000          23,81             1,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3224000          29,68             9,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3224000          21,28             6,86

                            EQUIPAMENTO                         :            4,55     16,6482910 %

                            MATERIAL                            :            5,90     21,5729511 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,91     61,7787579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97134   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0151000          23,81             0,35

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0433000          29,68             1,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0433000          21,28             0,92

                            MATERIAL                            :            0,77     30,3643724 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78     69,6356276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97135   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0086000         145,53             1,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0165000          69,81             1,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0195000          23,81             0,46

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0562000          29,68             1,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0562000          21,28             1,19

                            EQUIPAMENTO                         :            1,12     19,6396396 %

                            MATERIAL                            :            1,46     25,5855855 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     54,7747749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97136   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0106000         145,53             1,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0203000          69,81             1,41

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0240000          23,81             0,57

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0690000          29,68             2,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0690000          21,28             1,46

                            EQUIPAMENTO                         :            1,37     19,5936139 %

                            MATERIAL                            :            1,82     25,9796806 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83     54,4267055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97137   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0126000         145,53             1,83

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0241000          69,81             1,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0284000          23,81             0,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0819000          29,68             2,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0819000          21,28             1,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63     19,5838433 %

                            MATERIAL                            :            2,16     25,9485924 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56     54,4675643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97138   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0146000         145,53             2,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0278000          69,81             1,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0329000          23,81             0,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0947000          29,68             2,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0947000          21,28             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            1,89     19,5789473 %

                            MATERIAL                            :            2,52     26,1052631 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     54,3157896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97139   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 4    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0165000         145,53             2,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0316000          69,81             2,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0373000          23,81             0,88

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1076000          29,68             3,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1076000          21,28             2,28

                            EQUIPAMENTO                         :            2,13     19,5370370 %

                            MATERIAL                            :            2,86     26,2037037 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96     54,2592593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97140   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 5    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0205000         145,53             2,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0392000          69,81             2,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0462000          23,81             1,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1333000          29,68             3,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65     19,5684523 %

                            MATERIAL                            :            3,57     26,3392857 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,37     54,0922620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       14

TIPO1 : 2480 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA

       103089   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA F    M

                LANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0177000         237,76             4,20

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0354000          65,30             2,31

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0342000          20,67             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1247000          25,76             3,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,82     27,1219512 %

                            MATERIAL                            :            3,29     31,6097560 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31     41,2682928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103090   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0208000         237,76             4,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0416000          65,30             2,71

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0421000          20,67             0,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1532000          25,76             3,94

                            EQUIPAMENTO                         :            3,33     26,7536704 %

                            MATERIAL                            :            3,89     31,2398042 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     42,0065254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103091   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0285000         237,76             6,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0570000          65,30             3,72

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0617000          20,67             1,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2247000          25,76             5,78

                            EQUIPAMENTO                         :            4,55     25,9643062 %

                            MATERIAL                            :            5,45     31,0880829 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,54     42,9476109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103092   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0362000         237,76             8,60

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0725000          65,30             4,73

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0813000          20,67             1,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2961000          25,76             7,62

                            EQUIPAMENTO                         :            5,80     25,6353098 %

                            MATERIAL                            :            7,01     30,9852875 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,82     43,3794027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103093   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0552000         237,76            13,12

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1104000          65,30             7,20

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1248000          20,67             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,76            11,71

                            EQUIPAMENTO                         :            8,84     25,5597557 %

                            MATERIAL                            :           10,74     31,0555394 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,02     43,3847049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103094   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0630000         237,76            14,97

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1259000          65,30             8,22

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1444000          20,67             2,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5261000          25,76            13,55

                            EQUIPAMENTO                         :           10,11     25,4743232 %

                            MATERIAL                            :           12,29     30,9638249 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,32     43,5618519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103095   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0819000         237,76            19,47

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1638000          65,30            10,69

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1879000          20,67             3,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6846000          25,76            17,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           13,15     25,4612546 %

                            MATERIAL                            :           16,01     30,9963099 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,51     43,5424355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103096   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0897000         237,76            21,32

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1793000          65,30            11,70

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2075000          20,67             4,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7561000          25,76            19,47

                            EQUIPAMENTO                         :           14,39     25,3536067 %

                            MATERIAL                            :           17,59     30,9936350 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,79     43,6527583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103097   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1086000         237,76            25,82

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2173000          65,30            14,18

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2511000          20,67             5,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9146000          25,76            23,56

                            EQUIPAMENTO                         :           17,43     25,3611556 %

                            MATERIAL                            :           21,30     30,9937253 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,02     43,6451191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103098   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1164000         237,76            27,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2327000          65,30            15,19

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2707000          20,67             5,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9860000          25,76            25,39

                            EQUIPAMENTO                         :           18,71     25,3394894 %

                            MATERIAL                            :           22,86     30,9614340 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,27     43,6990766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103099   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1318000         237,76            31,33

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2637000          65,30            17,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3099000          20,67             6,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1289000          25,76            29,08

                            EQUIPAMENTO                         :           21,16     25,1908396 %

                            MATERIAL                            :           25,99     30,9398854 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,87     43,8692750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103100   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1399000         237,76            33,26

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2798000          65,30            18,27

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3333000          20,67             6,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2143000          25,76            31,28

                            EQUIPAMENTO                         :           22,47     25,0615074 %

                            MATERIAL                            :           27,67     30,8543949 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,55     44,0840977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103101   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1536000         237,76            36,51

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3072000          65,30            20,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3688000          20,67             7,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,3435000          25,76            34,60

                            EQUIPAMENTO                         :           24,67     24,9746501 %

                            MATERIAL                            :           30,51     30,8862299 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,61     44,1391200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103102   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1769000         237,76            42,05

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3538000          65,30            23,10

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4247000          20,67             8,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,5470000          25,76            39,85

                            EQUIPAMENTO                         :           28,41     24,9735822 %

                            MATERIAL                            :           35,12     30,8735470 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,24     44,1528708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103103   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA    M

                 FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1906000         237,76            45,31

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3812000          65,30            24,89

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4601000          20,67             9,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6762000          25,76            43,17

                            EQUIPAMENTO                         :           30,60     24,9082755 %

                            MATERIAL                            :           37,90     30,8438646 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,38     44,2478599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103104   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA    M

                 FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2276000         237,76            54,11

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4552000          65,30            29,72

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5515000          20,67            11,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0090000          25,76            51,75

                            EQUIPAMENTO                         :           36,57     24,8841646 %

                            MATERIAL                            :           45,31     30,8326519 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,09     44,2831835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103105   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0882000         237,76            20,97

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1764000          65,30            11,51

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0956000          20,67             1,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3482000          25,76             8,96

                            EQUIPAMENTO                         :           14,17     32,6549491 %

                            MATERIAL                            :           14,60     33,6493987 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,64     33,6956522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103106   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1021000         237,76            24,27

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2042000          65,30            13,33

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1251000          20,67             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4557000          25,76            11,73

                            EQUIPAMENTO                         :           16,41     31,6125290 %

                            MATERIAL                            :           17,27     33,2753286 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,23     35,1121424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103107   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1368000         237,76            32,52

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2736000          65,30            17,86

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1989000          20,67             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7247000          25,76            18,66

                            EQUIPAMENTO                         :           21,99     30,0630309 %

                            MATERIAL                            :           23,93     32,7212935 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,23     37,2156756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103108   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1715000         237,76            40,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3430000          65,30            22,39

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2728000          20,67             5,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9936000          25,76            25,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           27,54     29,1901072 %

                            MATERIAL                            :           30,59     32,4169408 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,25     38,3929520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103109   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2714000         237,76            64,52

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,5428000          65,30            35,44

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4853000          20,67            10,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7679000          25,76            45,54

                            EQUIPAMENTO                         :           43,61     28,0453257 %

                            MATERIAL                            :           49,76     31,9984548 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,16     39,9562195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103110   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3061000         237,76            72,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,6122000          65,30            39,97

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5591000          20,67            11,55



de128 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0368000          25,76            52,46

                            EQUIPAMENTO                         :           49,20     27,8375623 %

                            MATERIAL                            :           56,42     31,9211599 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,13     40,2412778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103111   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4060000         237,76            96,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8120000          65,30            53,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7717000          20,67            15,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,8111000          25,76            72,41

                            EQUIPAMENTO                         :           65,27     27,4376130 %

                            MATERIAL                            :           75,58     31,7720826 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,06     40,7903044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103112   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4407000         237,76           104,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8814000          65,30            57,55

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014



de129 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8455000          20,67            17,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0800000          25,76            79,34

                            EQUIPAMENTO                         :           70,85     27,3415472 %

                            MATERIAL                            :           82,27     31,7484840 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,02     40,9099688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103113   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5406000         237,76           128,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,0812000          65,30            70,60

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0580000          20,67            21,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,8543000          25,76            99,28

                            EQUIPAMENTO                         :           86,90     27,1361179 %

                            MATERIAL                            :          101,44     31,6754662 %

                            MAO DE OBRA                         :          131,93     41,1884159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103114   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5753000         237,76           136,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,1506000          65,30            75,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1319000          20,67            23,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,1232000          25,76           106,21

                            EQUIPAMENTO                         :           92,46     27,0742997 %

                            MATERIAL                            :          108,15     31,6682292 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,90     41,2574711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          341,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103115   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,6447000         237,76           153,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,2894000          65,30            84,19

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2795000          20,67            26,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,6611000          25,76           120,06

                            EQUIPAMENTO                         :          103,64     26,9936411 %

                            MATERIAL                            :          121,41     31,6220160 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,92     41,3843429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          383,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103116   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,7793000         237,76           185,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,5586000          65,30           101,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,5659000          20,67            32,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,7043000          25,76           146,94

                            EQUIPAMENTO                         :          125,28     26,8658957 %

                            MATERIAL                            :          147,26     31,5791731 %

                            MAO DE OBRA                         :          193,81     41,5549312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          466,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103117   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,8487000         237,76           201,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,6974000          65,30           110,84

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,7136000          20,67            35,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,2422000          25,76           160,79

                            EQUIPAMENTO                         :          136,45     26,8181907 %

                            MATERIAL                            :          160,58     31,5605277 %

                            MAO DE OBRA                         :          211,80     41,6212816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          508,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103118   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,9833000         237,76           233,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,9666000          65,30           128,41

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,9999000          20,67            41,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        7,2854000          25,76           187,67

                            EQUIPAMENTO                         :          158,08     26,7408999 %

                            MATERIAL                            :          186,43     31,5350379 %

                            MAO DE OBRA                         :          246,68     41,7240622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          591,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103119   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,0527000         237,76           250,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       2,1054000          65,30           137,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,1476000          20,67            44,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        7,8233000          25,76           201,52

                            EQUIPAMENTO                         :          169,24     26,7090745 %

                            MATERIAL                            :          199,78     31,5281044 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          264,65     41,7628211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          633,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103120   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,2567000         237,76           298,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       2,5134000          65,30           164,12

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,5816000          20,67            53,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        9,4044000          25,76           242,25

                            EQUIPAMENTO                         :          202,03     26,6351935 %

                            MATERIAL                            :          238,95     31,5025319 %

                            MAO DE OBRA                         :          317,54     41,8622746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          758,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103121   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1107000         237,76            26,32

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2214000          65,30            14,45

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1434000          20,67             2,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5222000          25,76            13,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           17,77     31,0865367 %

                            MATERIAL                            :           18,92     33,1051430 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,49     35,8083203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103122   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1315000         237,76            31,26

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2630000          65,30            17,17

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1877000          20,67             3,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6836000          25,76            17,60

                            EQUIPAMENTO                         :           21,13     30,2425721 %

                            MATERIAL                            :           22,88     32,7400602 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,89     37,0173677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103123   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1836000         237,76            43,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3671000          65,30            23,97

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2984000          20,67             6,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0870000          25,76            28,00

                            EQUIPAMENTO                         :           29,50     28,9919275 %

                            MATERIAL                            :           32,91     32,3390431 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,37     38,6690294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103124   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2356000         237,76            56,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4712000          65,30            30,76

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4091000          20,67             8,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4904000          25,76            38,39

                            EQUIPAMENTO                         :           37,86     28,3433283 %

                            MATERIAL                            :           42,88     32,0989505 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,87     39,5577212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103125   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3855000         237,76            91,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,7709000          65,30            50,33

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7280000          20,67            15,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,6518000          25,76            68,31

                            EQUIPAMENTO                         :           61,98     27,5097725 %

                            MATERIAL                            :           71,63     31,7919331 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,72     40,6982944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103126   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4375000         237,76           104,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8750000          65,30            57,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,67            17,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0552000          25,76            78,70

                            EQUIPAMENTO                         :           70,34     27,3533875 %

                            MATERIAL                            :           81,63     31,7430050 %

                            MAO DE OBRA                         :          105,21     40,9036075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          257,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103127   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5874000         237,76           139,66

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,1747000          65,30            76,70

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1575000          20,67            23,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,2166000          25,76           108,61

                            EQUIPAMENTO                         :           94,42     27,0643912 %

                            MATERIAL                            :          110,41     31,6477843 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,06     41,2878245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          348,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103128   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,6394000         237,76           152,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,2788000          65,30            83,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2683000          20,67            26,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,6201000          25,76           119,01

                            EQUIPAMENTO                         :          102,79     26,9984758 %

                            MATERIAL                            :          120,41     31,6261102 %

                            MAO DE OBRA                         :          157,54     41,3754140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          380,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103129   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,7893000         237,76           187,66

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,5785000          65,30           103,07

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,5871000          20,67            32,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,7815000          25,76           148,93

                            EQUIPAMENTO                         :          126,89     26,8578326 %

                            MATERIAL                            :          149,18     31,5762722 %

                            MAO DE OBRA                         :          196,39     41,5658952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          472,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103130   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,8413000         237,76           200,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,6826000          65,30           109,87

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6978000          20,67            35,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,1849000          25,76           159,32

                            EQUIPAMENTO                         :          135,25     26,8212840 %

                            MATERIAL                            :          159,17     31,5629711 %

                            MAO DE OBRA                         :          209,88     41,6157449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          504,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103131   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,9454000         237,76           224,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,8908000          65,30           123,46

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,9193000          20,67            39,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,9917000          25,76           180,10

                            EQUIPAMENTO                         :          152,00     26,7608362 %

                            MATERIAL                            :          179,16     31,5427021 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,84     41,6964617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          568,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103132   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,1473000         237,76           272,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       2,2946000          65,30           149,83

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,3488000          20,67            48,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        8,5565000          25,76           220,41

                            EQUIPAMENTO                         :          184,44     26,6710060 %

                            MATERIAL                            :          217,94     31,5151515 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          289,18     41,8138425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          691,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103133   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,2514000         237,76           297,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       2,5028000          65,30           163,43

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,5703000          20,67            53,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        9,3633000          25,76           241,19

                            EQUIPAMENTO                         :          201,17     26,6359410 %

                            MATERIAL                            :          237,94     31,5043638 %

                            MAO DE OBRA                         :          316,16     41,8596952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          755,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103134   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,4533000         237,76           345,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       2,9066000          65,30           189,80

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,9999000          20,67            62,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       10,9282000          25,76           281,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          233,65     26,5863846 %

                            MATERIAL                            :          276,66     31,4807015 %

                            MAO DE OBRA                         :          368,53     41,9329139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          878,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103135   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,5574000         237,76           370,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       3,1148000          65,30           203,39

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2214000          20,67            66,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       11,7350000          25,76           302,29

                            EQUIPAMENTO                         :          250,37     26,5641580 %

                            MATERIAL                            :          296,69     31,4784158 %

                            MAO DE OBRA                         :          395,48     41,9574262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          942,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103136   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,8634000         237,76           443,04

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       3,7268000          65,30           243,36

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,8724000          20,67            80,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       14,1066000          25,76           363,38

                            EQUIPAMENTO                         :          299,58     26,5158691 %

                            MATERIAL                            :          355,42     31,4585454 %

                            MAO DE OBRA                         :          474,82     42,0255855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.129,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103137   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0658000         237,76            15,64

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1315000          65,30             8,58

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0478000          20,67             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1741000          25,76             4,48

                            EQUIPAMENTO                         :           10,60     35,6536504 %

                            MATERIAL                            :           10,28     34,6689303 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,80     29,6774193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103138   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0727000         237,76            17,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1454000          65,30             9,49

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0626000          20,67             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2279000          25,76             5,87

                            EQUIPAMENTO                         :           11,70     34,4500446 %

                            MATERIAL                            :           11,62     34,2721612 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,61     31,2777942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103139   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0901000         237,76            21,42

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1801000          65,30            11,76

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0995000          20,67             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3623000          25,76             9,33

                            EQUIPAMENTO                         :           14,47     32,4763193 %

                            MATERIAL                            :           14,97     33,6039693 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,12     33,9197114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103140   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1074000         237,76            25,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2148000          65,30            14,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1364000          20,67             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4968000          25,76            12,79

                            EQUIPAMENTO                         :           17,25     31,2897944 %

                            MATERIAL                            :           18,26     33,1271602 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,64     35,5830454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103141   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1574000         237,76            37,42

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3147000          65,30            20,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2427000          20,67             5,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8839000          25,76            22,76

                            EQUIPAMENTO                         :           25,30     29,5122236 %

                            MATERIAL                            :           27,86     32,5067259 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,57     37,9810505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103142   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1747000         237,76            41,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3494000          65,30            22,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2796000          20,67             5,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0184000          25,76            26,23

                            EQUIPAMENTO                         :           28,08     29,1510611 %

                            MATERIAL                            :           31,19     32,3761964 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,07     38,4727425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103143   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2247000         237,76            53,42

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4493000          65,30            29,33

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3858000          20,67             7,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4055000          25,76            36,20

                            EQUIPAMENTO                         :           36,11     28,4564393 %

                            MATERIAL                            :           40,78     32,1338383 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,03     39,4097224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103144   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2420000         237,76            57,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4840000          65,30            31,60

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4228000          20,67             8,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,5400000          25,76            39,67

                            EQUIPAMENTO                         :           38,88     28,2749581 %

                            MATERIAL                            :           44,13     32,0905847 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,52     39,6344572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103145   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2920000         237,76            69,42

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,5839000          65,30            38,12

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5290000          20,67            10,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,9272000          25,76            49,64

                            EQUIPAMENTO                         :           46,93     27,9170885 %

                            MATERIAL                            :           53,70     31,9435344 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           67,48     40,1393771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103146   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3093000         237,76            73,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,6186000          65,30            40,39

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5659000          20,67            11,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0616000          25,76            53,10

                            EQUIPAMENTO                         :           49,70     27,8120098 %

                            MATERIAL                            :           57,06     31,9291956 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,95     40,2587946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103147   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3440000         237,76            81,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,6880000          65,30            44,92

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6398000          20,67            13,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,3306000          25,76            60,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           55,30     27,6581898 %

                            MATERIAL                            :           63,69     31,8532238 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,96     40,4885864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103148   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4113000         237,76            97,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8226000          65,30            53,71

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7829000          20,67            16,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,8522000          25,76            73,47

                            EQUIPAMENTO                         :           66,11     27,4180157 %

                            MATERIAL                            :           76,62     31,7766708 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,42     40,8053135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103149   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4460000         237,76           106,04

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8920000          65,30            58,24

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8568000          20,67            17,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,1211000          25,76            80,39

                            EQUIPAMENTO                         :           71,71     27,3327229 %

                            MATERIAL                            :           83,27     31,7387655 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,40     40,9285116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103150   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5130000         237,76           121,97

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,0270000          65,30            67,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0000000          20,67            20,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,6427000          25,76            93,83

                            EQUIPAMENTO                         :           82,50     27,1813297 %

                            MATERIAL                            :           96,19     31,6906747 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,84     41,1279956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103151   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5480000         237,76           130,29

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,0960000          65,30            71,56

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014



de150 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0738000          20,67            22,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,9117000          25,76           100,76

                            EQUIPAMENTO                         :           88,11     27,1282003 %

                            MATERIAL                            :          102,85     31,6665126 %

                            MAO DE OBRA                         :          133,84     41,2052871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          324,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103152   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,6500000         237,76           154,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,3000000          65,30            84,89

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2908000          20,67            26,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,7022000          25,76           121,12

                            EQUIPAMENTO                         :          104,48     26,9835938 %

                            MATERIAL                            :          122,48     31,6315721 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,27     41,3848341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          387,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       64

TIPO1 : 2530 - FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS

       103372   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDA    M

                DA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2

                021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM D M       AS       1,0000000           5,45             5,45

                E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0034000          29,68             0,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0068000          21,28             0,14

                            MATERIAL                            :            5,51     96,8085107 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      3,1914893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103373   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDA    M

                DA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2

                021

I          9815 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM D M       AS       1,0000000          10,76            10,76

                E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0054000          29,68             0,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          21,28             0,22

                            MATERIAL                            :           10,85     97,3873874 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      2,6126126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103376   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

I         44526 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM  M       AS       1,0000000         131,26           131,26

                PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0186000          29,68             0,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0371000          21,28             0,78

                            MATERIAL                            :          131,58     99,2380234 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01      0,7619766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103377   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

I         44545 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM  M       AS       1,0000000         281,74           281,74

                PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0270000          29,68             0,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          21,28             1,14

                            MATERIAL                            :          282,20     99,4782119 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48      0,5217881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          283,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103379   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

I         44547 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM P M       AS       1,0000000         439,20           439,20

                AREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0338000          29,68             1,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0675000          21,28             1,43

                            MATERIAL                            :          439,77     99,5787758 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,86      0,4212242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          441,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103383   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0110000         237,76             2,61

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0314000          65,30             2,05

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44519 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM P M       AS       1,0000000       1.076,16         1.076,16

                AREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0125000          29,68             0,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          21,28             0,53

                            EQUIPAMENTO                         :            2,05      0,1895497 %

                            MATERIAL                            :        1.078,05     99,6606598 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,62      0,1497905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.081,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103385   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0210000         237,76             4,99

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0602000          65,30             3,93

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44520 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM P M       AS       1,0000000       1.733,31         1.733,31

                AREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0240000          29,68             0,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          21,28             1,01

                            EQUIPAMENTO                         :            4,00      0,2293919 %

                            MATERIAL                            :        1.736,80     99,5899620 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,15      0,1806461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.743,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103387   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0328000         237,76             7,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0940000          65,30             6,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44522 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM P M       AS       1,0000000       3.043,05         3.043,05

                AREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0374000          29,68             1,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0748000          21,28             1,59

                            EQUIPAMENTO                         :            6,28      0,2052622 %

                            MATERIAL                            :        3.048,45     99,6332736 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,94      0,1614642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.059,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103389   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0481000         237,76            11,43

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1380000          65,30             9,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44523 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM P M       AS       1,0000000       4.525,87         4.525,87

                AREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0549000          29,68             1,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1098000          21,28             2,33

                            EQUIPAMENTO                         :            9,24      0,2030733 %

                            MATERIAL                            :        4.533,75     99,6371493 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,27      0,1597774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.550,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103391   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0682000         237,76            16,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1955000          65,30            12,76

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44542 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM P M       AS       1,0000000       2.961,08         2.961,08

                AREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0778000          29,68             2,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1556000          21,28             3,31

                            EQUIPAMENTO                         :           13,12      0,4379932 %

                            MATERIAL                            :        2.972,22     99,2174878 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,32      0,3445190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.995,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103392   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0800000         237,76            19,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2293000          65,30            14,97

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44525 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM  M       AS       1,0000000       4.857,43         4.857,43

                PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0912000          29,68             2,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1825000          21,28             3,88

                            EQUIPAMENTO                         :           15,40      0,3144268 %

                            MATERIAL                            :        4.870,49     99,4383194 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11      0,2472538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.898,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103393   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOL    M

                DADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12

                /2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0918000         237,76            21,82

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2631000          65,30            17,18

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44543 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM M       AS       1,0000000       5.355,53         5.355,53

                 PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1047000          29,68             3,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2094000          21,28             4,45

                            EQUIPAMENTO                         :           17,69      0,3274804 %

                            MATERIAL                            :        5.370,52     99,4157558 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,87      0,2567638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.402,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103394   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA SOL    M

                DADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12

                /2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1154000         237,76            27,43

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3308000          65,30            21,60

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44518 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM M       AS       1,0000000       3.942,79         3.942,79

                 PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1316000          29,68             3,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2632000          21,28             5,60

                            EQUIPAMENTO                         :           22,25      0,5560942 %

                            MATERIAL                            :        3.961,61     99,0075280 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,46      0,4363778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.001,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103395   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM, JUNTA SOL    M

                DADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12

                /2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1390000         237,76            33,04

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3984000          65,30            26,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44544 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM M       AS       1,0000000       1.916,82         1.916,82

                 PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1585000          29,68             4,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3171000          21,28             6,74

                            EQUIPAMENTO                         :           26,82      1,3496784 %

                            MATERIAL                            :        1.939,43     97,5905070 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,06      1,0598146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.987,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103396   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA SOL    M

                DADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12

                /2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1626000         237,76            38,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4661000          65,30            30,43

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44546 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM M       AS       1,0000000       1.258,28         1.258,28

                 PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1855000          29,68             5,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3709000          21,28             7,89

                            EQUIPAMENTO                         :           31,37      2,3400319 %

                            MATERIAL                            :        1.284,74     95,8219577 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,64      1,8380104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.340,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103397   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0577000          29,68             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155000          21,28             2,45

                            MATERIAL                            :            0,92     22,1411192 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24     77,8588808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103398   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0924000          29,68             2,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1848000          21,28             3,93

                            MATERIAL                            :            1,51     22,6586102 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,16     77,3413898 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103399   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1819000          29,68             5,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          21,28             7,73

                            MATERIAL                            :            2,96     22,6053639 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,16     77,3946361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103400   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2598000          29,68             7,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5196000          21,28            11,05

                            MATERIAL                            :            4,27     22,7807486 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,49     77,2192514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103401   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3176000          29,68             9,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6351000          21,28            13,51

                            MATERIAL                            :            5,24     22,8683865 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,69     77,1316135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103402   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4619000          29,68            13,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9238000          21,28            19,65

                            MATERIAL                            :            7,61     22,8296785 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,74     77,1703215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103403   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5196000          29,68            15,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0393000          21,28            22,11

                            MATERIAL                            :            8,58     22,8716306 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,95     77,1283694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103404   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5774000          29,68            17,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1547000          21,28            24,57

                            MATERIAL                            :            9,54     22,8866474 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,16     77,1133526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103405   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6495000          29,68            19,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2991000          21,28            27,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,74     22,8979940 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,17     77,1020060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103406   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7217000          29,68            21,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4434000          21,28            30,71

                            MATERIAL                            :           11,94     22,9158663 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,19     77,0841337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103407   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8083000          29,68            23,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6166000          21,28            34,40

                            MATERIAL                            :           13,37     22,9120219 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,02     77,0879781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103408   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9094000          29,68            26,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8187000          21,28            38,70

                            MATERIAL                            :           15,04     22,9080932 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,65     77,0919068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103409   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0248000          29,68            30,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0497000          21,28            43,61

                            MATERIAL                            :           16,97     22,9344151 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,05     77,0655849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103410   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          29,68            34,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          21,28            49,14

                            MATERIAL                            :           19,13     22,9394121 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,28     77,0605879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103411   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1155000          29,68             3,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2309000          21,28             4,91

                            MATERIAL                            :            1,87     22,4909310 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,46     77,5090690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103412   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1848000          29,68             5,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3695000          21,28             7,86

                            MATERIAL                            :            3,04     22,8571428 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,30     77,1428572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103413   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3637000          29,68            10,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7275000          21,28            15,48

                            MATERIAL                            :            5,97     22,7272727 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,30     77,2727273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103414   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5196000          29,68            15,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0393000          21,28            22,11

                            MATERIAL                            :            8,58     22,8716306 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,95     77,1283694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103415   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6351000          29,68            18,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2702000          21,28            27,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,49     22,8870932 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,37     77,1129068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103416   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9238000          29,68            27,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8476000          21,28            39,31

                            MATERIAL                            :           15,27     22,8991596 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,45     77,1008404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103417   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0393000          29,68            30,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0785000          21,28            44,23

                            MATERIAL                            :           17,20     22,9200000 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,87     77,0800000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103418   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          29,68            34,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          21,28            49,14

                            MATERIAL                            :           19,13     22,9394121 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,28     77,0605879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103419   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,2991000          29,68            38,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5982000          21,28            55,28

                            MATERIAL                            :           21,52     22,9366602 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,31     77,0633398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103420   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,4434000          29,68            42,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8868000          21,28            61,43

                            MATERIAL                            :           23,92     22,9440552 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,35     77,0559448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103421   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,6166000          29,68            47,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2333000          21,28            68,80

                            MATERIAL                            :           26,79     22,9411260 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,99     77,0588740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103422   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,8187000          29,68            53,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6374000          21,28            77,40

                            MATERIAL                            :           30,14     22,9457010 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,23     77,0542990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103423   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,0497000          29,68            60,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0993000          21,28            87,23

                            MATERIAL                            :           33,98     22,9542536 %

                            MAO DE OBRA                         :          114,08     77,0457464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103424   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,3095000          29,68            68,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6189000          21,28            98,29

                            MATERIAL                            :           38,30     22,9597649 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,53     77,0402351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103425   LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA S    UN

                OLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37424 LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO                              UN      AS       1,0000000          12,35            12,35

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0577000          29,68             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155000          21,28             2,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,31     80,5589308 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     19,4410692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103426   LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA S    UN

                OLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37425 LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                              UN      AS       1,0000000          13,31            13,31

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0924000          29,68             2,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1848000          21,28             3,93

                            MATERIAL                            :           14,85     74,3100853 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,13     25,6899147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103427   LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA S    UN

                OLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37426 LUVA, PEAD PE 100,  DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                             UN      AS       1,0000000          26,88            26,88

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1819000          29,68             5,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          21,28             7,73

                            MATERIAL                            :           29,89     74,7057351 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,11     25,2942649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103428   LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA     UN

                SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37428 LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                             UN      AS       1,0000000         220,95           220,95

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5774000          29,68            17,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1547000          21,28            24,57

                            MATERIAL                            :          230,54     87,7718116 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,11     12,2281884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103429   LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA     UN

                SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37429 LUVA, PEAD PE 100,  DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO                            UN      AS       1,0000000       2.794,13         2.794,13

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          29,68            34,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          21,28            49,14

                            MATERIAL                            :        2.813,31     97,7678386 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,23      2,2321614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.877,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103430   COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 3    UN

                2 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1

                2/2021

I         37435 COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                 UN      AS       1,0000000          28,60            28,60

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0924000          29,68             2,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1848000          21,28             3,93

                            MATERIAL                            :           30,15     85,4628053 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,12     14,5371947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103431   COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 6    UN

                3 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1

                2/2021

I         37437 COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                 UN      AS       1,0000000          48,82            48,82

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1819000          29,68             5,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          21,28             7,73

                            MATERIAL                            :           51,83     83,6754486 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,11     16,3245514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103432   COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 2    UN

                00 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_

                12/2021

I         37439 COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                UN      AS       1,0000000       1.591,32         1.591,32

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5774000          29,68            17,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1547000          21,28            24,57

                            MATERIAL                            :        1.600,91     98,0336322 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,11      1,9663678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.633,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103433   COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 2    UN

                0 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1

                2/2021

I         37430 COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO                 UN      AS       1,0000000          30,50            30,50

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0577000          29,68             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155000          21,28             2,45

                            MATERIAL                            :           31,46     90,7541174 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20      9,2458826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103434   COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 3    UN

                2 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1

                2/2021

I         37431 COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                 UN      AS       1,0000000          41,38            41,38

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0924000          29,68             2,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1848000          21,28             3,93

                            MATERIAL                            :           42,93     89,3333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,12     10,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103435   COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 6    UN

                3 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1

                2/2021

I         37432 COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                 UN      AS       1,0000000          76,32            76,32

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1819000          29,68             5,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          21,28             7,73

                            MATERIAL                            :           79,34     88,6986685 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,10     11,3013315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103436   COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA     UN

                OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A

                 EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37434 COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                UN      AS       1,0000000       2.269,44         2.269,44

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5774000          29,68            17,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1547000          21,28            24,57

                            MATERIAL                            :        2.279,03     98,6106063 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,11      1,3893937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.311,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103437   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X     UN

                20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_

                12/2021

I         37440 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO                UN      AS       1,0000000         159,23           159,23

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3637000          29,68            10,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7275000          21,28            15,48

                            MATERIAL                            :          165,27     89,0890459 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,23     10,9109541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103438   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X     UN

                32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_

                12/2021

I         37441 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO                UN      AS       1,0000000         159,23           159,23

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3637000          29,68            10,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7275000          21,28            15,48

                            MATERIAL                            :          165,27     89,0890459 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,23     10,9109541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103439   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X     UN

                63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_

                12/2021

I         37442 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO                UN      AS       1,0000000         191,78           191,78

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3637000          29,68            10,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7275000          21,28            15,48

                            MATERIAL                            :          197,82     90,7184805 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,23      9,2815195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103440   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X    UN

                 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF

                _12/2021

I         37446 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO               UN      AS       1,0000000         337,11           337,11

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          29,68            34,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          21,28            49,14

                            MATERIAL                            :          356,29     84,7238739 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,23     15,2761261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          420,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103441   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X    UN

                 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF

                _12/2021

I         37447 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO               UN      AS       1,0000000         342,38           342,38

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          29,68            34,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          21,28            49,14

                            MATERIAL                            :          361,56     84,9129731 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,23     15,0870269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          425,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103442   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X    UN

                 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF

                _12/2021

I         37448 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO               UN      AS       1,0000000         469,63           469,63

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          29,68            34,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          21,28            49,14

                            MATERIAL                            :          488,81     88,3847518 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,23     11,6152482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          553,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       61

TOTAL DA CLASSE     :      331

CLASSE: CANT  - CANTEIRO DE OBRAS

TIPO1 : 0010 - CONSTRUCAO DO CANTEIRO

        93206   EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBIL    M2

                IÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0555000          73,25             4,06

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I          3097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES CJ      CR       0,0370000          82,01             3,03

                TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT

                O CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0185000         218,75             4,04

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0185000         211,53             3,91

                CLASSE BC

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      CR       0,8695000          77,40            67,29

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      CR       0,0370000         461,52            17,07

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UN      CR       0,0185000         420,65             7,78

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      CR       0,0370000         251,65             9,31

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      CR       0,0592000          28,15             1,66

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       1,4720000          59,00            86,84

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_08/2022

C         87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU M2      CR       1,9022000          10,82            20,58

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. A

                F_10/2022

C         87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       1,4720000          13,08            19,25

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        3,3151000          12,31            40,80

                AF_04/2023

C         89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  M2      CR       0,0776000          60,13             4,66

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       1,9022000          41,16            78,29

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS UN      CR       0,0370000          34,37             1,27

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1331000          21,23             2,82

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1202000          27,35             3,28

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,1412000          38,08             5,37

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0740000           9,79             0,72

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0555000          10,04             0,55

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0185000          15,50             0,28

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0555000          45,49             2,52

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

C         89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0555000          25,41             1,41

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022

C         89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0370000          45,72             1,69

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_

                08/2022

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,0924000         141,29            13,05

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,0961000          13,00             1,24

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       1,6639000           6,49            10,79

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       0,3698000           4,17             1,54

                /2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25  UN      CR       0,0185000           9,52             0,17

                CM). AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       1,7600000          13,17            23,17

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      CR       0,0370000         310,94            11,50

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       0,0555000         334,97            18,59

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,5084000           3,54             1,79

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF M2      CR       0,0311000         532,48            16,56

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,5084000          10,20             5,18

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       1,6639000           8,54            14,20

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,3588000           2,73             3,70

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       3,3278000           3,94            13,11

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M       CR       1,9412000           6,08            11,80

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       0,1664000          16,36             2,72

                O. AF_03/2023

C         91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN      CR       0,0555000          30,03             1,66

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       0,0740000          17,68             1,30

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       0,2219000          11,63             2,58

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA UN      CR       0,0555000          13,67             0,75

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0740000          30,80             2,27

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       0,1479000          47,75             7,06

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND UN      CR       0,1294000          49,83             6,44

                O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,3539000          26,12            35,36

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,1849000          14,16             2,61

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C M       CR       0,9444000          38,88            36,71

                ANALETA. AF_03/2016

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0368000          84,18             3,09

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,3539000          65,26            88,35

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0277000         651,10            18,03

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0085000          18,89             0,16

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,2256000          31,50            38,60

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0370000          90,49             3,34

                7

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0094000          51,04             0,47

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,1109000         158,62            17,59

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM  UN      AS       0,0740000         143,97            10,65

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C         97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0370000          23,75             0,87

                O. AF_02/2020

C         97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0370000          25,85             0,95

                O. AF_02/2020

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      CR       0,0370000         155,41             5,75

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      CR       0,0185000         430,74             7,96

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D M       CR       0,5916000           8,71             5,15

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

C        100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INST UN      CR       0,0185000          40,74             0,75

                ALACAO. AF_11/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR C M2      AS       0,0924000       1.197,33           110,63

                OM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR

                 E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0377000         881,76            33,24

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN      CR       0,0185000         417,35             7,72

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1664000          32,10             5,34

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19  M2      AS       2,3238000          81,30           188,92

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,0179484 %

                            MATERIAL                            :          830,88     70,3005078 %

                            MAO DE OBRA                         :          350,64     29,6678689 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0136749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.181,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93207   EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,    M2

                 NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0578000          73,25             4,23

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I          3097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES CJ      CR       0,0385000          82,01             3,15

                TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT

                O CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0193000         218,75             4,22

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0193000         211,53             4,08

                CLASSE BC

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      CR       0,9938000          77,40            76,92

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      CR       0,0385000         461,52            17,76

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UN      CR       0,0193000         420,65             8,11

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      CR       0,0385000         251,65             9,68

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      CR       0,0385000          28,15             1,08

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU M2      CR       0,2047000          10,82             2,21

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. A

                F_10/2022

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        4,4976000          12,31            55,36

                AF_04/2023

C         89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  M2      CR       0,0806000          60,13             4,84

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       0,2047000          41,16             8,42

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS UN      CR       0,0385000          34,37             1,32

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1388000          21,23             2,94

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1253000          27,35             3,42

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,1472000          38,08             5,60

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0771000           9,79             0,75

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0578000          10,04             0,58

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0193000          15,50             0,29

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0578000          45,49             2,62

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

C         89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0578000          25,41             1,46

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0385000          45,72             1,76

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_

                08/2022

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,0964000         141,29            13,62

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,1002000          13,00             1,30

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,1002000          13,17             1,31

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      CR       0,0385000         310,94            11,97

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       0,0578000         334,97            19,36

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,5300000           3,54             1,87

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       1,7344000           1,80             3,12

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF M2      CR       0,0324000         532,48            17,25

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,5300000           9,36             4,96

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       1,7344000          12,13            21,03

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU UN      CR       0,1927000          16,66             3,21

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,4165000           2,73             3,86

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       3,4689000           3,94            13,66

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M       CR       2,0235000           6,08            12,30

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       0,1734000          16,36             2,83

                O. AF_03/2023

C         91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA UN      CR       0,0578000          13,67             0,79

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0771000          30,80             2,37

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       0,1542000          47,75             7,36

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND UN      CR       0,1349000          49,83             6,72

                O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,3621000          26,12            35,57

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,1927000          14,16             2,72

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0233000          84,18             1,96

                021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,3621000          65,26            88,89

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0289000         651,10            18,81

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0054000          18,89             0,10

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,3559000          31,50            42,71

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      CR       0,2891000          25,71             7,43

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' UN      CR       0,1349000          22,45             3,02

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0385000          90,49             3,48

                7

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0060000          51,04             0,30

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,1156000         158,62            18,33

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM  UN      AS       0,0771000         143,97            11,10

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C         97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0385000          23,75             0,91

                O. AF_02/2020

C         97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0385000          25,85             0,99

                O. AF_02/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      CR       0,0385000         155,41             5,98

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      CR       0,0193000         430,74             8,31

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D M       CR       0,6167000           8,71             5,37

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,2979000         158,76            47,29

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,3429000         161,96            55,53

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1581000         139,12            21,99

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1820000         141,39            25,73

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,4654000         192,54            89,60

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,3629000         248,03            90,01

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,2470000         165,10            40,77

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1926000         208,53            40,16

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INST UN      CR       0,0193000          40,74             0,78

                ALACAO. AF_11/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR C M2      AS       0,0964000       1.197,33           115,42

                OM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR

                 E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0239000         881,76            21,07

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN      CR       0,0193000         417,35             8,05

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1734000          32,10             5,56

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19  M2      AS       0,1023000          81,30             8,31

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,0143389 %

                            MATERIAL                            :          991,02     82,8649270 %

                            MAO DE OBRA                         :          204,63     17,1106125 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0101216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.195,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93208   EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD    M2

                A, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

I          4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M       CR       3,4844000           7,31            25,47

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,9174000          21,90            85,79

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0252000         218,75             5,51

                SE A
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0252000         211,53             5,33

                CLASSE BC

I         11455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBR UN      CR       0,0252000          18,17             0,45

                EPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      CR       1,0000000          77,40            77,40

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9794000          26,13            25,59

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        3,7457000          12,31            46,10

                AF_04/2023

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,2518000           3,54             0,89

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,2266000           1,80             0,40

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF M2      CR       0,0634000         532,48            33,75

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,2518000           9,36             2,35

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,2266000          12,13             2,74

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU UN      CR       0,0755000          16,66             1,25

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,6219000           2,73             1,69

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,6798000           3,94             2,67

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       0,1259000          16,36             2,05

                O. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0504000          30,80             1,55

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN UN      CR       0,0252000          70,40             1,77

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,4396000          26,12            37,60

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0262000          84,18             2,20

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,4396000          65,26            93,94

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0755000         651,10            49,15

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0060000          18,89             0,11

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,4396000          31,50            45,34

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      CR       0,0504000          25,71             1,29

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' UN      CR       0,0252000          22,45             0,56

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0067000          51,04             0,34

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,1007000         158,62            15,97

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM  UN      AS       0,0252000         143,97             3,62

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C         97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0252000          23,75             0,59

                O. AF_02/2020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,3517000         158,76            55,83

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,4048000         161,96            65,56

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0281000         139,12             3,90

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0323000         141,39             4,56

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,5495000         192,54           105,80

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,4284000         248,03           106,25

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0439000         165,10             7,24

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0342000         208,53             7,13

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0269000         881,76            23,71

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0252000          95,64             2,41

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,0504000          32,10             1,61

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,0199405 %

                            MATERIAL                            :          807,65     84,3529278 %

                            MAO DE OBRA                         :          149,50     15,6145377 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0125940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          957,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93209   EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELE    M2

                IRAS. AF_02/2016

I          4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M       CR       3,3158000           7,31            24,23

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,7278000          21,90            81,63

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0240000         218,75             5,25

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0240000         211,53             5,07

                CLASSE BC

I         11455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBR UN      CR       0,0240000          18,17             0,43

                EPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      CR       0,8963000          77,40            69,37

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

C         87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       1,3462000          59,00            79,42

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       0,2940000          44,89            13,19

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                25 MM. AF_09/2022

C         87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU M2      CR       1,9037000          10,82            20,59

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. A

                F_10/2022

C         87892 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       0,2940000          12,39             3,64

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

C         87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       1,3462000          13,08            17,60

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9320000          26,13            24,35

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        3,5438000          12,31            43,62

                AF_04/2023

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       1,9037000          41,16            78,35

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       0,2156000           6,49             1,39

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       0,0719000           4,17             0,29

                /2015

C         90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25  UN      CR       0,0240000           9,52             0,22

                CM). AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,2156000          13,17             2,83

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,2396000           3,54             0,84

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF M2      CR       0,0604000         532,48            32,16

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,2396000          10,20             2,44

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,2156000           8,54             1,84

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,5918000           2,73             1,61

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,6469000           3,94             2,54

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       0,0240000          17,68             0,42

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       0,0479000          11,63             0,55

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0479000          30,80             1,47

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN UN      CR       0,0240000          70,40             1,68

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,4269000          26,12            37,27

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C M       CR       0,7068000          38,88            27,48

                ANALETA. AF_03/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0276000          84,18             2,32

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,4269000          65,26            93,11

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0719000         651,10            46,81

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0065000          18,89             0,12

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,3239000          31,50            41,70

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0072000          51,04             0,36

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,0958000         158,62            15,19

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM  UN      AS       0,0958000         143,97            13,79

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C         97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0958000          23,75             2,27

                O. AF_02/2020

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0283000         881,76            24,95

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0240000          95,64             2,29

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,0479000          32,10             1,53

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19  M2      AS       1,7719000          81,30           144,05

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,0217984 %

                            MATERIAL                            :          704,94     72,6543282 %

                            MAO DE OBRA                         :          264,96     27,3083031 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0155703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          970,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93210   EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,    M2

                 NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0268000          73,25             1,96

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0268000         218,75             5,86

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0268000         211,53             5,66

                CLASSE BC

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      CR       1,0000000          77,40            77,40

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       1,2782000           4,35             5,56

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UN      CR       0,0268000         420,65            11,27

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      CR       0,0268000         251,65             6,74

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1155000          26,13            29,14

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        1,4293000          12,31            17,59

                AF_04/2023

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,0886000          21,23             1,88

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,1423000          38,08             5,41

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0537000           9,79             0,52

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,0537000         141,29             7,58

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       0,0268000         334,97             8,97

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,3221000           3,54             1,14

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,5369000           1,80             0,96

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,3221000           9,36             3,01

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,5369000          12,13             6,51

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU UN      CR       0,1074000          16,66             1,78

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,8591000           2,73             2,34

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       2,5503000           3,94            10,04

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       0,1611000          16,36             2,63

                O. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0268000          30,80             0,82

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       0,1342000          47,75             6,40

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND UN      CR       0,0268000          49,83             1,33

                O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,4510000          26,12            37,90

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0390000          84,18             3,28

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,4510000          65,26            94,69

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0090000          18,89             0,17

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
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C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,4510000          31,50            45,70

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      CR       0,1879000          25,71             4,83

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' UN      CR       0,0268000          22,45             0,60

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0100000          51,04             0,51

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,1611000         158,62            25,55

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      CR       0,0268000         430,74            11,54

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTE UN      CR       0,0268000         136,33             3,65

                RNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1449000         158,76            23,00

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1668000         161,96            27,01

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,2264000         192,54            43,59

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1765000         248,03            43,77

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0400000         881,76            35,27

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0268000          95,64             2,56

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1074000          32,10             3,44

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,0384837 %

                            MATERIAL                            :          501,08     79,5907897 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,11     20,3498813 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0208453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          629,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93211   EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBIL    M2

                IÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0255000          73,25             1,86

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        2,0724000          15,50            32,12

                A REGIAO -  BRUTA

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0255000         218,75             5,57

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0255000         211,53             5,39

                CLASSE BC

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      CR       0,9020000          77,40            69,81

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       1,2146000           4,35             5,28

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UN      CR       0,0255000         420,65            10,72

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      CR       0,0255000         251,65             6,41

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       0,6791000          44,89            30,48

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                25 MM. AF_09/2022

C         87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU M2      CR       0,6791000          10,82             7,34

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. A

                F_10/2022

C         87892 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       0,6791000          12,39             8,41

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0600000          26,13            27,69

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        1,3582000          12,31            16,71

                AF_04/2023

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       0,6791000          41,16            27,95

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,0842000          21,23             1,78

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,1352000          38,08             5,14

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0510000           9,79             0,49

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022
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C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,0510000         141,29             7,20

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       0,5102000           6,49             3,31

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       0,1786000           4,17             0,74

                /2015

C         90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25  UN      CR       0,0255000           9,52             0,24

                CM). AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,5102000          13,17             6,71

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       0,0255000         334,97             8,54

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,3061000           3,54             1,08

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,3061000          10,20             3,12

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,5102000           8,54             4,35

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,8163000           2,73             2,22

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       2,4235000           3,94             9,54

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       0,0255000          17,68             0,45

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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C         91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       0,1531000          11,63             1,78

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0255000          30,80             0,78

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       0,1276000          47,75             6,09

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND UN      CR       0,0255000          49,83             1,27

                O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,4378000          26,12            37,55

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0260000          84,18             2,18

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,4378000          65,26            93,83

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0061000          18,89             0,11

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,3429000          31,50            42,30

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0066000          51,04             0,33

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,1531000         158,62            24,28

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      CR       0,0255000         430,74            10,98

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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C         98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTE UN      CR       0,0255000         136,33             3,47

                RNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0268000         881,76            23,63

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0255000          95,64             2,43

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1020000          32,10             3,27

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19  M2      AS       0,6791000          81,30            55,21

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23      0,0374947 %

                            MATERIAL                            :          460,00     74,1759318 %

                            MAO DE OBRA                         :          159,78     25,7653809 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0211926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          620,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93212   EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA     M2

                COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0348000          73,25             2,54

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I          3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,0174000          20,71             0,36

                REDIAL

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,0348000          26,59             0,92

                REDIAL

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      CR       0,9762000          77,40            75,55

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
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I         11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM ( UN      CR       0,0174000         668,58            11,63

                C X A X P)

I         11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5 UN      C        0,0348000          36,90             1,28

                688)

I         21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRE UN      CR       0,0174000         281,78             4,90

                SSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

I         43777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUC UN      CR       0,0447618         172,54             7,72

                LEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      CR       0,0522000         461,52            24,09

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      CR       0,0522000         251,65            13,13

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      CR       0,1894000          28,15             5,33

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       0,1681000          59,00             9,91

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_08/2022

C         87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU M2      CR       0,7679000          10,82             8,30

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. A

                F_10/2022

C         87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       0,1681000          13,08             2,19

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
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C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        2,4442000          12,31            30,08

                AF_04/2023

C         89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  M2      CR       0,4628000          60,13            27,82

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       0,7679000          41,16            31,60

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO  UN      CR       0,0696000          18,40             1,28

                EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1631000          21,23             3,46

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,2235000          27,35             6,11

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,0470000          38,08             1,78

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,1740000           9,79             1,70

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0174000          15,50             0,26

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0522000          45,49             2,37

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022
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C         89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0174000          25,41             0,44

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,1740000         141,29            24,58

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL UN      CR       0,0696000          48,47             3,37

                , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,0722000          13,00             0,93

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,0722000          13,17             0,95

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       0,0348000         334,97            11,65

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,4612000           3,54             1,63

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,1827000           1,80             0,32

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       0,0522000         109,52             5,71

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,3307000           9,36             3,09

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,1305000          11,10             1,44

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,1566000          12,13             1,89

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,0261000          13,87             0,36

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI UN      CR       0,0348000           8,15             0,28

                NAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI UN      CR       0,0348000           9,71             0,33

                NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU UN      CR       0,0174000          13,55             0,23

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU UN      CR       0,0696000          16,66             1,15

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,2530000           2,73             3,42

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,4699000           3,94             1,85

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M       CR       1,0442000           6,08             6,34

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       0,1392000          16,36             2,27

                O. AF_03/2023

C         91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       0,0174000          44,80             0,77

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       0,0174000          60,31             1,04

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0348000          30,80             1,07

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,3566000          26,12            35,43

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,2611000          14,16             3,69

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0279000          84,18             2,34

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,3566000          65,26            88,53

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0905000         651,10            58,92

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0064000          18,89             0,12

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,3328000          31,50            41,98

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      CR       0,0174000          25,71             0,44

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' UN      CR       0,0522000          22,45             1,17

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0522000          90,49             4,72

                7

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0072000          51,04             0,36

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,1392000         158,62            22,07

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020
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C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      CR       0,0522000         155,41             8,11

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      CR       0,0348000         430,74            14,98

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,2612000         158,76            41,46

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,3007000         161,96            48,70

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0830000         139,12            11,54

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0956000         141,39            13,51

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,4081000         192,54            78,57

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,3182000         248,03            78,92

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1297000         165,10            21,41

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1011000         208,53            21,08

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2, M2      AS       0,5134000          37,16            19,07

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

C        100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTAL UN      C        0,0696000         105,34             7,33

                AÇÃO. AF_01/2020

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0286000         881,76            25,21

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0174000          95,64             1,66

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1044000          32,10             3,35

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19  M2      AS       0,4675000          81,30            38,00

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,0203614 %

                            MATERIAL                            :          828,38     79,4911574 %

                            MAO DE OBRA                         :          213,37     20,4758765 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0126047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.042,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93213   EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO IN    M2

                CLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0334000          73,25             2,44

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I          3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,0167000          20,71             0,34

                REDIAL

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,0334000          26,59             0,88

                REDIAL

I         10698 DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = * M2      AS       0,2953000         207,56            61,29

                3 CM

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      CR       0,8953000          77,40            69,29

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

I         11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM ( UN      CR       0,0167000         668,58            11,16

                C X A X P)
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I         11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5 UN      C        0,0334000          36,90             1,23

                688)

I         21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRE UN      CR       0,0167000         281,78             4,70

                SSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

I         43777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUC UN      CR       0,0429364         172,54             7,40

                LEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      CR       0,0501000         461,52            23,12

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      CR       0,0501000         251,65            12,60

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      CR       0,2558000          28,15             7,20

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       1,3710000          59,00            80,88

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_08/2022

C         87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU M2      CR       1,8932000          10,82            20,48

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. A

                F_10/2022

C         87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       1,3710000          13,08            17,93

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        1,5262000          12,31            18,78

                AF_04/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  M2      CR       0,7810000          60,13            46,96

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       1,8932000          41,16            77,92

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO  UN      CR       0,0668000          18,40             1,22

                EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1565000          21,23             3,32

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,2145000          27,35             5,86

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,0451000          38,08             1,71

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,1671000           9,79             1,63

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0167000          15,50             0,25

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0501000          45,49             2,27

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

C         89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0167000          25,41             0,42

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022



de213 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,1671000         141,29            23,60

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL UN      CR       0,0668000          48,47             3,23

                , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,0693000          13,00             0,90

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       0,1754000           6,49             1,13

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       0,0334000           4,17             0,13

                /2015

C         90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25  UN      CR       0,0167000           9,52             0,15

                CM). AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,2447000          13,17             3,22

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       0,0334000         334,97            11,18

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,4427000           3,54             1,56

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       0,0501000         109,52             5,48

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,3174000          10,20             3,23

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,1253000          10,96             1,37

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,1504000           8,54             1,28

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,0251000           9,22             0,23

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,2028000           2,73             3,28

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,4511000           3,94             1,77

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M       CR       1,0023000           6,08             6,09

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       0,0668000          17,68             1,18

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       0,0167000          44,80             0,74

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       0,0167000          60,31             1,00

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0334000          30,80             1,02

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,3485000          26,12            35,22

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,2506000          14,16             3,54

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C M       CR       0,7118000          38,88            27,67

                ANALETA. AF_03/2016

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0277000          84,18             2,33

                021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,3485000          65,26            88,00

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0919000         651,10            59,83

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0063000          18,89             0,11

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,8953000          31,50            28,20

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0501000          90,49             4,53

                7

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0070000          51,04             0,35

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,1336000         158,62            21,19

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      CR       0,0501000         155,41             7,78

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      CR       0,0334000         430,74            14,38

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2, M2      AS       0,4627000          37,16            17,19

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

C        100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTAL UN      C        0,0668000         105,34             7,03

                AÇÃO. AF_01/2020

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0284000         881,76            25,04

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0167000          95,64             1,59

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1002000          32,10             3,21

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19  M2      AS       1,7820000          81,30           144,87

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,0173936 %

                            MATERIAL                            :          758,76     72,6001587 %

                            MAO DE OBRA                         :          286,04     27,3698857 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0125620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.045,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93214   EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA    UN

                , APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

I         34636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA         UN      C        1,0000000         455,90           455,90

C         89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       3,0000000           8,06            24,18

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, UN      CR       1,0000000          55,26            55,26

                 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA M       CR      19,0000000          10,75           204,25

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

C         94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO UN      CR       2,0000000          10,73            21,46

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I UN      CR       1,0000000          20,99            20,99

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C         94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL UN      CR       1,0000000          32,92            32,92

                AÇÃO. AF_08/2021

C         98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 10 UN      CR       1,0000000       5.993,46         5.993,46

                00 LITROS. AF_05/2018_PS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0008814 %

                            MATERIAL                            :        6.468,11     95,0016089 %

                            MAO DE OBRA                         :          340,09      4,9951591 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0023506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.808,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93243   EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA    UN

                , APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

I         34640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA         UN      CR       1,0000000       1.193,67         1.193,67

C         89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       3,0000000           8,06            24,18

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, UN      CR       1,0000000          55,26            55,26

                 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA M       CR      20,0000000          10,75           215,00

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

C         94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO UN      CR       2,0000000          10,73            21,46

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I UN      CR       1,0000000          20,99            20,99

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C         94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL UN      CR       1,0000000          32,92            32,92

                AÇÃO. AF_08/2021

C         98462 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 30 UN      CR       1,0000000       8.998,78         8.998,78

                00 LITROS. AF_05/2018_PS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0004734 %

                            MATERIAL                            :       10.115,40     95,7691905 %

                            MAO DE OBRA                         :          446,66      4,2289157 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0014204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.562,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93582   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRI    M2

                O E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0166000         218,75             3,63

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0166000         211,53             3,51

                CLASSE BC

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        0,4837000          12,31             5,95

                AF_04/2023

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,2219000           3,54             0,78

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,3397000           9,36             3,17

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,2219000          12,13             2,69

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,9334000           2,73             2,54

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,9472000           3,94             3,73

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       0,0166000          44,80             0,74

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0331000          30,80             1,01

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0331000          33,16             1,09

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,2467000          26,12            32,56

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,1656000          14,16             2,34

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0013000          84,18             0,10

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,2467000          65,26            81,35

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,2467000          31,50            39,27

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      CR       0,0662000          25,71             1,70

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0331000          90,49             2,99

                7
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,1325000         158,62            21,01

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      CR       0,0331000         155,41             5,14

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0981000         158,76            15,57

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1129000         161,96            18,28

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1532000         192,54            29,49

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1195000         248,03            29,63

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0166000          95,64             1,58

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,0828000          32,10             2,65

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,0518302 %

                            MATERIAL                            :          260,06     83,2167154 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,17     16,6958211 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0356333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          312,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93583   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEI    M2

                RO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0966000         218,75            21,13

                SE A
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0966000         211,53            20,43

                CLASSE BC

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        0,4761000          12,31             5,86

                AF_04/2023

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,4251000           3,54             1,50

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,4638000           1,80             0,83

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,4251000           9,36             3,97

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,4638000          12,13             5,62

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,0821000           2,73             2,95

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       2,0870000           3,94             8,22

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       0,2899000          47,75            13,84

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND UN      CR       0,0966000          49,83             4,81

                O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,9256000          26,12            50,29

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,4831000          14,16             6,84

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



de222 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0078000          84,18             0,65

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,9256000          65,26           125,66

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,9256000          31,50            60,65

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      CR       0,3865000          25,71             9,93

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0966000          90,49             8,74

                7

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,1932000         158,62            30,64

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      CR       0,0966000         155,41            15,01

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0966000         158,76            15,33

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1111000         161,96            17,99

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1508000         192,54            29,03

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1176000         248,03            29,16

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0966000          95,64             9,23

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,2899000          32,10             9,30

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      0,0516559 %

                            MATERIAL                            :          420,64     82,8641251 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,54     17,0504440 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0337750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          507,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93584   EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, N    M2

                ÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

I         11455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBR UN      CR       0,0662000          18,17             1,20

                EPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        5,0649000          12,31            62,34

                AF_04/2023

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,1325000           3,54             0,46

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,1722000           1,80             0,30

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF M2      CR       0,1530000         532,48            81,46

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,0662000           8,54             0,56

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,1325000           9,36             1,24

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,1722000          12,13             2,08

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,6755000           2,73             1,84

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND UN      CR       0,0662000          49,83             3,29

                O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,7192000          26,12            44,90

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0404000          84,18             3,40

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,7192000          65,26           112,19

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0662000         651,10            43,10

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0093000          18,89             0,17

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,5110000          31,50            47,59

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      CR       0,1325000          25,71             3,40

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0106000          51,04             0,54

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      AS       0,0662000         158,62            10,50

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,5136000         158,76            81,53

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,5911000         161,96            95,73

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,8023000         192,54           154,47

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,6255000         248,03           155,14

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0417000         881,76            36,76

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,0212684 %

                            MATERIAL                            :          781,74     82,7938238 %

                            MAO DE OBRA                         :          162,11     17,1700199 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0148879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          944,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93585   EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃ    M2

                O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,1931000          73,25            14,14

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

C         88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2      C        3,7181000          12,31            45,76

                AF_04/2023

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       0,1931000         334,97            64,68

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,2124000           3,54             0,75

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,4730000           1,80             0,85

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,1931000           8,54             1,64

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,2124000           9,36             1,98

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,4826000          12,13             5,85

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       2,1429000           3,94             8,44

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN UN      CR       0,1931000          65,33            12,61

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      CR       1,5965000          26,12            41,70

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      CR       1,5965000          65,26           104,18

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,8263000          18,89            34,49

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' UN      CR       0,3861000          22,45             8,66

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

C         97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM  UN      AS       0,1931000         143,97            27,80

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C         98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019          UN      CR       0,1931000          31,64             6,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,7540000         158,76           119,70

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,8678000         161,96           140,54

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       1,1779000         192,54           226,79

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,9184000         248,03           227,79

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR C M2      AS       0,1931000       1.197,33           231,20

                OM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR

                 E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100919 LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAL UN      AS       0,1931000          66,21            12,78

                AÇÃO. AF_02/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0097432 %

                            MATERIAL                            :        1.145,73     85,6017569 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,46     14,3802557 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0082442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.338,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98441   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          35,96            60,85

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,2308000          30,31            37,30

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0517000          18,50             0,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          30,99            32,54

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2512000          21,12             5,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7535000          26,13            19,68

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0082000          34,43             0,28

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0359000          33,07             1,18

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0015000         457,15             0,68

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          138,28     87,0988084 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,47     12,8948861 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0063055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98442   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          35,96            60,85

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,2308000          30,31            37,30

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0517000          18,50             0,95

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          30,99            32,54

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2844000          21,12             6,00

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8532000          26,13            22,29

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0076000          34,43             0,26

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0332000          33,07             1,09

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0015000         457,15             0,68

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          139,05     85,8511559 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,91     14,1488441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98443   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          35,96            60,85

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,0000000          30,31            30,31

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0517000          18,50             0,95

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          30,99            32,54

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1309000          21,12             2,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3926000          26,13            10,25

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0082000          34,43             0,28

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0359000          33,07             1,18

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          127,94     91,9634507 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,17      8,0293546 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0071947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98444   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          35,96            60,85

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,0000000          30,31            30,31

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0517000          18,50             0,95

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          30,99            32,54

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1548000          21,12             3,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4644000          26,13            12,13

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0076000          34,43             0,26

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0332000          33,07             1,09

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          128,48     90,8672567 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,91      9,1327433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98445   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,8033000          35,96            64,84

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,8033000          30,31            54,65

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0628000          18,50             1,16

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          30,99            32,54

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3647000          21,12             7,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0941000          26,13            28,58

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0119000          34,43             0,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0518000          33,07             1,71

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0021000         457,15             0,96

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          162,82     84,5593970 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,71     15,4354042 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0051988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98446   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,9604000          35,96            70,49

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       2,6139000          30,31            79,22

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0784000          18,50             1,45

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          30,99            32,54

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6018000          21,12            12,71

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8053000          26,13            47,17

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0170000          34,43             0,58

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0744000          33,07             2,46

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0031000         457,15             1,41

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          199,38     80,3832965 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,63     19,6086342 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0080693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          248,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98447   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,8033000          35,96            64,84

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,4652000          30,31            44,41

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0628000          18,50             1,16

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          30,99            32,54

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2014000          21,12             4,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6043000          26,13            15,79

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0119000          34,43             0,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0518000          33,07             1,71

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          148,01     89,6440916 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,08     10,3498453 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0060631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98448   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,9604000          35,96            70,49

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       2,1238000          30,31            64,37

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0784000          18,50             1,45

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          30,99            32,54

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3683000          21,12             7,77

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1050000          26,13            28,87

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0170000          34,43             0,58

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0744000          33,07             2,46

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          177,95     85,3310941 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,56     14,6593090 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0095969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98449   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          35,96            60,85

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,2308000          30,31            37,30

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1034000          18,50             1,91

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          30,99            65,08

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2956000          21,12             6,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8869000          26,13            23,17

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0103000          34,43             0,35

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0449000          33,07             1,48

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0015000         457,15             0,68

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          172,89     87,7342680 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,16     12,2606531 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0050789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98450   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          35,96            60,85

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,2308000          30,31            37,30

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1034000          18,50             1,91

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          30,99            65,08

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3437000          21,12             7,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0311000          26,13            26,94

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0097000          34,43             0,33

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0422000          33,07             1,39

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0015000         457,15             0,68

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          174,00     86,2529147 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,72     13,7421243 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0049610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98451   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          35,96            60,85

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,0000000          30,31            30,31

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1034000          18,50             1,91

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          30,99            65,08

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1475000          21,12             3,11

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4424000          26,13            11,55

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0103000          34,43             0,35

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0449000          33,07             1,48

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          161,90     92,6995588 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,73      7,2947109 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0057303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98452   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          35,96            60,85

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,0000000          30,31            30,31

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1034000          18,50             1,91

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          30,99            65,08

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1769000          21,12             3,73

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5308000          26,13            13,86

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0097000          34,43             0,33

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0422000          33,07             1,39

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          162,57     91,6041727 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      8,3901888 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0056385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98453   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,8033000          35,96            64,84

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,8033000          30,31            54,65

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1255000          18,50             2,32

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          30,99            65,08

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4607000          21,12             9,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3821000          26,13            36,11

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0154000          34,43             0,53

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0673000          33,07             2,22

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0021000         457,15             0,96

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          198,87     84,1100530 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,54     15,8814814 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0084656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          236,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98454   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,9604000          35,96            70,49

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       2,6139000          30,31            79,22

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1569000          18,50             2,90

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          30,99            65,08

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8270000          21,12            17,46

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4810000          26,13            64,82

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0227000          34,43             0,78

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0992000          33,07             3,28

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0031000         457,15             1,41

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          238,79     78,1785422 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,63     21,8149058 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0065520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          305,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98455   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,8033000          35,96            64,84

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,4652000          30,31            44,41

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1255000          18,50             2,32

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          30,99            65,08

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2695000          21,12             5,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8086000          26,13            21,12

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0154000          34,43             0,53

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0673000          33,07             2,22

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          183,39     88,9320201 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,80     11,0582755 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0097044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98456   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,9604000          35,96            70,49

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       2,1238000          30,31            64,37

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1569000          18,50             2,90

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          30,99            65,08

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5564000          21,12            11,75

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6692000          26,13            43,61

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0227000          34,43             0,78

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0992000          33,07             3,28

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          216,50     82,5493115 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,74     17,4430582 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0076303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98458   TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018                                  M2

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          35,96            60,85

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,2273000          30,31            37,19

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0428000          18,50             0,79

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          30,99            32,54

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2042000          21,12             4,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6127000          26,13            16,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0044000          34,43             0,15

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0191000          33,07             0,63

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0015000         457,15             0,68

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          136,83     89,3464053 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31     10,6535947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98459   TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018                                         M2

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,0000000          35,96            35,96

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,2273000          30,31            37,19

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0428000          18,50             0,79

I          7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 M2      AS       0,5853000          55,03            32,20

                0 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1897000          21,12             4,00

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5691000          26,13            14,87

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0044000          34,43             0,15

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0191000          33,07             0,63

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0012000         457,15             0,54

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          111,15     87,9774925 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,18     12,0225075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98460   PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/20    M2

                18

I          1347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,0500000          60,03            63,03

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       3,6667000          30,31           111,13

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0704000          18,50             1,30

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0745000          21,12             1,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2236000          26,13             5,84

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0118000          34,43             0,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0514000          33,07             1,69

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          177,56     95,9954544 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39      3,9991341 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0054115 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98461   ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 10    UN

                00 LITROS. AF_05/2018_PS

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR      89,1000000          35,96         3.204,03

                REGIAO

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       2,6400000         141,58           373,77

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      25,9600000          30,31           786,84

                A REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        1,1811000          18,50            21,85

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C       59,4000000          10,91           648,05

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,8291000         460,00           381,38

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C       10,1640000          30,99           314,98

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,6432000          21,12            55,82

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,0296000          26,13           183,68

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1289000          34,43             4,43

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5634000          33,07            18,63

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0010011 %

                            MATERIAL                            :        5.790,99     96,6217277 %

                            MAO DE OBRA                         :          202,25      3,3746016 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0026696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.993,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98462   ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 30    UN

                00 LITROS. AF_05/2018_PS

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR     123,7317000          35,96         4.449,39

                REGIAO

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       3,9600000         141,58           560,65

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      48,8400000          30,31         1.480,34

                A REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        1,7012000          18,50            31,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C       79,2000000          10,91           864,07

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1055000         460,00           508,53

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C       22,8690000          30,99           708,71

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,7593000          21,12            79,39

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2778000          26,13           294,68

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1205000          34,43             4,14

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5267000          33,07            17,41

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0005556 %

                            MATERIAL                            :        8.694,46     96,6181557 %

                            MAO DE OBRA                         :          304,12      3,3796218 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0016669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.998,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       35

TOTAL DA CLASSE     :       35

CLASSE: CHOR  - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

TIPO1 : 3250 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO

         5631   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    CHP

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       C        1,0000000          46,06            46,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014



de244 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       C        1,0000000           6,25             6,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

C          5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       C        1,0000000          57,57            57,57

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       C        1,0000000          50,72            50,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

                            EQUIPAMENTO                         :          109,88     55,4641362 %

                            MATERIAL                            :           55,58     28,0551208 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     16,4807430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5678   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    CHP

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       CR       1,0000000          35,55            35,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

C         53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       C        1,0000000          40,17            40,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       CR       1,0000000          28,44            28,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       CR       1,0000000           3,86             3,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           67,85     46,6226896 %

                            MATERIAL                            :           45,03     30,9420737 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     22,4352367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5680   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHP

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5667 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

C          5668 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000          36,07            36,07

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51
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C         88859 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       CR       1,0000000          25,29            25,29

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88860 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       CR       1,0000000           3,43             3,43

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           60,34     45,0567503 %

                            MATERIAL                            :           40,93     30,5630227 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     24,3802270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5684   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     CHP

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000          39,36            39,36

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       C        1,0000000          44,98            44,98

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

C         89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000          31,45            31,45

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000           4,36             4,36

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           75,17     47,7603407 %

                            MATERIAL                            :           49,84     31,6665607 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     20,5730986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5689   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEU    CHP

                S PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5658 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           2,46             2,46

                US PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88855 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           3,55             3,55

                US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88856 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           0,49             0,49

                US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5795   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR    CHP

                NO. AF_07/2016

C         53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇ H       CR       1,0000000           1,59             1,59

                ÃO. AF_07/2016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          29,52            29,52

C         95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIA H       CR       1,0000000           1,27             1,27

                ÇÃO. AF_07/2016

C         95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. A H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                F_07/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,01      9,2529972 %

                            MATERIAL                            :            4,86     14,9400553 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     75,8069475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5811   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    CHP

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5695 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000          41,87            41,87

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53792 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       C        1,0000000          79,74            79,74

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000          23,12            23,12

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           4,56             4,56

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           3,61             3,61

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           73,16     40,9447056 %

                            MATERIAL                            :           84,60     47,3472130 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92     11,7080814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         5823   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH    CHP

                P DIURNO. AF_07/2016

C          5703 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA H       CR       1,0000000          22,84            22,84

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

C         53794 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA H       AS       1,0000000          35,62            35,62

                NUTENÇÃO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          21,28            85,12

C         95116 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE H       AS       1,0000000          32,55            32,55

                PRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95117 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU H       AS       1,0000000           5,12             5,12

                ROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           73,29     34,4294639 %

                            MATERIAL                            :           28,34     13,3132898 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,40     41,5276931 %

                            OUTROS                              :           22,84     10,7295532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5824   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    CHP

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000          40,65            40,65

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇ

                ÃO. AF_06/2014
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C         53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       C        1,0000000          91,70            91,70

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAI

                S NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000          22,22            22,22

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA

                ÇÃO. AF_06/2014

C         89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           4,53             4,53

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. A

                F_06/2014

C         89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           3,59             3,59

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS

                 E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           70,99     37,8250213 %

                            MATERIAL                            :           96,56     51,4492754 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     10,7257033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5835   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    CHP

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5710 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000         150,67           150,67

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5711 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       C        1,0000000          70,08            70,08

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11

                /2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          36,03            36,03

C         89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          93,73            93,73

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          16,87            16,87

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          261,27     71,1170996 %

                            MATERIAL                            :           74,94     20,3984974 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17      8,4844030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          367,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5839   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    CHP

                NTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         53804 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           5,12             5,12

                NTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           4,10             4,10

                NTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           0,55             0,55

                NTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5843   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     CHP

                - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7063 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000          19,73            19,73

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C          7064 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000           2,73             2,73

                - JUROS. AF_06/2014

C          7065 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000          21,58            21,58

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          7066 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       C        1,0000000          76,11            76,11

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

                            EQUIPAMENTO                         :           44,04     28,5381026 %

                            MATERIAL                            :           80,97     52,4688959 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     18,9930015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5847   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    CHP

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       C        1,0000000          83,64            83,64

                 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          68,52            68,52

                 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          38,32            38,32

                 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000           8,62             8,62

                 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          115,46     49,4962919 %

                            MATERIAL                            :           88,50     37,9388691 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     12,5648390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5851   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    CHP

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       C        1,0000000          73,80            73,80

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          68,94            68,94

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          38,56            38,56

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000           8,68             8,68

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          116,18     51,8313630 %

                            MATERIAL                            :           78,66     35,0925719 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     13,0760651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5855   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    CHP

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5722 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       C        1,0000000         170,69           170,69

                ,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53814 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000         225,83           225,83

                ,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         89013 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000         126,31           126,31

                ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89014 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000          28,43            28,43

                ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          380,57     65,0069181 %

                            MATERIAL                            :          175,55     29,9865056 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31      5,0065763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          585,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5863   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    CHP

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

C          5727 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000          11,88            11,88

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

C         53818 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           9,49             9,49

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93238 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           1,31             1,31

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - JUROS. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           22,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5867   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     CHP

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5729 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          48,33            48,33

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5730 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       C        1,0000000          32,16            32,16

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89280 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          38,62            38,62

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89281 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000           5,36             5,36

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           92,31     57,0836684 %

                            MATERIAL                            :           37,02     22,8928328 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     20,0234988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5875   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHP

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO

                . AF_06/2014

C          5735 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000          34,30            34,30

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO

                . AF_06/2014

C          5736 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000          32,87            32,87

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS

                NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         89011 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000          27,44            27,44

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃ

                O. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89012 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000           3,72             3,72

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_

                06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           65,46     48,1890460 %

                            MATERIAL                            :           37,73     27,7753239 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     24,0356301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5879   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    CHP

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CH

                P DIURNO. AF_02/2016

C          5738 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          42,97            42,97

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE

                PRECIAÇÃO. AF_02/2016

C          5739 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          53,78            53,78

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                NUTENÇÃO. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

C         93239 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000           5,96             5,96

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU

                ROS. AF_02/2016

C         93240 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       C        1,0000000           9,42             9,42

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          102,71     68,7621344 %

                            MATERIAL                            :           14,28      9,5601526 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     21,6777130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5882   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    CHP

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014

C          5741 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000          42,78            42,78

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C          5742 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       C        1,0000000          21,71            21,71

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          21,28            21,28

C         88847 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000          22,82            22,82

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88848 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000           4,79             4,79

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           70,39     62,0832599 %

                            MATERIAL                            :           27,58     24,3252778 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,41     13,5914623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5890   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    CHP

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DI

                URNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5751 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000          35,16            35,16

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE

                NÇÃO. AF_06/2014

C         53827 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       C        1,0000000          89,77            89,77

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERI

                AIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         91354 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000          18,75            18,75

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC

                IAÇÃO. AF_06/2014

C         91355 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000           3,93             3,93

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS.

                 AF_06/2014

C         91356 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000           3,11             3,11

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST

                OS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           60,95     34,6878379 %

                            MATERIAL                            :           94,63     53,8557852 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     11,4563769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5894   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    CHP

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP

                DIURNO. AF_06/2014

C          5754 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000          38,60            38,60

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANU

                TENÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         53829 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       C        1,0000000          91,70            91,70

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATE

                RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         91375 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000          20,59            20,59

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR

                ECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91376 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000           4,32             4,32

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO

                S. AF_06/2014

C         91377 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000           3,42             3,42

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO

                STOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           66,93     36,4502777 %

                            MATERIAL                            :           96,56     52,5868643 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     10,9628580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5901   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    CHP

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          54,39            54,39

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       C        1,0000000         151,47           151,47

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          30,54            30,54

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000           6,04             6,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

C         91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000           4,79             4,79

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           95,76     35,1774300 %

                            MATERIAL                            :          156,33     57,4278158 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13      7,3947542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5909   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    CHP

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014

C          5765 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           4,64             4,64

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014

C          5766 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       C        1,0000000           2,68             2,68

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          21,28            21,28

C         88569 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           3,96             3,96

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

C         88570 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           0,66             0,66

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,26     27,8747742 %

                            MATERIAL                            :            8,55     25,7375075 %
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,41     46,3877183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5921   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    CHP

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         53840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           2,78             2,78

                E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         53841 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           1,93             1,93

                E - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         87026 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           0,39             0,39

                E - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5928   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHP

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,70            27,70

C         89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          28,09            28,09

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           5,31             5,31

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

C         89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          47,98            47,98

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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C         91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           4,20             4,20

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

C         91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       C        1,0000000         124,48           124,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           85,58     35,9942799 %

                            MATERIAL                            :          129,34     54,3993944 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,84      9,6063257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5932   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    CHP

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       C        1,0000000          84,71            84,71

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       C        1,0000000          65,89            65,89

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          41,93            41,93

C         89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       C        1,0000000          52,70            52,70

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       C        1,0000000           9,48             9,48

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          146,89     57,6695066 %

                            MATERIAL                            :           70,75     27,7766872 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,07     14,5538062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5940   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    CHP

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       C        1,0000000          75,00            75,00

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       C        1,0000000          35,98            35,98

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

                014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          33,92            33,92

C         89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       C        1,0000000          42,00            42,00

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       C        1,0000000           5,70             5,70

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          122,70     63,7071652 %

                            MATERIAL                            :           40,84     21,2045690 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     15,0882658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5944   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     CHP

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5787 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       C        1,0000000          55,38            55,38

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53861 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       CR       1,0000000          72,79            72,79

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          33,92            33,92

C         89130 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       CR       1,0000000          58,23            58,23

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89131 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       CR       1,0000000           7,90             7,90

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          138,92     60,8710894 %
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                            MATERIAL                            :           60,24     26,3955832 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     12,7333274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5953   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHP

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5797 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           6,22             6,22

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         53865 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       C        1,0000000          37,11            37,11

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

C         90957 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           4,97             4,97

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90958 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           0,69             0,69

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           11,88     24,2498469 %

                            MATERIAL                            :           37,11     75,7501531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         6259   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    CHP

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5747 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       C        1,0000000         124,48           124,48

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53882 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000          38,79            38,79

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99



de265 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91359 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000          21,97            21,97

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91360 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           4,30             4,30

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

C         91361 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           3,41             3,41

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           68,47     31,4169037 %

                            MATERIAL                            :          129,34     59,3466092 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13      9,2364871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         6879   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    CHP

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7038 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          49,15            49,15

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_

                07/2014

C          7039 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000           6,82             6,82

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201

                4

C          7040 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          61,51            61,51

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_0

                7/2014
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C         55263 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       C        1,0000000          50,72            50,72

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_07/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

                            EQUIPAMENTO                         :          117,48     57,1845795 %

                            MATERIAL                            :           55,58     27,0541277 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     15,7612928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7030   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D    CHP

                IURNO. AF_05/2023

C          7032 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRE H       AS       1,0000000           4,28             4,28

                CIAÇÃO. AF_05/2023

C          7033 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS H       AS       1,0000000           1,42             1,42

                . AF_05/2023

C          7034 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUT H       AS       1,0000000           5,71             5,71

                ENÇÃO. AF_05/2023

C          7035 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATER H       C        1,0000000         201,88           201,88

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           11,41      5,3495241 %

                            MATERIAL                            :          201,88     94,6504759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          213,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7042   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    CHP

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

C          7044 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          7045 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

C          7046 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C          7047 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       C        1,0000000          22,73            22,73

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,50      2,1523891 %

                            MATERIAL                            :           22,73     97,8476109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7049   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    CHP

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7051 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          43,60            43,60

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7052 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000           6,05             6,05

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

C          7053 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          54,56            54,56

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          7054 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       C        1,0000000          70,27            70,27

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

                            EQUIPAMENTO                         :          104,21     49,2206689 %

                            MATERIAL                            :           75,13     35,4855469 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     15,2937842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        67826   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    CHP

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000          23,94            23,94

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           4,73             4,73

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C          7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000          43,34            43,34

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          7061 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       C        1,0000000          64,15            64,15

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           3,75             3,75

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           75,76     45,7239424 %

                            MATERIAL                            :           69,01     41,6500694 %
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                            MAO DE OBRA                         :           20,92     12,6259882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73417   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF    CHP

                _02/2016

C         73303 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A H       CR       1,0000000           7,11             7,11

                F_02/2016

C         73307 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF H       CR       1,0000000           6,35             6,35

                _02/2016

C         73311 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA O H       C        1,0000000         140,21           140,21

                PERAÇÃO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           13,46      8,7590290 %

                            MATERIAL                            :          140,21     91,2409710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        73436   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    CHP

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C          5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000          40,92            40,92

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAN

                UTENÇÃO. AF_02/2016

C         73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000          32,70            32,70

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP

                RECIAÇÃO. AF_02/2016

C         73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000           4,54             4,54

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR

                OS. AF_02/2016
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C         73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       C        1,0000000          44,98            44,98

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAT

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       3,0000000          37,24           111,72

                            EQUIPAMENTO                         :           78,16     33,2794004 %

                            MATERIAL                            :           59,56     25,3597888 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,14     41,3608108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73467   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     CHP

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIU

                RNO. AF_06/2014

C         73335 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000          37,07            37,07

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTEN

                ÇÃO. AF_06/2014

C         73340 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       C        1,0000000         121,84           121,84

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         91390 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000          20,28            20,28

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECI

                AÇÃO. AF_06/2014



de271 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91391 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           4,13             4,13

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS.

                AF_06/2014

C         91392 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           3,27             3,27

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTO

                S E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           64,75     30,6030815 %

                            MATERIAL                            :          126,70     59,8827868 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13      9,5141317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73536   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     CHP

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2014

C          5692 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,20             0,20

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5693 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       C        1,0000000          19,26            19,26

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88853 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88854 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J

                UROS. AF_06/2014
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,41      2,0843924 %

                            MATERIAL                            :           19,26     97,9156076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83362   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    CHP

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         83361 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000          44,94            44,94

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         91468 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000          23,78            23,78

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         91469 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           7,92             7,92

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023

C         91484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           7,92             7,92

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

C         91485 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       C        1,0000000         128,44           128,44

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           84,56     35,5309046 %

                            MATERIAL                            :          133,30     56,0107569 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13      8,4583385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        83765   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    CHP

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

C         83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       CR       1,0000000           9,48             9,48

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         83762 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       CR       1,0000000           8,46             8,46

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

C         83763 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       C        1,0000000          39,51            39,51

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

C         83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       CR       1,0000000           1,70             1,70

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          27,15            27,15

                            EQUIPAMENTO                         :           19,64     22,7578215 %

                            MATERIAL                            :           46,39     53,7543454 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27     23,4878331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87445   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    CHP

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         87441 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         87442 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

C         87443 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,59             0,59

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         87444 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       C        1,0000000           3,33             3,33

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10     24,8306997 %



de274 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,33     75,1693003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88386   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,87             0,87

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

C         88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           1,01             1,01

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           3,00             3,00

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,02     40,2390438 %

                            OUTROS                              :            3,00     59,7609562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88393   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88394 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           1,03             1,03

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88395 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023

C         88396 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           1,21             1,21

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         88397 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           4,50             4,50

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,41     34,8769898 %
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                            OUTROS                              :            4,50     65,1230102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88399   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88400 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,82             0,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88401 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023

C         88402 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,96             0,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         88403 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           1,80             1,80

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,91     51,4824798 %

                            OUTROS                              :            1,80     48,5175202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88418   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     CHP

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           5,72             5,72

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           0,68             0,68

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

C         88425 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           7,16             7,16

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88427 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           1,01             1,01

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           13,56     93,0679479 %
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                            OUTROS                              :            1,01      6,9320521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88433   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88434 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           7,59             7,59

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88435 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           0,90             0,90

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

C         88436 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           9,49             9,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88437 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           1,01             1,01

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           17,98     94,6814113 %

                            OUTROS                              :            1,01      5,3185887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88830   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     CHP

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,32             0,32

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

C         88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,05             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

C         88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,38             0,38

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/20

                23
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C         88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,20             1,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,75     38,4615384 %

                            OUTROS                              :            1,20     61,5384616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88843   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    CHP

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          31,13            31,13

                ,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000           7,00             7,00

                ,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

C         88841 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          55,66            55,66

                ,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C         88842 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       C        1,0000000          61,51            61,51

                ,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

                            MATERIAL                            :          160,16     84,5305326 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     15,4694674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88907   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    CHP

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       CR       1,0000000          51,24            51,24

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       CR       1,0000000           6,95             6,95

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014
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C         88903 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       CR       1,0000000          64,05            64,05

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       C        1,0000000          70,79            70,79

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          122,24     53,0233366 %

                            MATERIAL                            :           75,65     32,8142621 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     14,1624013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          230,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89021   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    CHP

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5800 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       CR       1,0000000           0,32             0,32

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53866 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       C        1,0000000           1,84             1,84

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         89019 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       CR       1,0000000           0,30             0,30

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89020 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,65     26,1044176 %

                            OUTROS                              :            1,84     73,8955824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        89028   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIU    CHP

                RNO. AF_05/2023

C         89023 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI H       AS       1,0000000           3,48             3,48

                AÇÃO. AF_05/2023

C         89024 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS.  H       AS       1,0000000           1,16             1,16

                AF_05/2023

C         89025 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTEN H       AS       1,0000000           4,64             4,64

                ÇÃO. AF_05/2023

C         89026 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIA H       C        1,0000000         134,58           134,58

                IS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,28      6,4507159 %

                            MATERIAL                            :          134,58     93,5492841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89032   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    CHP

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          53,18            53,18

                19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       C        1,0000000          49,17            49,17

                19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          29,74            29,74

                19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000           6,69             6,69

                19 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           89,61     51,8126627 %

                            MATERIAL                            :           54,03     31,2402428 %
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                            MAO DE OBRA                         :           29,31     16,9470945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89035   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    CHP

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5714 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000          15,81            15,81

                 MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5715 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       C        1,0000000          53,03            53,03

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000          14,46            14,46

                 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000           2,00             2,00

                 JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           32,27     27,0109650 %

                            MATERIAL                            :           57,89     48,4556794 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     24,5333556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89225   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     CHP

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,33             1,33

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

C         89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
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C         89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,56             1,56

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/20

                23

C         89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           2,40             2,40

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,11     56,4428313 %

                            OUTROS                              :            2,40     43,5571687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89234   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    CHP

                IA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          36,03            36,03

C         89230 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         130,74           130,74

                IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89231 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          20,71            20,71

                IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

C         89232 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         233,21           233,21

                IA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89233 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       C        1,0000000         131,55           131,55

                IA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          384,66     69,6544982 %

                            MATERIAL                            :          136,41     24,7012168 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17      5,6442850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          552,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89242   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    CHP

                IA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          36,03            36,03
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C         89236 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         305,42           305,42

                IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89237 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          48,39            48,39

                IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

C         89238 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         544,79           544,79

                IA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89239 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       C        1,0000000         347,88           347,88

                IA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          898,60     70,0657305 %

                            MATERIAL                            :          352,74     27,5038791 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17      2,4303904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.282,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89250   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    CHP

                NCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          36,03            36,03

C         89246 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000         265,39           265,39

                NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89247 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000          42,05            42,05

                NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

C         89248 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000         473,38           473,38

                NCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89249 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       C        1,0000000         296,54           296,54

                NCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          780,82     70,1299635 %

                            MATERIAL                            :          301,40     27,0704784 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17      2,7995581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.113,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        89257   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    CHP

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          36,03            36,03

C         89253 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          76,81            76,81

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89254 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          13,82            13,82

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

C         89255 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000         123,47           123,47

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89256 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       C        1,0000000          66,74            66,74

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_1

                1/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          214,10     67,5671412 %

                            MATERIAL                            :           71,60     22,5960172 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17      9,8368416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          316,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89272   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    CHP

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          29,73            29,73

C         89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          49,09            49,09

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89268 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000           8,83             8,83

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

C         89269 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000           6,99             6,99

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/

                2014



de284 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89270 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          78,91            78,91

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89271 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       C        1,0000000          22,84            22,84

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          143,82     73,2318347 %

                            MATERIAL                            :           27,70     14,1045878 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     12,6635775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89278   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     CHP

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         89274 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,62             1,62

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         89275 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,27             0,27

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

C         89276 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           2,17             2,17

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         89277 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       C        1,0000000           6,67             6,67

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202

                3

                            EQUIPAMENTO                         :            4,06     37,8378378 %

                            MATERIAL                            :            6,67     62,1621622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89843   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    CHP

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88307 OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       2,0000000          35,22            70,44
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C         89212 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000          28,20            28,20

                LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89213 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000           4,44             4,44

                LADAS - JUROS. AF_11/2014

C         89214 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000          26,47            26,47

                LADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89215 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       C        1,0000000          73,09            73,09

                LADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           59,11     29,1699565 %

                            MATERIAL                            :           82,81     40,8655745 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,72     29,9644690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89876   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHP

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          38,20            38,20

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

C         89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           6,87             6,87

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           5,45             5,45

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014
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C         89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          65,50            65,50

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

C         89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       C        1,0000000         138,80           138,80

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          116,02     41,3471133 %

                            MATERIAL                            :          143,66     51,1974341 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92      7,4554526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          280,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89883   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHP

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          40,84            40,84

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

C         89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           7,23             7,23

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           5,73             5,73

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

C         89881 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          69,35            69,35

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014
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C         89882 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       C        1,0000000         160,14           160,14

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          123,15     39,8453424 %

                            MATERIAL                            :          165,00     53,3859645 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92      6,7686931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          309,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90586   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    CHP

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,41             0,41

                OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,32             0,32

                OTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,49             0,49

                OTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77     61,1111112 %

                            OUTROS                              :            0,49     38,8888888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90625   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    CHP

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90621 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           1,69             1,69

                MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90622 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           0,20             0,20

                MO 4" - JUROS. AF_06/2015
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C         90623 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           2,12             2,12

                MO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90624 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           3,00             3,00

                MO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,01     57,2039943 %

                            OUTROS                              :            3,00     42,7960057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90631   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    CHP

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         90627 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       CR       1,0000000          46,88            46,88

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90628 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       CR       1,0000000           6,42             6,42

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

C         90629 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       CR       1,0000000          58,67            58,67

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90630 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       CR       1,0000000           1,43             1,43

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          111,97     76,4979164 %

                            MATERIAL                            :            4,86      3,3203525 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     19,2047550 %

                            OUTROS                              :            1,43      0,9769761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90637   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    CHP

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015
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C         90633 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           4,40             4,40

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90634 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           0,52             0,52

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

C         90635 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           4,82             4,82

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90636 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           6,00             6,00

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,74     61,8805591 %

                            OUTROS                              :            6,00     38,1194409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90643   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    CHP

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90639 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           6,57             6,57

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90640 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           0,78             0,78

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

C         90641 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           7,19             7,19

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90642 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       C        1,0000000           9,89             9,89

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           14,54     59,5169874 %
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                            MATERIAL                            :            9,89     40,4830126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90650   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    CHP

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90646 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,67             0,67

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90647 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J

                UROS. AF_06/2015

C         90648 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,73             0,73

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90649 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       C        1,0000000           9,31             9,31

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,47     13,6363636 %

                            OUTROS                              :            9,31     86,3636364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90656   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU    CHP

                RNO. AF_06/2015

C         90652 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           4,28             4,28

                AÇÃO. AF_06/2015

C         90653 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           0,50             0,50

                AF_06/2015
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C         90654 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTEN H       CR       1,0000000           4,68             4,68

                ÇÃO. AF_06/2015

C         90655 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIA H       C        1,0000000           6,13             6,13

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,46     60,6799231 %

                            OUTROS                              :            6,13     39,3200769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90662   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU    CHP

                RNO. AF_06/2015

C         90658 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           4,58             4,58

                AÇÃO. AF_06/2015

C         90659 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           0,54             0,54

                AF_06/2015

C         90660 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTEN H       CR       1,0000000           5,01             5,01

                ÇÃO. AF_06/2015

C         90661 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIA H       C        1,0000000           6,13             6,13

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           10,13     62,3001231 %

                            OUTROS                              :            6,13     37,6998769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90668   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    CHP

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90664 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           6,67             6,67

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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C         90665 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           1,24             1,24

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023

C         90666 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           8,76             8,76

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         90667 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       C        1,0000000          11,78            11,78

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           16,67     58,5940247 %

                            MATERIAL                            :           11,78     41,4059753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90674   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHP

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         90670 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       CR       1,0000000         215,15           215,15

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/

                2015

C         90671 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       CR       1,0000000          29,87            29,87

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015
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C         90672 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       CR       1,0000000         269,25           269,25

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2

                015

C         90673 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       C        1,0000000          94,15            94,15

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇ

                ÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          514,27     80,1805455 %

                            MATERIAL                            :           99,01     15,4367857 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11      4,3826688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          641,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90680   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    CHP

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         90676 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       CR       1,0000000         106,45           106,45

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90677 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       CR       1,0000000          16,53            16,53

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

C         90678 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       CR       1,0000000         148,56           148,56

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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C         90679 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       C        1,0000000          72,20            72,20

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

                6/2015

C         91021 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       CR       1,0000000          13,00            13,00

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

                015

                            EQUIPAMENTO                         :          284,54     73,0132664 %

                            MATERIAL                            :           77,06     19,7736778 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11      7,2130558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          389,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90686   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    CHP

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          33,92            33,92

C         90682 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000          31,20            31,20

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         90683 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000           5,20             5,20

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023

C         90684 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000          36,40            36,40

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         90685 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       C        1,0000000          44,80            44,80

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           72,80     48,0464626 %

                            MATERIAL                            :           49,66     32,7745512 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     19,1789862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        90692   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    CHP

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          33,92            33,92

C         90688 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000          25,60            25,60

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90689 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000           2,59             2,59

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

C         90690 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000          32,00            32,00

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90691 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       C        1,0000000          31,36            31,36

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           60,19     47,9716268 %

                            MATERIAL                            :           36,22     28,8674583 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     23,1609149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90964   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     CHP

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           6,63             6,63

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           0,92             0,92

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90962 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           8,30             8,30

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90963 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       C        1,0000000          11,77            11,77

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           15,85     57,3859523 %



de296 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,77     42,6140477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90972   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHP

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           6,65             6,65

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           0,92             0,92

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90970 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           8,33             8,33

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90971 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       C        1,0000000          47,71            47,71

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           15,90     24,9960698 %

                            MATERIAL                            :           47,71     75,0039302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90979   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHP

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90975 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000          16,90            16,90

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90976 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           2,34             2,34

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90977 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000          21,15            21,15

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90978 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       C        1,0000000         123,77           123,77

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           40,39     24,6040448 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          123,77     75,3959552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90991   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    CHP

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         88832 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       CR       1,0000000          43,94            43,94

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88834 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       CR       1,0000000           5,96             5,96

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014

C         88835 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       CR       1,0000000          54,93            54,93

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C         88836 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       C        1,0000000          50,25            50,25

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          104,83     54,4316944 %

                            MATERIAL                            :           55,11     28,6151928 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     16,9531128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90999   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHP

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90992 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           7,89             7,89

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90993 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           1,09             1,09

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90994 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           9,87             9,87

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90995 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       C        1,0000000          64,80            64,80

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           18,85     22,5343693 %

                            MATERIAL                            :           64,80     77,4656307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91031   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    CHP

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         91026 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000          26,14            26,14

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         91027 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           5,36             5,36

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - JUROS. AF_06/2015

C         91028 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           4,25             4,25

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

C         91029 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000          48,05            48,05

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         91030 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       C        1,0000000         115,48           115,48

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           83,80     37,3656753 %

                            MATERIAL                            :          120,34     53,6585366 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13      8,9757881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91277   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    CHP

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       CR       1,0000000           0,55             0,55

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       CR       1,0000000           0,69             0,69

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       C        1,0000000           8,06             8,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31     13,9807897 %

                            MATERIAL                            :            8,06     86,0192103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91283   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    CHP

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,78             0,78

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

C         91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,96             0,96

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       C        1,0000000           8,12             8,12

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,82     18,3098591 %

                            MATERIAL                            :            8,12     81,6901409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91386   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    CHP

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          30,41            30,41

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000           5,99             5,99

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000           4,75             4,75

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

C         91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          54,97            54,97

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       C        1,0000000         111,62           111,62

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           96,12     41,1613566 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          116,48     49,8800960 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92      8,9585474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91533   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    CHP

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       CR       1,0000000           0,81             0,81

                 POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                 POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       CR       1,0000000           1,02             1,02

                 POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       C        1,0000000           5,76             5,76

                 POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,94      4,7701008 %

                            MATERIAL                            :           10,62     26,1126137 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     69,1172855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91634   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHP

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,70            27,70

C         91629 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          22,32            22,32

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91630 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           4,26             4,26

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91631 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           3,38             3,38

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

C         91632 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          38,53            38,53

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91633 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       C        1,0000000         105,36           105,36

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           68,49     33,9816422 %

                            MATERIAL                            :          110,22     54,6861822 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,84     11,3321756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91645   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHP

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          29,89            29,89

C         91640 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          39,89            39,89

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91641 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           8,20             8,20

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015
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C         91642 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           6,51             6,51

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

C         91643 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          71,94            71,94

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91644 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       C        1,0000000         237,10           237,10

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2

                015

                            EQUIPAMENTO                         :          126,54     32,1551088 %

                            MATERIAL                            :          241,96     61,4845121 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,03      6,3603791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          393,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91692   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    CHP

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,01             0,01

                RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

C         91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                RA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           1,30             1,30

                RA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,4647110 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,86     14,1155968 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     81,6439153 %

                            OUTROS                              :            1,30      3,7757769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92043   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    CHP

                O 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015

C         92040 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           6,47             6,47

                O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92041 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           0,68             0,68

                O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

C         92042 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           5,39             5,39

                O 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           12,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92106   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PES    CHP

                O BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

                4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CH

                P DIURNO. AF_05/2023

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         92101 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          38,40            38,40

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP

                RECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92102 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000           9,66             9,66

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR

                OS. AF_05/2023
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C         92103 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000           9,66             9,66

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP

                OSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

C         92104 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          65,06            65,06

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MAN

                UTENÇÃO. AF_05/2023

C         92105 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       C        1,0000000         138,80           138,80

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8

                0 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATER

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :          122,78     42,8446801 %

                            MATERIAL                            :          143,66     50,1308582 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13      7,0244617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          286,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92112   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    CHP

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92108 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,96             0,96

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92109 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,16             0,16

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023

C         92110 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           1,28             1,28

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         92111 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           1,20             1,20

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
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                            EQUIPAMENTO                         :            2,40     66,6666667 %

                            OUTROS                              :            1,20     33,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92118   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023            CHP

C         92114 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023        H       CR       1,0000000           0,25             0,25

C         92115 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023              H       CR       1,0000000           0,03             0,03

C         92116 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023         H       CR       1,0000000           0,18             0,18

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92138   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP D    CHP

                IURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          21,71            21,71

C         92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRE H       C        1,0000000          13,10            13,10

                CIAÇÃO. AF_11/2015

C         92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS H       C        1,0000000           2,07             2,07

                . AF_11/2015

C         92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOS H       C        1,0000000           1,63             1,63

                TOS E SEGUROS. AF_11/2015

C         92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUT H       C        1,0000000          16,37            16,37

                ENÇÃO. AF_11/2015

C         92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATER H       C        1,0000000          27,74            27,74

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           33,17     40,1476641 %

                            MATERIAL                            :           32,60     39,4577584 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,85     20,3945775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        92145   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    CHP

                /104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          21,71            21,71

C         92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           4,80             4,80

                /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           0,76             0,76

                /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

C         92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           0,60             0,60

                /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

C         92143 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           6,00             6,00

                /104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

C         92144 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       C        1,0000000          37,46            37,46

                /104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           12,16     17,0475255 %

                            MATERIAL                            :           42,32     59,3298754 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,85     23,6225991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92242   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHP

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          29,89            29,89

C         92237 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          29,05            29,05

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92238 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           5,96             5,96

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015
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C         92239 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           4,73             4,73

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

C         92240 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          52,15            52,15

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

C         92241 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       C        1,0000000         217,36           217,36

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/201

                5

                            EQUIPAMENTO                         :           91,89     27,0950050 %

                            MATERIAL                            :          222,22     65,5245622 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,03      7,3804328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          339,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92716   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    CHP

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                 E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                 E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023

C         92714 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,20             0,20

                 E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       AS       1,0000000          81,88            81,88

                 E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      0,4498480 %

                            MATERIAL                            :           81,88     99,5501520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92960   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    CHP

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           4,37             4,37

                CIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           0,52             0,52

                CIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

C         92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           4,79             4,79

                CIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

C         92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       C        1,0000000           7,30             7,30

                CIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,68     57,0082450 %

                            MATERIAL                            :            7,30     42,9917550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92966   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO    CHP

                . AF_12/2015

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          29,52            29,52

C         92963 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ H       CR       1,0000000           1,31             1,31

                O. AF_12/2015

C         92964 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_ H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                12/2015

C         92965 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO H       CR       1,0000000           1,63             1,63

                . AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,09      9,4756209 %

                            MATERIAL                            :            4,86     14,9034038 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     75,6209753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        93224   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHP

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/

                2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         93220 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       CR       1,0000000         334,56           334,56

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01

                /2016

C         93221 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       CR       1,0000000          46,44            46,44

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

C         93222 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       CR       1,0000000         418,67           418,67

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/

                2016

C         93223 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       C        1,0000000         122,97           122,97

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_01/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          799,67     83,6816276 %

                            MATERIAL                            :          127,83     13,3767959 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11      2,9415765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          955,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93233   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    CHP

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016
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C         93229 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,43             0,43

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93230 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

C         93231 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,54             0,54

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

C         93232 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       C        1,0000000           4,31             4,31

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/201

                6

                            EQUIPAMENTO                         :            1,02     19,1369606 %

                            MATERIAL                            :            4,31     80,8630394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93272   GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39    CHP

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          29,73            29,73

C         93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          28,07            28,07

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000           7,01             7,01

                 M   JUROS. AF_05/2023

C         93270 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          28,07            28,07

                 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         93271 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       CR       1,0000000           8,97             8,97

                 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           63,15     62,0029456 %

                            MATERIAL                            :            4,86      4,7717231 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     24,4182621 %
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                            OUTROS                              :            8,97      8,8070692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93281   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    CHP

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0000000          29,73            29,73

C         93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,43             0,43

                SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

C         93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,40             0,40

                SICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,74             0,74

                SICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      2,8070175 %

                            MATERIAL                            :            4,86     15,5023923 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     79,3301437 %

                            OUTROS                              :            0,74      2,3604465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93287   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    CHP

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          29,73            29,73

C         93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          94,40            94,40

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          16,99            16,99

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

C         93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000         151,76           151,76

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
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C         93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       CR       1,0000000          12,48            12,48

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

C         93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          13,45            13,45

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          276,60     86,7601394 %

                            MATERIAL                            :            4,86      1,5244189 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87      7,8008845 %

                            OUTROS                              :           12,48      3,9145572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          318,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93402   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHP

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,70            27,70

C         93397 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          25,92            25,92

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93398 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           5,02             5,02

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016

C         93399 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           3,98             3,98

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

C         93400 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          45,27            45,27

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
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C         93401 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       C        1,0000000         124,48           124,48

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           80,19     34,5096182 %

                            MATERIAL                            :          129,34     55,6612301 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,84      9,8291517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93408   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    CHP

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_0

                5/2023

C         88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          34,07            34,07

C         93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           6,87             6,87

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_

                05/2023

C         93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           1,29             1,29

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/202

                3

C         93406 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           9,09             9,09

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_0

                5/2023
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C         93407 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       C        1,0000000          37,12            37,12

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           17,25     19,5047489 %

                            MATERIAL                            :           41,98     47,4672095 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,21     33,0280416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93415   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHP

                DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93411 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           0,34             0,34

                DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93412 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016

C         93413 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           0,30             0,30

                DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93414 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       C        1,0000000          13,94            13,94

                DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      4,7814207 %

                            MATERIAL                            :           13,94     95,2185793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93421   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_    CHP

                03/2016

C         93417 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF H       CR       1,0000000           4,47             4,47

                _03/2016

C         93418 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20 H       CR       1,0000000           0,80             0,80

                16
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C         93419 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_ H       CR       1,0000000           3,99             3,99

                03/2016

C         93420 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OP H       C        1,0000000          52,79            52,79

                ERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            9,26     14,9234488 %

                            MATERIAL                            :           52,79     85,0765512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93427   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.     CHP

                AF_03/2016

C         93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. H       CR       1,0000000           6,33             6,33

                 AF_03/2016

C         93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03 H       CR       1,0000000           1,14             1,14

                /2016

C         93425 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO.  H       CR       1,0000000           5,65             5,65

                AF_03/2016

C         93426 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA H       C        1,0000000         126,18           126,18

                 OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           13,12      9,4185211 %

                            MATERIAL                            :          126,18     90,5814789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93433   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    CHP

                ORA - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          21,28            85,12

C         93429 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000         115,00           115,00

                ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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C         93430 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000          23,00            23,00

                ORA - JUROS. AF_05/2023

C         93431 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000         138,00           138,00

                ORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         93432 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       C        1,0000000       1.695,60         1.695,60

                ORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :          276,00     13,2162387 %

                            MATERIAL                            :        1.723,94     82,5507342 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,40      4,2330271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.088,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93439   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    CHP

                 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          21,28            85,12

C         93435 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           7,26             7,26

                 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         93436 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           1,45             1,45

                 30 CV - JUROS. AF_05/2023

C         93437 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           7,26             7,26

                 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         93438 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       C        1,0000000          88,40            88,40

                 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           15,97      7,2226493 %

                            MATERIAL                            :          116,74     52,7972503 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,40     39,9801004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          221,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        95121   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    CHP

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

C          5707 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          59,32            59,32

                 MANUTENÇÃO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          21,28            85,12

C         95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          54,22            54,22

                 DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000           8,54             8,54

                 JUROS. AF_07/2016

C         95120 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       CR       1,0000000          61,20            61,20

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          122,08     40,6906208 %

                            MATERIAL                            :           28,34      9,4460369 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,40     29,4647023 %

                            OUTROS                              :           61,20     20,3986400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95127   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    CHP

                V - CHP DIURNO. AF_07/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         95123 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       AS       1,0000000          17,87            17,87

                V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95124 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176 H       AS       1,0000000           2,81             2,81

                CV - JUROS. AF_07/2016

C         95125 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       AS       1,0000000          19,56            19,56

                V - MANUTENÇÃO. AF_07/2016
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C         95126 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       C        1,0000000         115,91           115,91

                V  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           40,24     21,2774957 %

                            MATERIAL                            :          120,77     63,8589257 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     14,8635786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95133   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    CHP

                 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

C         88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          34,54            34,54

C         95129 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          47,90            47,90

                 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95130 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000           8,88             8,88

                 HP - JUROS. AF_07/2016

C         95131 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          56,38            56,38

                 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

C         95132 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       C        1,0000000          25,38            25,38

                 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          113,16     65,3801712 %

                            MATERIAL                            :           30,24     17,4716893 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,68     17,1481395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95139   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D    CHP

                IURNO. AF_07/2016

C         95136 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE H       C        1,0000000           0,05             0,05

                CIAÇÃO. AF_07/2016

C         95137 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS H       C        1,0000000           0,01             0,01

                . AF_07/2016
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C         95138 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUT H       C        1,0000000           0,03             0,03

                ENÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95212   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    CHP

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          29,73            29,73

C         95208 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          31,80            31,80

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95209 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       AS       1,0000000           7,95             7,95

                 M   JUROS. AF_05/2023

C         95210 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       AS       1,0000000          31,80            31,80

                 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         95211 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       CR       1,0000000           8,97             8,97

                 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           71,55     64,8979593 %

                            MATERIAL                            :            4,86      4,4081632 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     22,5578231 %

                            OUTROS                              :            8,97      8,1360544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95258   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016           CHP

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          29,52            29,52

C         95255 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016       H       CR       1,0000000           1,13             1,13

C         95256 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016             H       CR       1,0000000           0,13             0,13

C         95257 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016        H       CR       1,0000000           1,41             1,41

                            EQUIPAMENTO                         :            2,67      8,2945013 %
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                            MATERIAL                            :            4,86     15,0978564 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     76,6076423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95264   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHP

                3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       C        1,0000000           0,65             0,65

                3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                3 CV - JUROS. AF_09/2016

C         95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           1,17             1,17

                3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

C         95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       C        1,0000000           4,36             4,36

                3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,95     30,9033280 %

                            MATERIAL                            :            4,36     69,0966720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95270   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    CHP

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95266 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,49             0,49

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95267 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,05             0,05

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

C         95268 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,48             0,48

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

C         95269 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       C        1,0000000           8,06             8,06

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016
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                            EQUIPAMENTO                         :            1,02     11,2334801 %

                            MATERIAL                            :            8,06     88,7665199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95276   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    CHP

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,45             0,45

                O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,07             0,07

                O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023

C         95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,37             0,37

                O, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       CR       1,0000000           2,43             2,43

                O, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,89     26,8072289 %

                            OUTROS                              :            2,43     73,1927711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95282   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    CHP

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       AS       1,0000000           0,57             0,57

                IA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       AS       1,0000000           0,08             0,08

                IA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023

C         95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       AS       1,0000000           0,57             0,57

                IA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       C        1,0000000           8,04             8,04

                IA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
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                            EQUIPAMENTO                         :            1,22     13,1749460 %

                            MATERIAL                            :            8,04     86,8250540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95620   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     CHP

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2

                016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          29,52            29,52

C         95617 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       CR       1,0000000           0,92             0,92

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

                2016

C         95618 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016

C         95619 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       CR       1,0000000           1,16             1,16

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2

                016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,19      6,9063386 %

                            MATERIAL                            :            4,86     15,3263954 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     77,7672660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95631   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    CHP

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

C         95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          47,05            47,05

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20

                16
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C         95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000           6,53             6,53

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

C         95629 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          58,88            58,88

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/201

                6

C         95630 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       C        1,0000000          70,27            70,27

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

                . AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          112,46     51,1251535 %

                            MATERIAL                            :           75,13     34,1546574 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     14,7201891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          219,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95702   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    CHP

                XIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         95698 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           3,76             3,76

                XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95699 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

C         95700 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           4,70             4,70

                XIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

C         95701 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           3,00             3,00

                XIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            8,90     19,8350791 %

                            MATERIAL                            :            4,86     10,8312903 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     62,6476489 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            3,00      6,6859817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95708   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    CHP

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         95704 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       CR       1,0000000          44,93            44,93

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95705 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       CR       1,0000000           6,15             6,15

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016

C         95706 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       CR       1,0000000          56,23            56,23

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

C         95707 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       CR       1,0000000           3,93             3,93

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          107,31     74,4123155 %

                            MATERIAL                            :            4,86      3,3700852 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     19,4924069 %

                            OUTROS                              :            3,93      2,7251924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95714   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    CHP

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         95710 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       CR       1,0000000          54,00            54,00

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016
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C         95711 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       CR       1,0000000           7,32             7,32

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - JUROS. AF_11/2016

C         95712 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       CR       1,0000000          67,50            67,50

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

C         95713 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       C        1,0000000          70,79            70,79

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          128,82     54,3269232 %

                            MATERIAL                            :           75,65     31,9036774 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     13,7693994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95720   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    CHP

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         95716 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       CR       1,0000000          51,99            51,99

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95717 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       CR       1,0000000           7,05             7,05

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

C         95718 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       CR       1,0000000          64,98            64,98

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016
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C         95719 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       C        1,0000000          70,79            70,79

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/201

                6

                            EQUIPAMENTO                         :          124,02     53,3832646 %

                            MATERIAL                            :           75,65     32,5628443 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     14,0538911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95872   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    CHP

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       CR       1,0000000           1,82             1,82

                0 KVA - JUROS. AF_12/2016

C         95870 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       CR       1,0000000           9,03             9,03

                0 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016

C         95871 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       C        1,0000000         214,96           214,96

                0 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016

C         95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       CR       1,0000000          10,12            10,12

                0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           20,97      8,8882295 %

                            MATERIAL                            :          214,96     91,1117705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96013   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     CHP

                ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         96008 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000          23,63            23,63

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96009 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000           3,27             3,27

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

C         96011 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000          25,85            25,85

                ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96012 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       C        1,0000000          76,11            76,11

                ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           52,75     32,3560080 %

                            MATERIAL                            :           80,97     49,6657058 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     17,9782862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96020   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    CHP

                OPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         96015 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000          23,41            23,41

                OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96016 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000           3,24             3,24

                OPLADA - JUROS. AF_02/2017

C         96018 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000          25,61            25,61

                OPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96019 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       C        1,0000000          76,11            76,11

                OPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           52,26     32,1520856 %

                            MATERIAL                            :           80,97     49,8154301 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     18,0324843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96028   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    CHP

                PLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017
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C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         96023 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000          18,14            18,14

                PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96024 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000           2,51             2,51

                PLADA - JUROS. AF_02/2017

C         96026 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000          19,84            19,84

                PLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96027 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       C        1,0000000          53,03            53,03

                PLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           40,49     31,7096092 %

                            MATERIAL                            :           57,89     45,3363616 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     22,9540292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96035   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    CHP

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         96030 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          34,52            34,52

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96031 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000           6,63             6,63

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

C         96032 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000           5,26             5,26

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/

                2017

C         96033 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          59,46            59,46

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96034 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       C        1,0000000         111,62           111,62

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :          105,87     43,5195461 %

                            MATERIAL                            :          116,48     47,8809555 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92      8,5994984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96157   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    CHP

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000          18,36            18,36

                COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

C         96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000           2,54             2,54

                COPLADA - JUROS. AF_03/2017

C         96056 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000          20,08            20,08

                COPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

C         96057 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       C        1,0000000          53,03            53,03

                COPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           40,98     31,9706662 %

                            MATERIAL                            :           57,89     45,1630521 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     22,8662817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96158   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    CHP

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          33,92            33,92

C         96054 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000          31,46            31,46

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017
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C         96060 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000           3,18             3,18

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

C         96061 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000          39,32            39,32

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

C         96062 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       C        1,0000000          31,36            31,36

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           73,96     53,1169205 %

                            MATERIAL                            :           36,22     26,0126400 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     20,8704395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96245   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    CHP

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          27,20            27,20

                NAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017

C         96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000           3,69             3,69

                NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

C         96243 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          34,00            34,00

                NAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017

C         96244 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       C        1,0000000          13,70            13,70

                NAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           64,89     55,8914730 %

                            MATERIAL                            :           18,56     15,9862187 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     28,1223083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96463   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    CHP

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

C         96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       C        1,0000000          50,25            50,25

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPER

                ACAO. AF_06/2017

C         96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          65,30            65,30

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06

                /2017

C         96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000           7,24             7,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

C         96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          52,18            52,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                6/2017

                            EQUIPAMENTO                         :          124,72     58,7719713 %

                            MATERIAL                            :           55,11     25,9695584 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     15,2584703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98764   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    CHP

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF

                _06/2018

C         98760 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,06             0,06

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A

                F_06/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         98761 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,01             0,01

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2

                018

C         98762 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,07             0,07

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF

                _06/2018

C         98763 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       CR       1,0000000           4,40             4,40

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA O

                PERAÇÃO. AF_06/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      3,0837004 %

                            OUTROS                              :            4,40     96,9162996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99833   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    CHP

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO.

                AF_05/2023

C         99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,10             0,10

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO.

                 AF_05/2023

C         99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,01             0,01

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05

                /2023

C         99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,07             0,07

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO.

                AF_05/2023

C         99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       CR       1,0000000           1,80             1,80

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA

                 OPERAÇÃO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      9,0909090 %

                            OUTROS                              :            1,80     90,9090910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100641   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    CHP

                /HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C        100637 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000         145,21           145,21

                /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

C        100638 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000          22,88            22,88

                /HORA - JUROS. AF_12/2019

C        100639 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000         181,65           181,65

                /HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019

C        100640 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       C        1,0000000       3.391,20         3.391,20

                /HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          349,74      9,2706279 %

                            MATERIAL                            :        3.396,06     90,0200395 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,76      0,7093326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.772,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100647   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12    CHP

                /2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C        100643 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1 H       AS       1,0000000         297,54           297,54

                2/2019

C        100644 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 H       AS       1,0000000          53,55            53,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100645 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12 H       AS       1,0000000         478,29           478,29

                /2019

C        100646 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPER H       C        1,0000000       4.239,00         4.239,00

                AÇÃO. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          829,38     16,2623529 %

                            MATERIAL                            :        4.243,86     83,2129413 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,76      0,5247058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.100,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102275   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    CHP

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          29,52            29,52

C        102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       C        1,0000000           0,55             0,55

                NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

C        102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       C        1,0000000           0,06             0,06

                NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

C        102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       C        1,0000000           0,69             0,69

                NUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021

C        102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       CR       1,0000000           1,63             1,63

                NUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      4,0061633 %

                            MATERIAL                            :            4,86     14,9768875 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     75,9938368 %

                            OUTROS                              :            1,63      5,0231124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104091   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    CHP

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104087 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

C        104088 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022

C        104089 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

C        104090 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,65             0,65

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20     23,5294117 %

                            OUTROS                              :            0,65     76,4705883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104097   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    CHP

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104093 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

C        104094 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022

C        104095 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

C        104096 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,90             0,90

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28     23,7288135 %

                            OUTROS                              :            0,90     76,2711865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      145

TIPO1 : 3270 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5632   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    CHI

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       C        1,0000000          46,06            46,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       C        1,0000000           6,25             6,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

                            EQUIPAMENTO                         :           52,31     58,2386997 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,4108216 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     36,3504787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5679   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    CHI

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       CR       1,0000000          28,44            28,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       CR       1,0000000           3,86             3,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           32,30     46,2684429 %

                            MATERIAL                            :            4,86      6,9617533 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     46,7698038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5681   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHI

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         88859 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       CR       1,0000000          25,29            25,29

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88860 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       CR       1,0000000           3,43             3,43

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           28,72     43,3640344 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,3380643 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     49,2979013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5685   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     CHI

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

C         89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000          31,45            31,45

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000           4,36             4,36

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           35,81     49,0212184 %

                            MATERIAL                            :            4,86      6,6529774 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     44,3258042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5690   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE    CHI

                US PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88855 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           3,55             3,55

                US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88856 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           0,49             0,49

                US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5806   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     CHI

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2014

C         88853 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88854 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J

                UROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5826   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    CHI

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000          22,22            22,22

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA

                ÇÃO. AF_06/2014

C         89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           4,53             4,53

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. A

                F_06/2014

C         89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           3,59             3,59

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS

                 E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           30,34     54,8346287 %

                            MATERIAL                            :            4,86      8,7836616 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     36,3817097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5829   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH    CHI

                I DIURNO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          21,28            85,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95116 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE H       AS       1,0000000          32,55            32,55

                PRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95117 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU H       AS       1,0000000           5,12             5,12

                ROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           37,67     24,3960883 %

                            MATERIAL                            :           28,34     18,3537335 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,40     57,2501782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5837   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    CHI

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          36,03            36,03

C         89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          93,73            93,73

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          16,87            16,87

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          110,60     75,4279480 %

                            MATERIAL                            :            4,86      3,3144649 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17     21,2575871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5841   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    CHI

                NTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           4,10             4,10

                NTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           0,55             0,55

                NTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5845   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     CHI

                - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7063 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000          19,73            19,73

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7064 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000           2,73             2,73

                - JUROS. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

                            EQUIPAMENTO                         :           22,46     39,6609570 %

                            MATERIAL                            :            4,86      8,5820236 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     51,7570194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5849   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    CHI

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          38,32            38,32

                 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000           8,62             8,62

                 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           46,94     57,8720257 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,9918629 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     36,1361114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5853   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    CHI

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          38,56            38,56

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014



de343 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000           8,68             8,68

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           47,24     58,0272695 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,9697825 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     36,0029480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5857   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    CHI

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         89013 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000         126,31           126,31

                ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89014 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000          28,43            28,43

                ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          154,74     81,9120217 %

                            MATERIAL                            :            4,86      2,5726536 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     15,5153247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5865   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    CHI

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

C         53818 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           9,49             9,49

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93238 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           1,31             1,31

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - JUROS. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           10,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5869   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     CHI

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

C         89280 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          38,62            38,62

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89281 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000           5,36             5,36

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           43,98     54,1492244 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,9837478 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     39,8670278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5877   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHI

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO

                . AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         89011 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000          27,44            27,44

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃ

                O. AF_06/2014

C         89012 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000           3,72             3,72

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_

                06/2014



de345 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           31,16     45,3764380 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,0773263 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     47,5462357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5881   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    CHI

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CH

                I DIURNO. AF_02/2016

C          5738 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          42,97            42,97

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE

                PRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

C         93239 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000           5,96             5,96

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU

                ROS. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           48,93     56,7831032 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,6400139 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     37,5768829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5884   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    CHI

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          21,28            21,28

C         88847 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000          22,82            22,82

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88848 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000           4,79             4,79

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           27,61     56,4737166 %

                            MATERIAL                            :            5,87     12,0065453 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,41     31,5197381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5892   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    CHI

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DI

                URNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         91354 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000          18,75            18,75

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC

                IAÇÃO. AF_06/2014

C         91355 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000           3,93             3,93

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS.

                 AF_06/2014

C         91356 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000           3,11             3,11

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST

                OS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           25,79     50,7877118 %

                            MATERIAL                            :            4,86      9,5706971 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     39,6415911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5896   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    CHI

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI

                DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         91375 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000          20,59            20,59

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR

                ECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91376 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000           4,32             4,32

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO

                S. AF_06/2014

C         91377 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000           3,42             3,42

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO

                STOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           28,33     53,1320332 %

                            MATERIAL                            :            4,86      9,1147786 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     37,7531882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5903   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    CHI

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          30,54            30,54

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000           6,04             6,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

C         91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000           4,79             4,79

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           41,37     62,3417723 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,3236889 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     30,3345388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5911   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    CHI

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          21,28            21,28

C         88569 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           3,96             3,96

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

C         88570 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           0,66             0,66

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,62     17,8378378 %

                            MATERIAL                            :            5,87     22,6640926 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,41     59,4980696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5923   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    CHI

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         53840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           2,78             2,78

                E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         87026 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           0,39             0,39

                E - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5930   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHI

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,70            27,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          28,09            28,09

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           5,31             5,31

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

C         91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           4,20             4,20

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           37,60     57,5803983 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,4425727 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,84     34,9770290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5934   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    CHI

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          41,93            41,93

C         89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       C        1,0000000          52,70            52,70

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       C        1,0000000           9,48             9,48

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           62,18     59,7252907 %

                            MATERIAL                            :            4,86      4,6681394 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,07     35,6065699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5942   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    CHI

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          33,92            33,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       C        1,0000000          42,00            42,00

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       C        1,0000000           5,70             5,70

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           47,70     58,4415585 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,9544229 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     35,6040186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5946   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     CHI

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          33,92            33,92

C         89130 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       CR       1,0000000          58,23            58,23

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89131 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       CR       1,0000000           7,90             7,90

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           66,13     66,0969516 %

                            MATERIAL                            :            4,86      4,8575712 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     29,0454772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5952   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR    CHI

                NO. AF_07/2016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          29,52            29,52

C         95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIA H       CR       1,0000000           1,27             1,27

                ÇÃO. AF_07/2016

C         95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. A H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                F_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42      4,5895281 %

                            MATERIAL                            :            4,86     15,7078215 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     79,7026504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5954   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHI

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90957 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           4,97             4,97

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90958 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           0,69             0,69

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5961   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    CHI

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000          23,12            23,12

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           4,56             4,56

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           3,61             3,61

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           31,29     54,8274050 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,86      8,5158577 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92     36,6567373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         6260   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    CHI

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         91359 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000          21,97            21,97

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91360 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           4,30             4,30

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

C         91361 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           3,41             3,41

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           29,68     54,2893727 %

                            MATERIAL                            :            4,86      8,8897018 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     36,8209255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         6880   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    CHI

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7038 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          49,15            49,15

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_

                07/2014



de353 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          7039 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000           6,82             6,82

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201

                4

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

                            EQUIPAMENTO                         :           55,97     60,0472053 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,2140328 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     34,7387619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7031   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI D    CHI

                IURNO. AF_05/2023

C          7032 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRE H       AS       1,0000000           4,28             4,28

                CIAÇÃO. AF_05/2023

C          7033 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS H       AS       1,0000000           1,42             1,42

                . AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7043   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    CHI

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014

C          7044 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C          7045 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         7050   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    CHI

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7051 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          43,60            43,60

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7052 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000           6,05             6,05

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

                            EQUIPAMENTO                         :           49,65     57,1412131 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,5932788 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     37,2655081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        67827   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    CHI

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000          23,94            23,94

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           4,73             4,73

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           3,75             3,75

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           32,42     55,7044675 %

                            MATERIAL                            :            4,86      8,3505154 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92     35,9450171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73395   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF    CHI

                _02/2016

C         73303 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A H       CR       1,0000000           7,11             7,11

                F_02/2016

C         93235 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2 H       CR       1,0000000           1,28             1,28

                016

                            EQUIPAMENTO                         :            8,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83766   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    CHI

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

C         83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       CR       1,0000000           9,48             9,48

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       CR       1,0000000           1,70             1,70

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          27,15            27,15

                            EQUIPAMENTO                         :           11,18     29,1677537 %

                            MATERIAL                            :            6,88     17,9493869 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27     52,8828594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        84013   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    CHI

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88832 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       CR       1,0000000          43,94            43,94

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88834 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       CR       1,0000000           5,96             5,96

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           49,90     57,0872899 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,5600045 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     37,3527056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87446   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    CHI

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         87441 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         87442 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88392   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,87             0,87

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88398   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023



de357 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88394 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           1,03             1,03

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88395 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88404   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88400 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,82             0,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88401 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88430   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     CHI

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           5,72             5,72

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           0,68             0,68

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88438   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88434 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           7,59             7,59

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C         88435 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           0,90             0,90

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88831   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     CHI

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,32             0,32

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

C         88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,05             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88844   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    CHI

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          31,13            31,13

                ,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000           7,00             7,00

                ,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

                            MATERIAL                            :           42,99     59,4605810 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     40,5394190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88908   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    CHI

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       CR       1,0000000          51,24            51,24

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       CR       1,0000000           6,95             6,95

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           58,19     60,8045978 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,0783699 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     34,1170323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89022   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    CHI

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89019 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       CR       1,0000000           0,30             0,30

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89020 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89027   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIU    CHI

                RNO. AF_05/2023

C         89023 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI H       AS       1,0000000           3,48             3,48

                AÇÃO. AF_05/2023

C         89024 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS.  H       AS       1,0000000           1,16             1,16

                AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        89031   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    CHI

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          29,74            29,74

                19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000           6,69             6,69

                19 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           36,43     51,6005667 %

                            MATERIAL                            :            4,86      6,8838526 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     41,5155807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89036   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    CHI

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000          14,46            14,46

                 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000           2,00             2,00

                 JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           16,46     32,5103693 %

                            MATERIAL                            :            4,86      9,5990519 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     57,8905788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89218   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    CHI

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88307 OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       2,0000000          35,22            70,44

C         89212 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000          28,20            28,20

                LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
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C         89213 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000           4,44             4,44

                LADAS - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           32,64     31,6647264 %

                            MATERIAL                            :            9,72      9,4295692 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,72     58,9057044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89226   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     CHI

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,33             1,33

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

C         89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89235   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    CHI

                IA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          36,03            36,03

C         89230 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         130,74           130,74

                IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89231 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          20,71            20,71

                IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          151,45     80,7819501 %

                            MATERIAL                            :            4,86      2,5922765 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17     16,6257734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        89243   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    CHI

                IA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          36,03            36,03

C         89236 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         305,42           305,42

                IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89237 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          48,39            48,39

                IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          353,81     90,7577469 %

                            MATERIAL                            :            4,86      1,2466652 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17      7,9955879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          389,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89251   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    CHI

                NCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          36,03            36,03

C         89246 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000         265,39           265,39

                NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89247 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000          42,05            42,05

                NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          307,44     89,5100010 %

                            MATERIAL                            :            4,86      1,4149707 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17      9,0750283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          343,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89258   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    CHI

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          36,03            36,03

C         89253 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          76,81            76,81

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014



de363 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89254 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          13,82            13,82

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           90,63     71,5537661 %

                            MATERIAL                            :            4,86      3,8370440 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17     24,6091899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89273   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    CHI

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          29,73            29,73

C         89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          49,09            49,09

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89268 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000           8,83             8,83

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

C         89269 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000           6,99             6,99

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           64,91     68,5862216 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,1352493 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     26,2785291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89279   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     CHI

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         89274 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,62             1,62

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         89275 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,27             0,27

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
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                            EQUIPAMENTO                         :            1,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89877   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHI

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          38,20            38,20

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

C         89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           6,87             6,87

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           5,45             5,45

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           50,52     66,2123198 %

                            MATERIAL                            :            4,86      6,3695937 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92     27,4180865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89884   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHI

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          40,84            40,84

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014



de365 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           7,23             7,23

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           5,73             5,73

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           53,80     67,6049260 %

                            MATERIAL                            :            4,86      6,1070620 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92     26,2880120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90587   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    CHI

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,41             0,41

                OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90626   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    CHI

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90621 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           1,69             1,69

                MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90622 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           0,20             0,20

                MO 4" - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        90632   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    CHI

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         90627 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       CR       1,0000000          46,88            46,88

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90628 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       CR       1,0000000           6,42             6,42

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           53,30     61,7827752 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,6334762 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     32,5837486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90638   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    CHI

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90633 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           4,40             4,40

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90634 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           0,52             0,52

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90644   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    CHI

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90639 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           6,57             6,57

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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C         90640 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           0,78             0,78

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90651   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    CHI

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90646 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,67             0,67

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90647 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J

                UROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90657   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU    CHI

                RNO. AF_06/2015

C         90652 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           4,28             4,28

                AÇÃO. AF_06/2015

C         90653 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           0,50             0,50

                AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90663   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU    CHI

                RNO. AF_06/2015

C         90658 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           4,58             4,58

                AÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90659 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           0,54             0,54

                AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90669   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    CHI

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         90664 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           6,67             6,67

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         90665 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           1,24             1,24

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90675   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHI

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         90670 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       CR       1,0000000         215,15           215,15

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/

                2015

C         90671 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       CR       1,0000000          29,87            29,87

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          245,02     88,1398612 %

                            MATERIAL                            :            4,86      1,7482643 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     10,1118745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          277,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90681   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    CHI

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         90676 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       CR       1,0000000         106,45           106,45

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90677 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       CR       1,0000000          16,53            16,53

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

C         91021 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       CR       1,0000000          13,00            13,00

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

                015

                            EQUIPAMENTO                         :          135,98     80,4853508 %

                            MATERIAL                            :            4,86      2,8765907 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     16,6380585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90687   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    CHI

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          33,92            33,92

C         90682 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000          31,20            31,20

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90683 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000           5,20             5,20

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           36,40     51,7633676 %

                            MATERIAL                            :            4,86      6,9112627 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     41,3253697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90693   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    CHI

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          33,92            33,92

C         90688 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000          25,60            25,60

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90689 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000           2,59             2,59

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           28,19     45,3872162 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,8248269 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     46,7879569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90965   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     CHI

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           6,63             6,63

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           0,92             0,92

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90973   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHI

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           6,65             6,65

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           0,92             0,92

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90982   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHI

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90975 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000          16,90            16,90

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90976 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           2,34             2,34

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           19,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91001   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHI

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90992 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           7,89             7,89

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90993 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           1,09             1,09

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91032   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    CHI

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91026 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000          26,14            26,14

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         91027 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           5,36             5,36

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - JUROS. AF_06/2015

C         91028 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           4,25             4,25

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           35,75     58,8574252 %

                            MATERIAL                            :            4,86      8,0013170 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     33,1412578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91278   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    CHI

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       CR       1,0000000           0,55             0,55

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91285   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    CHI

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,78             0,78

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91387   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    CHI

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          30,41            30,41

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000           5,99             5,99

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000           4,75             4,75

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           41,15     61,4821457 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,2613177 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92     31,2565366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91395   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     CHI

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIU

                RNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91390 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000          20,28            20,28

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECI

                AÇÃO. AF_06/2014

C         91391 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           4,13             4,13

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS.

                AF_06/2014

C         91392 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           3,27             3,27

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTO

                S E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           27,68     52,5536360 %

                            MATERIAL                            :            4,86      9,2272640 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     38,2191000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91486   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    CHI

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99

C         91468 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000          23,78            23,78

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         91469 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           7,92             7,92

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023
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C         91484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           7,92             7,92

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           39,62     61,3217769 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,5220554 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     31,1561677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91534   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    CHI

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       CR       1,0000000           0,81             0,81

                 POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                 POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      2,7146650 %

                            MATERIAL                            :            4,86     14,3405134 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     82,9448216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91635   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHI

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,70            27,70

C         91629 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          22,32            22,32

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
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C         91630 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           4,26             4,26

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91631 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           3,38             3,38

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           29,96     51,9597643 %

                            MATERIAL                            :            4,86      8,4287200 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,84     39,6115157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91646   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHI

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          29,89            29,89

C         91640 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          39,89            39,89

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91641 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           8,20             8,20

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

C         91642 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           6,51             6,51

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           54,60     64,6230324 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,7521600 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,03     29,6248076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        91693   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    CHI

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,01             0,01

                RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,3023888 %

                            MATERIAL                            :            4,86     14,6960991 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     85,0015121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92044   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    CHI

                O 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015

C         92040 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           6,47             6,47

                O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92041 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           0,68             0,68

                O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92107   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    CHI

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI

                 DIURNO. AF_05/2023

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,99            24,99
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C         92101 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          38,40            38,40

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP

                RECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92102 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000           9,66             9,66

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR

                OS. AF_05/2023

C         92103 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000           9,66             9,66

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP

                OSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           57,72     69,7859993 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,8759521 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     24,3380486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92113   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    CHI

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         92108 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,96             0,96

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92109 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,16             0,16

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92119   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023            CHI

C         92114 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023        H       CR       1,0000000           0,25             0,25

C         92115 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023              H       CR       1,0000000           0,03             0,03
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92139   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI D    CHI

                IURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          21,71            21,71

C         92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRE H       C        1,0000000          13,10            13,10

                CIAÇÃO. AF_11/2015

C         92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS H       C        1,0000000           2,07             2,07

                . AF_11/2015

C         92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOS H       C        1,0000000           1,63             1,63

                TOS E SEGUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           16,80     43,6250324 %

                            MATERIAL                            :            4,86     12,6200986 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,85     43,7548690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92146   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    CHI

                /104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          21,71            21,71

C         92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           4,80             4,80

                /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           0,76             0,76

                /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

C         92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           0,60             0,60

                /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,16     22,1026193 %

                            MATERIAL                            :            4,86     17,4381054 %
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                            MAO DE OBRA                         :           16,85     60,4592753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92243   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHI

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          29,89            29,89

C         92237 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          29,05            29,05

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92238 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           5,96             5,96

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

C         92239 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           4,73             4,73

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           39,74     57,0731007 %

                            MATERIAL                            :            4,86      6,9797501 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,03     35,9471492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92717   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    CHI

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                 E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                 E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        92961   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    CHI

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           4,37             4,37

                CIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           0,52             0,52

                CIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92967   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO    CHI

                . AF_12/2015

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          29,52            29,52

C         92963 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ H       CR       1,0000000           1,31             1,31

                O. AF_12/2015

C         92964 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_ H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,46      4,7127178 %

                            MATERIAL                            :            4,86     15,6875403 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     79,5997419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93225   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHI

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/

                2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97



de382 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93220 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       CR       1,0000000         334,56           334,56

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01

                /2016

C         93221 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       CR       1,0000000          46,44            46,44

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          381,00     92,0356548 %

                            MATERIAL                            :            4,86      1,1739981 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11      6,7903471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          413,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93234   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    CHI

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016

C         93229 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,43             0,43

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93230 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93244   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    CHI

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000          32,70            32,70

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP

                RECIAÇÃO. AF_02/2016
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C         73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000           4,54             4,54

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR

                OS. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

                            EQUIPAMENTO                         :           37,24     50,0000001 %

                            MATERIAL                            :            4,86      6,5252416 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     43,4747583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93274   GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    CHI

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          29,73            29,73

C         93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          28,07            28,07

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000           7,01             7,01

                 M   JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           35,08     54,1274496 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,4988427 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     38,3737077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93282   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    CHI

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0000000          29,73            29,73

C         93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,43             0,43

                SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,48      1,5888778 %

                            MATERIAL                            :            4,86     16,0873882 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     82,3237340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93288   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    CHI

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          29,73            29,73

C         93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          94,40            94,40

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          16,99            16,99

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

C         93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          13,45            13,45

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          124,84     80,7659960 %

                            MATERIAL                            :            4,86      3,1442065 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     16,0897975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93403   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHI

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,70            27,70

C         93397 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          25,92            25,92

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93398 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           5,02             5,02

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016
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C         93399 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           3,98             3,98

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           34,92     55,7649315 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,7610986 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,84     36,4739699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93409   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    CHI

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_0

                5/2023

C         88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          34,07            34,07

C         93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           6,87             6,87

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_

                05/2023

C         93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           1,29             1,29

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/202

                3

                            EQUIPAMENTO                         :            8,16     19,3227563 %

                            MATERIAL                            :            4,86     11,5084063 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,21     69,1688374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93416   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHI

                DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93411 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           0,34             0,34

                DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93412 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93422   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_    CHI

                03/2016

C         93417 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF H       CR       1,0000000           4,47             4,47

                _03/2016

C         93418 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20 H       CR       1,0000000           0,80             0,80

                16

                            EQUIPAMENTO                         :            5,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93428   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO.     CHI

                AF_03/2016

C         93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. H       CR       1,0000000           6,33             6,33

                 AF_03/2016

C         93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03 H       CR       1,0000000           1,14             1,14

                /2016

                            EQUIPAMENTO                         :            7,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93434   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    CHI

                ORA - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          21,28            85,12
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C         93429 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000         115,00           115,00

                ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         93430 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000          23,00            23,00

                ORA - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :          138,00     54,1728823 %

                            MATERIAL                            :           28,34     11,1250686 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,40     34,7020491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93440   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    CHI

                 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          21,28            85,12

C         93435 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           7,26             7,26

                 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         93436 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           1,45             1,45

                 30 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,71      6,9430051 %

                            MATERIAL                            :           28,34     22,5906735 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,40     70,4663214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95122   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    CHI

                 CHI DIURNO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          21,28            85,12
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C         95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          54,22            54,22

                 DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000           8,54             8,54

                 JUROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           62,76     34,9637883 %

                            MATERIAL                            :           28,34     15,7883008 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,40     49,2479109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95128   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    CHI

                V - CHI DIURNO. AF_07/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         95123 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       AS       1,0000000          17,87            17,87

                V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95124 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176 H       AS       1,0000000           2,81             2,81

                CV - JUROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           20,68     38,5461323 %

                            MATERIAL                            :            4,86      9,0587138 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     52,3951539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95140   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D    CHI

                IURNO. AF_07/2016

C         95136 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE H       C        1,0000000           0,05             0,05

                CIAÇÃO. AF_07/2016

C         95137 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS H       C        1,0000000           0,01             0,01

                . AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        95213   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    CHI

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          29,73            29,73

C         95208 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          31,80            31,80

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95209 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       AS       1,0000000           7,95             7,95

                 M   JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           39,75     57,2107082 %

                            MATERIAL                            :            4,86      6,9948186 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     35,7944732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95259   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016           CHI

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          29,52            29,52

C         95255 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016       H       CR       1,0000000           1,13             1,13

C         95256 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016             H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                            EQUIPAMENTO                         :            1,26      4,0935672 %

                            MATERIAL                            :            4,86     15,7894736 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     80,1169592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95265   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHI

                3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       C        1,0000000           0,65             0,65

                3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                3 CV - JUROS. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        95271   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    CHI

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         95266 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,49             0,49

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95267 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,05             0,05

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95277   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    CHI

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,45             0,45

                O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,07             0,07

                O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95283   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    CHI

                IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       AS       1,0000000           0,57             0,57

                IA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       AS       1,0000000           0,08             0,08

                IA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95621   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     CHI

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2

                016
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C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          29,52            29,52

C         95617 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       CR       1,0000000           0,92             0,92

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

                2016

C         95618 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,03      3,3715220 %

                            MATERIAL                            :            4,86     15,9083469 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     80,7201311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95632   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    CHI

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

C         95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          47,05            47,05

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20

                16

C         95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000           6,53             6,53

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           53,58     58,9958160 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,3512442 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     35,6529398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95703   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    CHI

                XIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97
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C         95698 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           3,76             3,76

                XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95699 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,20     11,2994350 %

                            MATERIAL                            :            4,86     13,0750605 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     75,6255045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95709   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    CHI

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          32,97            32,97

C         95704 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       CR       1,0000000          44,93            44,93

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95705 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       CR       1,0000000           6,15             6,15

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           51,08     60,7733493 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,7822724 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     33,4443783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95715   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    CHI

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         95710 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       CR       1,0000000          54,00            54,00

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016
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C         95711 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       CR       1,0000000           7,32             7,32

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           61,32     62,0459376 %

                            MATERIAL                            :            4,86      4,9175351 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     33,0365273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95721   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    CHI

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         95716 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       CR       1,0000000          51,99            51,99

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95717 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       CR       1,0000000           7,05             7,05

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           59,04     61,1496635 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,0336613 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     33,8166752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95873   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    CHI

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

C         95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       CR       1,0000000           1,82             1,82

                0 KVA - JUROS. AF_12/2016

C         95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       CR       1,0000000          10,12            10,12

                0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016
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                            EQUIPAMENTO                         :           11,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96014   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     CHI

                ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         96008 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000          23,63            23,63

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96009 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000           3,27             3,27

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           26,90     44,0478139 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,9580808 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     47,9941053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96021   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    CHI

                OPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         96015 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000          23,41            23,41

                OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96016 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000           3,24             3,24

                OPLADA - JUROS. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           26,65     43,8178230 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,9907925 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     48,1913845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96029   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    CHI

                PLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17
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C         96023 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000          18,14            18,14

                PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96024 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000           2,51             2,51

                PLADA - JUROS. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,65     37,6687340 %

                            MATERIAL                            :            4,86      8,8653775 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     53,4658885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96036   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    CHI

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,78            25,78

C         96030 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          34,52            34,52

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96031 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000           6,63             6,63

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

C         96032 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000           5,26             5,26

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           46,41     64,2886828 %

                            MATERIAL                            :            4,86      6,7322343 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92     28,9790829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96155   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    CHI

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          34,17            34,17

C         96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000          18,36            18,36

                COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017
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C         96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000           2,54             2,54

                COPLADA - JUROS. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,90     37,9516978 %

                            MATERIAL                            :            4,86      8,8251316 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     53,2231706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96156   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    CHI

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          33,92            33,92

C         96054 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000          31,46            31,46

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

C         96060 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000           3,18             3,18

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           34,64     50,5250876 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,0886814 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     42,3862310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96159   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    CHI

                 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

C         88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          34,54            34,54

C         95129 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          47,90            47,90

                 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95130 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000           8,88             8,88

                 HP - JUROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           56,78     62,1769602 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,3219448 %
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                            MAO DE OBRA                         :           29,68     32,5010950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96246   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    CHI

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          37,51            37,51

C         96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          27,20            27,20

                NAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017

C         96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000           3,69             3,69

                NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           30,89     45,1608187 %

                            MATERIAL                            :            4,86      7,1052631 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     47,7339182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96464   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    CHI

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          37,24            37,24

C         96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000           7,24             7,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

C         96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          52,18            52,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                6/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           59,42     61,4732052 %

                            MATERIAL                            :            4,86      5,0279329 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     33,4988619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98765   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    CHI

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF

                _06/2018

C         98760 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,06             0,06

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A

                F_06/2018

C         98761 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,01             0,01

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2

                018

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99834   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    CHI

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO.

                AF_05/2023

C         99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,10             0,10

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO.

                 AF_05/2023

C         99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,01             0,01

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05

                /2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100642   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    CHI

                /HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES



de399 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100637 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000         145,21           145,21

                /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

C        100638 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000          22,88            22,88

                /HORA - JUROS. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          168,09     84,1670423 %

                            MATERIAL                            :            4,86      2,4335286 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,76     13,3994291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100648   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12    CHI

                /2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          31,62            31,62

                ENTARES

C        100643 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1 H       AS       1,0000000         297,54           297,54

                2/2019

C        100644 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 H       AS       1,0000000          53,55            53,55

                            EQUIPAMENTO                         :          351,09     91,7378695 %

                            MATERIAL                            :            4,86      1,2698910 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,76      6,9922395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          382,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102274   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    CHI

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          29,52            29,52

C        102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       C        1,0000000           0,55             0,55

                NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

C        102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       C        1,0000000           0,06             0,06

                NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,61      2,0245602 %

                            MATERIAL                            :            4,86     16,1301028 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     81,8453370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104092   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    CHI

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

C        104087 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

C        104088 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104098   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    CHI

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

C        104093 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

C        104094 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      145

TIPO1 : 3290 - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

         5089   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAN

                UTENÇÃO. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION UN      AS       0,0000667     613.566,62            40,92

                AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           40,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5627   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 UN      C        0,0000560     822.500,00            46,06

                T, POTENCIA BRUTA 111HP

                            EQUIPAMENTO                         :           46,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5628   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

I         10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 UN      C        0,0000076     822.500,00             6,25

                T, POTENCIA BRUTA 111HP

                            EQUIPAMENTO                         :            6,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5629   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 UN      C        0,0000700     822.500,00            57,57

                T, POTENCIA BRUTA 111HP

                            EQUIPAMENTO                         :           57,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5630   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,7700000           4,71            50,72

                            MATERIAL                            :           50,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5658   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE    H

                US PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000357      69.132,65             2,46

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            2,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5664   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

I         36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      CR       0,0000700     507.926,79            35,55

                IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           35,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5667   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

I         36530 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU UN      CR       0,0000700     451.756,08            31,62

                IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           31,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5668   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        7,6600000           4,71            36,07

                            MATERIAL                            :           36,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5674   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         10646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN      AS       0,0000667     590.140,01            39,36

                 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO

                1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           39,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5692   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  UN      CR       0,0000700       2.993,05             0,20

                1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5693   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        3,4400000           5,60            19,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5695   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000849      56.567,13             4,80

                NCLUI CAMINHAO)

I         44058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST UN      CR       0,0000643     576.548,65            37,07

                ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           41,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5703   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA    H

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR      23,8000000           0,96            22,84

                            OUTROS                              :           22,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5705   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇ

                ÃO. AF_06/2014

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000690      29.759,23             2,05

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000643     600.372,95            38,60

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           40,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5707   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 MANUTENÇÃO. AF_07/2016

I          9921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDAD UN      AS       0,0000500   1.186.448,79            59,32

                E DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

                            EQUIPAMENTO                         :           59,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5710   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         10488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO UN      AS       0,0000643   2.343.303,00           150,67

                T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :          150,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5711   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11

                /2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       14,8800000           4,71            70,08

                            MATERIAL                            :           70,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5714   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000583     271.345,00            15,81

                75 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           15,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5715   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       11,2600000           4,71            53,03

                            MATERIAL                            :           53,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5718   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       17,7600000           4,71            83,64

                            MATERIAL                            :           83,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5721   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,6700000           4,71            73,80

                            MATERIAL                            :           73,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5722   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       36,2400000           4,71           170,69

                            MATERIAL                            :          170,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5724   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAM UN      AS       0,0000556     956.498,80            53,18

                INA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           53,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de407 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5727   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    H

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

I          6069 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T UN      AS       0,0000667     178.135,69            11,88

                RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D

                O ROLO 1,67 M

                            EQUIPAMENTO                         :           11,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5729   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          6067 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN      AS       0,0000667     724.664,29            48,33

                 LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

                            EQUIPAMENTO                         :           48,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5730   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        6,8300000           4,71            32,16

                            MATERIAL                            :           32,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5735   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO

                . AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      C        0,0000700     490.000,00            34,30

                IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG

                ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE

                 ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M

                            EQUIPAMENTO                         :           34,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5736   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS

                NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        6,9800000           4,71            32,87

                            MATERIAL                            :           32,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5738   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE

                PRECIAÇÃO. AF_02/2016

I          6070 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, UN      AS       0,0000533     806.353,70            42,97

                 POTENCIA  12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85

                M

                            EQUIPAMENTO                         :           42,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5739   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                NUTENÇÃO. AF_02/2016

I          6070 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, UN      AS       0,0000667     806.353,70            53,78

                 POTENCIA  12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85

                M
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                            EQUIPAMENTO                         :           53,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5741   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

I         36485 USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT UN      AS       0,0000643     665.336,65            42,78

                ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER

                MONTADO SOBRE CAMINHAO

                            EQUIPAMENTO                         :           42,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5742   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        4,6100000           4,71            21,71

                            MATERIAL                            :           21,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5747   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,4300000           4,71           124,48

                            MATERIAL                            :          124,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5751   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE

                NÇÃO. AF_06/2014
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I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000643     546.815,90            35,16

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           35,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5754   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANU

                TENÇÃO. AF_06/2014

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000643     600.372,95            38,60

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           38,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5763   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000689      83.450,00             5,74

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000643     756.660,52            48,65

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           54,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5765   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014
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I         20219 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC UN      AS       0,0000400     116.000,00             4,64

                O,  COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5766   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        0,4800000           5,60             2,68

                            MATERIAL                            :            2,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5779   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRU UN      C        0,0000643   1.317.500,00            84,71

                TO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

                            EQUIPAMENTO                         :           84,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5787   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       11,7600000           4,71            55,38

                            MATERIAL                            :           55,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5797   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000667      93.263,23             6,22

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            6,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5800   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I           751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTO UN      CR       0,0000700       4.692,51             0,32

                R 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M

                 / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7032   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRE    H

                CIAÇÃO. AF_05/2023

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000300     142.758,10             4,28

                            EQUIPAMENTO                         :            4,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7033   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS    H

                . AF_05/2023

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000100     142.758,10             1,42

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7034   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUT    H

                ENÇÃO. AF_05/2023

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000400     142.758,10             5,71

                            EQUIPAMENTO                         :            5,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7035   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATER    H

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       42,8623000           4,71           201,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          201,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7038   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_

                07/2014

I         10642 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE UN      AS       0,0000533     922.300,00            49,15

                SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M

                            EQUIPAMENTO                         :           49,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7039   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201

                4

I         10642 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE UN      AS       0,0000074     922.300,00             6,82

                SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M

                            EQUIPAMENTO                         :            6,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7040   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_0

                7/2014

I         10642 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE UN      AS       0,0000667     922.300,00            61,51

                SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M

                            EQUIPAMENTO                         :           61,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7044   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36503 MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H UN      CR       0,0000640       3.690,79             0,23

                P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7045   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

I         36503 MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H UN      CR       0,0000076       3.690,79             0,02

                P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7046   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

I         36503 MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H UN      CR       0,0000700       3.690,79             0,25

                P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7047   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        4,0600000           5,60            22,73

                            MATERIAL                            :           22,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7051   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000533     818.062,94            43,60

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE

                 TRABALHO 2,15 M

                            EQUIPAMENTO                         :           43,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7052   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

I         14489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000074     818.062,94             6,05

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE

                 TRABALHO 2,15 M

                            EQUIPAMENTO                         :            6,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7053   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         14489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000667     818.062,94            54,56

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE

                 TRABALHO 2,15 M

                            EQUIPAMENTO                         :           54,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7054   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       14,9200000           4,71            70,27

                            MATERIAL                            :           70,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         7058   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000603      56.567,13             3,41

                NCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000342     600.372,95            20,53

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           23,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7059   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000074      56.567,13             0,41

                NCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000072     600.372,95             4,32

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7060   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000849      56.567,13             4,80

                NCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000642     600.372,95            38,54

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           43,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7061   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       13,6200000           4,71            64,15

                            MATERIAL                            :           64,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7063   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000533     370.246,42            19,73

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           19,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7064   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - JUROS. AF_06/2014

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000074     370.246,42             2,73

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            2,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7065   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000583     370.246,42            21,58

                510 KG
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           21,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7066   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       16,1600000           4,71            76,11

                            MATERIAL                            :           76,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53786   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        8,5300000           4,71            40,17

                            MATERIAL                            :           40,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53788   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        9,5500000           4,71            44,98

                            MATERIAL                            :           44,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53792   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       16,9300000           4,71            79,74

                            MATERIAL                            :           79,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        53794   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA    H

                NUTENÇÃO. AF_07/2016

I          9914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO      UN      AS       0,0000500     712.400,00            35,62

                            EQUIPAMENTO                         :           35,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53797   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAI

                S NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       19,4700000           4,71            91,70

                            MATERIAL                            :           91,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53804   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    H

                NTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000700      73.280,61             5,12

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            5,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53806   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMI UN      AS       0,0000556   1.232.415,78            68,52

                NA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           68,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53810   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023
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I          7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO UN      AS       0,0000556   1.240.000,00            68,94

                DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

                            EQUIPAMENTO                         :           68,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53814   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7623 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA UN      AS       0,0000556   4.061.695,76           225,83

                MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

                            EQUIPAMENTO                         :          225,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53817   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,4400000           4,71            49,17

                            MATERIAL                            :           49,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53818   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    H

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

I          6069 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T UN      AS       0,0000533     178.135,69             9,49

                RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D

                O ROLO 1,67 M

                            EQUIPAMENTO                         :            9,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53827   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERI

                AIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       19,0600000           4,71            89,77
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           89,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53829   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATE

                RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       19,4700000           4,71            91,70

                            MATERIAL                            :           91,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53831   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       32,1600000           4,71           151,47

                            MATERIAL                            :          151,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53840   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    H

                E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          3318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA TR UN      AS       0,0000514      54.200,00             2,78

                ANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            2,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53841   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    H

                E - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          3318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA TR UN      AS       0,0000357      54.200,00             1,93

                ANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        53849   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       13,9900000           4,71            65,89

                            MATERIAL                            :           65,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53857   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      C        0,0001000     750.000,00            75,00

                A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           75,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53858   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

                014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        7,6400000           4,71            35,98

                            MATERIAL                            :           35,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53861   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          4263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      CR       0,0000700   1.039.999,95            72,79

                A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           72,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        53863   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇ    H

                ÃO. AF_07/2016

I         41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR       UN      CR       0,0000800      19.897,57             1,59
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                            EQUIPAMENTO                         :            1,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        53865   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        7,8800000           4,71            37,11

                            MATERIAL                            :           37,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53866   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH     C        1,8800000           0,98             1,84

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            1,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53882   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000689      69.634,70             4,79

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN      C        0,0000643     528.900,00            34,00

                NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           38,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        55263   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_07/2014
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I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,7700000           4,71            50,72

                            MATERIAL                            :           50,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73303   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A    H

                F_02/2016

I         25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                  UN      CR       0,0000400     177.925,51             7,11

                            EQUIPAMENTO                         :            7,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        73307   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF    H

                _02/2016

I         25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                  UN      CR       0,0000357     177.925,51             6,35

                            EQUIPAMENTO                         :            6,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        73309   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP

                RECIAÇÃO. AF_02/2016

I         14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION UN      AS       0,0000533     613.566,62            32,70

                AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           32,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73311   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA O    H

                PERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       29,7700000           4,71           140,21

                            MATERIAL                            :          140,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        73313   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR

                OS. AF_02/2016

I         14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION UN      AS       0,0000074     613.566,62             4,54

                AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73315   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAT

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        9,5500000           4,71            44,98

                            MATERIAL                            :           44,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73335   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTEN

                ÇÃO. AF_06/2014

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000689      27.791,67             1,91

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000643     546.815,90            35,16

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           37,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        73340   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       25,8700000           4,71           121,84

                            MATERIAL                            :          121,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        83361   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000400     246.246,87             9,84

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000642     546.815,90            35,10

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           44,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        83761   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

I         13333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E G UN      CR       0,0000400     237.065,44             9,48

                ERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PR

                OTECAO SOBRE RODAS

                            EQUIPAMENTO                         :            9,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83762   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016
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I         13333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E G UN      CR       0,0000357     237.065,44             8,46

                ERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PR

                OTECAO SOBRE RODAS

                            EQUIPAMENTO                         :            8,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83763   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        8,3900000           4,71            39,51

                            MATERIAL                            :           39,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        83764   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

I         13333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E G UN      CR       0,0000072     237.065,44             1,70

                ERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PR

                OTECAO SOBRE RODAS

                            EQUIPAMENTO                         :            1,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87026   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    H

                E - JUROS. AF_06/2014

I          3318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA TR UN      AS       0,0000072      54.200,00             0,39

                ANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87441   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         10537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D UN      CR       0,0000600       7.486,87             0,44

                IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87442   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

I         10537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D UN      CR       0,0000100       7.486,87             0,07

                IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87443   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         10537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D UN      CR       0,0000800       7.486,87             0,59

                IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87444   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        0,7087200           4,71             3,33

                            MATERIAL                            :            3,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88387   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN      CR       0,0000600      14.551,16             0,87

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88389   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN      CR       0,0000100      14.551,16             0,14

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88390   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN      CR       0,0000700      14.551,16             1,01

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88391   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       3,1279900           0,96             3,00

                            OUTROS                              :            3,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88394   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         37545 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN      CR       0,0000600      17.313,93             1,03

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88395   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023

I         37545 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN      CR       0,0000100      17.313,93             0,17

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88396   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         37545 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN      CR       0,0000700      17.313,93             1,21

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88397   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,6919800           0,96             4,50

                            OUTROS                              :            4,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88400   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         37546 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO UN      CR       0,0000600      13.757,77             0,82

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88401   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023

I         37546 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO UN      CR       0,0000100      13.757,77             0,13

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88402   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         37546 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO UN      CR       0,0000700      13.757,77             0,96

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88403   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,8767900           0,96             1,80

                            OUTROS                              :            1,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88419   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000640      89.516,31             5,72

                O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            5,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88422   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

I         37540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000076      89.516,31             0,68

                O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88425   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000800      89.516,31             7,16

                O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            7,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88427   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,0600000           0,96             1,01

                            OUTROS                              :            1,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88434   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37548 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000640     118.653,42             7,59

                O ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            7,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88435   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

I         37548 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000076     118.653,42             0,90

                O ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88436   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37548 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000800     118.653,42             9,49

                O ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            9,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88437   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,0600000           0,96             1,01

                            OUTROS                              :            1,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88569   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

I         20219 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC UN      AS       0,0000342     116.000,00             3,96

                O,  COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

                            EQUIPAMENTO                         :            3,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88570   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

I         20219 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC UN      AS       0,0000057     116.000,00             0,66

                O,  COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88826   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

I         10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR EL UN      C        0,0000600       5.490,00             0,32

                ETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88827   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

I         10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR EL UN      C        0,0000100       5.490,00             0,05

                ETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88828   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/20

                23

I         10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR EL UN      C        0,0000700       5.490,00             0,38

                ETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88829   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2512000           0,96             1,20

                            OUTROS                              :            1,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88832   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

I         36482 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 M3, PESO OPERACIONAL  UN      CR       0,0000560     784.766,74            43,94

                17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           43,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88834   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014

I         36482 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 M3, PESO OPERACIONAL  UN      CR       0,0000076     784.766,74             5,96

                17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            5,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88835   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36482 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 M3, PESO OPERACIONAL  UN      CR       0,0000700     784.766,74            54,93

                17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           54,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88836   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,6700000           4,71            50,25

                            MATERIAL                            :           50,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88839   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

I         36509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN UN      AS       0,0000311   1.001.100,85            31,13

                A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

                            MATERIAL                            :           31,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88840   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

I         36509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN UN      AS       0,0000070   1.001.100,85             7,00

                A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

                            MATERIAL                            :            7,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88841   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

I         36509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN UN      AS       0,0000556   1.001.100,85            55,66

                A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

                            MATERIAL                            :           55,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88842   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       13,0600000           4,71            61,51

                            MATERIAL                            :           61,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88847   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

I         36485 USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT UN      AS       0,0000343     665.336,65            22,82

                ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER

                MONTADO SOBRE CAMINHAO

                            EQUIPAMENTO                         :           22,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88848   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

I         36485 USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT UN      AS       0,0000072     665.336,65             4,79

                ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER

                MONTADO SOBRE CAMINHAO

                            EQUIPAMENTO                         :            4,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88853   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  UN      CR       0,0000640       2.993,05             0,19

                1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88854   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J

                UROS. AF_06/2014

I         36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  UN      CR       0,0000076       2.993,05             0,02

                1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88855   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE    H

                US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000514      69.132,65             3,55

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            3,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88856   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE    H

                US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000072      69.132,65             0,49

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88857   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      CR       0,0000560     507.926,79            28,44

                IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           28,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88858   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

I         36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      CR       0,0000076     507.926,79             3,86

                IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88859   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

I         36530 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU UN      CR       0,0000560     451.756,08            25,29

                IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           25,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88860   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

I         36530 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU UN      CR       0,0000076     451.756,08             3,43

                IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88900   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         14525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI UN      CR       0,0000560     915.031,25            51,24

                ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           51,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88902   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

I         14525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI UN      CR       0,0000076     915.031,25             6,95

                ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            6,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88903   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         14525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI UN      CR       0,0000700     915.031,25            64,05

                ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           64,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88904   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,0300000           4,71            70,79

                            MATERIAL                            :           70,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89009   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO UN      AS       0,0000311   1.240.000,00            38,56

                DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

                            EQUIPAMENTO                         :           38,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89010   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

I          7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO UN      AS       0,0000070   1.240.000,00             8,68

                DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

                            EQUIPAMENTO                         :            8,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89011   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃ

                O. AF_06/2014

I          6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      C        0,0000560     490.000,00            27,44

                IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG

                ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE

                 ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           27,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89012   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_

                06/2014

I          6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      C        0,0000076     490.000,00             3,72

                IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG

                ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE

                 ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89013   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7623 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA UN      AS       0,0000311   4.061.695,76           126,31

                MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

                            EQUIPAMENTO                         :          126,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89014   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014

I          7623 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA UN      AS       0,0000070   4.061.695,76            28,43

                MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

                            EQUIPAMENTO                         :           28,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89015   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    H

                NTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000560      73.280,61             4,10

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            4,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89016   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    H

                NTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000076      73.280,61             0,55

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89017   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMI UN      AS       0,0000311   1.232.415,78            38,32

                NA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           38,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89018   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - JUROS. AF_06/2014

I          7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMI UN      AS       0,0000070   1.232.415,78             8,62

                NA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

                            EQUIPAMENTO                         :            8,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89019   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTO UN      CR       0,0000640       4.692,51             0,30

                R 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M

                 / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89020   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - JUROS. AF_06/2014

I           751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTO UN      CR       0,0000076       4.692,51             0,03

                R 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M

                 / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89023   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI    H

                AÇÃO. AF_05/2023

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000300     116.034,57             3,48

                            EQUIPAMENTO                         :            3,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89024   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS.     H

                AF_05/2023

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000100     116.034,57             1,16

                            EQUIPAMENTO                         :            1,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89025   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTEN    H

                ÇÃO. AF_05/2023

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000400     116.034,57             4,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89026   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIA    H

                IS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       28,5748000           4,71           134,58

                            MATERIAL                            :          134,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89029   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAM UN      AS       0,0000311     956.498,80            29,74

                INA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           29,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89030   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - JUROS. AF_06/2014

I          7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAM UN      AS       0,0000070     956.498,80             6,69

                INA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

                            EQUIPAMENTO                         :            6,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89033   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000533     271.345,00            14,46

                75 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           14,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89034   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 JUROS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000074     271.345,00             2,00

                75 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            2,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89128   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      C        0,0000560     750.000,00            42,00

                A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           42,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89129   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

I          4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      C        0,0000076     750.000,00             5,70

                A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            5,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89130   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          4263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      CR       0,0000560   1.039.999,95            58,23

                A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           58,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89131   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

I          4263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      CR       0,0000076   1.039.999,95             7,90

                A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89210   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         10646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN      AS       0,0000533     590.140,01            31,45

                 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO

                1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           31,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89211   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

I         10646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN      AS       0,0000074     590.140,01             4,36

                 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO

                1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :            4,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89212   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA UN      AS       0,0000457     617.156,25            28,20

                S

                            EQUIPAMENTO                         :           28,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89213   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - JUROS. AF_11/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA UN      AS       0,0000072     617.156,25             4,44

                S

                            EQUIPAMENTO                         :            4,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89214   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA UN      AS       0,0000429     617.156,25            26,47

                S

                            EQUIPAMENTO                         :           26,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89215   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,5200000           4,71            73,09

                            MATERIAL                            :           73,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89221   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

I         36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR EL UN      CR       0,0000600      22.332,20             1,33

                ETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89222   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

I         36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR EL UN      CR       0,0000100      22.332,20             0,22

                ETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR



de448 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89223   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/20

                23

I         36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR EL UN      CR       0,0000700      22.332,20             1,56

                ETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89224   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       2,5023900           0,96             2,40

                            OUTROS                              :            2,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89228   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRU UN      C        0,0000400   1.317.500,00            52,70

                TO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

                            EQUIPAMENTO                         :           52,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89229   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

I          4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRU UN      C        0,0000072   1.317.500,00             9,48

                TO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

                            EQUIPAMENTO                         :            9,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89230   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         13877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K UN      AS       0,0000467   2.799.718,20           130,74

                W/208 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          130,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89231   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

I         13877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K UN      AS       0,0000074   2.799.718,20            20,71

                W/208 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           20,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89232   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         13877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K UN      AS       0,0000833   2.799.718,20           233,21

                W/208 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          233,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89233   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       27,9300000           4,71           131,55

                            MATERIAL                            :          131,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89236   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         14576 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN      AS       0,0000467   6.540.097,51           305,42

                0 KW/550 HP
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                            EQUIPAMENTO                         :          305,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          305,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89237   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

I         14576 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN      AS       0,0000074   6.540.097,51            48,39

                0 KW/550 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           48,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89238   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         14576 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN      AS       0,0000833   6.540.097,51           544,79

                0 KW/550 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          544,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          544,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89239   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       73,8600000           4,71           347,88

                            MATERIAL                            :          347,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          347,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89240   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         10488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO UN      AS       0,0000400   2.343.303,00            93,73

                T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           93,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89241   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO UN      AS       0,0000072   2.343.303,00            16,87

                T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           16,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89246   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         14575 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 UN      AS       0,0000467   5.682.927,11           265,39

                 KW/422 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          265,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89247   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

I         14575 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 UN      AS       0,0000074   5.682.927,11            42,05

                 KW/422 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           42,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89248   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         14575 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 UN      AS       0,0000833   5.682.927,11           473,38

                 KW/422 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          473,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          473,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89249   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       62,9600000           4,71           296,54

                            MATERIAL                            :          296,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89253   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         44470 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO UN      AS       0,0000400   1.920.283,84            76,81

                T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H

                            EQUIPAMENTO                         :           76,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89254   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

I         44470 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO UN      AS       0,0000072   1.920.283,84            13,82

                T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H

                            EQUIPAMENTO                         :           13,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89255   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         44470 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO UN      AS       0,0000643   1.920.283,84           123,47

                T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H

                            EQUIPAMENTO                         :          123,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89256   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_1

                1/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       14,1700000           4,71            66,74

                            MATERIAL                            :           66,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89259   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000551     136.200,00             7,50

                E CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE C

                HASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000343     600.372,95            20,59

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           28,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89260   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000073     136.200,00             0,99

                E CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE C

                HASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000072     600.372,95             4,32

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89262   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000689     136.200,00             9,38

                E CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE C

                HASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000643     600.372,95            38,60

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           47,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89264   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA

                ÇÃO. AF_06/2014

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000551      29.759,23             1,63

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000343     600.372,95            20,59

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           22,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89265   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000073      29.759,23             0,21

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000072     600.372,95             4,32

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89266   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS

                 E SEGUROS. AF_06/2014

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000058      29.759,23             0,17

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000057     600.372,95             3,42

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89267   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         44475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000400   1.227.302,46            49,09

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :           49,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89268   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

I         44475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000072   1.227.302,46             8,83

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :            8,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89269   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/

                2014

I         44475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000057   1.227.302,46             6,99

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :            6,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89270   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         44475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000643   1.227.302,46            78,91

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :           78,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89271   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        4,8500000           4,71            22,84

                            MATERIAL                            :           22,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89274   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A  UN      CR       0,0000600      27.142,93             1,62

                DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            1,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89275   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

I         36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A  UN      CR       0,0000100      27.142,93             0,27

                DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89276   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A  UN      CR       0,0000800      27.142,93             2,17

                DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            2,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89277   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202

                3

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        1,4174500           4,71             6,67

                            MATERIAL                            :            6,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89280   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          6067 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN      AS       0,0000533     724.664,29            38,62

                 LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           38,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89281   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

I          6067 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN      AS       0,0000074     724.664,29             5,36

                 LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

                            EQUIPAMENTO                         :            5,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89870   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000603     219.628,04            13,24

                 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000342     730.039,01            24,96

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           38,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89871   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000074     219.628,04             1,62

                 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000072     730.039,01             5,25

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89872   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000059     219.628,04             1,29

                 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000057     730.039,01             4,16

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89873   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000849     219.628,04            18,64

                 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000642     730.039,01            46,86

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           65,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89874   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       29,4700000           4,71           138,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          138,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89878   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000603     258.241,25            15,57

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000342     738.905,75            25,27

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           40,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89879   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000074     258.241,25             1,91

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000072     738.905,75             5,32

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            7,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89880   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000059     258.241,25             1,52

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000057     738.905,75             4,21

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89881   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000849     258.241,25            21,92

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000642     738.905,75            47,43

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           69,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89882   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       34,0000000           4,71           160,14

                            MATERIAL                            :          160,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90582   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T UN      CR       0,0001280       3.277,95             0,41

                RIFASICO DE 2 HP (2 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90583   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

I         13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T UN      CR       0,0000151       3.277,95             0,04

                RIFASICO DE 2 HP (2 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90584   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T UN      CR       0,0001000       3.277,95             0,32

                RIFASICO DE 2 HP (2 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90585   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,5200000           0,96             0,49

                            OUTROS                              :            0,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90621   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI UN      CR       0,0000640      26.513,99             1,69

                MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90622   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - JUROS. AF_06/2015

I         40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI UN      CR       0,0000076      26.513,99             0,20

                MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90623   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI UN      CR       0,0000800      26.513,99             2,12

                MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90624   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       3,1300000           0,96             3,00

                            OUTROS                              :            3,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90627   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         39012 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN      CR       0,0000533     879.619,17            46,88

                NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           46,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90628   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

I         39012 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN      CR       0,0000073     879.619,17             6,42

                NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

                            EQUIPAMENTO                         :            6,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90629   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39012 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN      CR       0,0000667     879.619,17            58,67

                NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           58,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90630   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,4900000           0,96             1,43

                            OUTROS                              :            1,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90633   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 UN      CR       0,0000640      68.865,28             4,40

                00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMAS

                SA E OUTROS

                            EQUIPAMENTO                         :            4,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90634   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

I         39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 UN      CR       0,0000076      68.865,28             0,52

                00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMAS

                SA E OUTROS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de465 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90635   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 UN      CR       0,0000700      68.865,28             4,82

                00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMAS

                SA E OUTROS

                            EQUIPAMENTO                         :            4,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90636   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       6,2600000           0,96             6,00

                            OUTROS                              :            6,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90639   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN      CR       0,0000640     102.801,28             6,57

                ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90640   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

I         39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN      CR       0,0000076     102.801,28             0,78

                ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90641   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN      CR       0,0000700     102.801,28             7,19

                ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            7,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90642   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        2,1000000           4,71             9,89

                            MATERIAL                            :            9,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90646   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP UN      CR       0,0000640      10.471,85             0,67

                ,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *5

                5* M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90647   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J

                UROS. AF_06/2015

I         39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP UN      CR       0,0000076      10.471,85             0,07

                ,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *5

                5* M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de467 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90648   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP UN      CR       0,0000700      10.471,85             0,73

                ,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *5

                5* M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90649   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH     C        9,5100000           0,98             9,31

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            9,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90652   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECI    H

                AÇÃO. AF_06/2015

I         39008 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H           UN      CR       0,0000640      66.924,77             4,28

                            EQUIPAMENTO                         :            4,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90653   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS.     H

                AF_06/2015

I         39008 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H           UN      CR       0,0000076      66.924,77             0,50

                            EQUIPAMENTO                         :            0,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90654   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTEN    H

                ÇÃO. AF_06/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39008 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H           UN      CR       0,0000700      66.924,77             4,68

                            EQUIPAMENTO                         :            4,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90655   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIA    H

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH     C        6,2600000           0,98             6,13

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            6,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90658   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECI    H

                AÇÃO. AF_06/2015

I         39009 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H           UN      CR       0,0000640      71.701,60             4,58

                            EQUIPAMENTO                         :            4,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90659   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS.     H

                AF_06/2015

I         39009 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H           UN      CR       0,0000076      71.701,60             0,54

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90660   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTEN    H

                ÇÃO. AF_06/2015

I         39009 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H           UN      CR       0,0000700      71.701,60             5,01

                            EQUIPAMENTO                         :            5,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90661   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIA    H

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015
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I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH     C        6,2600000           0,98             6,13

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            6,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90664   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000533     124.543,86             6,63

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

I         39828 PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO UN      CR       0,0000700         711,80             0,04

                PLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR

                            EQUIPAMENTO                         :            6,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90665   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000100     124.543,86             1,24

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90666   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000700     124.543,86             8,71

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

I         39828 PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO UN      CR       0,0000800         711,80             0,05

                PLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR
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                            EQUIPAMENTO                         :            8,76    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90667   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        2,5023900           4,71            11,78

                            MATERIAL                            :           11,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90670   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/

                2015

I         38541 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      CR       0,0000533   4.036.743,39           215,15

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          215,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90671   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

I         38541 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      CR       0,0000074   4.036.743,39            29,87

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :           29,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        90672   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2

                015

I         38541 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      CR       0,0000667   4.036.743,39           269,25

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          269,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          269,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90673   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇ

                ÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       19,9900000           4,71            94,15

                            MATERIAL                            :           94,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90676   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      CR       0,0000533   1.536.776,35            81,91

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      CR       0,0000342     717.588,67            24,54

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :          106,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        90677   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      CR       0,0000074   1.536.776,35            11,37

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      CR       0,0000072     717.588,67             5,16

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           16,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90678   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      CR       0,0000667   1.536.776,35           102,50

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      CR       0,0000642     717.588,67            46,06

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :          148,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90679   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

                6/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,3300000           4,71            72,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           72,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90682   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         37515 MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K UN      AS       0,0000600     520.000,00            31,20

                G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

                            EQUIPAMENTO                         :           31,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90683   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023

I         37515 MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K UN      AS       0,0000100     520.000,00             5,20

                G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

                            EQUIPAMENTO                         :            5,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90684   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         37515 MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K UN      AS       0,0000700     520.000,00            36,40

                G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

                            EQUIPAMENTO                         :           36,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90685   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        9,5118000           4,71            44,80

                            MATERIAL                            :           44,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90688   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000800     320.000,00            25,60

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           25,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90689   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000081     320.000,00             2,59

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :            2,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90690   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0001000     320.000,00            32,00

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           32,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90691   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        6,6600000           4,71            31,36

                            MATERIAL                            :           31,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90957   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000533      93.263,23             4,97

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            4,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90958   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000074      93.263,23             0,69

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90960   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000533     124.543,86             6,63

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

                            EQUIPAMENTO                         :            6,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90961   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000074     124.543,86             0,92

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90962   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000667     124.543,86             8,30

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

                            EQUIPAMENTO                         :            8,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90963   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        2,5000000           4,71            11,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90968   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000533     124.901,25             6,65

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            6,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90969   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000074     124.901,25             0,92

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90970   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000667     124.901,25             8,33

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            8,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90971   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,1300000           4,71            47,71

                            MATERIAL                            :           47,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90975   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36523 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000533     317.097,03            16,90

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV

                            EQUIPAMENTO                         :           16,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90976   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36523 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000074     317.097,03             2,34

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            2,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90977   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         36523 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000667     317.097,03            21,15

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV

                            EQUIPAMENTO                         :           21,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90978   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,2800000           4,71           123,77

                            MATERIAL                            :          123,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90992   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36526 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000533     148.116,31             7,89

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            7,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90993   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36526 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000074     148.116,31             1,09

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90994   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         36526 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000667     148.116,31             9,87

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            9,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90995   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       13,7600000           4,71            64,80

                            MATERIAL                            :           64,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91021   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

                015

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      CR       0,0000058   1.536.776,35             8,91

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      CR       0,0000057     717.588,67             4,09

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           13,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91026   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000551      27.791,67             1,53

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      CR       0,0000343     717.588,67            24,61

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           26,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91027   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - JUROS. AF_06/2015

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000073      27.791,67             0,20

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      CR       0,0000072     717.588,67             5,16

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91028   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000058      27.791,67             0,16

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      CR       0,0000057     717.588,67             4,09

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91029   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000689      27.791,67             1,91

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      CR       0,0000643     717.588,67            46,14

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           48,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91030   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       24,5200000           4,71           115,48

                            MATERIAL                            :          115,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91273   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, UN      CR       0,0000533      10.382,84             0,55

                 PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 4

                50 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.

                 5,5 A 6,0 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91274   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

I          1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, UN      CR       0,0000074      10.382,84             0,07

                 PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 4

                50 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.

                 5,5 A 6,0 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91275   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I          1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, UN      CR       0,0000667      10.382,84             0,69

                 PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 4

                50 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.

                 5,5 A 6,0 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91276   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4400000           5,60             8,06

                            MATERIAL                            :            8,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91279   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         11280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 UN      CR       0,0000640      11.743,22             0,75

                0 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

I         13887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FU UN      CR       0,0000640         473,51             0,03

                RO DE 1 " (14 X 1 ")

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91280   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

I         11280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 UN      CR       0,0000076      11.743,22             0,08

                0 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91281   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         11280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 UN      CR       0,0000800      11.743,22             0,93

                0 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

I         13887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FU UN      CR       0,0000800         473,51             0,03

                RO DE 1 " (14 X 1 ")

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91282   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4500000           5,60             8,12

                            MATERIAL                            :            8,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91354   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC

                IAÇÃO. AF_06/2014

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000343     546.815,90            18,75

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           18,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91355   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS.

                 AF_06/2014

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000072     546.815,90             3,93

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91356   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST

                OS E SEGUROS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000057     546.815,90             3,11

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91359   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000551      69.634,70             3,83

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN      C        0,0000343     528.900,00            18,14

                NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           21,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91360   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000073      69.634,70             0,50

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN      C        0,0000072     528.900,00             3,80

                NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91361   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000058      69.634,70             0,40

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN      C        0,0000057     528.900,00             3,01

                NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91367   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000603      56.567,13             3,41

                NCLUI CAMINHAO)

I         44058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST UN      CR       0,0000342     576.548,65            19,71

                ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           23,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91368   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000074      56.567,13             0,41

                NCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST UN      CR       0,0000072     576.548,65             4,15

                ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91369   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000059      56.567,13             0,33

                NCLUI CAMINHAO)

I         44058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST UN      CR       0,0000057     576.548,65             3,28

                ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91375   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR

                ECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000343     600.372,95            20,59

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           20,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91376   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO

                S. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000072     600.372,95             4,32

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91377   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO

                STOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000057     600.372,95             3,42

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91380   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000603      75.443,33             4,54

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000342     756.660,52            25,87

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           30,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91381   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000074      75.443,33             0,55

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000072     756.660,52             5,44

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91382   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000059      75.443,33             0,44

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000057     756.660,52             4,31

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91383   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000849      75.443,33             6,40

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000642     756.660,52            48,57

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           54,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de489 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91384   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       23,7000000           4,71           111,62

                            MATERIAL                            :          111,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91390   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECI

                AÇÃO. AF_06/2014

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000551      27.791,67             1,53

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000343     546.815,90            18,75

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           20,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91391   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS.

                AF_06/2014

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000073      27.791,67             0,20

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000072     546.815,90             3,93

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91392   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTO

                S E SEGUROS. AF_06/2014

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000058      27.791,67             0,16

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000057     546.815,90             3,11

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91396   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000551      83.450,00             4,59

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000343     756.660,52            25,95

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           30,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91397   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000073      83.450,00             0,60

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000072     756.660,52             5,44

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            6,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91398   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000058      83.450,00             0,48

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000057     756.660,52             4,31

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91402   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000059      56.567,13             0,33

                NCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000057     600.372,95             3,42

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91466   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000058     136.200,00             0,78

                E CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE C

                HASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000057     600.372,95             3,42

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91467   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,4300000           4,71           124,48

                            MATERIAL                            :          124,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91468   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000300     246.246,87             7,38

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000300     546.815,90            16,40

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           23,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91469   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000100     246.246,87             2,46

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000100     546.815,90             5,46

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            7,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91484   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000100     246.246,87             2,46

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      CR       0,0000100     546.815,90             5,46

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            7,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91485   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       27,2703000           4,71           128,44

                            MATERIAL                            :          128,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91529   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS  UN      CR       0,0000533      15.325,56             0,81

                DE 4 HP (4 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91530   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

I         13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS  UN      CR       0,0000074      15.325,56             0,11

                DE 4 HP (4 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de495 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91531   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS  UN      CR       0,0000667      15.325,56             1,02

                DE 4 HP (4 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91532   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,0300000           5,60             5,76

                            MATERIAL                            :            5,76    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91629   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000551      96.829,68             5,33

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN      CR       0,0000343     495.545,92            16,99

                NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           22,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91630   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000073      96.829,68             0,70

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN      CR       0,0000072     495.545,92             3,56

                NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91631   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000058      96.829,68             0,56

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN      CR       0,0000057     495.545,92             2,82

                NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91632   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000689      96.829,68             6,67

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN      CR       0,0000643     495.545,92            31,86

                NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           38,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91633   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       22,3700000           4,71           105,36

                            MATERIAL                            :          105,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91640   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      CR       0,0000343   1.030.034,65            35,33

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000320     142.758,10             4,56

                            EQUIPAMENTO                         :           39,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91641   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      CR       0,0000072   1.030.034,65             7,41

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000056     142.758,10             0,79
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91642   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      CR       0,0000057   1.030.034,65             5,87

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000045     142.758,10             0,64

                            EQUIPAMENTO                         :            6,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91643   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      CR       0,0000643   1.030.034,65            66,23

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000400     142.758,10             5,71

                            EQUIPAMENTO                         :           71,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91644   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2

                015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       50,3400000           4,71           237,10

                            MATERIAL                            :          237,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91688   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA D UN      CR       0,0000720       1.279,01             0,09

                ISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91689   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

I         14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA D UN      CR       0,0000100       1.279,01             0,01

                ISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91690   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA D UN      CR       0,0000500       1.279,01             0,06

                ISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91691   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,3600000           0,96             1,30

                            OUTROS                              :            1,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92040   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    H

                O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000720      89.991,11             6,47

                O 3,66 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92041   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    H

                O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000076      89.991,11             0,68

                O 3,66 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92042   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    H

                O 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000600      89.991,11             5,39

                O 3,66 M

                            EQUIPAMENTO                         :            5,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92101   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP

                RECIAÇÃO. AF_05/2023

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000700     235.000,00            16,45

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D UN      CR       0,0000300     731.883,25            21,95

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           38,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92102   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR

                OS. AF_05/2023

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000100     235.000,00             2,35

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D UN      CR       0,0000100     731.883,25             7,31

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            9,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92103   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP

                OSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000100     235.000,00             2,35

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D UN      CR       0,0000100     731.883,25             7,31

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            9,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92104   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MAN

                UTENÇÃO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000900     235.000,00            21,15

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D UN      CR       0,0000600     731.883,25            43,91

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           65,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92105   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8

                0 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATER

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       29,4693000           4,71           138,80

                            MATERIAL                            :          138,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92108   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         38410 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 UN      CR       0,0000600      16.110,16             0,96

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92109   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023

I         38410 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 UN      CR       0,0000100      16.110,16             0,16

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92110   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         38410 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 UN      CR       0,0000800      16.110,16             1,28

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            1,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92111   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2512000           0,96             1,20

                            OUTROS                              :            1,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92114   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023           H

I         38411 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                UN      CR       0,0001400       1.818,88             0,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92115   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023                 H

I         38411 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                UN      CR       0,0000200       1.818,88             0,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92116   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023            H

I         38411 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                UN      CR       0,0001000       1.818,88             0,18

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92133   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRE    H

                CIAÇÃO. AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000480     272.965,67            13,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           13,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92134   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS    H

                . AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000076     272.965,67             2,07

                            EQUIPAMENTO                         :            2,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92135   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOS    H

                TOS E SEGUROS. AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000060     272.965,67             1,63

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92136   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUT    H

                ENÇÃO. AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000600     272.965,67            16,37

                            EQUIPAMENTO                         :           16,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92137   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATER    H

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        5,8900000           4,71            27,74

                            MATERIAL                            :           27,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92140   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000480     100.018,71             4,80

                CV, 2 PORTAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92141   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000076     100.018,71             0,76

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92142   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000060     100.018,71             0,60

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92143   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000600     100.018,71             6,00

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            6,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92144   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        6,6900000           5,60            37,46

                            MATERIAL                            :           37,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92237   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000320     116.034,57             3,71

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000343     738.905,75            25,34

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           29,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92238   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000056     116.034,57             0,64

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000072     738.905,75             5,32

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92239   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000045     116.034,57             0,52

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000057     738.905,75             4,21

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92240   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000400     116.034,57             4,64

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000643     738.905,75            47,51

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           52,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92241   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/201

                5

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       46,1500000           4,71           217,36

                            MATERIAL                            :          217,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92712   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         13761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, B UN      CR       0,0000600       2.553,50             0,15

                ICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92713   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023

I         13761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, B UN      CR       0,0000100       2.553,50             0,02

                ICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92714   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         13761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, B UN      CR       0,0000800       2.553,50             0,20

                ICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92715   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I             1 ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRA KG      AS       0,4405100          78,50            34,58

                NDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO

I             2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE                M3      AS       2,7500000          17,20            47,30

                            MATERIAL                            :           81,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92956   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

I         13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE UN      AS       0,0000640      68.434,17             4,37

                 14 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            4,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92957   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

I         13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE UN      AS       0,0000076      68.434,17             0,52

                 14 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92958   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

I         13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE UN      AS       0,0000700      68.434,17             4,79

                 14 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            4,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92959   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        1,5500000           4,71             7,30

                            MATERIAL                            :            7,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92963   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ    H

                O. AF_12/2015

I         14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG              UN      CR       0,0000640      20.476,66             1,31

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92964   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_    H

                12/2015

I         14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG              UN      CR       0,0000076      20.476,66             0,15

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92965   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO    H

                . AF_12/2015

I         14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG              UN      CR       0,0000800      20.476,66             1,63

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93220   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01

                /2016

I         38542 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      CR       0,0000533   6.276.973,64           334,56

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          334,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          334,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93221   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

I         38542 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      CR       0,0000074   6.276.973,64            46,44

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :           46,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93222   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/

                2016

I         38542 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      CR       0,0000667   6.276.973,64           418,67

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          418,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          418,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93223   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_01/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,1100000           4,71           122,97

                            MATERIAL                            :          122,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93229   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

I         13891 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN      CR       0,0000640       6.867,15             0,43

                ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93230   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

I         13891 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN      CR       0,0000076       6.867,15             0,05

                ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93231   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

I         13891 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN      CR       0,0000800       6.867,15             0,54

                ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93232   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/201

                6

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        0,7700000           5,60             4,31

                            MATERIAL                            :            4,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93235   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2    H

                016

I         25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                  UN      CR       0,0000072     177.925,51             1,28

                            EQUIPAMENTO                         :            1,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93238   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    H

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - JUROS. AF_02/2016

I          6069 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T UN      AS       0,0000074     178.135,69             1,31

                RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D

                O ROLO 1,67 M

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93239   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU

                ROS. AF_02/2016

I          6070 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, UN      AS       0,0000074     806.353,70             5,96

                 POTENCIA  12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85

                M

                            EQUIPAMENTO                         :            5,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93240   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        2,0000000           4,71             9,42

                            MATERIAL                            :            9,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93267   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         36494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000400     701.855,62            28,07

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           28,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93269   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   JUROS. AF_05/2023

I         36494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000100     701.855,62             7,01

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :            7,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93270   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         36494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000400     701.855,62            28,07

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           28,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93271   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       9,3500000           0,96             8,97
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            8,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93277   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA UN      CR       0,0000640       6.724,27             0,43

                SICO DE 1,25 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93278   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

I         36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA UN      CR       0,0000076       6.724,27             0,05

                SICO DE 1,25 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93279   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA UN      CR       0,0000600       6.724,27             0,40

                SICO DE 1,25 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93280   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,7800000           0,96             0,74

                            OUTROS                              :            0,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93283   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000400   2.360.197,03            94,40

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :           94,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93284   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

I         44474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000072   2.360.197,03            16,99

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :           16,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93285   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         44474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000643   2.360.197,03           151,76

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :          151,76    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93286   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR      13,0000000           0,96            12,48

                            OUTROS                              :           12,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93296   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

I         44474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000057   2.360.197,03            13,45

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :           13,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93397   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000551      96.829,68             5,33

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000343     600.372,95            20,59

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           25,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93398   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000073      96.829,68             0,70

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000072     600.372,95             4,32

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93399   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000058      96.829,68             0,56

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000057     600.372,95             3,42

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93400   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000689      96.829,68             6,67

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      CR       0,0000643     600.372,95            38,60

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           45,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93401   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,4300000           4,71           124,48

                            MATERIAL                            :          124,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93404   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_

                05/2023

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000500      93.263,23             4,66

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

I         39813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE  UN      AS       0,0000600      36.836,91             2,21

                AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO C

                URTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSA

                DORA, FUNDO CONICO ETC)

                            EQUIPAMENTO                         :            6,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93405   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/202

                3

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000100      93.263,23             0,93

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

I         39813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE  UN      AS       0,0000100      36.836,91             0,36

                AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO C

                URTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSA

                DORA, FUNDO CONICO ETC)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93406   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_0

                5/2023

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000700      93.263,23             6,52

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

I         39813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE  UN      AS       0,0000700      36.836,91             2,57

                AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO C

                URTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSA

                DORA, FUNDO CONICO ETC)

                            EQUIPAMENTO                         :            9,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93407   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        7,8825300           4,71            37,12

                            MATERIAL                            :           37,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93411   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         36498 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA  UN      CR       0,0000400       8.560,70             0,34

                DO MOTOR 13 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93412   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36498 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA  UN      CR       0,0000072       8.560,70             0,06

                DO MOTOR 13 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93413   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         36498 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA  UN      CR       0,0000357       8.560,70             0,30

                DO MOTOR 13 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93414   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        2,4900000           5,60            13,94

                            MATERIAL                            :           13,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93417   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF    H

                _03/2016

I         36500 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                 UN      CR       0,0000400     111.947,57             4,47

                            EQUIPAMENTO                         :            4,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93418   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20    H

                16

I         36500 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                 UN      CR       0,0000072     111.947,57             0,80

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93419   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_    H

                03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36500 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                 UN      CR       0,0000357     111.947,57             3,99

                            EQUIPAMENTO                         :            3,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93420   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OP    H

                ERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       11,2100000           4,71            52,79

                            MATERIAL                            :           52,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93423   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO.    H

                 AF_03/2016

I         36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                 UN      CR       0,0000400     158.415,02             6,33

                            EQUIPAMENTO                         :            6,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93424   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03    H

                /2016

I         36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                 UN      CR       0,0000072     158.415,02             1,14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93425   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO.     H

                AF_03/2016

I         36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                 UN      CR       0,0000357     158.415,02             5,65

                            EQUIPAMENTO                         :            5,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93426   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA    H

                 OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,7900000           4,71           126,18
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          126,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93429   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I          9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD UN      AS       0,0000500   2.300.000,00           115,00

                E DE 40 A 80 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :          115,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93430   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - JUROS. AF_05/2023

I          9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD UN      AS       0,0000100   2.300.000,00            23,00

                E DE 40 A 80 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           23,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93431   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I          9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD UN      AS       0,0000600   2.300.000,00           138,00

                E DE 40 A 80 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :          138,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93432   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C      360,0000000           4,71         1.695,60

                            MATERIAL                            :        1.695,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.695,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93435   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38604 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE  UN      AS       0,0000500     145.237,64             7,26

                30 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            7,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93436   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - JUROS. AF_05/2023

I         38604 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE  UN      AS       0,0000100     145.237,64             1,45

                30 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93437   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         38604 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE  UN      AS       0,0000500     145.237,64             7,26

                30 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            7,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93438   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       18,7700000           4,71            88,40

                            MATERIAL                            :           88,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95114   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIA    H

                ÇÃO. AF_07/2016

I         41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR       UN      CR       0,0000640      19.897,57             1,27

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95115   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. A    H

                F_07/2016

I         41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR       UN      CR       0,0000076      19.897,57             0,15

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95116   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE    H

                PRECIAÇÃO. AF_07/2016

I          9914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO      UN      AS       0,0000457     712.400,00            32,55

                            EQUIPAMENTO                         :           32,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95117   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU    H

                ROS. AF_07/2016

I          9914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO      UN      AS       0,0000072     712.400,00             5,12

                            EQUIPAMENTO                         :            5,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95118   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

I          9921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDAD UN      AS       0,0000457   1.186.448,79            54,22

                E DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

                            EQUIPAMENTO                         :           54,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95119   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 JUROS. AF_07/2016

I          9921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDAD UN      AS       0,0000072   1.186.448,79             8,54

                E DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

                            EQUIPAMENTO                         :            8,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        95120   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR      63,7500000           0,96            61,20

                            OUTROS                              :           61,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95123   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    H

                V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

I         26039 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV  UN      AS       0,0000457     391.246,87            17,87

                            EQUIPAMENTO                         :           17,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95124   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176    H

                CV - JUROS. AF_07/2016

I         26039 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV  UN      AS       0,0000072     391.246,87             2,81

                            EQUIPAMENTO                         :            2,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95125   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    H

                V - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

I         26039 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV  UN      AS       0,0000500     391.246,87            19,56

                            EQUIPAMENTO                         :           19,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95126   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    H

                V  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       24,6100000           4,71           115,91

                            MATERIAL                            :          115,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95129   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016
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I         40637 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE UN      AS       0,0000604     793.072,01            47,90

                L 38 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           47,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95130   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - JUROS. AF_07/2016

I         40637 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE UN      AS       0,0000112     793.072,01             8,88

                L 38 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            8,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95131   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

I         40637 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE UN      AS       0,0000711     793.072,01            56,38

                L 38 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           56,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95132   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        5,3900000           4,71            25,38

                            MATERIAL                            :           25,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95136   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE    H

                CIAÇÃO. AF_07/2016

I         10742 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M            UN      C        0,0000320       1.582,25             0,05

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        95137   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS    H

                . AF_07/2016

I         10742 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M            UN      C        0,0000100       1.582,25             0,01

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95138   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUT    H

                ENÇÃO. AF_07/2016

I         10742 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M            UN      C        0,0000250       1.582,25             0,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95208   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         36493 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000400     795.173,91            31,80

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           31,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95209   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    H

                 M   JUROS. AF_05/2023

I         36493 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000100     795.173,91             7,95

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :            7,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95210   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    H

                 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         36493 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000400     795.173,91            31,80

                 M
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                            EQUIPAMENTO                         :           31,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95211   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    H

                 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       9,3500000           0,96             8,97

                            OUTROS                              :            8,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95217   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -    H

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,7609400           0,96             0,73

                            OUTROS                              :            0,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95255   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016          H

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      CR       0,0000640      17.684,59             1,13

                            EQUIPAMENTO                         :            1,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95256   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016                H

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      CR       0,0000076      17.684,59             0,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95257   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016           H

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      CR       0,0000800      17.684,59             1,41

                            EQUIPAMENTO                         :            1,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95260   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016
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I         11281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A  UN      C        0,0000533      12.368,00             0,65

                65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUT

                O, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95261   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - JUROS. AF_09/2016

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      CR       0,0000074      17.684,59             0,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95262   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      CR       0,0000667      17.684,59             1,17

                            EQUIPAMENTO                         :            1,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95263   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        0,7800000           5,60             4,36

                            MATERIAL                            :            4,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95266   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

I         13897 REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN      AS       0,0000720       6.869,77             0,49

                RIMENTO 4 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        95267   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

I         13897 REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN      AS       0,0000076       6.869,77             0,05

                RIMENTO 4 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95268   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

I         13897 REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN      AS       0,0000700       6.869,77             0,48

                RIMENTO 4 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95269   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4400000           5,60             8,06

                            MATERIAL                            :            8,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95272   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN      AS       0,0000600       7.532,65             0,45

                0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95273   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023

I         13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN      AS       0,0000100       7.532,65             0,07

                0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95274   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN      AS       0,0000500       7.532,65             0,37

                0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95275   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       2,5364800           0,96             2,43

                            OUTROS                              :            2,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95278   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    H

                IA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         10658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 UN      AS       0,0000700       8.189,50             0,57

                 KG, 4 PAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95279   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    H

                IA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023

I         10658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 UN      AS       0,0000100       8.189,50             0,08

                 KG, 4 PAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95280   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    H

                IA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
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I         10658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 UN      AS       0,0000700       8.189,50             0,57

                 KG, 4 PAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95281   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    H

                IA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4361000           5,60             8,04

                            MATERIAL                            :            8,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95617   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     H

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

                2016

I         11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN      CR       0,0000640      14.500,88             0,92

                 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95618   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     H

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016

I         11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN      CR       0,0000076      14.500,88             0,11

                 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95619   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     H

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2

                016

I         11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN      CR       0,0000800      14.500,88             1,16

                 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95627   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20

                16

I         14626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO UN      AS       0,0000533     882.772,89            47,05

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

                            EQUIPAMENTO                         :           47,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95628   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

I         14626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO UN      AS       0,0000074     882.772,89             6,53

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

                            EQUIPAMENTO                         :            6,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95629   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/201

                6

I         14626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO UN      AS       0,0000667     882.772,89            58,88

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

                            EQUIPAMENTO                         :           58,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95630   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

                . AF_11/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       14,9200000           4,71            70,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           70,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95698   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

I         40406 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA UN      CR       0,0000640      58.772,69             3,76

                XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,76    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95699   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

I         40406 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA UN      CR       0,0000076      58.772,69             0,44

                XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95700   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40406 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA UN      CR       0,0000800      58.772,69             4,70

                XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95701   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       3,1300000           0,96             3,00

                            OUTROS                              :            3,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95704   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40435 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 6 UN      CR       0,0000533     843.062,50            44,93

                0 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           44,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95705   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016

I         40435 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 6 UN      CR       0,0000073     843.062,50             6,15

                0 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"

                            EQUIPAMENTO                         :            6,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95706   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40435 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 6 UN      CR       0,0000667     843.062,50            56,23

                0 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           56,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95707   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,1000000           0,96             3,93

                            OUTROS                              :            3,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95710   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    H

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

I         40635 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P UN      CR       0,0000560     964.405,92            54,00

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           54,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95711   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    H

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - JUROS. AF_11/2016

I         40635 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P UN      CR       0,0000076     964.405,92             7,32

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP

                            EQUIPAMENTO                         :            7,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95712   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    H

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40635 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P UN      CR       0,0000700     964.405,92            67,50

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP

                            EQUIPAMENTO                         :           67,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95713   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    H

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,0300000           4,71            70,79

                            MATERIAL                            :           70,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95716   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40636 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E  UN      CR       0,0000560     928.421,55            51,99

                1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE

                150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL

                            EQUIPAMENTO                         :           51,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95717   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

I         40636 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E  UN      CR       0,0000076     928.421,55             7,05

                1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE

                150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95718   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40636 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E  UN      CR       0,0000700     928.421,55            64,98

                1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE

                150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL

                            EQUIPAMENTO                         :           64,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95719   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/201

                6

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,0300000           4,71            70,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           70,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95869   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - JUROS. AF_12/2016

I         39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN      CR       0,0000072     253.203,69             1,82

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

                            EQUIPAMENTO                         :            1,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95870   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016

I         39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN      CR       0,0000357     253.203,69             9,03

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

                            EQUIPAMENTO                         :            9,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95871   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       45,6400000           4,71           214,96

                            MATERIAL                            :          214,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          214,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95874   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

I         39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN      CR       0,0000400     253.203,69            10,12

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

                            EQUIPAMENTO                         :           10,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96008   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000533      73.280,61             3,90

                TO = 2,44M

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000533     370.246,42            19,73

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           23,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96009   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000074      73.280,61             0,54

                TO = 2,44M

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000074     370.246,42             2,73

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            3,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96011   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000583      73.280,61             4,27

                TO = 2,44M

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000583     370.246,42            21,58

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           25,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96012   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       16,1600000           4,71            76,11

                            MATERIAL                            :           76,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96015   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000533     370.246,42            19,73

                510 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000533      69.132,65             3,68

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           23,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96016   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - JUROS. AF_02/2017

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000074     370.246,42             2,73

                510 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000074      69.132,65             0,51

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            3,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96018   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000583     370.246,42            21,58

                510 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000583      69.132,65             4,03

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           25,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96019   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       16,1600000           4,71            76,11



de541 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           76,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96023   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000533     271.345,00            14,46

                75 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000533      69.132,65             3,68

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           18,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96024   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - JUROS. AF_02/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000074     271.345,00             2,00

                75 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000074      69.132,65             0,51

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            2,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96026   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000583     271.345,00            15,81

                75 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000583      69.132,65             4,03

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           19,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de542 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96027   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       11,2600000           4,71            53,03

                            MATERIAL                            :           53,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96030   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000457      89.991,11             4,11

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000603      75.443,33             4,54

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000342     756.660,52            25,87

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           34,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96031   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000072      89.991,11             0,64

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000074      75.443,33             0,55

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000072     756.660,52             5,44

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            6,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de543 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96032   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/

                2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000057      89.991,11             0,51

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000059      75.443,33             0,44

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000057     756.660,52             4,31

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96033   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000500      89.991,11             4,49

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000849      75.443,33             6,40

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      CR       0,0000642     756.660,52            48,57

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           59,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96034   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       23,7000000           4,71           111,62



de544 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          111,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96053   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000533     271.345,00            14,46

                75 KG

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000533      73.280,61             3,90

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :           18,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96054   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000800      73.280,61             5,86

                TO = 2,44M

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000800     320.000,00            25,60

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           31,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96055   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - JUROS. AF_03/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000074     271.345,00             2,00

                75 KG

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000074      73.280,61             0,54

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            2,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de545 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96056   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000583     271.345,00            15,81

                75 KG

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000583      73.280,61             4,27

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :           20,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96057   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       11,2600000           4,71            53,03

                            MATERIAL                            :           53,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96060   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000081      73.280,61             0,59

                TO = 2,44M

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000081     320.000,00             2,59

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96061   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0001000      73.280,61             7,32

                TO = 2,44M

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0001000     320.000,00            32,00

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG



de546 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           39,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96062   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        6,6600000           4,71            31,36

                            MATERIAL                            :           31,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96241   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017

I         37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000560     485.757,92            27,20

                NAL DE *3.500* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           27,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96242   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

I         37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000076     485.757,92             3,69

                NAL DE *3.500* KG

                            EQUIPAMENTO                         :            3,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96243   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017

I         37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000700     485.757,92            34,00

                NAL DE *3.500* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           34,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96244   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        2,9100000           4,71            13,70

                            MATERIAL                            :           13,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96301   PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H    H

                P, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        8,2100000           4,71            38,66

                            MATERIAL                            :           38,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96457   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPER

                ACAO. AF_06/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,6700000           4,71            50,25

                            MATERIAL                            :           50,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96458   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06

                /2017

I         14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN      AS       0,0000667     979.036,57            65,30

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

                            EQUIPAMENTO                         :           65,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96459   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

I         14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN      AS       0,0000074     979.036,57             7,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

                            EQUIPAMENTO                         :            7,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        96460   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                6/2017

I         14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN      AS       0,0000533     979.036,57            52,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

                            EQUIPAMENTO                         :           52,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98760   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A

                F_06/2018

I         38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V UN      C        0,0000640         971,50             0,06

                , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4

                ,0 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98761   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2

                018

I         38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V UN      C        0,0000120         971,50             0,01

                , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4

                ,0 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98762   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF

                _06/2018
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I         38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V UN      C        0,0000800         971,50             0,07

                , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4

                ,0 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98763   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA O

                PERAÇÃO. AF_06/2018

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,5900000           0,96             4,40

                            OUTROS                              :            4,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99829   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO.

                 AF_05/2023

I           746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO UN      C        0,0000700       1.535,32             0,10

                 ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA D

                E OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99830   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05

                /2023

I           746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO UN      C        0,0000100       1.535,32             0,01

                 ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA D

                E OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        99831   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO.

                AF_05/2023

I           746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO UN      C        0,0000500       1.535,32             0,07

                 ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA D

                E OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99832   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA

                 OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,8767900           0,96             1,80

                            OUTROS                              :            1,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100637   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

I         10601 USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 UN      AS       0,0000514   2.825.161,76           145,21

                0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

                            EQUIPAMENTO                         :          145,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100638   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - JUROS. AF_12/2019

I         10601 USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 UN      AS       0,0000081   2.825.161,76            22,88

                0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

                            EQUIPAMENTO                         :           22,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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       100639   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019

I         10601 USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 UN      AS       0,0000643   2.825.161,76           181,65

                0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

                            EQUIPAMENTO                         :          181,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100640   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C      720,0000000           4,71         3.391,20

                            MATERIAL                            :        3.391,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.391,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100643   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1    H

                2/2019

I         44469 USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW UN      AS       0,0000400   7.438.551,21           297,54

                            EQUIPAMENTO                         :          297,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          297,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100644   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019    H

I         44469 USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW UN      AS       0,0000072   7.438.551,21            53,55

                            EQUIPAMENTO                         :           53,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100645   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12    H

                /2019

I         44469 USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW UN      AS       0,0000643   7.438.551,21           478,29

                            EQUIPAMENTO                         :          478,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          478,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100646   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPER    H

                AÇÃO. AF_12/2019
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I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C      900,0000000           4,71         4.239,00

                            MATERIAL                            :        4.239,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.239,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102270   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

I         40703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I UN      C        0,0000640       8.727,45             0,55

                MPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102271   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

I         40703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I UN      C        0,0000075       8.727,45             0,06

                MPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102272   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021

I         40703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I UN      C        0,0000800       8.727,45             0,69

                MPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            0,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102273   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,7000000           0,96             1,63

                            OUTROS                              :            1,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       102809   CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇ    H

                ÃO. AF_05/2023

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        2,1252900           6,85            14,55

                            MATERIAL                            :           14,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102815   CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TUR    H

                BULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE D

                E QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       3,4000000           0,96             3,26

                            OUTROS                              :            3,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102826   CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO M    H

                AXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       6,3800000           0,96             6,12

                            OUTROS                              :            6,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102832   CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIR    H

                ANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       8,5000000           0,96             8,16

                            OUTROS                              :            8,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102843   GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE M    H

                ÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       22,5000000           4,71           105,97

                            MATERIAL                            :          105,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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       102849   GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T    H

                 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       11,0000000           4,71            51,81

                            MATERIAL                            :           51,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102855   GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T    H

                , EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       11,0000000           4,71            51,81

                            MATERIAL                            :           51,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102861   MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACID    H

                ADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2512000           0,96             1,20

                            OUTROS                              :            1,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102867   MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM     H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6800000           0,96             0,65

                            OUTROS                              :            0,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102873   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE     H

                MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA

                 OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       19,9900000           4,71            94,15

                            MATERIAL                            :           94,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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       102879   PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA    H

                BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       30,0000000           4,71           141,30

                            MATERIAL                            :          141,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102885   PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019                     H

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2800000           0,96             1,22

                            OUTROS                              :            1,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102891   PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS     H

                NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2800000           0,96             1,22

                            OUTROS                              :            1,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102897   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50    H

                 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MAT

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,0300000           4,71            70,79

                            MATERIAL                            :           70,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102903   TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIR    H

                A E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        1,9500000           4,71             9,18

                            MATERIAL                            :            9,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102909   UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202    H

                3
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I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,0800000           0,96             3,91

                            OUTROS                              :            3,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102915   ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/    H

                2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6341200           0,96             0,60

                            OUTROS                              :            0,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102927   SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMAND    H

                O EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TR

                IFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,9384000           0,96             0,90

                            OUTROS                              :            0,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102933   FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM,    H

                 ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 1

                7000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA

                 OPERAÇÃO. AF_08/2019

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,9400000           0,96             0,90

                            OUTROS                              :            0,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102939   MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.    H

                 AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       9,3500000           0,96             8,97

                            OUTROS                              :            8,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       102945   TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE    H

                 DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAI

                S NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,0297500           0,96             0,02

                            OUTROS                              :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102951   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOT    H

                OR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6256000           0,96             0,60

                            OUTROS                              :            0,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102957   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,67    H

                4, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG

                 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        8,5300000           4,71            40,17

                            MATERIAL                            :           40,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102963   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M    H

                ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA O

                PERAÇÃO. AF_02/2021

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       14,1700000           4,71            66,74

                            MATERIAL                            :           66,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102969   COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO    H

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2682400           0,96             1,21
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                            OUTROS                              :            1,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102985   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESS    H

                ÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        0,5000000           4,71             2,35

                            MATERIAL                            :            2,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103156   MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSI    H

                DADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 300

                0 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       2,4437500           0,96             2,34

                            OUTROS                              :            2,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103162   MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSI    H

                DADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MAT

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       2,9750000           0,96             2,85

                            OUTROS                              :            2,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103168   MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSID    H

                ADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350

                 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       3,3362500           0,96             3,20

                            OUTROS                              :            3,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       103174   MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSID    H

                ADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 123

                50 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       8,6487500           0,96             8,30

                            OUTROS                              :            8,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103180   MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSID    H

                ADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 2

                9500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR      19,3375000           0,96            18,56

                            OUTROS                              :           18,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103223   PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN    H

                , POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS

                 NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        5,8637500           4,71            27,61

                            MATERIAL                            :           27,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103229   PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN     H

                A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       16,2260000           4,71            76,42

                            MATERIAL                            :           76,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103235   PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN    H

                 A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) -

                MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
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I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       17,1585000           4,71            80,81

                            MATERIAL                            :           80,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103241   MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L,     H

                COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL -

                MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       9,0584100           0,96             8,69

                            OUTROS                              :            8,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103660   VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA     H

                OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,9430300           5,60            10,88

                            MATERIAL                            :           10,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103666   BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLU    H

                SIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,9191000           4,71           126,78

                            MATERIAL                            :          126,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103792   MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIM    H

                A DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOL

                O 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,2800000           0,96             0,26

                            OUTROS                              :            0,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       103937   CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA    H

                 PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TON

                ELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,5300000           0,96             1,46

                            OUTROS                              :            1,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103943   CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA    H

                 PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TON

                ELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,5300000           0,96             1,46

                            OUTROS                              :            1,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104087   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    H

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

I         38415 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTE UN      CR       0,0000640         948,45             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104088   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    H

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022

I         38415 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTE UN      CR       0,0000756         948,45             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104089   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    H

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022
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I         38415 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTE UN      CR       0,0000800         948,45             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104090   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    H

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6800000           0,96             0,65

                            OUTROS                              :            0,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104093   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    H

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

I         38414 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POT UN      CR       0,0000640       1.331,15             0,08

                ENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104094   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    H

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022

I         38414 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POT UN      CR       0,0000756       1.331,15             0,10

                ENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104095   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    H

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

I         38414 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POT UN      CR       0,0000800       1.331,15             0,10

                ENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104096   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    H

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,9400000           0,96             0,90

                            OUTROS                              :            0,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104519   LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE    H

                 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2

                022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6400000           0,96             0,61

                            OUTROS                              :            0,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104655   MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS    H

                 NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6800000           0,96             0,65

                            OUTROS                              :            0,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104687   GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA    H

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       75,1200000           4,71           353,81

                            MATERIAL                            :          353,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          353,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104694   PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR     H

                ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       2,1300000           0,96             2,04

                            OUTROS                              :            2,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104703   CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCL    H

                UINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATE

                RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,4600000           4,71            72,81

                            MATERIAL                            :           72,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104709   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE M    H

                ÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (

                DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C      195,5000000           4,71           920,80

                            MATERIAL                            :          920,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          920,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104715   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA    H

                MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS N

                A OPERAÇÃO. AF_06/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,0300000           4,71            70,79

                            MATERIAL                            :           70,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :      643

TOTAL DA CLASSE     :      933

CLASSE: COBE  - COBERTURA

TIPO1 : 0730 - MADEIRAMENTO

        92259   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          32,78           295,02

                A REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          18,82            21,17

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   CR       0,0400000          61,47             2,45

                 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5830000          21,12            33,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,3440000          26,13            87,37

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         318,81            36,12

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         154,57            24,26

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92     10,1891323 %

                            MATERIAL                            :          348,83     69,7888524 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,66     19,7398178 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,2821975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          499,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92260   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          32,78           295,02

                A REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          18,82            21,17

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   CR       0,0400000          61,47             2,45

                 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,0440000          21,12            43,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        5,3430000          26,13           139,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         318,81            36,12

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         154,57            24,26

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      9,0645253 %

                            MATERIAL                            :          363,24     64,6552954 %

                            MAO DE OBRA                         :          146,22     26,0291289 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,2510504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          561,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92261   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          32,78           295,02

                A REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          18,82            21,17

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   CR       0,0400000          61,47             2,45

                 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,4910000          21,12            52,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,2810000          26,13           190,25

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         318,81            36,12

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         154,57            24,26

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      8,1891005 %

                            MATERIAL                            :          377,22     60,6566080 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,32     30,9274868 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,41      0,2268047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          621,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92262   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          32,78           295,02

                A REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          18,82            21,17

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   CR       0,0400000          61,47             2,45

                 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,2110000          21,12            67,81

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       10,4010000          26,13           271,77

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         318,81            36,12

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         154,57            24,26

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      7,0861867 %

                            MATERIAL                            :          399,71     55,6219032 %

                            MAO DE OBRA                         :          266,56     37,0956516 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1962585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          718,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92539   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPO

                RTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,2920000           2,95             9,71

                 DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,6580000          32,78            21,56

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,9560000          15,50            30,31

                A REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          20,84             1,45

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,80             0,94

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          18,96             0,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4070000          21,12             8,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3670000          26,13             9,58

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0431000          31,35             1,35

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0598000          30,21             1,80

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0466853 %

                            MATERIAL                            :           69,58     81,0457517 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,20     18,8725490 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0350140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92540   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI    M2

                S QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TR

                ANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,3130000           2,95             9,77

                 DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,6630000          32,78            21,73

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,9760000          15,50            30,62

                A REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          20,84             1,45

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,80             0,94

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          18,96             0,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4840000          21,12            10,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6410000          26,13            16,74

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0434000          31,35             1,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0602000          30,21             1,81

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0420875 %

                            MATERIAL                            :           72,18     75,8101853 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,95     24,1161616 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0315656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92541   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0

                7/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,5730000           2,95             7,59

                 DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,7350000          32,78            24,09

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        2,3360000          15,50            36,20

                A REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          20,84             1,45

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,80             0,94

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          18,96             0,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4020000          21,12             8,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4000000          26,13            10,45

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0412000          31,35             1,29

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0571000          30,21             1,72

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0431825 %

                            MATERIAL                            :           76,04     81,9496924 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,67     17,9747382 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0323869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92542   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI    M2

                S QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

                 AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,5890000           2,95             7,63

                 DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,0170000          32,78            33,33

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        2,3600000          15,50            36,58

                A REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          20,84             1,45

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,80             0,94

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          18,96             0,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4940000          21,12            10,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6760000          26,13            17,66

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0435000          31,35             1,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0604000          30,21             1,82

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0358422 %

                            MATERIAL                            :           87,87     78,6200718 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,82     21,3172043 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0268817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92543   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL    M2

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,6340000          32,78            20,78

                A REGIAO - BRUTA

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          18,96             0,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0650000          21,12             1,37

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1180000          26,13             3,08

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0046000          31,35             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0064000          30,21             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           22,49     86,0715660 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,63     13,9284340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92544   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL    M2

                HA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,4060000          40,95            16,62

                 REGIAO -  BRUTA

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0200000          18,96             0,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0480000          21,12             1,01

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0990000          26,13             2,58

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0030000          31,35             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0041000          30,21             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           17,88     85,9835670 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,91     14,0164330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92545   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       7,5000000          32,78           245,85

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,8250000          18,80            15,51

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          21,12            36,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          26,13           195,81

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      4,6906095 %

                            MATERIAL                            :          756,32     69,6681287 %

                            MAO DE OBRA                         :          276,95     25,5113510 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,41      0,1299108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.085,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92546   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       2,5000000          24,67            61,67

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,5000000          32,78           311,41

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1000000          18,80            20,68

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,12            54,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          26,13           293,72

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,8165420 %

                            MATERIAL                            :          915,76     68,6370352 %

                            MAO DE OBRA                         :          366,10     27,4407202 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1057026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.334,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92547   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       3,0000000          24,67            74,01

                E DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,5000000          32,78           376,97

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3750000          18,80            25,85

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,12            54,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          26,13           293,72

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,5928016 %

                            MATERIAL                            :          998,83     70,4756530 %

                            MAO DE OBRA                         :          366,10     25,8320395 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0995059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.417,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92548   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       3,5000000          24,67            86,34

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      14,0000000          32,78           458,92

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,6500000          18,80            31,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,12            54,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          26,13           293,72

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         561,79           561,79

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,2253364 %

                            MATERIAL                            :        1.112,69     70,4822484 %

                            MAO DE OBRA                         :          413,66     26,2030865 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0893287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.578,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92549   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       6,0000000          24,67           148,02

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       3,5000000           5,86            20,51

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      16,0000000          32,78           524,48

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,9250000          18,80            36,19

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,12            91,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          26,13           489,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         561,79           561,79

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,5925416 %

                            MATERIAL                            :        1.319,65     67,1937304 %

                            MAO DE OBRA                         :          591,96     30,1419252 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0718028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.963,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92550   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       4,0000000          26,91           107,64

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       6,0000000          24,67           148,02

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       4,0000000           5,86            23,44

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      10,0000000          32,78           327,80

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       9,0000000          40,95           368,55

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,4000000          18,80            45,12

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         112,64           112,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,12            91,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          26,13           489,54

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         621,87           621,87

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,0969947 %

                            MATERIAL                            :        1.737,66     71,5663823 %

                            MAO DE OBRA                         :          638,04     26,2785448 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0580782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.428,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92551   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       4,0000000          26,91           107,64

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       7,0000000          24,67           172,69

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       4,5000000           5,86            26,37

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,0000000          32,78           360,58

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      10,0000000          40,95           409,50

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,7000000          18,80            50,76



de578 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         112,64           112,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,12            91,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          26,13           489,54

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         621,87           621,87

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,0084979 %

                            MATERIAL                            :        1.844,63     72,7663303 %

                            MAO DE OBRA                         :          638,04     25,1695446 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0556272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.534,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92552   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       4,0000000          26,91           107,64

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       8,0000000          24,67           197,36

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       5,0000000           5,86            29,30

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      12,5000000          32,78           409,75

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      11,0000000          40,95           450,45

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA



de579 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0000000          18,80            56,40

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         112,64           112,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,12            91,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          26,13           489,54

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,8480135 %

                            MATERIAL                            :        1.990,49     72,2474909 %

                            MAO DE OBRA                         :          712,27     25,8533132 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0511824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.755,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92553   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       4,0000000          26,91           107,64

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      10,0000000          24,67           246,70

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      10,0000000           5,86            58,60

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      13,5000000          32,78           442,53

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      12,0000000          40,95           491,40

                 REGIAO -  BRUTA



de580 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,5750000          18,80            67,21

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         112,64           112,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          21,12           127,83

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          26,13           685,36

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,6159801 %

                            MATERIAL                            :        2.207,72     70,0724669 %

                            MAO DE OBRA                         :          890,57     28,2667970 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0447560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.150,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92554   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       4,0000000          26,91           107,64

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      11,5000000          24,67           283,70

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      11,0000000           5,86            64,46

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      14,5000000          32,78           475,31

                A REGIAO - BRUTA



de581 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      13,0000000          40,95           532,35

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,9000000          18,80            73,32

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         112,64           112,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          21,12           127,83

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          26,13           685,36

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,5554014 %

                            MATERIAL                            :        2.330,42     71,1943688 %

                            MAO DE OBRA                         :          890,57     27,2071516 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0430782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.273,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92555   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       7,0000000          32,78           229,46

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA



de582 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,8250000          18,80            15,51

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          21,12            36,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          26,13           195,81

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      4,7625284 %

                            MATERIAL                            :          739,93     69,2030648 %

                            MAO DE OBRA                         :          276,95     25,9025042 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1319026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.069,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92556   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       2,0000000          24,67            49,34

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          32,78           295,02

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1000000          18,80            20,68

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,12            54,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          26,13           293,72



de583 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,9005217 %

                            MATERIAL                            :          887,03     67,9469206 %

                            MAO DE OBRA                         :          366,11     28,0445292 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1080285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.305,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92557   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       2,5000000          24,67            61,67

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,0000000          32,78           360,58

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3750000          18,80            25,85

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,12            54,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          26,13           293,72

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,6671540 %



de584 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          970,10     69,8646519 %

                            MAO DE OBRA                         :          366,10     26,3666289 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1015652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.388,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92558   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       3,5000000          24,67            86,34

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      13,5000000          32,78           442,53

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,6500000          18,80            31,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,12            54,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          26,13           293,72

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         561,79           561,79

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,2591786 %

                            MATERIAL                            :        1.096,30     70,1725299 %

                            MAO DE OBRA                         :          413,66     26,4780256 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0902659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.562,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92559   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       5,0000000          24,67           123,35

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,5000000           5,86            14,65

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      16,0000000          32,78           524,48

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,9250000          18,80            36,19

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,12            91,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          26,13           489,54

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         561,79           561,79

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,6334847 %

                            MATERIAL                            :        1.289,12     66,6756330 %

                            MAO DE OBRA                         :          591,96     30,6179455 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0729368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.933,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92560   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       4,0000000          26,91           107,64

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       6,0000000          24,67           148,02

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,5000000           5,86            14,65

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          32,78           295,02

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       9,0000000          40,95           368,55

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,4000000          18,80            45,12

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         112,64           112,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,12            91,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          26,13           489,54

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         621,87           621,87

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,1335266 %

                            MATERIAL                            :        1.696,09     71,0710381 %

                            MAO DE OBRA                         :          638,04     26,7363453 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0590900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.386,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92561   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       4,0000000          26,91           107,64

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       6,5000000          24,67           160,35

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,5000000           5,86            14,65

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      10,5000000          32,78           344,19

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      10,0000000          40,95           409,50

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,7000000          18,80            50,76

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         112,64           112,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,12            91,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          26,13           489,54

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         621,87           621,87

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,0410699 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.804,18     72,3246790 %

                            MAO DE OBRA                         :          638,04     25,5777218 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0565293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.494,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92562   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       4,0000000          26,91           107,64

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       7,0000000          24,67           172,69

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       3,0000000           5,86            17,58

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,5000000          32,78           376,97

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      11,0000000          40,95           450,45

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0000000          18,80            56,40

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         112,64           112,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,12            91,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          26,13           489,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,8956093 %

                            MATERIAL                            :        1.921,31     71,5327218 %

                            MAO DE OBRA                         :          712,28     26,5191683 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0525006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.685,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92563   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       4,0000000          26,91           107,64

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       9,0000000          24,67           222,03

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       6,0000000           5,86            35,16

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      12,5000000          32,78           409,75

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      12,0000000          40,95           491,40

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,5750000          18,80            67,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         112,64           112,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          21,12           127,83

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          26,13           685,36

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,6585655 %

                            MATERIAL                            :        2.126,83     69,2837969 %

                            MAO DE OBRA                         :          890,57     29,0117021 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0459355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.069,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92564   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       4,0000000          26,91           107,64

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      10,0000000          24,67           246,70

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       6,0000000           5,86            35,16

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      13,5000000          32,78           442,53

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      13,0000000          40,95           532,35

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,9000000          18,80            73,32

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         112,64           112,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          21,12           127,83

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          26,13           685,36

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,6039545 %

                            MATERIAL                            :        2.231,34     70,2951770 %

                            MAO DE OBRA                         :          890,57     28,0564455 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0444230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.174,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100379   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDE

                NCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2220000          32,78             7,27

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5560000          15,50             8,61

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1850000          40,95             7,57

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,82             4,51

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          21,12             2,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3730000          26,13             9,74



de592 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0070000          31,35             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0103000          30,21             0,31

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           31,04     75,4450135 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,09     24,5549865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100380   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDE

                NCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2220000          32,78             7,27

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5560000          15,50             8,61

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,2980000          40,95            12,20

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,82             4,51

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1740000          21,12             3,67

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6410000          26,13            16,74

C         93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0037000         101,85             0,37

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0049000          64,81             0,31

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38      0,7094846 %

                            MATERIAL                            :           37,41     69,6788650 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,86     29,5556385 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,0560119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100381   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTIT

                UCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2150000          32,78             7,04

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5330000          15,50             8,26

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,3460000          40,95            14,16

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,82             4,51

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2350000          21,12             4,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7860000          26,13            20,53

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0080000          31,35             0,25

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0100000          30,21             0,30

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           40,04     66,7112077 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,97     33,2887923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100383   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS

                TICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE V

                ERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2220000          32,78             7,27

                A REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5560000          15,50             8,61

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,0990000          40,95             4,05

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,1200000          18,82             2,25

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0590000          21,12             1,24

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1600000          26,13             4,18

C         93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0030000         101,85             0,30

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0043000          64,81             0,27

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      1,1768901 %

                            MATERIAL                            :           23,52     83,4522113 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     15,2995720 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0713266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100384   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS

                TICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

                2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2150000          32,78             7,04

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5330000          15,50             8,26

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1160000          40,95             4,75

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,1200000          18,82             2,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0890000          21,12             1,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1900000          26,13             4,96

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0063000          31,35             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0088000          30,21             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           24,02     81,1736771 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,56     18,8263229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100385   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO R

                ESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,1850000          32,78             6,06

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,7410000          15,50            11,48

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1300000          40,95             5,32

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,82             4,51

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1180000          21,12             2,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2600000          26,13             6,79

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0077000          31,35             0,24

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0118000          30,21             0,35

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           29,70     79,7410305 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,54     20,2589695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100386   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO R

                ESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,1940000          32,78             6,35

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,7780000          15,50            12,05

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,2260000          40,95             9,25

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,82             4,51

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1320000          21,12             2,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4420000          26,13            11,54

C         93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0042000         101,85             0,42

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0058000          64,81             0,37

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,9331919 %

                            MATERIAL                            :           35,58     75,2492048 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,22     23,7539766 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0636267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100387   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO I

                NSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2270000          32,78             7,44

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,9090000          15,50            14,08

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,3210000          40,95            13,14

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,82             4,51

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1980000          21,12             4,18

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5380000          26,13            14,05

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0106000          31,35             0,33

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0139000          30,21             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           43,63     75,0301777 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,51     24,9698223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100388   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMI    M2

                CA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,2920000           2,95             9,71

                 DA REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          20,84             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2650000          21,12             5,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1180000          26,13             3,08

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,35             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0332000          30,21             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0971345 %

                            MATERIAL                            :           12,83     61,8261293 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,89     38,0281690 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0485672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100389   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂ    M2

                MICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,3910000          15,50             6,06

                A REGIAO -  BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,80             0,94

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1920000          21,12             4,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2280000          26,13             5,95

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0290000          31,35             0,90

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0040000          30,21             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1118568 %

                            MATERIAL                            :            9,59     53,1879196 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,39     46,5883668 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1118568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100390   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CE    M2

                RÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,3120000           2,95             9,77

                 DA REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          20,84             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2970000          21,12             6,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2300000          26,13             6,00

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0242000          31,35             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0334000          30,21             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0824402 %

                            MATERIAL                            :           13,73     56,2242375 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,65     43,6521022 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0412201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100391   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA     M2

                CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201

                9

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,3950000          15,50             6,12

                A REGIAO -  BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,80             0,94

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2190000          21,12             4,62

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3220000          26,13             8,41

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0029000          31,35             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0040000          30,21             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           10,24     50,3964322 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,06     49,6035678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100392   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMI    M2

                CA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,5720000           2,95             7,58

                 DA REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          20,84             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2070000          21,12             4,37

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0920000          26,13             2,40

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0188000          31,35             0,58

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0260000          30,21             0,78

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0617283 %

                            MATERIAL                            :           10,17     62,2222225 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,14     37,6543209 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0617283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100393   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂ    M2

                MICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,4670000          15,50             7,23

                A REGIAO -  BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,80             0,94

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2300000          21,12             4,85

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2770000          26,13             7,23

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0034000          31,35             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0047000          30,21             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           11,16     54,4384503 %



de601 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,33     45,5615497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100394   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CE    M2

                RÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,5880000           2,95             7,63

                 DA REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          20,84             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          21,12             4,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1800000          26,13             4,70

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0189000          31,35             0,59

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0261000          30,21             0,78

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0524109 %

                            MATERIAL                            :           10,87     56,5513627 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,32     43,3438155 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0524109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100395   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA     M2

                CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,4720000          15,50             7,31

                A REGIAO -  BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,80             0,94

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2620000          21,12             5,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3890000          26,13            10,16

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0034000          31,35             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0048000          30,21             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           12,06     49,9169435 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,12     50,0830565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       46

TIPO1 : 0740 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA

        94189   TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRAN    M2

                SPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40741 TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM,  RENDI UN      CR      11,4840000           2,59            29,74

                MENTO DE *10* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1530000          21,28             3,25

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0420000          25,87             1,08

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0155000          31,35             0,48

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0215000          30,21             0,64

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           31,10     88,3594866 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     11,6119828 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0285306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94192   TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO     M2

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40741 TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM,  RENDI UN      CR      11,4840000           2,59            29,74

                MENTO DE *10* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2070000          21,28             4,40



de603 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0960000          25,87             2,48

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0155000          31,35             0,48

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0215000          30,21             0,64

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           31,73     84,0564281 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     15,9169550 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0266169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94195   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS    M2

                , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,51            26,80

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          21,28             5,38

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          25,87             2,12

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,35             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,21             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0557413 %

                            MATERIAL                            :           29,06     80,6020069 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,96     19,3143812 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0278706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94198   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 Á    M2

                GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,51            26,80

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          21,28             6,91

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1530000          25,87             3,95

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,35             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,21             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0509294 %

                            MATERIAL                            :           29,89     75,8339701 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,49     24,0896358 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0254647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94201   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.336,00            36,74

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          21,28             8,49

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          25,87             3,44

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,35             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,21             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0780640 %

                            MATERIAL                            :           40,30     78,4348166 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,02     21,4480874 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0390320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94204   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGU    M2

                AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.336,00            36,74

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          21,28            11,08

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2540000          25,87             6,57

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,35             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,21             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0702123 %

                            MATERIAL                            :           41,73     73,0735477 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,31     26,8211339 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0351061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94224   EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019      M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0095000         635,48             6,03

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4330000          21,28             9,21

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4330000          25,87            11,20

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1521491 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,90     37,4667173 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,47     62,2670218 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1141118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94226   SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO    M2

                 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         42528 MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM           M2      AS       1,1800000           9,27            10,93

I         42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA,  L =  M       AS       0,8800000           1,37             1,20

                *5* CM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1840000          21,28             3,91

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1830000          25,87             4,73

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0001000          31,35             0,00

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0002000          30,21             0,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           14,27     68,6805220 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,50     31,3194780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94232   AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019                      UN

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0040000          36,37             0,14

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1030000          25,87             2,66

                            MATERIAL                            :            0,72     25,9927797 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,08     74,0072203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94440   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



de607 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,51            26,80

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          21,28             5,38

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          25,87             2,12

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,35             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,21             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0557413 %

                            MATERIAL                            :           29,06     80,6020069 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,96     19,3143812 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0278706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94441   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGU    M2

                AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,51            26,80

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          21,28             6,91

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1530000          25,87             3,95

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,35             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,21             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0509294 %

                            MATERIAL                            :           29,89     75,8339701 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,49     24,0896358 %



de608 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0254647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94442   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN    M2

                CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,51            26,80

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          21,28             5,38

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          25,87             2,12

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,35             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,21             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0557413 %

                            MATERIAL                            :           29,06     80,6020069 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,96     19,3143812 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0278706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94443   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS    M2

                , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,51            26,80

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          21,28             6,91

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1530000          25,87             3,95

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,35             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,21             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016



de609 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0509294 %

                            MATERIAL                            :           29,89     75,8339701 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,49     24,0896358 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0254647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94445   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL    M2

                USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.336,00            36,74

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          21,28             8,49

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          25,87             3,44

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,35             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,21             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0780640 %

                            MATERIAL                            :           40,30     78,4348166 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,02     21,4480874 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0390320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94446   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.336,00            36,74

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          21,28            11,08



de610 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2540000          25,87             6,57

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,35             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,21             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0702123 %

                            MATERIAL                            :           41,73     73,0735477 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,31     26,8211339 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0351061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94447   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.336,00            36,74

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          21,28             8,49

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          25,87             3,44

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,35             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,21             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0780640 %

                            MATERIAL                            :           40,30     78,4348166 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,02     21,4480874 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0390320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94448   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGU    M2

                AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.336,00            36,74

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          21,28            11,08

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2540000          25,87             6,57

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,35             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,21             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0702123 %

                            MATERIAL                            :           41,73     73,0735477 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,31     26,8211339 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0351061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       17

TIPO1 : 0750 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO

        94207   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L    M2

                ATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2

                 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       1,2700000           0,21             0,26

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      CR       1,2700000           3,20             4,06

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)    M2      CR       1,2750000          39,61            50,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          21,28             3,19

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1150000          25,87             2,97

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0050000          31,35             0,15

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0069000          30,21             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           56,46     92,0450834 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,87      7,9549166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94210   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L    M2

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       1,2600000           0,21             0,26

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      CR       1,2600000           3,20             4,03

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)    M2      CR       1,3570000          39,61            53,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1660000          21,28             3,53

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1280000          25,87             3,31

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0053000          31,35             0,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0073000          30,21             0,22

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           59,86     91,7217018 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,40      8,2782982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94218   TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       0,9400000           0,21             0,19

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KAL UN      CR       0,3100000           2,48             0,76

                HETAO

I          4315 GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECA UN      CR       0,9400000           1,83             1,72

                O 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

I          7231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)    UN      CR       0,2040000         779,93           159,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1570000          21,28             3,34

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1390000          25,87             3,59

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0025000          31,35             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0034000          30,21             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          163,55     96,8475943 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,32      3,1524057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 0760 - TELHAMENTO COM TELHA METALICA

        94213   TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO     M2

                IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 M2      AS       1,1660000          55,03            64,16

                0 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

I         11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA  CJ      CR       4,1500000           1,58             6,55

                FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO



de614 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          21,28             2,06

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0910000          25,87             2,35

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0009000          31,35             0,02

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0013000          30,21             0,03

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           71,82     95,5404686 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,35      4,4595314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94216   TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN    M2

                CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA  CJ      CR       4,1500000           1,58             6,55

                FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

I         40740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETA M2      AS       1,1460000         184,03           210,89

                NO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO

                EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAME

                NTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0620000          21,28             1,31

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0560000          25,87             1,44

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0009000          31,35             0,02

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0012000          30,21             0,03

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          218,14     99,0462349 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,10      0,9537651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0790 - CUMEEIRA CERAMICA

        94219   CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9     M

                (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPO

                RTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TE UN      CR       3,0000000           3,46            10,38

                LHAS/M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         635,48             7,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          21,28             7,44

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3050000          25,87             7,89

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0063000          31,35             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0087000          30,21             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1497454 %

                            MATERIAL                            :           20,27     60,3174604 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,23     39,4129979 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1197963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94220   CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2    M

                :9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40742 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDI UN      CR       3,0000000           9,35            28,05

                MENTO DE *3* TELHAS/M



de616 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         635,48             7,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          21,28             7,44

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3050000          25,87             7,89

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0063000          31,35             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0087000          30,21             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0979240 %

                            MATERIAL                            :           37,96     74,0501372 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,21     25,7735996 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0783392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94221   CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,     M

                CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. A

                F_07/2019

I          7181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TE UN      CR       3,0000000           3,46            10,38

                LHAS/M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         635,48             7,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          21,28             4,44

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1640000          25,87             4,24

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0063000          31,35             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016



de617 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0087000          30,21             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1869158 %

                            MATERIAL                            :           18,64     69,1588787 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,21     30,5046728 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1495327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94222   CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENT    M

                O, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

                . AF_07/2019

I         40742 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDI UN      CR       3,0000000           9,35            28,05

                MENTO DE *3* TELHAS/M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         635,48             7,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          21,28             4,44

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1640000          25,87             4,24

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0063000          31,35             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0087000          30,21             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1125619 %

                            MATERIAL                            :           36,33     81,4272851 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,19     18,3701035 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0900495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 0800 - CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO

        94223   CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS     M

                DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       4,2000000           0,21             0,88

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      CR       4,2000000           3,20            13,44

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210  UN      CR       1,0290000          83,77            86,19

                MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          21,28             1,55

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0600000          25,87             1,55

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0018000          31,35             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0026000          30,21             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          101,32     97,6748674 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41      2,3251326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94451   CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIO    M

                S DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       4,2000000           0,21             0,88

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      CR       4,2000000           3,20            13,44

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7216 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE UN      CR       1,0290000          96,71            99,51

                 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0750000          21,28             1,59

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0610000          25,87             1,57

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0018000          31,35             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0026000          30,21             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          114,65     97,8979749 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      2,1020251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100325   CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESS    M

                ÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       4,2000000           0,21             0,88

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      CR       4,2000000           3,20            13,44

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7214 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, C UN      CR       1,0290000          94,44            97,17

                OMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0550000          21,28             1,17

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0410000          25,87             1,06

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0018000          31,35             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0026000          30,21             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          112,10     98,4703297 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,74      1,5296703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100327   RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM    M

                , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,2110000          37,45             7,90

                ERSAS

I          1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM       M       CR       1,0500000          31,05            32,60

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0080000          18,50             0,14

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0016000          63,81             0,10

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      CR       0,0590000         131,39             7,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2390000          21,28             5,08

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1450000          25,87             3,75

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,35             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,21             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           50,95     87,4118659 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,33     12,5881341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100328   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,     M2

                INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR       3,5500000           1,51             5,36

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2180000          21,28             4,63

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          25,87             3,44

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0048000          31,35             0,15

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0067000          30,21             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            7,45     54,0263544 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,33     45,9736456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100329   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGU    M2

                AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR       3,5500000           1,51             5,36

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          21,28             6,14

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2050000          25,87             5,30

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0048000          31,35             0,15

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0067000          30,21             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            8,28     48,3264826 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,87     51,6735174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100330   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,     M2

                INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0055000       1.336,00             7,34

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          21,28             6,06

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1830000          25,87             4,73

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0074000          31,35             0,23

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0103000          30,21             0,31

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           10,14     54,2949757 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,53     45,7050243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100331   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGU    M2

                AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0055000       1.336,00             7,34

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4070000          21,28             8,66

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3050000          25,87             7,89

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0074000          31,35             0,23

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0103000          30,21             0,31

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           11,56     47,3228995 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,87     52,6771005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 0830 - CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS

       100434   CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRA    M

                S, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRA

                NSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         11054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 UN      CR       3,0000000           0,04             0,12

                 ")
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA UN      CR       0,3300000          59,74            19,71

                 DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

I         12616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *11 UN      CR       0,2200000          18,12             3,98

                9 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

I         12618 CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO  UN      CR       0,3500000         184,86            64,70

                DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

I         12624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM UN      CR       0,2200000          35,50             7,81

                 PLUVIAL PREDIAL

I         12626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119  UN      CR       1,5500000          45,21            70,07

                E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

I         12627 VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA D UN      CR       0,4400000           1,42             0,62

                RENAGEM PLUVIAL PREDIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          21,28             5,32

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1560000          25,87             4,03

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,35             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,21             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          169,60     95,6430950 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,72      4,3569050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100435   RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO T    M

                RANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

I          7237 RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIME UN      CR       1,0000000          78,88            78,88

                NTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          21,28             3,83

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0850000          25,87             2,19



de624 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,35             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,21             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           80,65     93,9227809 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,21      6,0772191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0840 - CALHA METALICA

        94227   CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INC    M

                LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0530000          37,45             1,98

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0080000          18,50             0,14

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0016000          63,81             0,10

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      CR       0,0590000         131,39             7,75

I         40782 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM             M       CR       1,0500000          40,04            42,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2820000          21,28             6,00

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1880000          25,87             4,86

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,35             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,21             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           54,97     86,1067504 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,86     13,8932496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94228   CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INC    M

                LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0810000          37,45             3,03

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0130000          18,50             0,24

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0024000          63,81             0,15

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      CR       0,0900000         131,39            11,82

I         40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM             M       CR       1,0500000          52,16            54,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3710000          21,28             7,89

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2770000          25,87             7,16

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,35             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,21             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           74,00     86,0270145 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,01     13,9729855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94229   CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, IN    M

                CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,1610000          37,45             6,02

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0250000          18,50             0,46

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0049000          63,81             0,31

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      CR       0,1800000         131,39            23,65

I         40784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM            M       CR       1,0500000         102,03           107,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6330000          21,28            13,47

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5390000          25,87            13,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,35             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,21             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          144,65     87,1652594 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,29     12,8347406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 0860 - RUFO METALICO

        94231   RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSP    M

                ORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,1980000          37,45             7,41

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0060000          18,50             0,11

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0012000          63,81             0,07

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      CR       0,0450000         131,39             5,91

I         40873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM       M       CR       1,0500000          28,95            30,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2070000          21,28             4,40

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1120000          25,87             2,89

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,35             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,21             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           45,96     88,1368968 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18     11,8631032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 2520 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO

        94449   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO C    M2

                OM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       1,2700000           0,21             0,26

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      CR       1,2700000           3,20             4,06

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7184 TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M   M2      AS       1,2750000          52,54            66,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          21,28             3,19

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1150000          25,87             2,97

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0050000          31,35             0,15

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0069000          30,21             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           72,94     93,7323038 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,87      6,2676962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 2910 - ESTRUTURA METALICA

        92255   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      CR      12,0000000           3,13            37,56

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,5530000          29,60            75,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4400000          21,28            30,64



de628 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         318,81            36,12

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         154,57            24,26

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           50,94     24,9571057 %

                            MATERIAL                            :           59,67     29,2318250 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,12     45,1198590 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,6912103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92256   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      CR      12,0000000           3,13            37,56

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       4,0790000          29,60           120,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7520000          21,28            37,28

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         318,81            36,12

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         154,57            24,26

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           50,93     19,9022673 %

                            MATERIAL                            :           68,92     26,9272869 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,69     52,6192340 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,5512118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92257   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      CR      12,0000000           3,13            37,56

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       5,5590000          29,60           164,54



de629 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0940000          21,28            44,56

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         318,81            36,12

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         154,57            24,26

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           50,94     16,5911683 %

                            MATERIAL                            :           78,09     25,4358807 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,60     57,5134431 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,4595079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92258   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      CR      12,0000000           3,13            37,56

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       7,9400000          29,60           235,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6430000          21,28            56,24

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         318,81            36,12

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         154,57            24,26

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           50,93     13,0867307 %

                            MATERIAL                            :           92,89     23,8676674 %

                            MAO DE OBRA                         :          243,97     62,6831527 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,3624492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          389,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92568   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Á    M2

                GUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE

                VERTICAL. AF_07/2019



de630 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,4500000          10,03             4,51

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000          10,26             2,05

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      CR       2,2780000          11,06            25,19

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   CR       0,0070000         243,32             1,70

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       2,2020000          22,69            49,96

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   CR       0,0050000         148,55             0,74

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      CR       4,8350000          11,06            53,47

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3390000          29,60            10,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1950000          21,28             4,14

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0145000          31,35             0,45

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0201000          30,21             0,60

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          142,76     92,1090018 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,22      7,8845408 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0064574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92569   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PAR    M2

                A TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

                . AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000          10,26             2,05

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      CR       2,2780000          11,06            25,19

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       2,2020000          22,69            49,96

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   CR       0,0050000         148,55             0,74

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1430000          29,60             4,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          21,28             1,89

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0070000          31,35             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0097000          30,21             0,29

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           81,42     93,8914550 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,29      6,1085450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92570   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE    M2

                 ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20

                19

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       2,2020000          22,69            49,96

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0670000          29,60             1,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0430000          21,28             0,91

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0034000          31,35             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0048000          30,21             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           52,76     95,5015419 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,48      4,4984581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92571   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPO

                RTE VERTICAL. AF_07/2019

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,4500000          10,03             4,51

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000          10,26             2,05

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      CR       2,2890000          11,06            25,31

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   CR       0,0070000         243,32             1,70

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       2,2150000          22,69            50,25

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   CR       0,0050000         148,55             0,74

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      CR       4,9040000          11,06            54,23

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5880000          29,60            17,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2630000          21,28             5,59

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0147000          31,35             0,46

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0203000          30,21             0,61

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          145,56     88,2128126 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,43     11,7811210 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0060664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de633 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92572   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS    M2

                 PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERT

                ICAL. AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000          10,26             2,05

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      CR       2,8900000          11,06            31,96

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       2,2150000          22,69            50,25

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   CR       0,0050000         148,55             0,74

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3020000          29,60             8,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          21,28             2,80

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0070000          31,35             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0097000          30,21             0,29

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           89,48     90,0372721 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,90      9,9627279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92573   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELH    M2

                A DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCL

                USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       2,2150000          22,69            50,25

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1790000          29,60             5,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          21,28             1,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0035000          31,35             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0048000          30,21             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           53,75     90,3519111 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73      9,6480889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92574   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Á    M2

                GUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20

                19

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,4500000          10,03             4,51

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000          10,26             2,05

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      CR       2,6080000          11,06            28,84

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   CR       0,0070000         243,32             1,70

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       1,7210000          22,69            39,04

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   CR       0,0050000         148,55             0,74

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      CR       5,6040000          11,06            61,98

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3700000          29,60            10,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          21,28             4,46

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0155000          31,35             0,48

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0215000          30,21             0,64

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          144,27     91,5745331 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,26      8,4191129 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0063540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92575   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PAR    M2

                A TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000          10,26             2,05

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      CR       2,6080000          11,06            28,84

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       1,7210000          22,69            39,04

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   CR       0,0050000         148,55             0,74

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1420000          29,60             4,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          21,28             1,83

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0067000          31,35             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0094000          30,21             0,28

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           74,14     93,4351724 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,20      6,5648276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92576   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CE    M2

                RÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       1,7210000          22,69            39,04

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0530000          29,60             1,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          21,28             0,72

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0027000          31,35             0,08

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0037000          30,21             0,11

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           41,69     95,4806149 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,97      4,5193851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92577   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0

                7/2019

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,4500000          10,03             4,51

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000          10,26             2,05

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      CR       2,6660000          11,06            29,48

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   CR       0,0070000         243,32             1,70

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       1,7310000          22,69            39,27

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   CR       0,0050000         148,55             0,74

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      CR       5,6910000          11,06            62,94

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6150000          29,60            18,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2780000          21,28             5,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0157000          31,35             0,49

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0218000          30,21             0,65

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          147,68     87,8520813 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,40     12,1419639 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0059548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92578   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS    M2

                 PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000          10,26             2,05

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      CR       2,6660000          11,06            29,48

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       1,7310000          22,69            39,27

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   CR       0,0050000         148,55             0,74

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2830000          29,60             8,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1250000          21,28             2,66

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0069000          31,35             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0095000          30,21             0,28

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           75,90     89,0703961 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,31     10,9296039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92579   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELH    M2

                A CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0600000          35,85             2,15

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      CR       1,7310000          22,69            39,27

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1430000          29,60             4,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0580000          21,28             1,23

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0027000          31,35             0,08

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0037000          30,21             0,11

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           42,51     90,2916756 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56      9,7083244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92580   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O    M2

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   CR       0,0070000         243,32             1,70

                O 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      CR       4,3330000          11,06            47,92

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2130000          29,60             6,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1060000          21,28             2,25

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0068000          31,35             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0094000          30,21             0,28

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016



de639 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           51,39     87,5982235 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,27     12,4017765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92581   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA E    M2

                STRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   CR       0,0070000         243,32             1,70

                O 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      CR       4,6290000          11,06            51,19

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1890000          29,60             5,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          21,28             2,17

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0072000          31,35             0,22

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0100000          30,21             0,30

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           54,52     89,1236692 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,65     10,8763308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92582   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      12,9800000          10,25           133,04

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          27,00             6,31

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      41,0400000          10,79           442,82

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          29,60            42,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          21,28             6,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         204,14           204,14

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      6,0958379 %

                            MATERIAL                            :          650,76     77,9000432 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,28     15,8352890 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1688299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          835,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92584   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      16,6400000          10,25           170,56

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          27,00             6,31

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      51,3000000          10,79           553,52

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          29,60            42,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          21,28             6,97

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         204,14           204,14

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      5,1770424 %

                            MATERIAL                            :          798,99     81,2310603 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,27     13,4485143 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1433830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          983,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92586   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      20,3000000          10,25           208,07

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          27,00             6,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      61,5600000          10,79           664,23

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          29,60            42,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          21,28             6,97

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         204,14           204,14

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      4,4989395 %

                            MATERIAL                            :          947,22     83,6894664 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,27     11,6869918 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1246023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.131,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92588   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      31,2800000          10,25           320,62

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          27,00            10,20

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      71,8200000          10,79           774,93

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          29,60            63,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          21,28            10,46

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         255,95           255,95

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,5475126 %

                            MATERIAL                            :        1.188,02     82,7711156 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,95     13,5831202 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0982516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.435,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92590   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      34,9400000          10,25           358,13

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          27,00            10,20

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      82,0800000          10,79           885,64

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          29,60            63,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          21,28            10,46

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         255,95           255,95

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,2154158 %

                            MATERIAL                            :        1.336,24     84,3839805 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,95     12,3115498 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0890539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.583,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92592   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      38,6000000          10,25           395,65

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          27,00            10,20

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      92,3400000          10,79           996,34

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          29,60            63,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          21,28            10,46

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         307,04           307,04

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,8559728 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.493,66     83,7802512 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,84     13,2846772 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0790988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.782,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92594   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      53,2400000          10,25           545,71

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          27,00            14,09

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR     102,6000000          10,79         1.107,05

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          29,60            84,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          21,28            13,95

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         307,04           307,04

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,4573309 %

                            MATERIAL                            :        1.762,74     85,0730782 %

                            MAO DE OBRA                         :          256,96     12,4015329 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0680580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.072,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92596   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA    UN

                 CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      57,5200000          10,25           589,58

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          27,00            14,09

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR     112,8600000          10,79         1.217,75

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          29,60            84,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          21,28            13,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         389,20           389,20

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,2053281 %

                            MATERIAL                            :        1.932,10     83,6855102 %

                            MAO DE OBRA                         :          324,33     14,0480831 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0610786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.308,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92598   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA    UN

                 CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      61,1800000          10,25           627,09

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          27,00            14,09

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR     123,1200000          10,79         1.328,46

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          29,60            84,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          21,28            13,95

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         389,20           389,20

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,0722752 %

                            MATERIAL                            :        2.080,32     84,6698038 %

                            MAO DE OBRA                         :          324,33     13,2005275 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0573935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.456,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92600   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA    UN

                 CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      68,5000000          10,25           702,12

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          27,00            14,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR     133,3800000          10,79         1.439,17

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          29,60            84,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          21,28            13,95

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         389,20           389,20

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,9266138 %

                            MATERIAL                            :        2.266,06     85,7473719 %

                            MAO DE OBRA                         :          324,33     12,2726550 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0533593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.642,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92602   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      12,9800000          10,25           133,04

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          27,00             6,31

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      41,0400000          10,79           442,82

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          29,60            42,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          21,28             6,97

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         204,14           204,14

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      6,0958379 %

                            MATERIAL                            :          650,76     77,9000432 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,28     15,8352890 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1688299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          835,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92604   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      12,9800000          10,25           133,04

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          27,00             6,31

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      51,3000000          10,79           553,52

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          29,60            42,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          21,28             6,97

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         204,14           204,14

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      5,3824033 %

                            MATERIAL                            :          761,47     80,4865415 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,27     13,9819846 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1490706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          946,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92606   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      16,6400000          10,25           170,56

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          27,00             6,31

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      61,5600000          10,79           664,23

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          29,60            42,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          21,28             6,97

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         204,14           204,14

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      4,6531820 %

                            MATERIAL                            :          909,71     83,1302728 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,27     12,0876710 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1288742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.094,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92608   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      23,9600000          10,25           245,59

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          27,00            10,20

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      71,8200000          10,79           774,93

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          29,60            63,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          21,28            10,46

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         255,95           255,95

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,7432172 %

                            MATERIAL                            :        1.112,99     81,8206551 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,95     14,3324559 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1036718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.360,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92610   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      27,6200000          10,25           283,10

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          27,00            10,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      82,0800000          10,79           885,64

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          29,60            63,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          21,28            10,46

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         255,95           255,95

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,3753679 %

                            MATERIAL                            :        1.261,21     83,6071554 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,95     12,9239928 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0934839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.508,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92612   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      31,2800000          10,25           320,62

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          27,00            10,20

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR      92,3400000          10,79           996,34

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          29,60            63,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          21,28            10,46

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         307,04           307,04

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,9814646 %

                            MATERIAL                            :        1.418,63     83,0675531 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,84     13,8684079 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0825744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.707,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92614   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      38,6000000          10,25           395,65

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          27,00            14,09

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR     102,6000000          10,79         1.107,05

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          29,60            84,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          21,28            13,95

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         307,04           307,04

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,6492168 %

                            MATERIAL                            :        1.612,68     83,9074779 %

                            MAO DE OBRA                         :          256,96     13,3699328 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0733725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.921,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92616   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA    UN

                 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      46,5400000          10,25           477,03

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          27,00            14,09

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR     112,8600000          10,79         1.217,75

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          29,60            84,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          21,28            13,95

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         389,20           389,20

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,3183587 %

                            MATERIAL                            :        1.819,55     82,8493364 %

                            MAO DE OBRA                         :          324,33     14,7680958 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0642091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.196,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92618   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA    UN

                 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      50,2000000          10,25           514,55

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          27,00            14,09

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR     123,1200000          10,79         1.328,46

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          29,60            84,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          21,28            13,95

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         389,20           389,20

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,1717615 %

                            MATERIAL                            :        1.967,78     83,9338278 %

                            MAO DE OBRA                         :          324,33     13,8342618 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0601489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.344,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92620   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA    UN

                 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR      53,8600000          10,25           552,06

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          27,00            14,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR     133,3800000          10,79         1.439,17

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          29,60            84,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          21,28            13,95

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         389,20           389,20

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,0426095 %

                            MATERIAL                            :        2.116,00     84,8892635 %

                            MAO DE OBRA                         :          324,33     13,0115551 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0565719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.492,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100357   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       2,0000000          24,67            49,34

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       7,5000000          32,78           245,85

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,6750000          18,80            12,69

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          21,12            36,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          26,13           195,81

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      4,4978266 %

                            MATERIAL                            :          802,85     70,9147614 %

                            MAO DE OBRA                         :          276,94     24,4628405 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1245715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.132,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100358   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       4,0000000          24,67            98,68

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       4,0000000           5,86            23,44

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      10,0000000          32,78           327,80

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,9000000          18,80            16,92

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,12            73,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          26,13           391,63

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,3423276 %

                            MATERIAL                            :        1.015,86     66,6811102 %

                            MAO DE OBRA                         :          455,26     29,8839934 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,41      0,0925688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.523,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100359   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       4,5000000          24,67           111,01

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       4,5000000           5,86            26,37

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      12,0000000          32,78           393,36

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1250000          18,80            21,15

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,12            73,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          26,13           391,63

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,1655723 %

                            MATERIAL                            :        1.100,91     68,4431429 %

                            MAO DE OBRA                         :          455,26     28,3036114 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0876734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.608,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100360   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       5,5000000          24,67           135,68

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       5,5000000           5,86            32,23

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      14,5000000          32,78           475,31

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3500000          18,80            25,38

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,12            73,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          26,13           391,63

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         561,79           561,79

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,8490044 %

                            MATERIAL                            :        1.232,04     68,9374015 %

                            MAO DE OBRA                         :          502,81     28,1346883 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0789058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.787,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100361   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       8,5000000          24,67           209,69

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      11,5000000           5,86            67,39

                DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      17,0000000          32,78           557,26

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,5750000          18,80            29,61

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,12           109,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          26,13           587,45

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         561,79           561,79

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,2988038 %

                            MATERIAL                            :        1.481,42     66,8852135 %

                            MAO DE OBRA                         :          681,12     30,7523152 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0636675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.214,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100362   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       8,0000000          26,91           215,28

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      12,0000000          24,67           296,04

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      13,0000000           5,86            76,18

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,0000000          32,78           360,58

                A REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       8,5000000          40,95           348,07

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,0000000          18,80            37,60

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         112,64           225,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,12           109,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          26,13           587,45

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         621,87           621,87

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,7142857 %

                            MATERIAL                            :        2.190,51     73,7536831 %

                            MAO DE OBRA                         :          727,19     24,4845525 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0474787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.970,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100363   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       8,0000000          26,91           215,28

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      10,5000000          24,67           259,03

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      20,0000000           5,86           117,20

                DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      12,5000000          32,78           409,75

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       9,5000000          40,95           389,02

                 REGIAO -  BRUTA

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,2450000          19,18             4,69

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,2500000          18,80            42,30

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         112,64           225,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,12           109,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          26,13           587,45

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         621,87           621,87

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,6565417 %

                            MATERIAL                            :        2.294,03     74,6377638 %

                            MAO DE OBRA                         :          727,19     23,6598151 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0458794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.073,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100364   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       8,0000000          26,91           215,28

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA



de658 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      12,0000000          24,67           296,04

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      28,0000000           5,86           164,08

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      13,5000000          32,78           442,53

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      10,5000000          40,95           429,97

                 REGIAO -  BRUTA

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,5090000          19,18             9,76

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,5000000          18,80            47,00

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         112,64           225,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,12           109,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          26,13           587,45

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,5254298 %

                            MATERIAL                            :        2.483,92     74,4206603 %

                            MAO DE OBRA                         :          801,42     24,0116617 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0422482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.337,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100365   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       8,0000000          26,91           215,28

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      16,0000000          24,67           394,72

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      38,0000000           5,86           222,68

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      15,0000000          32,78           491,70

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      11,5000000          40,95           470,92

                 REGIAO -  BRUTA

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,5450000          19,18            10,45

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0250000          18,80            56,87

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         112,64           225,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          21,12           146,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          26,13           783,27

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,3300311 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.795,92     73,0391121 %

                            MAO DE OBRA                         :          979,73     25,5940204 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0368364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.827,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100366   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       8,0000000          26,91           215,28

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      17,5000000          24,67           431,72

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      47,5000000           5,86           278,35

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      18,5000000          32,78           606,43

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      13,0000000          40,95           532,35

                 REGIAO -  BRUTA

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,8360000          19,18            16,03

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,3000000          18,80            62,04

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         112,64           225,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          21,12           146,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          26,13           783,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,2394973 %

                            MATERIAL                            :        3.075,51     74,8743096 %

                            MAO DE OBRA                         :          979,72     23,8518641 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0343290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.107,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100367   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       2,0000000          24,67            49,34

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       6,5000000          32,78           213,07

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,6750000          18,80            12,69

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          21,12            36,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          26,13           195,81

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,92      4,6319716 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          770,06     70,0473116 %

                            MAO DE OBRA                         :          276,95     25,1924301 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1282867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.099,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100368   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       3,5000000          24,67            86,34

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,0000000           5,86            11,72

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,5000000          32,78           311,41

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,9000000          18,80            16,92

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,12            73,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          26,13           391,63

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,4335082 %

                            MATERIAL                            :          975,41     65,7721517 %

                            MAO DE OBRA                         :          455,26     30,6992459 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,41      0,0950942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.482,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100369   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       4,0000000          24,67            98,68

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,5000000           5,86            14,65

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,5000000          32,78           376,97

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1250000          18,80            21,15

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,12            73,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          26,13           391,63

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         499,82           499,82

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      3,2472254 %

                            MATERIAL                            :        1.060,47     67,6291620 %

                            MAO DE OBRA                         :          455,26     29,0336777 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0899349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.568,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100370   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       5,0000000          24,67           123,35

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,5000000           5,86            14,65

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      18,0000000          32,78           590,04

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3500000          18,80            25,38

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,12            73,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          26,13           391,63

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         561,79           561,79

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,7198999 %

                            MATERIAL                            :        1.316,86     70,3450231 %

                            MAO DE OBRA                         :          502,81     26,8597469 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0753301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.871,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100371   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019



de665 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       7,0000000          24,67           172,69

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       5,0000000           5,86            29,30

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      16,0000000          32,78           524,48

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,5750000          18,80            29,61

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,12           109,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          26,13           587,45

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         561,79           561,79

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      2,4165068 %

                            MATERIAL                            :        1.373,55     65,1896753 %

                            MAO DE OBRA                         :          681,12     32,3268905 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0669274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.106,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100372   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       8,0000000          26,91           215,28

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA



de666 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       7,5000000          24,67           185,02

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       6,0000000           5,86            35,16

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      10,0000000          32,78           327,80

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       8,5000000          40,95           348,07

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,0000000          18,80            37,60

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         112,64           225,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,12           109,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          26,13           587,45

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         621,87           621,87

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,8280531 %

                            MATERIAL                            :        2.005,68     72,0118640 %

                            MAO DE OBRA                         :          727,20     26,1094533 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0506296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.785,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100373   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       8,0000000          26,91           215,28

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       8,5000000          24,67           209,69

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       6,0000000           5,86            35,16

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,0000000          32,78           360,58

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       9,5000000          40,95           389,02

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,2500000          18,80            42,30

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         112,64           225,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,12           109,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          26,13           587,45

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         621,87           621,87

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,7627933 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.108,79     73,0110145 %

                            MAO DE OBRA                         :          727,19     25,1773700 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0488222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.888,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100374   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO

                ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       8,0000000          26,91           215,28

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       9,5000000          24,67           234,36

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       7,0000000           5,86            41,02

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      12,0000000          32,78           393,36

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      10,5000000          40,95           429,97

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,5000000          18,80            47,00

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         112,64           225,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,12           109,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          26,13           587,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,6455757 %

                            MATERIAL                            :        2.240,24     72,4059800 %

                            MAO DE OBRA                         :          801,43     25,9028686 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0455757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.093,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100375   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO

                ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       8,0000000          26,91           215,28

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      11,0000000          24,67           271,37

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      10,0000000           5,86            58,60

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      13,0000000          32,78           426,14

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      11,5000000          40,95           470,92

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          21,90            65,70

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0250000          18,80            56,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         112,64           225,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          21,12           146,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          26,13           783,27

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,4695651 %

                            MATERIAL                            :        2.432,48     70,2106350 %

                            MAO DE OBRA                         :          979,73     28,2790990 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0407009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.464,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100376   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO

                ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      CR       8,0000000          26,91           215,28

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      12,0000000          24,67           296,04

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      11,0000000           5,86            64,46

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      14,0000000          40,95           573,30

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR      12,5000000          21,90           273,75

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          26,40            26,40

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,3000000          18,80            62,04

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         112,64           225,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          21,12           146,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          26,13           783,27

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         718,60           718,60

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           50,91      1,5043081 %

                            MATERIAL                            :        2.352,47     69,5063648 %

                            MAO DE OBRA                         :          979,73     28,9476639 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0416632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.384,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100377   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES     KG

                OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       0,2130000          10,25             2,18

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0030000          27,00             0,08

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR       0,7870000          10,79             8,49

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0180000          29,60             0,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0040000          21,28             0,08

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       0,0130000         204,14             2,65

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62      4,4830079 %

                            MATERIAL                            :           11,70     83,4417934 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68     12,0028922 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0723065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100378   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES     KG

                QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       0,3570000          10,25             3,65

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0030000          27,00             0,08

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      CR       0,6430000          10,79             6,93

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0190000          29,60             0,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0040000          21,28             0,08

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       0,0060000         307,04             1,84

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27      2,0865533 %

                            MATERIAL                            :           11,31     86,0123648 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56     11,9010819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100382   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS

                TICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20

                19

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2220000          32,78             7,27

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5560000          15,50             8,61

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,0740000          40,95             3,03

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,1200000          18,82             2,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0730000          21,12             1,54

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1160000          26,13             3,03

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0062000          31,35             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0091000          30,21             0,27

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           22,37     85,3798926 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82     14,6201074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104314   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O    KG

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   CR       0,0016000         243,32             0,38

                O 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      CR       1,0000000          11,06            11,06

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0492000          29,60             1,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0245000          21,28             0,52

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0016000          31,35             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0022000          30,21             0,06

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           11,86     87,7140730 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66     12,2859270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 3020 - TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO

        94444   TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7245 TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM                                 UN      CR      17,7490000          45,61           809,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          21,28             5,38

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          25,87             2,12

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,35             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,21             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0024431 %

                            MATERIAL                            :          811,82     99,1497785 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,93      0,8465569 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0012215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          818,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TOTAL DA CLASSE     :      150

CLASSE: DROP  - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX

TIPO1 : 0260 - ESGOTAMENTO COM BOMBA

       104482   ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022                         H

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0000000          26,84            26,84

C         89021 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM CHP     CR       0,2500000           2,49             0,62

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89022 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM CHI     CR       0,7500000           0,33             0,24

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      1,4084507 %

                            MATERIAL                            :            6,03     21,7768147 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,82     75,1534851 %

                            OUTROS                              :            0,46      1,6612495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 0270 - REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

       104184   INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO    UN

                 DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022

I         20055 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVID UN      CR       0,2500000          43,06            10,76

                IDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6240000          20,67            12,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3259000          25,76             8,39

                            MATERIAL                            :           15,82     49,4058786 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,22     50,5941214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104185   INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PA    UN

                RA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EX

                CLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1430000          20,82             2,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7560000          26,84            20,29

                            MATERIAL                            :            5,39     23,1896551 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,87     76,8103449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104189   INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE     M3

                LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/20

                22

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000         130,00           143,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7233000          26,51            19,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9380000          21,28            19,96

                            MATERIAL                            :          152,89     83,9422074 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,24     16,0577926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104190   INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENT    UN

                O DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA).

                 AF_12/2022

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      14,8500000          20,82           309,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       11,2160000          26,84           301,03

                            MATERIAL                            :          157,13     25,7506719 %

                            MAO DE OBRA                         :          453,07     74,2493281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          610,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 0280 - DRENOS

       102661   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1674000         131,69            22,04

                )

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0652000          26,51             1,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1957000          21,28             4,16

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      1,0776389 %

                            MATERIAL                            :           35,77     87,2152830 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80     11,7070781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102662   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGI    M

                DO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1674000         131,69            22,04

                )

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           7,26             1,21

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          64,60            67,83

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0933000          26,51             2,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2798000          21,28             5,95

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,4377673 %

                            MATERIAL                            :           93,61     92,9459757 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66      6,6162570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de678 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102663   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES P    M

                OROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1414000         131,69            18,62

                )

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          37,29            38,40

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1019000          26,51             2,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3056000          21,28             6,50

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         659,53             0,52

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,6494464 %

                            MATERIAL                            :           60,16     88,5313655 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,35     10,8191881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102664   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENV    M

                OLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          11,60            26,68

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1760000          99,59            17,52

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0643000          26,51             1,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1930000          21,28             4,10



de679 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,8619000 %

                            MATERIAL                            :           46,04     89,8922626 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,73      9,2458374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102665   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_    M

                07/2021

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1760000          99,59            17,52

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0594000          26,51             1,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1781000          21,28             3,78

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      1,8417748 %

                            MATERIAL                            :           19,23     79,8241943 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     18,3340309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102666   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF

                _07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          11,60            26,68

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1674000          99,59            16,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0702000          26,51             1,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2105000          21,28             4,47

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,7028753 %

                            MATERIAL                            :           57,21     91,1341855 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,12      8,1629392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102668   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGI    M

                DO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXT

                IL. AF_07/2021

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           7,26             1,21

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          11,60            26,68

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1674000          99,59            16,67

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          64,60            67,83

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0982000          26,51             2,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2946000          21,28             6,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,3598004 %

                            MATERIAL                            :          115,04     93,9324558 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98      5,7077438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102669   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES P    M

                OROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_

                07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          11,60            26,68

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1414000          99,59            14,08

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          37,29            38,40

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1068000          26,51             2,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3205000          21,28             6,82

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         659,53             0,52

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,4871028 %

                            MATERIAL                            :           82,44     91,0439501 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,66      8,4689471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102670   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO    M

                , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7064000         131,69            93,02

                )

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0281000         145,53             4,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0776000          69,81             5,41

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0528000          26,51             1,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1585000          21,28             3,37

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,1000000          51,04             5,10

                            EQUIPAMENTO                         :            6,55      5,0462962 %

                            MATERIAL                            :          110,60     85,0925927 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,81      9,8611111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102672   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7064000         131,69            93,02

                )

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           7,26             1,21

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0751000         145,53            10,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0751000          69,81             5,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          64,60            67,83

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1546000          26,51             4,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4638000          21,28             9,86

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,1000000          51,04             5,10

                            EQUIPAMENTO                         :            9,66      4,7635502 %

                            MATERIAL                            :          172,28     84,8701748 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,04     10,3662750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102673   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO,    M

                 DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,6804000         131,69            89,60

                )

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0758000         145,53            11,03

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2705000          69,81            18,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          37,29            38,40

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1732000          26,51             4,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5195000          21,28            11,05

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         659,53             0,52

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,1000000          51,04             5,10

                            EQUIPAMENTO                         :           16,06      8,6907020 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          140,02     75,7278397 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,80     15,5814583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102674   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO    M

                , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8164000         131,69           107,51

                )

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0325000         145,53             4,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0869000          69,81             6,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0597000          26,51             1,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1791000          21,28             3,81

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,17      5,0812575 %

                            MATERIAL                            :          124,09     87,8291109 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,01      7,0896316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102676   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8164000         131,69           107,51

                )

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           7,26             1,21

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0325000         145,53             4,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1430000          69,81             9,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          64,60            67,83

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0877000          26,51             2,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2632000          21,28             5,60

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,98      4,3860935 %

                            MATERIAL                            :          182,20     88,9247471 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,70      6,6891594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102677   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO,    M

                 DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7904000         131,69           104,08

                )

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0314000         145,53             4,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1755000          69,81            12,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          37,29            38,40

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1035000          26,51             2,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3104000          21,28             6,60

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         659,53             0,52

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            9,96      5,7016789 %

                            MATERIAL                            :          148,99     85,1985561 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,91      9,0997650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102678   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO    M

                 COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          11,60            53,36

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,6875000          99,59            68,46

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0273000         145,53             3,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0683000          69,81             4,76

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0478000          26,51             1,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1435000          21,28             3,05

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,1250000          51,04             6,38

                            EQUIPAMENTO                         :            6,22      4,2365943 %

                            MATERIAL                            :          127,66     86,8672398 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,07      8,8961659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102679   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO    M

                 COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          11,60            53,36

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,8250000          99,59            82,16

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0328000         145,53             4,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0800000          69,81             5,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0564000          26,51             1,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1693000          21,28             3,60

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,96      4,4462926 %

                            MATERIAL                            :          140,13     89,4376560 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,58      6,1160514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102680   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO    M

                , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO

                 DE ARGILA. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          11,60            53,36

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,6789000          99,59            67,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0270000         145,53             3,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0851000          69,81             5,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0561000          26,51             1,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1682000          21,28             3,57

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,1250000          51,04             6,38

                            EQUIPAMENTO                         :            6,73      4,2134303 %

                            MATERIAL                            :          138,96     86,9270801 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,16      8,8594896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102681   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, CO

                M SELO DE ARGILA. AF_07/2021

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           7,26             1,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          11,60            53,36

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,6789000          99,59            67,61

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0270000         145,53             3,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1412000          69,81             9,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          64,60            67,83

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0841000          26,51             2,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2523000          21,28             5,36

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,1250000          51,04             6,38

                            EQUIPAMENTO                         :            8,54      3,8233975 %

                            MATERIAL                            :          197,06     88,1846707 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,85      7,9919318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102683   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO,    M

                 DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO

                DE ARGILA. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          11,60            53,36

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,6529000          99,59            65,02

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0260000         145,53             3,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1737000          69,81            12,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          37,29            38,40

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0998000          26,51             2,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2995000          21,28             6,37

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0080000         659,53             5,27

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,1250000          51,04             6,38

                            EQUIPAMENTO                         :            9,55      4,7981069 %

                            MATERIAL                            :          168,52     84,6591482 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,98     10,5427449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102684   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO    M

                , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/20

                21

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          11,60            53,36

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,8164000          99,59            81,30

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0325000         145,53             4,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0968000          69,81             6,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0646000          26,51             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1939000          21,28             4,12

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,49      4,4205425 %

                            MATERIAL                            :          151,40     89,2914131 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,66      6,2880444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de694 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102685   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF

                _07/2021

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           7,26             1,21

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          11,60            53,36

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,8164000          99,59            81,30

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0325000         145,53             4,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1529000          69,81            10,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          64,60            67,83

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0927000          26,51             2,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2780000          21,28             5,91

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            9,30      3,9903784 %

                            MATERIAL                            :          209,49     89,8457971 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,37      6,1638245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102687   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO,    M

                 DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/202

                1

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          11,60            53,36

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,7904000          99,59            78,71

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0314000         145,53             4,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1854000          69,81            12,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          37,29            38,40

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1084000          26,51             2,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3253000          21,28             6,92

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         659,53             0,52

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,7500000           7,62             5,71

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           10,28      5,0429658 %

                            MATERIAL                            :          177,16     86,8401671 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,55      8,1168671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102688   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO     M

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1674000         131,69            22,04

                )

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          26,59             2,84

                REDIAL

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1024000          26,51             2,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3071000          21,28             6,53

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,9349766 %

                            MATERIAL                            :           39,48     83,6166597 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,29     15,4483637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102689   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO R    M

                ÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_0

                7/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          26,59             2,84

                REDIAL

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,0476000           7,26             0,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1674000          99,59            16,67

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          64,60            67,83

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1115000          26,51             2,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3344000          21,28             7,11

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,4453892 %

                            MATERIAL                            :           90,63     91,5882175 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,88      7,9663933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102690   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO     M

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL,

                 INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          26,59             2,84

                REDIAL

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          11,60            26,68

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1674000          99,59            16,67

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1073000          26,51             2,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3219000          21,28             6,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,6396278 %

                            MATERIAL                            :           60,94     88,3413288 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,59     11,0190434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102693   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO R    M

                ÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOT

                ÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          26,59             2,84

                REDIAL

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,0476000           7,26             0,34

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          11,60            26,68

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1674000          99,59            16,67

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          64,60            67,83

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1164000          26,51             3,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3492000          21,28             7,43

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,1600000           7,62             1,21

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,3495114 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          117,43     93,1368656 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,21      6,5136230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102694   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO     M

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,4314000         131,69            56,81

                )

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          26,59             2,84

                REDIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0172000         145,53             2,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1285000          69,81             8,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0728000          26,51             1,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2184000          21,28             4,64

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,4000000           7,62             3,04

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,46      6,9764922 %

                            MATERIAL                            :           75,40     81,4212979 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,74     11,6022099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102696   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO R    M

                ÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_0

                7/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,4314000         131,69            56,81

                )

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          26,59             2,84

                REDIAL

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,0476000           7,26             0,34

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0172000         145,53             2,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1467000          69,81            10,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0300000          64,60            66,53

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0819000          26,51             2,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2457000          21,28             5,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,4000000           7,62             3,04

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,04      4,7058036 %

                            MATERIAL                            :          130,72     87,3217753 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,93      7,9724211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102697   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO     M

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL,

                 INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          26,59             2,84

                REDIAL

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       3,1105000          11,60            36,08

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,4314000          99,59            42,96

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0172000         145,53             2,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1383000          69,81             9,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0777000          26,51             2,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2332000          21,28             4,96

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,4000000           7,62             3,04

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,77      5,8447172 %

                            MATERIAL                            :           97,82     84,3420371 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,37      9,8132457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102703   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO R    M

                ÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOT

                ÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          26,59             2,84

                REDIAL

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,0476000           7,26             0,34

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       3,1105000          11,60            36,08

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,4314000          99,59            42,96

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0172000         145,53             2,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1565000          69,81            10,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0300000          64,60            66,53

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          26,51             2,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2605000          21,28             5,54

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      CR       0,4000000           7,62             3,04

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,36      4,2551959 %

                            MATERIAL                            :          153,13     88,4849188 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,56      7,2598853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102704   TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E A    M

                SSENTAMENTO. AF_07/2021

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          26,51             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          21,28             0,31

                            MATERIAL                            :           12,00     97,4693878 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31      2,5306122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102705   TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMEN    M

                TO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          64,60            67,83

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          26,51             0,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          21,28             0,31

                            MATERIAL                            :           67,95     99,5454546 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31      0,4545454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102707   TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E AS    M

                SENTAMENTO. AF_07/2021

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          37,29            38,40

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0542000          26,51             1,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1625000          21,28             3,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         659,53             0,52

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           40,10     91,5389893 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70      8,4610107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102708   LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DR    UN

                ENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           7,26             7,26

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1911000          26,51             5,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5733000          21,28            12,19

                            MATERIAL                            :           11,75     47,9541734 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,76     52,0458266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102710   JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100    UN

                 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          26,59            26,59

                REDIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3822000          26,51            10,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1466000          21,28            24,39

                            MATERIAL                            :           35,62     58,2732635 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,49     41,7267365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102711   JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100    UN

                 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          3668 JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGO UN      CR       1,0000000          46,37            46,37

                TO PREDIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3822000          26,51            10,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1466000          21,28            24,39

                            MATERIAL                            :           55,40     68,4855234 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,49     31,5144766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102712   GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT -     M2

                9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2105000           8,33            10,08

                TENCIA A TRACAO = 09 KN/M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          26,51             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          21,28             0,31

                            MATERIAL                            :           10,20     97,0334929 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31      2,9665071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102713   GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT -    M2

                 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2105000          11,60            14,04

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M



de706 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          26,51             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          21,28             0,31

                            MATERIAL                            :           14,16     97,8487162 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31      2,1512838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102715   GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT -    M2

                 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          4020 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2105000          23,38            28,30

                TENCIA A TRACAO = 26 KN/M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          26,51             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          21,28             0,31

                            MATERIAL                            :           28,42     98,9187304 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31      1,0812696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102716   ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021             M3

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,1000000         131,69           144,85

                )

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0437000         145,53             6,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1903000          69,81            13,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0686000          26,51             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2059000          21,28             4,38



de707 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,09      5,3310656 %

                            MATERIAL                            :          149,40     87,5315232 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,18      7,1374112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102717   ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021             M3

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1000000          99,59           109,54

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0437000         145,53             6,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1903000          69,81            13,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0686000          26,51             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2059000          21,28             4,38

                            EQUIPAMENTO                         :            9,10      6,7233727 %

                            MATERIAL                            :          114,08     84,2751481 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,18      9,0014792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102718   ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021                 M3

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,1000000         131,69           144,85

                )

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3711000          26,51             9,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1134000          21,28            23,69

                            MATERIAL                            :          153,63     86,1252875 %



de708 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           24,74     13,8747125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102719   ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021                 M3

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1000000          99,59           109,54

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3711000          26,51             9,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1134000          21,28            23,69

                            MATERIAL                            :          118,31     82,6993007 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,75     17,3006993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102722   DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORR    M

                UGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊX

                TIL. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          11,60            26,68

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0821000          99,59             8,17

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,85            11,88

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0404000          26,51             1,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1211000          21,28             2,57

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0900000          84,18             7,57

                021

                            MATERIAL                            :           49,80     85,9415529 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,14     14,0584471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102723   DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRU    M

                GADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXT

                IL. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          11,60            26,68

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0821000          99,59             8,17

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0500000          11,85            12,44

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0404000          26,51             1,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1211000          21,28             2,57

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0900000          84,18             7,57

                021

                            MATERIAL                            :           50,36     86,0763830 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,14     13,9236170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102724   DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                   UN

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0170000          36,37             0,61

I          4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,0600000           8,33             8,82

                TENCIA A TRACAO = 09 KN/M

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0254000         114,37             2,90

                SEM FRETE

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        0,5000000          16,50             8,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5115000          21,28            10,88

                            MATERIAL                            :           23,58     74,9522598 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,88     25,0477402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102725   DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                    UN

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0127000          36,37             0,46

I          4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,0356000           8,33             8,62

                TENCIA A TRACAO = 09 KN/M

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0261000         114,37             2,98

                SEM FRETE

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       0,5000000          15,62             7,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5115000          21,28            10,88

                            MATERIAL                            :           22,87     74,3731684 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,88     25,6268316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102726   DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                    UN

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0085000          36,37             0,30

I          4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,0125000           8,33             8,43

                TENCIA A TRACAO = 09 KN/M

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0266000         114,37             3,04

                SEM FRETE

I          9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       0,5000000          11,90             5,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5115000          21,28            10,88

                            MATERIAL                            :           20,72     72,4439776 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,88     27,5560224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103653   GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-3    M2

                1), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          4018 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2105000          28,00            33,89

                TENCIA A TRACAO = 31 KN/M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          26,51             0,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          21,28             0,31

                            MATERIAL                            :           34,01     99,0951547 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31      0,9048453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       49

TIPO1 : 0310 - GABIOES

        92743   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,9140000           9,30             8,50

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,7140000          10,94             7,81

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0020000          22,45             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1580000         198,11            31,30

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,6590000          89,82            59,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       1,0000000         317,50           317,50

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2670000          26,51            86,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6340000          21,28            34,77

                            EQUIPAMENTO                         :           51,81      7,7707770 %



de712 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          496,25     74,4254427 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,70     17,8037803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          666,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92744   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,9140000           9,30             8,50

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,7140000          10,94             7,81

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0020000          22,45             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0590000         198,11            11,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3360000          89,82            30,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40436 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       1,0000000         395,90           395,90

                SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5780000          26,51            41,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7890000          21,28            16,78

                            EQUIPAMENTO                         :           24,03      3,7926734 %

                            MATERIAL                            :          552,40     87,1604667 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,33      9,0468599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          633,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92745   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E

                 MENOR OU IGUAL A 6 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      CR       0,5330000         541,36           288,54

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,7200000           9,30             6,69

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,5670000          10,94             6,20

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0020000          22,45             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1840000         198,11            36,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,7990000          89,82            71,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       0,4670000         317,50           148,27

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9320000          26,51           104,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9660000          21,28            41,83

                            EQUIPAMENTO                         :           62,01      7,5160625 %

                            MATERIAL                            :          620,19     75,1678992 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,86     17,3160383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          825,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92746   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E

                 MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      CR       0,5330000         541,36           288,54

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,7200000           9,30             6,69

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,5670000          10,94             6,20

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0020000          22,45             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1060000         198,11            20,99

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,4490000          89,82            40,32

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40436 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       0,4670000         395,90           184,88

                SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2200000          26,51            58,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          21,28            23,62

                            EQUIPAMENTO                         :           35,12      4,6761823 %

                            MATERIAL                            :          635,43     84,5893695 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,63     10,7344482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          751,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92747   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E

                 MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      CR       0,8370000         541,36           453,11

                M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,4560000           9,30             4,24

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,3600000          10,94             3,93

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2150000         198,11            42,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,8640000          89,82            77,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       0,1630000         317,50            51,75

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3160000          26,51           114,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1580000          21,28            45,92

                            EQUIPAMENTO                         :           68,81      7,5238126 %

                            MATERIAL                            :          688,98     75,3299871 %

                            MAO DE OBRA                         :          156,81     17,1462003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          914,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92748   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E

                 MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      CR       0,8370000         541,36           453,11

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,4560000           9,30             4,24

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,3600000          10,94             3,93

                TE DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1480000         198,11            29,32

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,5020000          89,82            45,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40436 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       0,1630000         395,90            64,53

                SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6010000          26,51            68,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3010000          21,28            27,68

                            EQUIPAMENTO                         :           42,50      5,1973145 %

                            MATERIAL                            :          680,92     83,2511954 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,47     11,5514901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          817,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92749   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,9000000           9,30            17,67

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,5000000          10,94            16,41

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0040000          22,45             0,08

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1790000         198,11            35,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,6280000          89,82            56,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      CR       0,5000000         710,05           355,02

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

I         40441 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      CR       0,5000000         453,33           226,66

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2310000          26,51            85,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6160000          21,28            34,38

                            EQUIPAMENTO                         :           52,49      5,5334176 %

                            MATERIAL                            :          778,93     82,0967743 %

                            MAO DE OBRA                         :          117,36     12,3698081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          948,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92750   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M   FORNECIME

                NTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,2000000           9,30            20,46

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,7500000          10,94            19,14

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0040000          22,45             0,08

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2500000         198,11            49,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,8610000          89,82            77,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         34804 GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN M2      CR       8,0000000          57,55           460,40

                AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      CR       1,0000000         710,05           710,05

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,4410000          26,51           117,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2200000          21,28            47,24

                            EQUIPAMENTO                         :           72,49      4,4668055 %

                            MATERIAL                            :        1.389,15     85,5908705 %

                            MAO DE OBRA                         :          161,36      9,9423240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.623,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92751   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECI

                MENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,2000000           9,30            20,46

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,7500000          10,94            19,14

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0040000          22,45             0,08

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2980000         198,11            59,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,9830000          89,82            88,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34804 GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN M2      CR      14,0000000          57,55           805,70

                AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      CR       1,0000000         710,05           710,05

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1230000          26,51           135,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5610000          21,28            54,49

                            EQUIPAMENTO                         :           84,14      4,1779009 %

                            MATERIAL                            :        1.743,83     86,5804671 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,13      9,2416320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.014,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92752   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M   FORNECIM

                ENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,2000000           9,30            20,46

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,7500000          10,94            19,14

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0040000          22,45             0,08

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,3440000         198,11            68,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        1,1010000          89,82            98,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         34804 GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN M2      CR      20,0000000          57,55         1.151,00

                AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      CR       1,0000000         710,05           710,05

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7820000          26,51           153,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8910000          21,28            61,52

                            EQUIPAMENTO                         :           95,38      3,9684454 %

                            MATERIAL                            :        2.098,18     87,2924868 %

                            MAO DE OBRA                         :          210,05      8,7390678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.403,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92753   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVI    M3

                DADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM AL

                TURA MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2800000           9,30            11,90

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,0000000          10,94            10,94

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0030000          22,45             0,06

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2430000         198,11            48,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3270000          89,82            29,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40449 GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO M3      CR       1,0000000         381,10           381,10

                 COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES

                 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)

I         40553 AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                  M3      AS       1,3000000          48,50            63,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2790000          26,51            60,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1390000          21,28            24,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           43,79      6,9601437 %

                            MATERIAL                            :          502,63     79,8826728 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,78     13,1571835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          629,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92754   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVI    M3

                DADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM AL

                TURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_1

                2/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,6740000           9,30             6,26

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,5260000          10,94             5,75

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0020000          22,45             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2100000         198,11            41,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,3150000          89,82            28,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       0,4740000         317,50           150,49

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

I         40449 GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO M3      CR       0,5260000         381,10           200,45

                 COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES

                 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)

I         40553 AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                  M3      AS       1,3000000          48,50            63,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0980000          26,51            55,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0490000          21,28            22,32

                            EQUIPAMENTO                         :           39,53      6,8887378 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          458,09     79,8253413 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,24     13,2859209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          573,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92755   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍME    M2

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,1500000           9,30            10,69

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,2210000          93,12            20,57

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0560000         198,11            11,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2140000          89,82            19,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40451 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM M2      CR       1,0000000         142,63           142,63

                ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0770000          26,51            28,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5380000          21,28            11,44

                            EQUIPAMENTO                         :           17,33      7,0971971 %

                            MATERIAL                            :          187,72     76,8726440 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,14     16,0301589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92756   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME    M2

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,1500000           9,30            10,69

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,2990000          93,12            27,84

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0750000         198,11            14,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2440000          89,82            21,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40453 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM M2      CR       1,0000000         154,32           154,32

                ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          26,51            33,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6390000          21,28            13,59

                            EQUIPAMENTO                         :           20,98      7,5723106 %

                            MATERIAL                            :          209,70     75,6725528 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,42     16,7551366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          277,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92757   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍME    M2

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,1500000           9,30            10,69

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,3900000          93,12            36,31

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0980000         198,11            19,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2800000          89,82            25,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40452 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM M2      CR       1,0000000         169,27           169,27

                ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5140000          26,51            40,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7570000          21,28            16,10

                            EQUIPAMENTO                         :           25,41      8,0151467 %

                            MATERIAL                            :          236,67     74,6449985 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,97     17,3398548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          317,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92758   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMET    M3

                ROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO. AF_12/2015

I          3311 GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO  M3      CR       1,0000000         511,23           511,23

                2,4 MM, H = 0,65 M

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          93,12           121,05

                OR, SEM FRETE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9040000          26,51            76,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4520000          21,28            30,89

                            MATERIAL                            :          658,36     88,9484921 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,79     11,0515079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          740,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       16

TIPO1 : 0320 - MUROS DE ARRIMO

        91069   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUI

                PAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1000000         130,00            13,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4020000           0,70            29,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0650000         114,37             7,43

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1850000          21,27            25,20

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,4021000          32,97            13,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6031000          21,28            12,83

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2010000          28,14             5,65

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,95             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1583000           0,37             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0452000          10,78             0,48

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1559000           0,74             0,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0452000          16,26             0,73

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1559000           5,12             0,79

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0452000         164,16             7,42

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015



de726 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1559000          19,24             2,99

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,28      5,1229675 %

                            MATERIAL                            :           89,49     72,9716482 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,11     21,3007598 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,6046245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91070   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

                IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1206000         130,00            15,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000         114,37             9,01

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          21,27            25,19

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,4274000          32,97            14,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          21,28            13,64

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2137000          28,14             6,01

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,95             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1526000           0,37             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022



de727 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0497000          10,78             0,53

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1640000           0,74             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0497000          16,26             0,80

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1640000           5,12             0,83

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0497000         164,16             8,15

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1640000          19,24             3,15

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,70      4,9230995 %

                            MATERIAL                            :          100,89     74,1040549 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,71     20,3620575 %

                            OUTROS                              :            0,83      0,6107881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91071   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO

                 DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0999000         130,00            12,98

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000         114,37             7,45

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          21,27            25,19

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8141000          32,97            26,84

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4071000          26,51            10,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2212000          21,28            25,98

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4071000          28,14            11,45

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,95             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3643000           0,37             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0484000          10,78             0,52

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,3587000           0,74             0,26

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0484000          16,26             0,78

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,3587000           5,12             1,83

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0484000         164,16             7,94

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,3587000          19,24             6,90

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           11,61      6,7662155 %

                            MATERIAL                            :           98,94     57,6061597 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,39     35,1668222 %

                            OUTROS                              :            0,79      0,4608026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91072   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENT

                O DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1206000         130,00            15,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000         114,37             9,01

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          21,27            25,19

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8364000          32,97            27,57

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4182000          26,51            11,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2546000          21,28            26,69

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4182000          28,14            11,76

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,95             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3571000           0,37             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0524000          10,78             0,56

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,3658000           0,74             0,27

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0524000          16,26             0,85

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,3658000           5,12             1,87

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0524000         164,16             8,60

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,3658000          19,24             7,03

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           11,98      6,4744699 %

                            MATERIAL                            :          110,31     59,5629598 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,01     33,4919948 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,4705755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91073   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUI

                PAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0999000         130,00            12,98

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000         114,37             7,45

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          21,27            25,19

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6230000          32,97            20,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9345000          21,28            19,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3115000          28,14             8,76

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,95             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2688000           0,37             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0845000          10,78             0,91

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2270000           0,74             0,16

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0845000          15,59             1,31

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2270000           4,78             1,08

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0845000          83,65             7,06

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2270000           8,98             2,03

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,86      4,1884068 %

                            MATERIAL                            :           92,92     66,2997643 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,01     28,5540704 %

                            OUTROS                              :            1,34      0,9577585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91074   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

                IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1206000         130,00            15,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000         114,37             9,01

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          21,27            25,19

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6703000          32,97            22,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0055000          21,28            21,39

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3352000          28,14             9,43

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,95             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2741000           0,37             0,10

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0929000          10,78             1,00

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2422000           0,74             0,17

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0929000          15,59             1,44

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2422000           4,78             1,15

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0929000          83,65             7,77

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2422000           8,98             2,17

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,33      4,0778200 %

                            MATERIAL                            :          104,65     67,3001353 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,00     27,6621787 %

                            OUTROS                              :            1,49      0,9598660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91075   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO

                 DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0999000         130,00            12,98

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000         114,37             7,45

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          21,27            25,19

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0510000          32,97            34,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5255000          26,51            13,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5765000          21,28            33,54

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,5255000          28,14            14,78

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,95             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4828000           0,37             0,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0906000          10,78             0,97

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4349000           0,74             0,32

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0906000          15,59             1,41

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,4349000           4,78             2,07

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0906000          83,65             7,57

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,4349000           8,98             3,90

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,14      4,7711120 %

                            MATERIAL                            :          103,33     53,9193145 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,71     40,5570652 %

                            OUTROS                              :            1,44      0,7525083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91076   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENT

                O DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1206000         130,00            15,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000         114,37             9,01

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          21,27            25,19

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0926000          32,97            36,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5463000          26,51            14,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6390000          21,28            34,87

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,5463000          28,14            15,37

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,95             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4853000           0,37             0,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0980000          10,78             1,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4483000           0,74             0,33

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0980000          15,59             1,52

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,4483000           4,78             2,14

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0980000          83,65             8,19

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,4483000           8,98             4,02

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,54      4,6123318 %

                            MATERIAL                            :          115,03     55,5851322 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,77     39,0378472 %

                            OUTROS                              :            1,58      0,7646888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91077   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

                ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1114000         130,00            14,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000         114,37             6,53

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       4,8620000          12,60            61,26

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,2719000          32,97             8,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4079000          21,28             8,68

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1360000          28,14             3,82

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,95             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0708000           0,37             0,02

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0484000          10,78             0,52

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0875000           0,74             0,06

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0484000          16,26             0,78

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,0875000           5,12             0,44

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0484000         164,16             7,94

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,0875000          19,24             1,68

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,70      3,1827723 %

                            MATERIAL                            :          124,49     84,1606286 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,90     12,1080788 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,5485203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91078   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

                ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1345000         130,00            17,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000         114,37             7,89

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       5,8732000          12,60            74,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,2941000          32,97             9,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4412000          21,28             9,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1471000          28,14             4,13

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,95             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0540000           0,37             0,01

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0524000          10,78             0,56

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0947000           0,74             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0524000          16,26             0,85

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,0947000           5,12             0,48

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0524000         164,16             8,60

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,0947000          19,24             1,82

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,09      2,9306771 %

                            MATERIAL                            :          148,62     85,4444958 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,30     11,1008751 %

                            OUTROS                              :            0,91      0,5239520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91079   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

                UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1114000         130,00            14,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000         114,37             6,53

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       4,8620000          12,60            61,26

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,2931000          32,97             9,66

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1465000          26,51             3,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4396000          21,28             9,35

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1465000          28,14             4,12

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,95             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0814000           0,37             0,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0522000          10,78             0,56

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0943000           0,74             0,06

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0522000          16,26             0,84

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,0943000           5,12             0,48

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0522000         164,16             8,56

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,0943000          19,24             1,81

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,08      3,2969885 %

                            MATERIAL                            :          126,18     81,7367603 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,23     14,4080996 %

                            OUTROS                              :            0,86      0,5581516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91080   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1345000         130,00            17,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000         114,37             7,89

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       5,8732000          12,60            74,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3112000          32,97            10,26

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1556000          26,51             4,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4667000          21,28             9,93

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1556000          28,14             4,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,95             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0626000           0,37             0,02

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0554000          10,78             0,59

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1002000           0,74             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0554000          16,26             0,90

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1002000           5,12             0,51

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0554000         164,16             9,09

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1002000          19,24             1,92

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,38      2,9920471 %

                            MATERIAL                            :          150,22     83,3935823 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,56     13,0860352 %

                            OUTROS                              :            0,95      0,5283354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91081   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

                ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1114000         130,00            14,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000         114,37             6,53

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       4,8620000          12,60            61,26

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5089000          32,97            16,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7634000          21,28            16,24

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2545000          28,14             7,16

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,95             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1893000           0,37             0,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0907000          10,78             0,97

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1638000           0,74             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0907000          15,59             1,41

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1638000           4,78             0,78

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0907000          83,65             7,58

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,1638000           8,98             1,47

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,10      3,0478694 %

                            MATERIAL                            :          128,18     76,4835955 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,83     19,5960078 %

                            OUTROS                              :            1,46      0,8725273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91082   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

                ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1345000         130,00            17,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000         114,37             7,89

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       5,8732000          12,60            74,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5505000          32,97            18,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8258000          21,28            17,57

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2753000          28,14             7,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,95             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1822000           0,37             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0981000          10,78             1,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1772000           0,74             0,13

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0981000          15,59             1,52

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1772000           4,78             0,84

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0981000          83,65             8,20

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,1772000           8,98             1,59

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,49      2,8168291 %

                            MATERIAL                            :          152,61     78,1836841 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,45     18,1682914 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,8311954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91083   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

                UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1114000         130,00            14,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000         114,37             6,53

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       4,8620000          12,60            61,26

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5486000          32,97            18,08

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2743000          26,51             7,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8228000          21,28            17,50

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2743000          28,14             7,71

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,95             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2092000           0,37             0,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0977000          10,78             1,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1766000           0,74             0,13

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0977000          15,59             1,52

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1766000           4,78             0,84

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0977000          83,65             8,17

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,1766000           8,98             1,58

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,50      3,0788177 %

                            MATERIAL                            :          130,90     73,1527095 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,96     22,8952082 %

                            OUTROS                              :            1,56      0,8732646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91084   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1345000         130,00            17,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000         114,37             7,89

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       5,8733000          12,60            74,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5824000          32,97            19,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2912000          26,51             7,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8735000          21,28            18,58

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2912000          28,14             8,19

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,95             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1982000           0,37             0,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1037000          10,78             1,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1874000           0,74             0,13

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,1037000          15,59             1,61

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1874000           4,78             0,89

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,1037000          83,65             8,67

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,1874000           8,98             1,68

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,84      2,8367416 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          155,22     75,2805169 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,41     21,0569777 %

                            OUTROS                              :            1,70      0,8257638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91086   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0999000         130,00            12,98

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000         114,37             7,45

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          21,27            25,92

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5475000          32,97            18,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8213000          21,28            17,47

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2738000          28,14             7,70

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,95             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2310000           0,37             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0410000          10,78             0,44

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2327000           0,74             0,17

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0410000          16,26             0,66

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2327000           5,12             1,19

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0410000         164,16             6,73

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,2327000          19,24             4,47

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,00      5,8866868 %

                            MATERIAL                            :           92,04     67,6711118 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,28     25,9412068 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,5009946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91087   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1206000         130,00            15,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000         114,37             9,01

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          21,27            25,92

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5760000          32,97            18,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8639000          21,28            18,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2880000          28,14             8,10

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,95             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2269000           0,37             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0461000          10,78             0,49

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2419000           0,74             0,17

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0461000          16,26             0,74

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2419000           5,12             1,23

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0461000         164,16             7,56

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,2419000          19,24             4,65

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,52      5,6877422 %

                            MATERIAL                            :          103,53     69,0683066 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,06     24,7293142 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,77      0,5146370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91088   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAME

                NTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0999000         130,00            12,98

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000         114,37             7,45

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          21,27            25,92

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,9563000          32,97            31,52

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4782000          26,51            12,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4345000          21,28            30,52

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4782000          28,14            13,45

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,95             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4354000           0,37             0,16

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0437000          10,78             0,47

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4345000           0,74             0,32

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0437000          16,26             0,71

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,4345000           5,12             2,22

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0437000         164,16             7,17

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,4345000          19,24             8,35

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           13,30      7,1325068 %

                            MATERIAL                            :          101,80     54,5483821 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,79     37,9380668 %

                            OUTROS                              :            0,71      0,3810443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91089   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAM

                ENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1206000         130,00            15,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0790000         114,37             9,03

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          21,27            25,92

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,9828000          32,97            32,40

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4914000          26,51            13,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4742000          21,28            31,37

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4914000          28,14            13,82

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,95             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4304000           0,37             0,15

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0484000          10,78             0,52

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4430000           0,74             0,32

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0484000          16,26             0,78

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,4430000           5,12             2,26

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0484000         164,16             7,94

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,4430000          19,24             8,52

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           13,75      6,8576562 %

                            MATERIAL                            :          113,33     56,4883211 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           72,72     36,2497504 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,4042723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91090   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0999000         130,00            12,98

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000         114,37             7,45

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          21,27            25,92

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7483000          32,97            24,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1224000          21,28            23,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3741000          28,14            10,52

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,95             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3314000           0,37             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0768000          10,78             0,82

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2974000           0,74             0,22

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0768000          15,59             1,19

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2974000           4,78             1,42

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0768000          83,65             6,42

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2974000           8,98             2,67

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,65      4,4066896 %

                            MATERIAL                            :           95,17     63,0342449 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,92     31,7427661 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,8162994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91091   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1206000         130,00            15,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000         114,37             9,01

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          21,27            25,92

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8015000          32,97            26,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2022000          21,28            25,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4007000          28,14            11,27

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,95             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3397000           0,37             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0863000          10,78             0,93

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,3145000           0,74             0,23

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0863000          15,59             1,34

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,3145000           4,78             1,50

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0863000          83,65             7,21

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,3145000           8,98             2,82

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,22      4,3261730 %

                            MATERIAL                            :          107,06     64,1365656 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,24     30,7032281 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,39      0,8340333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91092   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAME

                NTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0999000         130,00            12,98

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000         114,37             7,45

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          21,27            25,92

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,1702000          32,97            38,58

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5851000          26,51            15,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7552000          21,28            37,35

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,5851000          28,14            16,46

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,95             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,5423000           0,37             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0818000          10,78             0,88

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015



de759 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5033000           0,74             0,37

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0818000          15,59             1,27

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5033000           4,78             2,40

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0818000          83,65             6,84

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,5033000           8,98             4,51

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,88      4,8596750 %

                            MATERIAL                            :          105,79     52,0039391 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,43     42,4913835 %

                            OUTROS                              :            1,31      0,6450024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91093   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAM

                ENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1210000         130,00            15,73

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000         114,37             9,01

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          21,27            25,92

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,2197000          32,97            40,21

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6099000          26,51            16,16



de760 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8296000          21,28            38,93

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,6099000          28,14            17,16

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,95             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,5488000           0,37             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0906000          10,78             0,97

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5192000           0,74             0,38

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0906000          15,59             1,41

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5192000           4,78             2,48

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0906000          83,65             7,57

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,5192000           8,98             4,66

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           10,37      4,7219690 %

                            MATERIAL                            :          117,79     53,6144030 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           90,06     40,9981768 %

                            OUTROS                              :            1,46      0,6654512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          219,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91094   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

                LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1114000         130,00            14,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000         114,37             6,53

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       4,8620000          12,60            61,26

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3703000          32,97            12,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5555000          21,28            11,82

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1852000          28,14             5,21

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,95             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1200000           0,37             0,04

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0437000          10,78             0,47

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1414000           0,74             0,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0437000          16,26             0,71

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1414000           5,12             0,72

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0437000         164,16             7,17

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1414000          19,24             2,72

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,82      3,7269869 %

                            MATERIAL                            :          125,50     80,3643596 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     15,4403746 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,4682789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91095   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

                ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1345000         130,00            17,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000         114,37             7,89

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       5,8732000          12,60            74,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3964000          32,97            13,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5946000          21,28            12,65

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1982000          28,14             5,57

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,95             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1052000           0,37             0,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0484000          10,78             0,52

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1498000           0,74             0,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0484000          16,26             0,78

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1498000           5,12             0,76

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0484000         164,16             7,94

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1498000          19,24             2,88

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,31      3,4592401 %

                            MATERIAL                            :          149,73     81,9801547 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           25,74     14,0946220 %

                            OUTROS                              :            0,85      0,4659832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91096   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                 EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1114000         130,00            14,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000         114,37             6,53

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       4,8620000          12,60            61,26

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3443000          32,97            11,35

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1721000          26,51             4,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5164000          21,28            10,98

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1721000          28,14             4,84

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,95             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1070000           0,37             0,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0468000          10,78             0,50

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1254000           0,74             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0468000          16,26             0,76

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1254000           5,12             0,64

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0468000         164,16             7,68

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1254000          19,24             2,41

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,58      3,5130873 %

                            MATERIAL                            :          126,49     79,6278778 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,99     16,3670766 %

                            OUTROS                              :            0,78      0,4919583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91097   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAND

                O EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1345000         130,00            17,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000         114,37             7,89

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       5,8732000          12,60            74,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3656000          32,97            12,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1828000          26,51             4,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5485000          21,28            11,67

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1828000          28,14             5,14

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,95             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0898000           0,37             0,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0510000          10,78             0,54

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1318000           0,74             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0510000          16,26             0,82

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1318000           5,12             0,67

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0510000         164,16             8,37

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1318000          19,24             2,53

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,95      3,2149815 %

                            MATERIAL                            :          150,68     81,4083137 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,56     14,8949989 %

                            OUTROS                              :            0,89      0,4817059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91098   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

                LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1114000         130,00            14,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000         114,37             6,53

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       4,8620000          12,60            61,26

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6113000          32,97            20,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9169000          21,28            19,51

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3056000          28,14             8,59

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,95             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2405000           0,37             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0818000          10,78             0,88

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2238000           0,74             0,16

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0818000          15,59             1,27

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2238000           4,78             1,06

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0818000          83,65             6,84

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2238000           8,98             2,00

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,72      3,2626055 %

                            MATERIAL                            :          129,22     73,6025554 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,27     22,3762263 %

                            OUTROS                              :            1,33      0,7586128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91099   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

                ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1345000         130,00            17,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000         114,37             7,89

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       5,8732000          12,60            74,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6582000          32,97            21,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9873000          21,28            21,00

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3291000          28,14             9,26

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,95             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2361000           0,37             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0907000          10,78             0,97

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2385000           0,74             0,17

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0907000          15,59             1,41

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2385000           4,78             1,14

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0907000          83,65             7,58

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2385000           8,98             2,14

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,20      3,0468327 %

                            MATERIAL                            :          153,86     75,4975676 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,22     20,7184628 %

                            OUTROS                              :            1,50      0,7371369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91100   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                 EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1114000         130,00            14,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,70            29,68

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000         114,37             6,53

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       4,8620000          12,60            61,26

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6107000          32,97            20,13

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3054000          26,51             8,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9161000          21,28            19,49

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3054000          28,14             8,59

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,95             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2403000           0,37             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0875000          10,78             0,94

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2178000           0,74             0,16

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0875000          15,59             1,36

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2178000           4,78             1,04

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0875000          83,65             7,31

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2178000           8,98             1,95

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,80      3,1549173 %

                            MATERIAL                            :          131,43     71,3664057 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,50     24,7117058 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,7669712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91101   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAND

                O EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1345000         130,00            17,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,70            35,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000         114,37             7,89

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       5,8732000          12,60            74,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6501000          32,97            21,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3251000          26,51             8,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9752000          21,28            20,75

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3251000          28,14             9,14

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,95             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2320000           0,37             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          23,51             2,93

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0955000          10,78             1,02

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2296000           0,74             0,16

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0955000          15,59             1,48

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2296000           4,78             1,09

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0955000          83,65             7,98

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2296000           8,98             2,06

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,23      2,9403435 %

                            MATERIAL                            :          155,97     73,5180293 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,36     22,8006418 %

                            OUTROS                              :            1,57      0,7409854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93952   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4     M

                M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂ

                METRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,70            27,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0096000         198,11             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2720000          89,82            24,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1114000         217,94            24,27

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1702000          54,67             9,30

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,2500000           1,22             0,30

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,8392000           8,83            16,24

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2817000          26,31             7,41

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8450000          32,97            27,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9018000          21,28            19,19

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1114000           7,01             0,78

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1702000           1,89             0,32

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0450000          15,74             0,70

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2367000           4,92             1,16

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0279000          24,43             0,68

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2538000           7,35             1,86

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1114000          10,78             1,20

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1702000           0,74             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2817000         167,85            47,28

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0503000          27,20             1,36

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           8,59             0,06

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           32,79     13,7173521 %

                            MATERIAL                            :           99,52     41,6299836 %

                            MAO DE OBRA                         :          105,13     43,9693122 %

                            OUTROS                              :            1,63      0,6833521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          239,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93953   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,70            27,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0064000         198,11             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2450000          89,82            22,00

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1076000         217,94            23,45

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1438000          54,67             7,86

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,3333000           1,22             0,40

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,8100000           8,83            15,98

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2514000          26,31             6,61

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7542000          32,97            24,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7920000          21,28            16,85

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1076000           7,01             0,75

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1438000           1,89             0,27

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0392000          15,74             0,61

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2122000           4,92             1,04

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0221000          24,43             0,53

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2293000           7,35             1,68

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1076000          10,78             1,15

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1438000           0,74             0,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2514000         167,85            42,19

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0503000          27,20             1,36

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           8,59             0,06

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,44     13,2811793 %

                            MATERIAL                            :           96,96     43,7369993 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,72     42,2809080 %

                            OUTROS                              :            1,55      0,7009134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          221,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93954   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,70            27,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0048000         198,11             0,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2287000          89,82            20,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1040000         217,94            22,66

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1295000          54,67             7,07

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,3750000           1,22             0,45

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7954000           8,83            15,85

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2336000          26,31             6,14

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7007000          32,97            23,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7291000          21,28            15,51

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1040000           7,01             0,72

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1295000           1,89             0,24

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0363000          15,74             0,57

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1973000           4,92             0,97

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0192000          24,43             0,46

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2144000           7,35             1,57

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1040000          10,78             1,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1295000           0,74             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2336000         167,85            39,20

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0503000          27,20             1,36

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           8,59             0,06

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           27,39     12,9638417 %

                            MATERIAL                            :           95,39     45,1409321 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,03     41,1929391 %

                            OUTROS                              :            1,48      0,7022871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93955   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                 ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,70            27,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0039000         198,11             0,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2172000          89,82            19,50

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1009000         217,94            21,99

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1202000          54,67             6,57

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,4000000           1,22             0,48

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7866000           8,83            15,77

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2210000          26,31             5,81

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6630000          32,97            21,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6858000          21,28            14,59

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1009000           7,01             0,70

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1202000           1,89             0,22

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0346000          15,74             0,54

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1865000           4,92             0,91

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0174000          24,43             0,42

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2036000           7,35             1,49

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1009000          10,78             1,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1202000           0,74             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2210000         167,85            37,09

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0503000          27,20             1,36

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           8,59             0,06

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,03     12,7678395 %

                            MATERIAL                            :           94,19     46,1765286 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,29     40,3528602 %

                            OUTROS                              :            1,43      0,7027717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93956   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ    M

                METRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO

                DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,70            27,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0032000         198,11             0,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2081000          89,82            18,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0979000         217,94            21,33

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1134000          54,67             6,19

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,4167000           1,22             0,50

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7808000           8,83            15,72

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2113000          26,31             5,55

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6339000          32,97            20,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6528000          21,28            13,89

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,0979000           7,01             0,68

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1134000           1,89             0,21

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0334000          15,74             0,52

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1779000           4,92             0,87

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0163000          24,43             0,39

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,1950000           7,35             1,43

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0979000          10,78             1,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1134000           0,74             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2113000         167,85            35,46

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0503000          27,20             1,36

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           8,59             0,06

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,88     12,5556454 %

                            MATERIAL                            :           93,21     47,0356133 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,67     39,7005261 %

                            OUTROS                              :            1,40      0,7082152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93957   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4     M

                M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂ

                METRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,70            27,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0096000         198,11             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2769000          89,82            24,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1114000         217,94            24,27

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1751000          54,67             9,57

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,2500000           1,22             0,30

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8741000          10,18            29,25

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2865000          26,31             7,53

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8595000          32,97            28,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9163000          21,28            19,49

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1114000           7,01             0,78

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1751000           1,89             0,33

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0450000          15,74             0,70

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2415000           4,92             1,18

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0279000          24,43             0,68

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2586000           7,35             1,90

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1114000          10,78             1,20

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1751000           0,74             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2865000         167,85            48,08

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          27,20             1,70

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           8,59             0,06

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           33,27     13,0523667 %

                            MATERIAL                            :          112,96     44,3112126 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,04     41,9955967 %

                            OUTROS                              :            1,63      0,6408240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93958   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,70            27,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0064000         198,11             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2482000          89,82            22,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1076000         217,94            23,45

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1471000          54,67             8,04

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,3333000           1,22             0,40

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8285000          10,18            28,79

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2546000          26,31             6,69

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7639000          32,97            25,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8017000          21,28            17,06

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1076000           7,01             0,75

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1471000           1,89             0,27

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0392000          15,74             0,61

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2154000           4,92             1,05

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0221000          24,43             0,53

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2325000           7,35             1,70

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1076000          10,78             1,15

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1471000           0,74             0,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2546000         167,85            42,73

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          27,20             1,70

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           8,59             0,06

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,73     12,5725666 %

                            MATERIAL                            :          110,15     46,5782450 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           95,04     40,1923810 %

                            OUTROS                              :            1,55      0,6568074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          236,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93959   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,70            27,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0048000         198,11             0,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2312000          89,82            20,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1040000         217,94            22,66

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1319000          54,67             7,21

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,3750000           1,22             0,45

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8057000          10,18            28,56

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2360000          26,31             6,20

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7080000          32,97            23,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7364000          21,28            15,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1040000           7,01             0,72

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1319000           1,89             0,24

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0363000          15,74             0,57

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1997000           4,92             0,98

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0192000          24,43             0,46

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2168000           7,35             1,59

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1040000          10,78             1,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1319000           0,74             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2360000         167,85            39,61

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          27,20             1,70

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           8,59             0,06

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           27,64     12,2522442 %

                            MATERIAL                            :          108,40     48,0446184 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,08     39,0454181 %

                            OUTROS                              :            1,48      0,6577193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93960   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                 ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,70            27,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0039000         198,11             0,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2191000          89,82            19,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1009000         217,94            21,99

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1221000          54,67             6,67

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,4000000           1,22             0,48

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,7920000          10,18            28,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2229000          26,31             5,86

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6688000          32,97            22,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6919000          21,28            14,72

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1009000           7,01             0,70

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1221000           1,89             0,23

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0346000          15,74             0,54

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1884000           4,92             0,92

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0174000          24,43             0,42

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2055000           7,35             1,51

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1009000          10,78             1,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1221000           0,74             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2229000         167,85            37,41

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          27,20             1,70

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           8,59             0,06

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,21     12,0263061 %

                            MATERIAL                            :          107,13     49,1491907 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,18     38,1668506 %

                            OUTROS                              :            1,43      0,6576526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93961   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ    M

                METRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO

                DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,70            27,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0032000         198,11             0,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2097000          89,82            18,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0979000         217,94            21,33

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1150000          54,67             6,28

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,4167000           1,22             0,50

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,7829000          10,18            28,32

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2129000          26,31             5,60

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6387000          32,97            21,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6577000          21,28            13,99

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,0979000           7,01             0,68

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1150000           1,89             0,21

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0334000          15,74             0,52

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1795000           4,92             0,88

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0163000          24,43             0,39

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,1966000           7,35             1,44

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0979000          10,78             1,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1150000           0,74             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2129000         167,85            35,73

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          27,20             1,70

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           8,59             0,06

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,01     11,8011541 %

                            MATERIAL                            :          106,08     50,0520292 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,44     37,4846277 %

                            OUTROS                              :            1,40      0,6621890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93962   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4     M

                M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂM

                ETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,70            18,93

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0096000         198,11             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2620000          89,82            23,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1109000         217,94            24,16

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1608000          54,67             8,79

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,2500000           1,22             0,30

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,8392000           8,83            16,24

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2717000          26,31             7,14

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8150000          32,97            26,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8718000          21,28            18,55

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1109000           7,01             0,77

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1608000           1,89             0,30

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0345000          15,74             0,54

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2372000           4,92             1,16

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0225000          24,43             0,54

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2491000           7,35             1,83

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1109000          10,78             1,19

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1608000           0,74             0,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2717000         167,85            45,60

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0503000          27,20             1,36

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           8,59             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           31,73     14,0786197 %

                            MATERIAL                            :           90,62     40,2081109 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,49     45,0195661 %

                            OUTROS                              :            1,56      0,6937033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93963   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR    M

                 OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARM

                ADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,70            18,93

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0064000         198,11             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2350000          89,82            21,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1071000         217,94            23,34

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014



de797 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1344000          54,67             7,34

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,3333000           1,22             0,40

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,8100000           8,83            15,98

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2415000          26,31             6,35

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7244000          32,97            23,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7622000          21,28            16,21

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1071000           7,01             0,75

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1344000           1,89             0,25

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0287000          15,74             0,45

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2128000           4,92             1,04

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0167000          24,43             0,40

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2247000           7,35             1,65

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1071000          10,78             1,15

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1344000           0,74             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2415000         167,85            40,53

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0503000          27,20             1,36

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           8,59             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           28,36     13,6326412 %

                            MATERIAL                            :           88,14     42,3671660 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,07     43,2872491 %

                            OUTROS                              :            1,48      0,7129437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93964   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E A

                RMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,70            18,93

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0048000         198,11             0,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2189000          89,82            19,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1036000         217,94            22,57

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1201000          54,67             6,56

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,3750000           1,22             0,45

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7954000           8,83            15,85

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2237000          26,31             5,88

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6711000          32,97            22,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6995000          21,28            14,88

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1036000           7,01             0,72

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1201000           1,89             0,22

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0258000          15,74             0,40

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1979000           4,92             0,97

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0138000          24,43             0,33

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2099000           7,35             1,54

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1036000          10,78             1,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1201000           0,74             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2237000         167,85            37,54

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0503000          27,20             1,36

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           8,59             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,37     13,3384030 %

                            MATERIAL                            :           86,54     43,7667935 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,38     42,1749049 %

                            OUTROS                              :            1,42      0,7198986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93965   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,70            18,93

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0039000         198,11             0,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2074000          89,82            18,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1005000         217,94            21,90

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1108000          54,67             6,05

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,4000000           1,22             0,48

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7866000           8,83            15,77

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2112000          26,31             5,55

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5337000          32,97            17,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6564000          21,28            13,96

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1005000           7,01             0,70

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1108000           1,89             0,20

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0241000          15,74             0,37

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1872000           4,92             0,92

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0121000          24,43             0,29

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,1991000           7,35             1,46

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1005000          10,78             1,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1108000           0,74             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2112000         167,85            35,44

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0503000          27,20             1,36

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           8,59             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,95     13,3358336 %

                            MATERIAL                            :           84,89     45,3654095 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,90     40,5647235 %

                            OUTROS                              :            1,37      0,7340334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93966   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ    M

                METRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO D

                E 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,70            18,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0032000         198,11             0,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1983000          89,82            17,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0976000         217,94            21,27

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1040000          54,67             5,68

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,4167000           1,22             0,50

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7808000           8,83            15,72

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2016000          26,31             5,30

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6047000          32,97            19,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6236000          21,28            13,27

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,0976000           7,01             0,68

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1040000           1,89             0,19

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0229000          15,74             0,36

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015



de804 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1787000           4,92             0,87

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0109000          24,43             0,26

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,1906000           7,35             1,40

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0976000          10,78             1,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1040000           0,74             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2016000         167,85            33,83

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0503000          27,20             1,36

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           8,59             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,84     12,9086564 %

                            MATERIAL                            :           84,43     45,7043556 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,11     40,6701422 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,7168458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93967   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4     M

                M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂM

                ETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,70            18,93

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0096000         198,11             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2669000          89,82            23,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1109000         217,94            24,16

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1656000          54,67             9,05

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,2500000           1,22             0,30

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8741000          10,18            29,25

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2765000          26,31             7,27

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8295000          32,97            27,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8863000          21,28            18,86

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1109000           7,01             0,77

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1656000           1,89             0,31

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0345000          15,74             0,54

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2420000           4,92             1,19

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0225000          24,43             0,54

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2540000           7,35             1,86

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1109000          10,78             1,19

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1656000           0,74             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2765000         167,85            46,41

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          27,20             1,70

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           8,59             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           32,17     13,3363791 %

                            MATERIAL                            :          104,15     43,1656769 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          103,37     42,8500228 %

                            OUTROS                              :            1,56      0,6479212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93968   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR    M

                 OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARM

                ADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,70            18,93

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0064000         198,11             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2383000          89,82            21,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1071000         217,94            23,34

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1376000          54,67             7,52

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,3333000           1,22             0,40

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8285000          10,18            28,79

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2447000          26,31             6,43

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7341000          32,97            24,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7719000          21,28            16,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1071000           7,01             0,75

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1376000           1,89             0,26

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0287000          15,74             0,45

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2160000           4,92             1,06

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0167000          24,43             0,40

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2280000           7,35             1,67

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1071000          10,78             1,15

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1376000           0,74             0,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2447000         167,85            41,07

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          27,20             1,70

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           8,59             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           28,67     12,8653655 %

                            MATERIAL                            :          101,33     45,4537281 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,41     41,0153790 %

                            OUTROS                              :            1,48      0,6655274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93969   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E A

                RMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,70            18,93

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0048000         198,11             0,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2213000          89,82            19,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1036000         217,94            22,57

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1225000          54,67             6,69

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,3750000           1,22             0,45

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8057000          10,18            28,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2261000          26,31             5,94

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6784000          32,97            22,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7068000          21,28            15,04

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1036000           7,01             0,72

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1225000           1,89             0,23

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0258000          15,74             0,40

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2003000           4,92             0,98

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0138000          24,43             0,33

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2123000           7,35             1,56

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1036000          10,78             1,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1225000           0,74             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2261000         167,85            37,95

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          27,20             1,70

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           8,59             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,60     12,5472768 %

                            MATERIAL                            :           99,59     46,9648261 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,41     39,8165658 %

                            OUTROS                              :            1,42      0,6713313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93970   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR O    M

                U IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMA

                DURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,70            18,93

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0039000         198,11             0,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2093000          89,82            18,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1005000         217,94            21,90

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1127000          54,67             6,16

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,4000000           1,22             0,48

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,7920000          10,18            28,42

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2132000          26,31             5,60

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6395000          32,97            21,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6622000          21,28            14,09

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1005000           7,01             0,70

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1127000           1,89             0,21

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0241000          15,74             0,37

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1891000           4,92             0,93

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0121000          24,43             0,29

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2011000           7,35             1,47

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1005000          10,78             1,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1127000           0,74             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2132000         167,85            35,78

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          27,20             1,70

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           8,59             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,14     12,2989407 %

                            MATERIAL                            :           98,30     48,0825816 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,61     38,9466457 %

                            OUTROS                              :            1,37      0,6718320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93971   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ    M

                METRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO D

                E 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,70            18,93

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0032000         198,11             0,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1372000          89,82            12,32

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0976000         217,94            21,27

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1056000          54,67             5,77

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      CR       0,4167000           1,22             0,50

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,90             5,70

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,7829000          10,18            28,32

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       1,0714000          18,54            19,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2032000          26,31             5,34

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6095000          32,97            20,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6285000          21,28            13,37

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,0976000           7,01             0,68

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1056000           1,89             0,19

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0229000          15,74             0,36

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1176000           4,92             0,57

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0109000          24,43             0,26

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,1295000           7,35             0,95

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0976000          10,78             1,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015



de815 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1056000           0,74             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2032000         167,85            34,10

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          27,20             1,70

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           8,59             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,93     10,3804603 %

                            MATERIAL                            :           97,01     50,5036272 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,80     38,4270132 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,6888993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95108   EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPE    UN

                NSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0370000          25,50             0,94

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          26,51            13,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          21,28            10,53

C         92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       0,0150000          49,84             0,74

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0150000         445,71             6,68

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,7559055 %

                            MATERIAL                            :           12,61     39,4015748 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,15     59,8110237 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0314960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100332   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           0,70             4,90

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       2.340,19           124,03

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,3200000           9,30            12,27

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5131000          21,12            10,83

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0263000          26,13            26,81

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      54,5000000          15,50           844,75

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,49      1,1233856 %

                            MATERIAL                            :          943,86     92,2090305 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,24      6,6675839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.023,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100333   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           0,70             4,90

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       2.340,19           124,03

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,3200000           9,30            12,27

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5131000          21,12            10,83

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0263000          26,13            26,81
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      29,0667000          15,50           450,53

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,12      0,9727968 %

                            MATERIAL                            :          573,48     91,1186366 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,77      7,9085666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          629,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100334   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           0,70             4,90

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       2.340,19           124,03

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2650000           9,30            11,76

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4900000          21,12            10,34

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9799000          26,13            25,60

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      40,8750000          15,50           633,56

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,60      1,0626939 %

                            MATERIAL                            :          744,54     91,8957171 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,05      7,0415890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          810,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100335   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           0,70             4,90

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       2.340,19           124,03

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2650000           9,30            11,76

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4900000          21,12            10,34
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C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9799000          26,13            25,60

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      21,8000000          15,50           337,90

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,58      0,8906945 %

                            MATERIAL                            :          466,75     90,7121651 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,20      8,3971404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          514,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100341   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM     M2

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07

                /2019

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       0,1103000          83,30             9,18

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0035000           7,50             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4200000          10,40             4,36

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0070000          18,82             0,13

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1247000          18,37             2,29

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,1371000          19,20             2,63

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,2494000           7,07             1,76

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0124000          21,12             0,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6675000          26,13            17,44

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0014000          34,43             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0058000          33,07             0,19

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,69     17,4823344 %

                            MATERIAL                            :           17,68     46,1397541 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,93     36,3779115 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100342   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 M    KG

                M - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1214000          26,31             3,19

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           13,25     80,7598040 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,15     19,2401960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100343   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM     KG

                - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0906000          26,31             2,38

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,46            12,46

                            MATERIAL                            :           13,41     85,9445520 %
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                            MAO DE OBRA                         :            2,19     14,0554480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100344   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0677000          26,31             1,78

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,56            11,56

                            MATERIAL                            :           12,51     88,9285715 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     11,0714285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100345   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5     KG

                MM - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0500000          26,31             1,31

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,93             9,93

                            MATERIAL                            :           10,82     90,6644239 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11      9,3355761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100346   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019
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I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0335000          26,31             0,88

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,86             9,86

                            MATERIAL                            :           10,68     93,6563877 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72      6,3436123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100347   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0221000          26,31             0,58

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,63            11,63

                            MATERIAL                            :           12,40     96,4118565 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,46      3,5881435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100348   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,0520000           0,18             0,00

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0130000          26,31             0,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,62            11,62

                            MATERIAL                            :           12,31     97,7707007 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28      2,2292993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100349   CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENS    M3

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         528,14           582,53

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0844000          26,51            28,74

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1220000           1,26             0,15

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1491000           0,45             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0228967 %

                            MATERIAL                            :          589,10     96,3397882 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,19      3,6291377 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0081774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          611,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       66

TIPO1 : 0350 - CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LA

       102989   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         13115 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PAR M       AS       1,0300000          24,32            25,04

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2393000          26,51             6,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2393000          21,28             5,09

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0013000         659,53             0,85

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           28,58     76,5654394 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,74     23,4345606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102990   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         10541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PAR M       AS       1,0300000          29,72            30,61

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2812000          26,51             7,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2812000          21,28             5,98

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           35,00     77,1763147 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,35     22,8236853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102991   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         10542 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PAR M       AS       1,0300000          38,87            40,03

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3545000          26,51             9,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3545000          21,28             7,54

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0027000         659,53             1,78

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           45,68     77,7550325 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,06     22,2449675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102992   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         10543 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PAR M       AS       1,0300000          63,06            64,95

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3973000          26,51            10,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3973000          21,28             8,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0036000         659,53             2,37

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           71,58     82,9330549 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,72     17,0669451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102993   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         10544 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PAR M       AS       1,0300000          81,56            84,00

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          26,51            14,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          21,28            11,32

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0045000         659,53             2,96

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           92,71     82,4886435 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,67     17,5113565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102994   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021



de825 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10545 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PAR M       AS       1,0300000         152,43           157,00

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6174000          26,51            16,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6174000          21,28            13,13

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0074000         659,53             4,88

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          168,25     87,9176034 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,12     12,0823966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102995   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_0

                8/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5585000           3,64             2,03

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2717000          26,51             7,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2717000          21,28             5,78

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0767000         483,44            37,07

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,0846000           0,36             0,03

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0008000       1.453,56             1,16

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0754432 %

                            MATERIAL                            :           36,69     68,8608074 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,47     30,9317238 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1320256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102996   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_0

                8/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7672000           3,64             2,79

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3733000          26,51             9,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3733000          21,28             7,94

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1098000         483,44            53,08

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1162000           0,36             0,04

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0011000       1.453,56             1,59

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0932090 %

                            MATERIAL                            :           52,18     69,2676433 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,98     30,5059920 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1331557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102997   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/20

                21

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,8506000           5,27             4,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4139000          26,51            10,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4139000          21,28             8,80

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1537000         483,44            74,30

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1289000           0,36             0,04

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0015000       1.453,56             2,18

                ). AF_07/2019
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0994727 %

                            MATERIAL                            :           72,31     71,7497267 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,21     28,0015915 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,1492091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102998   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). A

                F_08/2021

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,8745000           5,27             4,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4255000          26,51            11,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4255000          21,28             9,05

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1434000         483,44            69,32

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1325000           0,36             0,04

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0014000       1.453,56             2,03

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1040907 %

                            MATERIAL                            :           68,34     70,9482671 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,74     28,8019152 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,1457270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102999   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08

                /2021

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,0902000           5,27             5,74

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5305000          26,51            14,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5305000          21,28            11,28
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1823000         483,44            88,13

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1658000           0,36             0,05

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0018000       1.453,56             2,61

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1068727 %

                            MATERIAL                            :           86,66     71,1032556 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,90     28,6418941 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1479776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103000   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). A

                F_08/2021

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,0945000           5,27             5,76

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5325000          26,51            14,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5325000          21,28            11,33

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1831000         483,44            88,51

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1658000           0,36             0,05

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0018000       1.453,56             2,61

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1064526 %

                            MATERIAL                            :           87,01     71,1021947 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,05     28,6439567 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1473960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103001   GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM    UN

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11235 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *1 UN      AS       1,0000000         212,65           212,65

                5* MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4530000          26,51            12,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4530000          21,28             9,63

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0054000         659,53             3,56

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          220,91     92,8787752 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,93      7,1212248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103002   GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM    UN

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11236 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *1 UN      AS       1,0000000         270,24           270,24

                5* MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4723000          26,51            12,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4723000          21,28            10,05

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0056000         659,53             3,69

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          278,84     94,0410312 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,66      5,9589688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103003   GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM    UN

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E UN      AS       1,0000000         385,43           385,43

                = *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5109000          26,51            13,54



de830 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5109000          21,28            10,87

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0061000         659,53             4,02

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          394,76     95,3834627 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,10      4,6165373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          413,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103005   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER    UN

                ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0066000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5382000          10,40             5,59

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1443000           3,64             0,52

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0152000          19,18             0,29

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      97,3869000           0,43            41,87

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0083000         508,75             4,22

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4651000          26,51            65,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9368000          21,28            41,21

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0847000         576,44            48,82

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0200000         984,24            19,68

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9127000          12,16            23,25

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0896000         468,71            41,99

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6200000          82,85            51,36

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,5850000           6,21             3,63

                AL). AF_08/2020

C        103001 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM UN      AS       1,0000000         237,84           237,84

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38      0,0650183 %

                            MATERIAL                            :          443,31     75,6950982 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,69     24,1936863 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,0461972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          585,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103006   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER    UN

                ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,40             1,53

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,64             0,64

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          19,18             0,29

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5520000          21,90            12,08

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     149,9159000           0,43            64,46

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0114000         508,75             5,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4883000          26,51            92,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7408000          21,28            58,32

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1269000         576,44            73,15

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0640000         984,24            62,99

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,16            24,00

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0977000         468,71            45,79

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6400000          82,85            53,02

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,6500000           6,21             4,03

                AL). AF_08/2020

C        103002 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM UN      AS       1,0000000         296,50           296,50

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51      0,0642422 %

                            MATERIAL                            :          599,12     75,3498685 %

                            MAO DE OBRA                         :          195,09     24,5367629 %

                            OUTROS                              :            0,39      0,0491264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          795,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103007   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER    UN

                ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0071000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1554000          10,40             1,61

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1848000           3,64             0,67

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0164000          19,18             0,31

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5796000          21,90            12,69

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     213,5523000           0,43            91,82

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0154000         508,75             7,83

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8014000          26,51           127,28



de833 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7726000          21,28            80,28

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1800000         576,44           103,75

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0680000         984,24            66,92

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          12,16            25,50

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1140000         468,71            53,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6800000          82,85            56,33

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,7800000           6,21             4,84

                AL). AF_08/2020

C        103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM UN      AS       1,0000000         413,86           413,86

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63      0,0602363 %

                            MATERIAL                            :          797,83     76,1884730 %

                            MAO DE OBRA                         :          248,25     23,7073086 %

                            OUTROS                              :            0,46      0,0439821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.047,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       18

TIPO1 : 0360 - POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.

        97933   CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES IN    UN

                TERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020



de834 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1502000         145,53            21,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3061000          69,81            21,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43439 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA UN      CR       1,0000000         411,76           411,76

                , COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         355,14           355,14

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4182000          26,51            11,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3286000          21,28             6,99

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0070000         576,44             4,03

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0585000         243,11            14,22

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,43      2,5320046 %

                            MATERIAL                            :          792,71     93,6522573 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,29      3,8157381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          846,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97934   CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTE    UN

                RNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         355,14           710,28

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7912000          26,51            20,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6216000          21,28            13,22

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0152000         576,44             8,76

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2692000         230,54            62,06

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,5485000          95,70            52,49

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0280000       2.938,51            82,27

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7794000       1.591,30         1.240,25

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,1125000         201,77            22,69

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           70,67      3,1937672 %

                            MATERIAL                            :        1.701,74     76,8971342 %

                            MAO DE OBRA                         :          438,72     19,8248973 %

                            OUTROS                              :            1,86      0,0842013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.212,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97935   CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMEN    UN

                SÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1567000         145,53            22,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3194000          69,81            22,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      44,1000000           0,43            18,96

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          64,45            64,45

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43439 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA UN      CR       1,0000000         411,76           411,76

                , COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0040000         508,75             2,03

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7040000          26,51            45,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3388000          21,28            28,48

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0215000         576,44            12,39

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0484000       2.434,80           117,84

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0585000         243,11            14,22

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,90      3,0126592 %

                            MATERIAL                            :          606,35     79,7399656 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,92     17,2183947 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,0289805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          760,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97936   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕ    UN

                ES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      69,3000000           0,43            29,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          64,45           128,90

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0060000         508,75             3,05

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8244000          26,51            74,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2191000          21,28            47,22

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0395000         576,44            22,76

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2875000         230,54            66,28

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,5860000          95,70            56,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0280000       2.938,51            82,27

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,1232000       2.434,80           299,96

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7794000       1.591,30         1.240,25

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,1125000         201,77            22,69

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           76,70      3,6983692 %

                            MATERIAL                            :        1.346,33     64,9099576 %

                            MAO DE OBRA                         :          648,67     31,2747097 %

                            OUTROS                              :            2,42      0,1169635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.074,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97947   CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0078000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1702000          10,40             1,77

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2024000           3,64             0,73

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0179000          19,18             0,34

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0215000         145,53             3,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0438000          69,81             3,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6348000          21,90            13,90

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     524,0990000           0,43           225,36

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         355,14           355,14

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0330000         508,75            16,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8462000          26,51           287,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5220000          21,28           181,34

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4319000         576,44           248,96

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0760000         984,24            74,80

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,3446000          12,16            28,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1465000         468,71            68,66

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,7600000          82,85            62,96

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,0400000           6,21             6,45

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,01      0,2540949 %

                            MATERIAL                            :        1.115,81     70,6447424 %

                            MAO DE OBRA                         :          458,82     29,0498368 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,0513259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.579,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97948   CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACI    UN

                ÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0119000           7,50             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2590000          10,40             2,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3080000           3,64             1,12

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0273000          19,18             0,52

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0599000         145,53             8,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1221000          69,81             8,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9660000          21,90            21,15

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     855,0080000           0,43           367,65

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         355,14           710,28

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0556000         508,75            28,28

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6814000          26,51           495,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6783000          21,28           312,35

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7559000         576,44           435,73

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1240000         984,24           122,04

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,8254000          12,16            46,51

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2721000         468,71           127,53

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,2400000          82,85           102,73

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      CR       0,0360000       3.281,99           118,15

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      CR       2,0000000           3,06             6,12

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,61      0,3642405 %

                            MATERIAL                            :        2.068,91     70,9644310 %

                            MAO DE OBRA                         :          834,30     28,6170873 %

                            OUTROS                              :            1,58      0,0542412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.915,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97949   CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂM    UN

                ICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           7,50             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,40             1,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,64             0,76

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          19,18             0,35

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0313000         145,53             4,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0637000          69,81             4,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6624000          21,90            14,50

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     635,4626000           0,43           273,24

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          64,45            64,45

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0418000         508,75            21,26

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,3098000          26,51           352,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4577000          21,28           222,53

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5388000         576,44           310,58

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0800000         984,24            78,73

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4680000          12,16            30,01

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1628000         468,71            76,30

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,8000000          82,85            66,28

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0616000       2.434,80           149,98

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,1700000           6,21             7,26

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,34      0,3778532 %

                            MATERIAL                            :        1.049,00     62,4411468 %

                            MAO DE OBRA                         :          623,41     37,1088861 %

                            OUTROS                              :            1,21      0,0721139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.679,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97950   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC    UN

                OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0122000           7,50             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2664000          10,40             2,77

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3168000           3,64             1,15

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0281000          19,18             0,53

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0773000         145,53            11,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1575000          69,81            10,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9936000          21,90            21,75

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.010,9171000           0,43           434,69

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          64,45           128,90

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0690000         508,75            35,10

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,3890000          26,51           593,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5914000          21,28           374,34

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9206000         576,44           530,67

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1280000         984,24           125,98

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,16            48,01

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3024000         468,71           141,73

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,2800000          82,85           106,04

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,1232000       2.434,80           299,96

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      CR       0,0320000       3.281,99           105,02

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      CR       2,2500000           3,06             6,88

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,76      0,4957016 %

                            MATERIAL                            :        1.851,97     62,1593103 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.110,31     37,2666841 %

                            OUTROS                              :            2,33      0,0783040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.979,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97951   CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM     UN

                TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0105000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2294000          10,40             2,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2728000           3,64             0,99

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0242000          19,18             0,46

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0528000         145,53             7,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1075000          69,81             7,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8556000          21,90            18,73

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     835,9171000           0,43           359,44

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          64,45            64,45

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         355,14           355,14

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0588000         508,75            29,91

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,7688000          26,51           497,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,7469000          21,28           313,81

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7579000         576,44           436,88

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1080000         984,24           106,29

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          12,16            40,51

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2768000         468,71           129,73

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,0800000          82,85            89,47

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0616000       2.434,80           149,98

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      CR       2,0800000           3,06             6,36

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      0,3785778 %

                            MATERIAL                            :        1.757,89     67,1627695 %

                            MAO DE OBRA                         :          847,87     32,3944092 %

                            OUTROS                              :            1,68      0,0642435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.617,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97952   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARI    UN

                A COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/

                2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0146000           7,50             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3182000          10,40             3,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3784000           3,64             1,37

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0335000          19,18             0,64

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1303000         145,53            18,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2656000          69,81            18,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1868000          21,90            25,99

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.212,9626000           0,43           521,57

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          64,45           128,90

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         355,14           710,28

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0896000         508,75            45,58

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,2332000          26,51           774,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,9690000          21,28           488,78

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2008000         576,44           692,18

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1560000         984,24           153,54

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          12,16            58,52

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,5140000         468,71           240,91

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,5600000          82,85           129,24

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,1232000       2.434,80           299,96

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      CR       0,0680000       3.281,99           223,17

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      CR       4,0000000           3,06            12,24

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,57      0,5181894 %

                            MATERIAL                            :        3.075,08     67,6027083 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.446,90     31,8089102 %

                            OUTROS                              :            3,19      0,0701921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.548,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97953   CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      19,9500000           2,77            55,26

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0078000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1702000          10,40             1,77

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2024000           3,64             0,73

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0179000          19,18             0,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0215000         145,53             3,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0438000          69,81             3,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6348000          21,90            13,90

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      38,2507000           4,46           170,59

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         355,14           355,14

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0330000         508,75            16,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8072000          26,51           206,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1342000          21,28           130,53

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1798000         576,44           103,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0585000         984,24            57,57

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,3446000          12,16            28,51

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1465000         468,71            68,66

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,0400000           6,21             6,45

                AL). AF_08/2020



de849 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,61      0,2954052 %

                            MATERIAL                            :          908,56     74,2858313 %

                            MAO DE OBRA                         :          310,35     25,3753938 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,0433697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.223,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97955   CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DI    UN

                MENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      32,5500000           2,77            90,16

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0119000           7,50             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2590000          10,40             2,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3080000           3,64             1,12

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0273000          19,18             0,52

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0599000         145,53             8,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1221000          69,81             8,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9660000          21,90            21,15

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      62,4007000           4,46           278,30

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         355,14           710,28

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0556000         508,75            28,28

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,7236000          26,51           363,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,7828000          21,28           229,45

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8491000         576,44           489,45

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0523000       1.020,16            53,35

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0954000         984,24            93,89

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,7276000          12,67            21,88

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,8254000          12,16            46,51

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2721000         468,71           127,53

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      CR       0,0360000       3.281,99           118,15

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      CR       2,0000000           3,06             6,12

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,78      0,3992733 %

                            MATERIAL                            :        2.033,92     75,3314304 %

                            MAO DE OBRA                         :          653,56     24,2066434 %

                            OUTROS                              :            1,69      0,0626529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.699,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97956   CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CON    UN

                CRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      21,0000000           2,77            58,17

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           7,50             0,06

                 AGUA



de851 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,40             1,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,64             0,76

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          19,18             0,35

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0313000         145,53             4,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0637000          69,81             4,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6624000          21,90            14,50

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      47,1757000           4,46           210,40

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          64,45            64,45

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0418000         508,75            21,26

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,5631000          26,51           253,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,5139000          21,28           159,89

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4746000         576,44           273,57

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0299000       1.020,16            30,50

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0615000         984,24            60,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,9872000          12,67            12,50

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4680000          12,16            30,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1628000         468,71            76,30

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0616000       2.434,80           149,98

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,1700000           6,21             7,26

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,23      0,4348675 %

                            MATERIAL                            :          949,96     66,2059724 %

                            MAO DE OBRA                         :          477,49     33,2788876 %

                            OUTROS                              :            1,15      0,0802725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.434,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97957   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCR    UN

                ETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,77            93,07

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0122000           7,50             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2664000          10,40             2,77

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3168000           3,64             1,15

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0281000          19,18             0,53

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0773000         145,53            11,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1575000          69,81            10,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9936000          21,90            21,75

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      75,0007000           4,46           334,50

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          64,45           128,90

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0690000         508,75            35,10

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,4324000          26,51           435,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,9112000          21,28           274,75

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7685000         576,44           442,99

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000         984,24            96,84

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,16            48,01

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3024000         468,71           141,73

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,1232000       2.434,80           299,96

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      CR       0,0320000       3.281,99           105,02

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      CR       2,2500000           3,06             6,88

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,55      0,5644866 %

                            MATERIAL                            :        1.682,11     65,2508529 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          879,04     34,0991911 %

                            OUTROS                              :            2,20      0,0854694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.577,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97961   CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM     UN

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,77            78,52

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0105000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2294000          10,40             2,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2728000           3,64             0,99

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0242000          19,18             0,46

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0528000         145,53             7,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1075000          69,81             7,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8556000          21,90            18,73

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      61,8757000           4,46           275,96

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          64,45            64,45

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         355,14           355,14

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0588000         508,75            29,91

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,8543000          26,51           367,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8855000          21,28           231,64

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5972000         576,44           344,24

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0299000       1.020,16            30,50

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000         984,24            81,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,9872000          12,67            12,50

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          12,16            40,51

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2768000         468,71           129,73

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0616000       2.434,80           149,98

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      CR       2,0800000           3,06             6,36

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,66      0,4319702 %

                            MATERIAL                            :        1.579,71     70,6390029 %

                            MAO DE OBRA                         :          645,43     28,8614337 %

                            OUTROS                              :            1,51      0,0675932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.236,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97973   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARI    UN

                A COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,77           113,43

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0146000           7,50             0,10

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3182000          10,40             3,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3784000           3,64             1,37

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0335000          19,18             0,64

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1303000         145,53            18,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2656000          69,81            18,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1868000          21,90            25,99

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      89,8319000           4,46           400,65

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          64,45           128,90

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         355,14           710,28

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0896000         508,75            45,58

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0984000          26,51           585,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,3630000          21,28           369,48

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,3110000         576,44           755,71

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0523000       1.020,16            53,35

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1200000         984,24           118,10

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,7276000          12,67            21,88

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          12,16            58,52

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,5140000         468,71           240,91

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,1232000       2.434,80           299,96

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      CR       0,0680000       3.281,99           223,17

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      CR       4,0000000           3,06            12,24

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,76      0,5648561 %

                            MATERIAL                            :        2.995,62     71,2073266 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.184,21     28,1495369 %

                            OUTROS                              :            3,29      0,0782804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.206,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97974   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I    UN

                NTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0739000         145,53            10,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1505000          69,81            10,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      11,7802000           0,43             5,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          61,76            61,76

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         132,35           132,35

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5245000          26,51            13,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4121000          21,28             8,76

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0290000         740,69            21,48

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,2535000         248,07            62,88

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,69      4,0437809 %

                            MATERIAL                            :          335,07     76,5639312 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,70     19,3556512 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0366367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          437,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97975   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I    UN

                NTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1177000         145,53            17,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2398000          69,81            16,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      11,7802000           0,43             5,06

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          95,25            95,25

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          61,76            61,76

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         132,35           132,35

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6876000          26,51            18,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5403000          21,28            11,49

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0339000         740,69            25,10

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,2535000         248,07            62,88

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,55      4,2360823 %

                            MATERIAL                            :          437,67     78,6935146 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,77     17,0415863 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0288168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          556,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97976   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS     UN

                MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃ

                O. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000          10,40             2,35

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           3,64             0,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          19,18             0,45

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0118000         145,53             1,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0241000          69,81             1,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8454000          21,90            18,51

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     186,0851000           0,43            80,01

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0145000         508,75             7,37

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1527000          26,51           189,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,6200000          21,28           119,59

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000         984,24            37,10

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          12,16            14,14

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       5,7871000          17,35           100,40

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2180000         468,71           102,17

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          82,85            31,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2916000         740,69           215,98

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,3402000         248,07            84,39

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,01      1,1638750 %

                            MATERIAL                            :          713,77     63,8472438 %

                            MAO DE OBRA                         :          390,31     34,9144578 %

                            OUTROS                              :            0,83      0,0744234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.117,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97977   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS     UN

                MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃ

                O. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000          10,40             2,35

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           3,64             0,98

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          19,18             0,45

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0118000         145,53             1,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0241000          69,81             1,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8454000          21,90            18,51

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     341,6474000           0,43           146,90

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0250000         508,75            12,71

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,1180000          26,51           321,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,5213000          21,28           202,61

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000         984,24            37,10

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          12,16            14,14

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       5,7871000          17,35           100,40

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2180000         468,71           102,17

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          82,85            31,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5169000         740,69           382,86

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,3402000         248,07            84,39

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,41      0,8534098 %

                            MATERIAL                            :          984,26     62,6239644 %

                            MAO DE OBRA                         :          572,93     36,4537922 %

                            OUTROS                              :            1,08      0,0688336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.571,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97978   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DI    UN

                ÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/20

                20_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2377000         145,53            34,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4845000          69,81            33,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      31,3274000           0,43            13,47

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         124,99           124,99

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43442 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         176,47           176,47

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1506000          26,51            30,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9041000          21,28            19,23

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0662000       2.870,62           190,03

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0569000         740,69            42,14

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,4152000         248,07           102,99

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,26      5,1535925 %

                            MATERIAL                            :          618,69     70,4312913 %

                            MAO DE OBRA                         :          213,98     24,3603636 %

                            OUTROS                              :            0,48      0,0547526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          878,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97980   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C    UN

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0120000           7,50             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2615000          10,40             2,71

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3110000           3,64             1,13

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0276000          19,18             0,52

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0688000         145,53            10,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1402000          69,81             9,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9755000          21,90            21,36

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     381,1866000           0,43           163,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0259000         508,75            13,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,2743000          26,51           351,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4298000          21,28           221,94

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0503000         984,24            49,50

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,5507000          12,16            18,85

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       7,7048000          17,35           133,67

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2903000         468,71           136,06

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,5027000          82,85            41,64

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1272000       2.169,20           275,92

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5109000         740,69           378,41

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,4156000         248,07           103,09

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,16      1,1822949 %

                            MATERIAL                            :        1.302,79     63,7414834 %

                            MAO DE OBRA                         :          715,36     35,0012254 %

                            OUTROS                              :            1,53      0,0749963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.043,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97981   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL    M

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     379,8471000           0,43           163,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0264000         508,75            13,43

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,2507000          26,51           324,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,6255000          21,28           204,83

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0251000         984,24            24,70

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,7753000          12,16             9,42

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,2513000          82,85            20,82

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4863000         740,69           360,19

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,85      0,0758393 %

                            MATERIAL                            :          658,49     58,7157275 %

                            MAO DE OBRA                         :          461,58     41,1584685 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,0499647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.121,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97983   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1523000         145,53            22,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3103000          69,81            21,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         168,11           336,22

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5562000          26,51            14,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          21,28             9,29

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0181000         740,69            13,40

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           20,35      4,8748921 %

                            MATERIAL                            :          362,34     86,7917746 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,77      8,3309366 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0023967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          417,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97985   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJO    M

                LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     474,8089000           0,43           204,16

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0317000         508,75            16,12

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,0418000          26,51           398,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,8185000          21,28           251,49

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0314000         984,24            30,90

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,9692000          12,16            11,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3142000          82,85            26,03

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5499000         740,69           407,30

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98      0,0728218 %

                            MATERIAL                            :          781,94     58,0702212 %

                            MAO DE OBRA                         :          562,96     41,8086568 %

                            OUTROS                              :            0,65      0,0483002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.346,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97987   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1769000         145,53            25,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3605000          69,81            25,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       2,0000000         228,20           456,40

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6559000          26,51            17,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5153000          21,28            10,96

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0227000         740,69            16,81

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           23,65      4,2826358 %

                            MATERIAL                            :          487,93     88,3182734 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,85      7,3954692 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0036216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          552,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97988   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C    UN

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0152000           7,50             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3313000          10,40             3,44

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3940000           3,64             1,43

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0349000          19,18             0,66

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1012000         145,53            14,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2062000          69,81            14,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,2356000          21,90            27,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     596,2228000           0,43           256,37

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0322000         508,75            16,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5654000          26,51           465,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,8014000          21,28           293,69

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000         984,24            74,21

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,3260000          12,16            28,28

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      12,3619000          17,35           214,47

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4657000         468,71           218,27

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,7540000          82,85            62,46

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2592000       2.169,20           562,25

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6478000         740,69           479,81

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,5890000         248,07           146,11

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,14      1,1752881 %

                            MATERIAL                            :        1.945,24     65,0593005 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.007,21     33,6870142 %

                            OUTROS                              :            2,34      0,0783972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.989,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97989   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL    M

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     569,7707000           0,43           245,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0369000         508,75            18,77

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,8329000          26,51           472,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,0115000          21,28           298,16

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000         984,24            37,10

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          12,16            14,14

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          82,85            31,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6135000         740,69           454,41

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10      0,0700289 %

                            MATERIAL                            :          905,49     57,6165982 %

                            MAO DE OBRA                         :          664,25     42,2675358 %

                            OUTROS                              :            0,72      0,0458371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.571,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97991   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDA    M

                DO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2265000         145,53            32,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4617000          69,81            32,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         315,64           631,28

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8306000          26,51            22,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6526000          21,28            13,88

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0310000         740,69            22,96

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           30,30      4,0128198 %

                            MATERIAL                            :          672,79     89,0713569 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,20      6,9118503 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0039730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          755,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97992   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CE    UN

                RÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0176000           7,50             0,13

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3836000          10,40             3,98

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4562000           3,64             1,66

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0404000          19,18             0,77

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1316000         145,53            19,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2681000          69,81            18,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,4307000          21,90            31,33

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     804,3794000           0,43           345,88

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0364000         508,75            18,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,7282000          26,51           549,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,2864000          21,28           346,57

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0942000         984,24            92,71

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9075000          12,16            35,35

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      16,5738000          17,35           287,55

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,6244000         468,71           292,66

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,9425000          82,85            78,08

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3829000       2.169,20           830,58

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7818000         740,69           579,07

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,7389000         248,07           183,29

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,03      1,1771266 %

                            MATERIAL                            :        2.529,57     66,1206923 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.247,97     32,6212799 %

                            OUTROS                              :            3,09      0,0809012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.825,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97993   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJO    M

                LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     712,2133000           0,43           306,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0449000         508,75            22,84

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0195000          26,51           583,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,3010000          21,28           368,16

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0471000         984,24            46,35

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,4538000          12,16            17,67

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,4712000          82,85            39,03

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7090000         740,69           525,14

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,28      0,0670725 %

                            MATERIAL                            :        1.090,83     57,1358956 %

                            MAO DE OBRA                         :          816,21     42,7524916 %

                            OUTROS                              :            0,85      0,0445403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.909,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97994   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS     UN

                DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,77            69,80

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0143000           7,50             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3108000          10,40             3,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3696000           3,64             1,34

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0328000          19,18             0,62

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0993000         145,53            14,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2024000          69,81            14,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1592000          21,90            25,38

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      54,3233000           4,46           242,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0372000         508,75            18,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,9453000          26,51           396,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,7428000          21,28           249,88

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0738000         984,24            72,63

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9616000          12,16            36,01

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      12,6004000          17,35           218,61

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4747000         468,71           222,49

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,2516000       1.591,30           400,37

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4057000         740,69           300,49

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,6348000         200,82           127,48

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           28,61      1,0962563 %

                            MATERIAL                            :        1.728,25     66,2010650 %

                            MAO DE OBRA                         :          851,65     32,6232232 %

                            OUTROS                              :            2,07      0,0794555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.610,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97995   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      12,6000000           2,77            34,90

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      56,7000000           4,46           252,88

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0403000         508,75            20,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,1865000          26,51           349,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,3608000          21,28           220,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0369000         984,24            36,31

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,4808000          12,16            18,00

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,3363000         740,69           249,09

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68      0,0536827 %

                            MATERIAL                            :          764,57     60,3094657 %

                            MAO DE OBRA                         :          501,95     39,5950106 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,0418410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.267,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97996   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,4500000           2,77            84,34

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0168000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3663000          10,40             3,80

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4356000           3,64             1,58

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0386000          19,18             0,74

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1251000         145,53            18,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2550000          69,81            17,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,3662000          21,90            29,91

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      70,3556000           4,46           313,78

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0456000         508,75            23,19

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6419000          26,51           494,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6472000          21,28           311,69

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0892000         984,24            87,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,5786000          12,16            43,51

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      16,3064000          17,35           282,91

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,6143000         468,71           287,92

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,3566000       1.591,30           567,45

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5177000         740,69           383,45

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,7728000         200,82           155,19

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,71      1,0811220 %

                            MATERIAL                            :        2.197,38     66,5112966 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.068,00     32,3269143 %

                            OUTROS                              :            2,66      0,0806671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.303,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97997   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      15,2250000           2,77            42,17

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      68,5125000           4,46           305,56

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0487000         508,75            24,77

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,9336000          26,51           422,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5193000          21,28           266,41

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0446000         984,24            43,89

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,7893000          12,16            21,75

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4063000         740,69           300,94

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81      0,0535416 %

                            MATERIAL                            :          911,06     60,1795301 %

                            MAO DE OBRA                         :          601,38     39,7246238 %

                            OUTROS                              :            0,64      0,0423045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.513,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97999   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,77            49,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,46           358,24

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0571000         508,75            29,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          26,51           495,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          21,28           312,34

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0523000         984,24            51,47

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          12,16            25,50

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4764000         740,69           352,86

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,0540064 %

                            MATERIAL                            :        1.057,62     60,0875474 %

                            MAO DE OBRA                         :          700,82     39,8169466 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,0414996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.760,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98001   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,77            56,71

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,46           410,93

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0655000         508,75            33,32

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          26,51           568,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          21,28           358,27

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0600000         984,24            59,05

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4063000          12,16            29,26

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5464000         740,69           404,71

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,0568527 %

                            MATERIAL                            :        1.204,05     60,0130663 %

                            MAO DE OBRA                         :          800,30     39,8891870 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,0408940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.006,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98002   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,77           127,97

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           7,50             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,40             5,54

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,64             2,30

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          19,18             1,07

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          21,90            43,51

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     118,4523000           4,46           528,29

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0708000         508,75            36,01

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7316000          26,51           788,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3605000          21,28           497,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2024000         230,54            46,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,4126000          95,70            39,48

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000         984,24           133,26

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          12,16            66,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      27,4244000          17,35           475,81

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,0331000         468,71           484,22

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6716000       1.591,30         1.068,71

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8535000         740,69           632,17

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,1868000         200,82           238,33

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           78,86      1,4575705 %

                            MATERIAL                            :        3.610,57     66,7259642 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.717,09     31,7333501 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            4,49      0,0831152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.411,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98003   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,77            63,98

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,46           463,61

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         508,75            37,59

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          26,51           640,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          21,28           404,20

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000         984,24            66,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          12,16            33,01

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6165000         740,69           456,63

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27      0,0564100 %

                            MATERIAL                            :        1.350,62     59,9594915 %

                            MAO DE OBRA                         :          899,73     39,9432345 %

                            OUTROS                              :            0,92      0,0408640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.252,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98005   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,77            71,25

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,46           516,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         508,75            41,87

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          26,51           713,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          21,28           450,14

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000         984,24            74,21

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          12,16            36,76

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6866000         740,69           508,55

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,41      0,0564537 %

                            MATERIAL                            :        1.497,18     59,9158401 %

                            MAO DE OBRA                         :          999,20     39,9872678 %

                            OUTROS                              :            1,01      0,0404384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.498,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98006   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,77           157,05

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           7,50             0,22

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,40             6,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,64             2,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          19,18             1,30

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          21,90            52,58

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,5168000           4,46           671,30

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0876000         508,75            44,56

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,1247000          26,51           984,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,1694000          21,28           620,72

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2540000         230,54            58,55

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,5176000          95,70            49,53

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000         984,24           163,48

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          12,16            81,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      34,8364000          17,35           604,41

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3124000         468,71           615,13

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8816000       1.591,30         1.402,89

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0774000         740,69           798,01

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,4628000         200,82           293,75

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           98,61      1,4493180 %

                            MATERIAL                            :        4.550,25     66,8724996 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.149,76     31,5941320 %

                            OUTROS                              :            5,71      0,0840504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.804,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98007   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,77            78,52

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,46           568,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         508,75            46,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          26,51           786,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          21,28           496,07

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000         984,24            81,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          12,16            40,51

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7566000         740,69           560,40

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56      0,0568564 %

                            MATERIAL                            :        1.643,63     59,8782690 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.098,65     40,0244191 %

                            OUTROS                              :            1,11      0,0404555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.744,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98008   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO . AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,77            98,88

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           7,50             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,40             4,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,64             1,82

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          19,18             0,85

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1601000         145,53            23,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3263000          69,81            22,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          21,90            34,45

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,5065000           4,46           412,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0500000         508,75            25,43

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3964000          26,51           567,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8114000          21,28           357,74

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1046000         984,24           102,95

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          12,16            51,01

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      21,1024000          17,35           366,12

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7950000         468,71           372,62

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4991000       1.591,30           794,21

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6379000         740,69           472,48

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,9408000         200,82           188,93

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           44,94      1,0977394 %

                            MATERIAL                            :        2.765,81     67,5567346 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.279,87     31,2618375 %

                            OUTROS                              :            3,42      0,0836885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.094,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98009   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,77            49,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,46           358,24

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0571000         508,75            29,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          26,51           495,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          21,28           312,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0523000         984,24            51,47

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          12,16            25,50

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4764000         740,69           352,86

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,0540064 %

                            MATERIAL                            :        1.057,62     60,0875474 %

                            MAO DE OBRA                         :          700,82     39,8169466 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,0414996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.760,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98010   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,77           113,43

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000           7,50             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000          10,40             4,96

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           3,64             2,06

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          19,18             0,96

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,7802000          21,90            38,98

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     116,1570000           4,46           518,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0584000         508,75            29,71

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,4454000          26,51           674,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,9928000          21,28           425,44

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,1951000         230,54            44,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,3976000          95,70            38,05

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1200000         984,24           118,10

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          12,16            58,52

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      25,8984000          17,35           449,33

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,9756000         468,71           457,27

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6416000       1.591,30         1.020,97

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7783000         740,69           576,47

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,1088000         200,82           222,66

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           75,15      1,5057725 %

                            MATERIAL                            :        3.375,32     67,6301044 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.536,16     30,7796216 %

                            OUTROS                              :            4,21      0,0845015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.990,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98011   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,77            56,71

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,46           410,93

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0655000         508,75            33,32

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          26,51           568,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          21,28           358,27

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0600000         984,24            59,05

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4063000          12,16            29,26

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5464000         740,69           404,71

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,0568527 %

                            MATERIAL                            :        1.204,05     60,0130663 %

                            MAO DE OBRA                         :          800,30     39,8891870 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,0408940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.006,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98012   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,77           127,97

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           7,50             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,40             5,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,64             2,30

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          19,18             1,07

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          21,90            43,51

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,8076000           4,46           623,54

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0668000         508,75            33,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,4944000          26,51           781,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,1742000          21,28           493,14

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2301000         230,54            53,04

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,4689000          95,70            44,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000         984,24           133,26

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          12,16            66,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      30,6944000          17,35           532,54

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1563000         468,71           541,96

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7841000       1.591,30         1.247,73

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9186000         740,69           680,39

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,2768000         200,82           256,40

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           88,18      1,5035025 %

                            MATERIAL                            :        3.979,95     67,8529834 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.792,41     30,5584682 %

                            OUTROS                              :            4,98      0,0850459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.865,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98013   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,77            63,98

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,46           463,61

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         508,75            37,59

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          26,51           640,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          21,28           404,20

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000         984,24            66,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          12,16            33,01

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6165000         740,69           456,63

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27      0,0564100 %

                            MATERIAL                            :        1.350,62     59,9594915 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          899,73     39,9432345 %

                            OUTROS                              :            0,92      0,0408640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.252,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98014   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,77           142,51

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           7,50             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,40             6,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,64             2,54

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          19,18             1,18

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          21,90            48,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,4581000           4,46           729,02

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0752000         508,75            38,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,5434000          26,51           889,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,3555000          21,28           560,84

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2650000         230,54            61,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,5401000          95,70            51,68

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000         984,24           148,32

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          12,16            73,52

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      35,4904000          17,35           615,75

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3370000         468,71           626,66

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,9266000       1.591,30         1.474,49

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0590000         740,69           784,39

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,4448000         200,82           290,14

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          101,18      1,5012118 %

                            MATERIAL                            :        4.584,60     68,0189265 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.048,62     30,3942650 %

                            OUTROS                              :            5,76      0,0855967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.740,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98015   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,77            71,25

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,46           516,30

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         508,75            41,87

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          26,51           713,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          21,28           450,14

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000         984,24            74,21

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          12,16            36,76

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6866000         740,69           508,55

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,41      0,0564537 %

                            MATERIAL                            :        1.497,18     59,9158401 %

                            MAO DE OBRA                         :          999,20     39,9872678 %

                            OUTROS                              :            1,01      0,0404384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.498,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98016   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,77           157,05

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           7,50             0,22

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,40             6,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,64             2,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          19,18             1,30

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          21,90            52,58

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     187,1087000           4,46           834,50

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0836000         508,75            42,53

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,5924000          26,51           996,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,5369000          21,28           628,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,3000000         230,54            69,16

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,6114000          95,70            58,51

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000         984,24           163,48

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          12,16            81,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      40,2864000          17,35           698,96

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,5177000         468,71           711,36

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0691000       1.591,30         1.701,25

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1994000         740,69           888,38

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,6128000         200,82           323,88

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          114,18      1,4994436 %

                            MATERIAL                            :        5.189,32     68,1464247 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.304,90     30,2681110 %

                            OUTROS                              :            6,55      0,0860207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.614,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98017   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,77            78,52

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,46           568,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         508,75            46,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          26,51           786,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          21,28           496,07

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000         984,24            81,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          12,16            40,51

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7566000         740,69           560,40

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56      0,0568564 %

                            MATERIAL                            :        1.643,63     59,8782690 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.098,65     40,0244191 %

                            OUTROS                              :            1,11      0,0404555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.744,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98018   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,77           171,60

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           7,50             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,40             7,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,64             3,02

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          19,18             1,41

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          21,90            57,11

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     210,7593000           4,46           939,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0920000         508,75            46,80

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,6415000          26,51         1.103,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,7183000          21,28           696,24

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,3350000         230,54            77,23

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,6827000          95,70            65,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000         984,24           178,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          12,16            88,53

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      45,0824000          17,35           782,17

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6983000         468,71           796,01

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2116000       1.591,30         1.928,01

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS



de900 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,3397000         740,69           992,30

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,7808000         200,82           357,62

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          127,24      1,4988851 %

                            MATERIAL                            :        5.793,87     68,2465228 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.561,16     30,1682337 %

                            OUTROS                              :            7,33      0,0863584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.489,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98019   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,77            85,80

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,46           621,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         508,75            50,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          26,51           864,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          21,28           545,28

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000         984,24            89,36

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          12,16            44,26

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8477000         740,69           627,88

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,72      0,0570689 %

                            MATERIAL                            :        1.805,96     59,8948207 %



de901 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.206,30     40,0072995 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,0408109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.015,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98020   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,77           127,97

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           7,50             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,40             5,54

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,64             2,30

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          19,18             1,07

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2650000         145,53            38,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5400000          69,81            37,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          21,90            43,51

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,8690000           4,46           672,87

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0668000         508,75            33,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8975000          26,51           792,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4909000          21,28           499,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000         984,24           133,26

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          12,16            66,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      31,7844000          17,35           551,45

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1974000         468,71           561,23

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8216000       1.591,30         1.307,41

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9481000         740,69           702,24

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,3068000         200,82           262,43

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           69,07      1,1443174 %

                            MATERIAL                            :        4.125,51     68,3440918 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.836,61     30,4258002 %

                            OUTROS                              :            5,17      0,0857906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.036,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98021   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,77            63,98

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,46           463,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         508,75            37,59

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,3709000          26,51           646,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,1486000          21,28           407,48

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000         984,24            66,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          12,16            33,01

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6376000         740,69           472,26

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31      0,0575702 %

                            MATERIAL                            :        1.366,44     60,0198641 %

                            MAO DE OBRA                         :          907,95     39,8812558 %

                            OUTROS                              :            0,94      0,0413099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.276,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98022   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,77           142,51

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           7,50             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,40             6,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,64             2,54

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          19,18             1,18



de904 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,3092000         145,53            44,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6301000          69,81            43,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          21,90            48,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     181,5743000           4,46           809,82

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0752000         508,75            38,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,2990000          26,51           909,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9492000          21,28           573,47

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000         984,24           148,32

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          12,16            73,52

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      37,6704000          17,35           653,58

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,4191000         468,71           665,14

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0016000       1.591,30         1.593,84

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1134000         740,69           824,68

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,5048000         200,82           302,19

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           80,52      1,1377401 %

                            MATERIAL                            :        4.858,82     68,6481837 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.132,36     30,1274721 %

                            OUTROS                              :            6,12      0,0866041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.077,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98023   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,77            71,25

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,46           516,30

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         508,75            41,87

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,1181000          26,51           718,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3071000          21,28           453,41

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000         984,24            74,21

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          12,16            36,76

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7076000         740,69           524,11

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,45      0,0575020 %

                            MATERIAL                            :        1.512,93     59,9694646 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.007,41     39,9321872 %

                            OUTROS                              :            1,03      0,0408462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.522,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98024   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,77           157,05

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           7,50             0,22

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,40             6,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,64             2,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          19,18             1,30

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          21,90            52,58

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     212,2795000           4,46           946,76

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0836000         508,75            42,53

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,7005000          26,51         1.025,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,4075000          21,28           647,07

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,3534000         230,54            81,47

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,7201000          95,70            68,91

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000         984,24           163,48

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          12,16            81,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      43,5564000          17,35           755,70

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6409000         468,71           769,10

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,1816000       1.591,30         1.880,28

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,2788000         740,69           947,19

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,7028000         200,82           341,95

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,75      1,5885569 %

                            MATERIAL                            :        5.603,10     68,5962333 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.428,30     29,7286393 %

                            OUTROS                              :            7,07      0,0865705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.168,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98025   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,77            78,52

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,46           568,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         508,75            46,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8653000          26,51           791,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4656000          21,28           499,34

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000         984,24            81,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          12,16            40,51

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7777000         740,69           576,03

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,59      0,0574459 %

                            MATERIAL                            :        1.659,45     59,9283914 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.106,87     39,9733364 %

                            OUTROS                              :            1,13      0,0408263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.769,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98026   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,77           171,60

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           7,50             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,40             7,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,64             3,02

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          19,18             1,41

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          21,90            57,11

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     242,9848000           4,46         1.083,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0920000         508,75            46,80

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,1020000          26,51         1.142,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,8658000          21,28           720,66

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,3976000         230,54            91,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,8102000          95,70            77,53

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000         984,24           178,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          12,16            88,53

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      49,4424000          17,35           857,82

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,8626000         468,71           873,01

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,3616000       1.591,30         2.166,71

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,4441000         740,69         1.069,63

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,9008000         200,82           381,71

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          145,94      1,5836600 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        6.337,77     68,7699902 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.724,13     29,5591899 %

                            OUTROS                              :            8,03      0,0871599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.215,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98027   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,77            85,80

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,46           621,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         508,75            50,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          26,51           864,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          21,28           545,28

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000         984,24            89,36

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          12,16            44,26

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8477000         740,69           627,88

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,72      0,0570689 %

                            MATERIAL                            :        1.805,96     59,8948207 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.206,30     40,0072995 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,0408109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.015,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98028   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,77           186,14

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,40             7,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,64             3,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          19,18             1,52

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          21,90            61,65

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     273,6900000           4,46         1.220,65

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1004000         508,75            51,07

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,5034000          26,51         1.259,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,3241000          21,28           794,25

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,4417000         230,54           101,82

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,9003000          95,70            86,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000         984,24           193,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          12,16            96,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      55,3284000          17,35           959,94

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0843000         468,71           976,93

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,5416000       1.591,30         2.453,14

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,6095000         740,69         1.192,14

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,0988000         200,82           421,48

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          162,07      1,5790968 %

                            MATERIAL                            :        7.072,46     68,9083233 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.020,05     29,4250475 %

                            OUTROS                              :            8,98      0,0875324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.263,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98029   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,77            93,07

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,46           674,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         508,75            54,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          26,51           938,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          21,28           591,89

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000         984,24            96,84

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,16            48,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9222000         740,69           683,06

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,87      0,0572741 %

                            MATERIAL                            :        1.955,72     59,8741196 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.307,47     40,0281776 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,0404287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.266,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98030   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,77           157,05

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           7,50             0,22

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,40             6,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,64             2,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          19,18             1,30

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          21,90            52,58

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     237,3043000           4,46         1.058,37

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0781000         508,75            39,73

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,2405000          26,51           987,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,2604000          21,28           622,66

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,3626000         230,54            83,59

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,7389000          95,70            70,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000         984,24           163,48

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          12,16            81,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      44,6464000          17,35           774,61

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6819000         468,71           788,32

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2191000       1.591,30         1.939,95

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,3214000         740,69           978,74

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,7328000         200,82           347,98

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          132,90      1,5910224 %

                            MATERIAL                            :        5.803,35     69,4744076 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.409,68     28,8473990 %

                            OUTROS                              :            7,28      0,0871710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.353,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98031   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,77            78,52

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,46           568,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         508,75            46,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,9060000          26,51           792,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4976000          21,28           500,02

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000         984,24            81,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          12,16            40,51

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7821000         740,69           579,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60      0,0577025 %

                            MATERIAL                            :        1.662,75     59,9389076 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.108,57     39,9622769 %

                            OUTROS                              :            1,14      0,0411130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.774,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98032   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,77           171,60

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           7,50             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,40             7,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,64             3,02

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          19,18             1,41

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          21,90            57,11

                NTE DA REGIAO - BRUTA



de916 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     281,3236000           4,46         1.254,70

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0865000         508,75            44,00

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,9945000          26,51         1.113,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,9956000          21,28           702,14

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,4160000         230,54            95,90

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,8477000          95,70            81,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000         984,24           178,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          12,16            88,53

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      51,6224000          17,35           895,64

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,9447000         468,71           911,50

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,4366000       1.591,30         2.286,06

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,5265000         740,69         1.130,66

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,9608000         200,82           393,76

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          152,21      1,5835076 %

                            MATERIAL                            :        6.705,70     69,7582126 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.746,43     28,5707587 %

                            OUTROS                              :            8,41      0,0875211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.612,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98033   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,77            85,80

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,46           621,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         508,75            50,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6532000          26,51           865,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6561000          21,28           545,96

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000         984,24            89,36

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          12,16            44,26

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8521000         740,69           631,14

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      0,0579673 %

                            MATERIAL                            :        1.809,25     59,9041387 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.208,00     39,9971513 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,0407427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.020,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98034   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,77           186,14

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,40             7,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,64             3,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          19,18             1,52

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          21,90            61,65

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     325,3429000           4,46         1.451,02

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0949000         508,75            48,28

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,7484000          26,51         1.239,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,7309000          21,28           781,63

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,4694000         230,54           108,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,9565000          95,70            91,53

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000         984,24           193,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          12,16            96,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      58,5984000          17,35         1.016,68

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,2075000         468,71         1.034,67

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6541000       1.591,30         2.632,16

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,7316000         740,69         1.282,57

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,1888000         200,82           439,55

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          171,48      1,5772431 %

                            MATERIAL                            :        7.608,09     69,9768325 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.083,15     28,3579518 %

                            OUTROS                              :            9,56      0,0879726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.872,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98035   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,77            93,07

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,46           674,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         508,75            54,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          26,51           938,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          21,28           591,89

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000         984,24            96,84

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01



de920 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,16            48,01

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9222000         740,69           683,06

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,87      0,0572741 %

                            MATERIAL                            :        1.955,72     59,8741196 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.307,47     40,0281776 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,0404287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.266,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98036   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,77           200,68

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000           7,50             0,27

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000          10,40             8,42

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           3,64             3,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          19,18             1,63

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0222000          21,90            66,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     369,3621000           4,46         1.647,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1033000         508,75            52,55

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       51,5023000          26,51         1.365,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,4661000          21,28           861,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,5228000         230,54           120,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de921 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,0654000          95,70           101,95

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2123000         984,24           208,95

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,5146000          12,16           103,53

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      65,5744000          17,35         1.137,71

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,4703000         468,71         1.157,85

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,8716000       1.591,30         2.978,27

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,9367000         740,69         1.434,49

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,4168000         200,82           485,34

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          190,75      1,5723174 %

                            MATERIAL                            :        8.510,48     70,1499919 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.419,89     28,1895234 %

                            OUTROS                              :           10,69      0,0881673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.131,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98037   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,77           100,34



de922 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,46           727,03

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1159000         508,75            58,96

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          26,51         1.012,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          21,28           638,50

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1061000         984,24           104,42

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,2573000          12,16            51,76

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9966000         740,69           738,17

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,01      0,0571638 %

                            MATERIAL                            :        2.105,53     59,8576310 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.408,60     40,0448209 %

                            OUTROS                              :            1,42      0,0403843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.517,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98038   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,77           186,14

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,40             7,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,64             3,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          19,18             1,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          21,90            61,65

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     341,8879000           4,46         1.524,82

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0949000         508,75            48,28

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,1008000          26,51         1.248,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,0078000          21,28           787,52

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,4786000         230,54           110,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,9753000          95,70            93,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000         984,24           193,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          12,16            96,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      59,6884000          17,35         1.035,59

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,2486000         468,71         1.053,94

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6916000       1.591,30         2.691,84

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,7708000         740,69         1.311,61

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,2188000         200,82           445,57

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          174,62      1,5734701 %

                            MATERIAL                            :        7.789,79     70,1897984 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.123,98     28,1487450 %

                            OUTROS                              :            9,76      0,0879865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.098,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98039   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,77            93,07

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,46           674,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         508,75            54,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4412000          26,51           939,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8466000          21,28           592,57

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000         984,24            96,84

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,16            48,01

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9266000         740,69           686,32

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,89      0,0577976 %

                            MATERIAL                            :        1.959,02     59,8829369 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.309,16     40,0185931 %

                            OUTROS                              :            1,33      0,0406724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.271,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98040   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,77           200,68

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000           7,50             0,27

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000          10,40             8,42

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           3,64             3,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          19,18             1,63

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0222000          21,90            66,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     395,4228000           4,46         1.763,58

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1033000         508,75            52,55

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       52,2072000          26,51         1.384,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,0200000          21,28           872,90

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,5412000         230,54           124,76

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,1029000          95,70           105,54

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2123000         984,24           208,95

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,5146000          12,16           103,53

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      67,7544000          17,35         1.175,53

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



de926 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,5524000         468,71         1.196,33

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,9466000       1.591,30         3.097,62

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,0058000         740,69         1.485,67

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,4768000         200,82           497,39

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          197,05      1,5707838 %

                            MATERIAL                            :        8.836,37     70,4359574 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.500,75     27,9050440 %

                            OUTROS                              :           11,06      0,0882148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.545,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98041   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,77           100,34

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,46           727,03

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1159000         508,75            58,96

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          26,51         1.012,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          21,28           638,50

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1061000         984,24           104,42

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01



de927 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,2573000          12,16            51,76

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9966000         740,69           738,17

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,01      0,0571638 %

                            MATERIAL                            :        2.105,53     59,8576310 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.408,60     40,0448209 %

                            OUTROS                              :            1,42      0,0403843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.517,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98042   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,77           215,22

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000           7,50             0,29

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000          10,40             9,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           3,64             3,74

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          19,18             1,75

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,2292000          21,90            70,71

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     448,9577000           4,46         2.002,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1117000         508,75            56,82

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,3136000          26,51         1.519,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,0321000          21,28           958,28

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,6038000         230,54           139,20

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,2305000          95,70           117,75

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2277000         984,24           224,11

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,1316000          12,16           111,04

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      75,8204000          17,35         1.315,48

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,8563000         468,71         1.338,77

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2016000       1.591,30         3.503,40

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,2408000         740,69         1.659,73

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,7348000         200,82           549,20

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          219,43      1,5682628 %

                            MATERIAL                            :        9.883,09     70,6316642 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.877,50     27,7114642 %

                            OUTROS                              :           12,39      0,0886088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.992,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98043   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,77           107,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,46           779,71

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1243000         508,75            63,23

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          26,51         1.086,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          21,28           685,12

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1138000         984,24           112,00

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,5658000          12,16            55,52

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0711000         740,69           793,35

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,20      0,0583940 %

                            MATERIAL                            :        2.255,34     59,8416461 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.509,75     40,0590841 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,0408758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.768,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98044   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,77           215,22

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000           7,50             0,29

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000          10,40             9,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           3,64             3,74

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          19,18             1,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,2292000          21,90            70,71

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     465,5028000           4,46         2.076,14

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1117000         508,75            56,82

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,6661000          26,51         1.528,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,3091000          21,28           964,17

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,6130000         230,54           141,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,2492000          95,70           119,54

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2277000         984,24           224,11

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,1316000          12,16           111,04

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      76,9104000          17,35         1.334,39

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,8974000         468,71         1.358,04

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2391000       1.591,30         3.563,07

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,2801000         740,69         1.688,84

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,7648000         200,82           555,22

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          222,59      1,5655331 %

                            MATERIAL                            :       10.064,83     70,7876551 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.918,32     27,5582725 %

                            OUTROS                              :           12,58      0,0885393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.218,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98045   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,77           107,61

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,46           779,71

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1243000         508,75            63,23

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          26,51         1.086,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          21,28           685,12

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1138000         984,24           112,00

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,5658000          12,16            55,52

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0711000         740,69           793,35

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,20      0,0583940 %

                            MATERIAL                            :        2.255,34     59,8416461 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.509,75     40,0590841 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,0408758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.768,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98046   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      82,9500000           2,77           229,77

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0423000           7,50             0,31

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9213000          10,40             9,58

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0956000           3,64             3,98

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0971000          19,18             1,86

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,4362000          21,90            75,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     528,5533000           4,46         2.357,34

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1201000         508,75            61,10

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       63,1249000          26,51         1.673,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,5982000          21,28         1.055,44

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,6848000         230,54           157,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,3956000          95,70           133,55

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2430000         984,24           239,17

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,7486000          12,16           118,54

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      86,0664000          17,35         1.493,25

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       3,2423000         468,71         1.519,69

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,5316000       1.591,30         4.028,53

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,5449000         740,69         1.884,98

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       3,0528000         200,82           613,06

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          248,09      1,5649963 %

                            MATERIAL                            :       11.255,62     71,0002826 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.335,11     27,3458993 %

                            OUTROS                              :           14,08      0,0888218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.852,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98047   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      41,4750000           2,77           114,88

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     186,6375000           4,46           832,40

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1327000         508,75            67,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,7643000          26,51         1.160,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,3862000          21,28           731,73

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1215000         984,24           119,58

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8743000          12,16            59,27

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1455000         740,69           848,46

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,35      0,0584782 %

                            MATERIAL                            :        2.405,14     59,8286962 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.610,90     40,0720153 %

                            OUTROS                              :            1,64      0,0408103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.020,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98048   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      88,2000000           2,77           244,31

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0449000           7,50             0,33

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9768000          10,40            10,15

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1616000           3,64             4,22

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,1030000          19,18             1,97

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,6432000          21,90            79,78

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     608,1489000           4,46         2.712,34

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1285000         508,75            65,37

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       68,9362000          26,51         1.827,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       54,1642000          21,28         1.152,61

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,7658000         230,54           176,54

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,5607000          95,70           149,35

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2584000         984,24           254,32

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      10,3656000          12,16           126,04

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      96,3124000          17,35         1.671,02

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       3,6283000         468,71         1.700,62

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,8616000       1.591,30         4.553,66

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,8490000         740,69         2.110,22

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       3,3708000         200,82           676,92

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          276,76      1,5624787 %

                            MATERIAL                            :       12.628,22     71,2916290 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.792,70     27,0568453 %

                            OUTROS                              :           15,77      0,0890470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       17.713,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98049   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      44,1000000           2,77           122,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     198,4500000           4,46           885,08

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1411000         508,75            71,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,1526000          26,51         1.223,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,2628000          21,28           771,67

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1292000         984,24           127,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,1828000          12,16            63,02

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1770000         740,69           871,79

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,41      0,0570992 %

                            MATERIAL                            :        2.522,75     59,7499954 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.695,31     40,1528649 %

                            OUTROS                              :            1,69      0,0400405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.222,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98050   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,    M

                 DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0742000         145,53            10,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1512000          69,81            10,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       2,0000000          95,25           190,50

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2999000          26,51             7,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2356000          21,28             5,01

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0062000         740,69             4,59

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      4,3195601 %

                            MATERIAL                            :          201,87     87,9968586 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,62      7,6835813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98051   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS    M

                 CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     269,8914000           0,43           116,05

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0211000         508,75            10,73

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,1904000          26,51           243,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2211000          21,28           153,66

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000         984,24            37,10

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          12,16            14,14

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          82,85            31,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4068000         740,69           301,31

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      0,0771698 %

                            MATERIAL                            :          543,75     59,8937263 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          362,91     39,9750851 %

                            OUTROS                              :            0,49      0,0540188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          907,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98405   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C    UN

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0136000           7,50             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2964000          10,40             3,08

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3525000           3,64             1,28

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0312000          19,18             0,59

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0838000         145,53            12,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1709000          69,81            11,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1055000          21,90            24,21

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     492,0421000           0,43           211,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0296000         508,75            15,05

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,6636000          26,51           415,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,3072000          21,28           261,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0628000         984,24            61,81

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9384000          12,16            23,57

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       9,8963000          17,35           171,70

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3728000         468,71           174,73

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6283000          82,85            52,05

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       2.169,20           408,89

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5825000         740,69           431,45

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,4986000         248,07           123,68

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,35      1,1670563 %

                            MATERIAL                            :        1.618,31     64,3410514 %

                            MAO DE OBRA                         :          865,62     34,4158146 %

                            OUTROS                              :            1,91      0,0760777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.515,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98406   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,77           142,51



de940 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           7,50             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,40             6,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,64             2,54

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          19,18             1,18

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          21,90            48,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     134,4846000           4,46           599,80

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0792000         508,75            40,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,4282000          26,51           886,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,2650000          21,28           558,91

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2282000         230,54            52,60

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,4651000          95,70            44,51

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000         984,24           148,32

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          12,16            73,52

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      31,1304000          17,35           540,11

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1727000         468,71           549,65

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7766000       1.591,30         1.235,80

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9655000         740,69           715,13

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,3248000         200,82           266,04

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           88,72      1,4526645 %

                            MATERIAL                            :        4.080,38     66,8074836 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.933,45     31,6563787 %

                            OUTROS                              :            5,09      0,0834732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.107,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98407   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,77            98,88

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           7,50             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,40             4,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,64             1,82

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          19,18             0,85

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1509000         145,53            21,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3075000          69,81            21,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          21,90            34,45

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      86,3878000           4,46           385,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0540000         508,75            27,47

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,3385000          26,51           592,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5517000          21,28           373,50

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1046000         984,24           102,95

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          12,16            51,01

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      20,0124000          17,35           347,21

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7539000         468,71           353,36

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4616000       1.591,30           734,54

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6296000         740,69           466,33

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,9108000         200,82           182,90

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           42,82      1,0715037 %

                            MATERIAL                            :        2.666,43     66,7124512 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.284,34     32,1338339 %

                            OUTROS                              :            3,28      0,0822112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.996,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98408   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,77           113,43

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000           7,50             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000          10,40             4,96

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           3,64             2,06

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          19,18             0,96

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1767000         145,53            25,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3600000          69,81            25,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,7802000          21,90            38,98

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     102,4201000           4,46           456,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0624000         508,75            31,74

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,0350000          26,51           690,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,4561000          21,28           435,30

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1200000         984,24           118,10

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          12,16            58,52

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      23,7184000          17,35           411,51

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,8935000         468,71           418,79

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,5666000       1.591,30           901,63

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7416000         740,69           549,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,0488000         200,82           210,62

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           50,01      1,0664154 %

                            MATERIAL                            :        3.135,37     66,8512018 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.500,77     31,9990858 %

                            OUTROS                              :            3,90      0,0832970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.690,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98409   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1309000         145,53            19,04

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2668000          69,81            18,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         124,99           249,98

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4628000          26,51            12,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          21,28             7,73

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0138000         740,69            10,22

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           17,49      5,5034317 %

                            MATERIAL                            :          271,10     85,2905990 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,25      9,2028209 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0031484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          317,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98410   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DI    UN

                ÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/202

                0_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2818000         145,53            41,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5743000          69,81            40,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      82,2070000           0,43            35,34

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         168,11           168,11

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43443 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         231,61           231,61

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5139000          26,51            40,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1895000          21,28            25,31

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1216000       2.169,20           263,77

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0995000         740,69            73,69

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,4078000         248,07           101,16

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           50,80      4,4948201 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          855,23     75,6560117 %

                            MAO DE OBRA                         :          223,84     19,8021995 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,0469687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.130,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99240   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1769000         145,53            25,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3605000          69,81            25,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       2,0000000         228,20           456,40

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6559000          26,51            17,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5153000          21,28            10,96

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0227000         576,44            13,08

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           23,64      4,3099361 %

                            MATERIAL                            :          484,38     88,2716501 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,68      7,4147675 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0036463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          548,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99241   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,77            49,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,46           358,24

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0571000         508,75            29,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          26,51           495,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          21,28           312,34

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4764000         576,44           274,61

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0523000         984,24            51,47

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          12,16            25,50

                            EQUIPAMENTO                         :            0,89      0,0529506 %

                            MATERIAL                            :          983,12     58,4533649 %

                            MAO DE OBRA                         :          697,17     41,4526329 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,0410516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.681,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99242   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0152000           7,50             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3313000          10,40             3,44

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3940000           3,64             1,43



de949 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0349000          19,18             0,66

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1012000         145,53            14,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2062000          69,81            14,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,2356000          21,90            27,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     596,2228000           0,43           256,37

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0322000         508,75            16,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5654000          26,51           465,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,8014000          21,28           293,69

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6478000         576,44           373,41

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000         984,24            74,21

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,3260000          12,16            28,28

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      12,3619000          17,35           214,47

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4657000         468,71           218,27

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,7540000          82,85            62,46

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2592000       2.169,20           562,25

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,5890000         248,07           146,11

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,04      1,2152584 %

                            MATERIAL                            :        1.843,90     63,9455950 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.002,30     34,7595886 %

                            OUTROS                              :            2,29      0,0795580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.883,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99243   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     569,7707000           0,43           245,00

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0369000         508,75            18,77

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,8329000          26,51           472,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,0115000          21,28           298,16

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6135000         576,44           353,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000         984,24            37,10

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          12,16            14,14

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          82,85            31,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            1,00      0,0680281 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          809,55     55,0415653 %

                            MAO DE OBRA                         :          659,57     44,8448278 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,0455788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.470,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99244   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,77           113,43

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000           7,50             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000          10,40             4,96

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           3,64             2,06

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          19,18             0,96

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,7802000          21,90            38,98

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     116,1570000           4,46           518,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0584000         508,75            29,71

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,4454000          26,51           674,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,9928000          21,28           425,44

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7783000         576,44           448,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,1951000         230,54            44,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,3976000          95,70            38,05

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1200000         984,24           118,10

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          12,16            58,52

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      25,8984000          17,35           449,33

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,9756000         468,71           457,27

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6416000       1.591,30         1.020,97

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,1088000         200,82           222,66

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           75,04      1,5431615 %

                            MATERIAL                            :        3.253,59     66,9045306 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.530,23     31,4668171 %

                            OUTROS                              :            4,15      0,0854908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.863,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99246   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2265000         145,53            32,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4617000          69,81            32,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         315,64           631,28

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8306000          26,51            22,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6526000          21,28            13,88

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0310000         576,44            17,86

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           30,29      4,0387205 %

                            MATERIAL                            :          667,95     89,0318538 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,96      6,9267590 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0026667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          750,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99247   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,77            56,71

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,46           410,93

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0655000         508,75            33,32

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          26,51           568,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          21,28           358,27

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5464000         576,44           314,96

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0600000         984,24            59,05

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4063000          12,16            29,26

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,0553397 %

                            MATERIAL                            :        1.118,61     58,3651799 %

                            MAO DE OBRA                         :          796,11     41,5387587 %

                            OUTROS                              :            0,78      0,0407217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.916,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99248   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0176000           7,50             0,13

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3836000          10,40             3,98

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4562000           3,64             1,66

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0404000          19,18             0,77

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1316000         145,53            19,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2681000          69,81            18,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,4307000          21,90            31,33

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     804,3794000           0,43           345,88

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0364000         508,75            18,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,7282000          26,51           549,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,2864000          21,28           346,57

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7818000         576,44           450,66

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0942000         984,24            92,71

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9075000          12,16            35,35

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      16,5738000          17,35           287,55

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,6244000         468,71           292,66

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,9425000          82,85            78,08

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3829000       2.169,20           830,58

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,7389000         248,07           183,29

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           44,92      1,2150948 %

                            MATERIAL                            :        2.407,28     65,1095753 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.242,02     33,5932399 %

                            OUTROS                              :            3,03      0,0820900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.697,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99249   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     712,2133000           0,43           306,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0449000         508,75            22,84

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0195000          26,51           583,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,3010000          21,28           368,16

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7090000         576,44           408,69

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0471000         984,24            46,35

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,4538000          12,16            17,67

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,4712000          82,85            39,03

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            1,17      0,0652927 %

                            MATERIAL                            :          979,97     54,6634077 %

                            MAO DE OBRA                         :          810,78     45,2266550 %

                            OUTROS                              :            0,80      0,0446446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.792,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99252   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,77            69,80

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0143000           7,50             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3108000          10,40             3,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3696000           3,64             1,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0328000          19,18             0,62

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0993000         145,53            14,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2024000          69,81            14,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1592000          21,90            25,38

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      54,3233000           4,46           242,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0372000         508,75            18,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,9453000          26,51           396,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,7428000          21,28           249,88

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4057000         576,44           233,86

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0738000         984,24            72,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9616000          12,16            36,01

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      12,6004000          17,35           218,61

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4747000         468,71           222,49

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021



de958 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,2516000       1.591,30           400,37

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,6348000         200,82           127,48

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           28,57      1,1230599 %

                            MATERIAL                            :        1.664,78     65,4404004 %

                            MAO DE OBRA                         :          848,57     33,3565744 %

                            OUTROS                              :            2,03      0,0799653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.543,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99254   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      12,6000000           2,77            34,90

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      56,7000000           4,46           252,88

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0403000         508,75            20,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,1865000          26,51           349,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,3608000          21,28           220,47

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3363000         576,44           193,85

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0369000         984,24            36,31

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,4808000          12,16            18,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63      0,0520033 %

                            MATERIAL                            :          711,97     58,7192315 %

                            MAO DE OBRA                         :          499,38     41,1866673 %

                            OUTROS                              :            0,51      0,0420979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.212,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99256   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,77           127,97

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           7,50             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,40             5,54

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,64             2,30

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          19,18             1,07

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          21,90            43,51

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,8076000           4,46           623,54

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0668000         508,75            33,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,4944000          26,51           781,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,1742000          21,28           493,14

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9186000         576,44           529,51

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2301000         230,54            53,04

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,4689000          95,70            44,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000         984,24           133,26

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          12,16            66,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      30,6944000          17,35           532,54

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1563000         468,71           541,96

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7841000       1.591,30         1.247,73

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,2768000         200,82           256,40

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           88,05      1,5408158 %

                            MATERIAL                            :        3.836,26     67,1301386 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.785,42     31,2429773 %

                            OUTROS                              :            4,91      0,0860683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.714,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99259   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,4500000           2,77            84,34

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0168000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3663000          10,40             3,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4356000           3,64             1,58

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0386000          19,18             0,74

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1251000         145,53            18,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2550000          69,81            17,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,3662000          21,90            29,91

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      70,3556000           4,46           313,78

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0456000         508,75            23,19

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6419000          26,51           494,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6472000          21,28           311,69

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5177000         576,44           298,42

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0892000         984,24            87,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,5786000          12,16            43,51

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      16,3064000          17,35           282,91

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,6143000         468,71           287,92

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,3566000       1.591,30           567,45

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,7728000         200,82           155,19

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,62      1,1069364 %

                            MATERIAL                            :        2.116,41     65,7525208 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.064,07     33,0589857 %

                            OUTROS                              :            2,62      0,0815571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.218,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99261   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      15,2250000           2,77            42,17

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      68,5125000           4,46           305,56

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0487000         508,75            24,77

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,9336000          26,51           422,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5193000          21,28           266,41

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4063000         576,44           234,20

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0446000         984,24            43,89

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,7893000          12,16            21,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76      0,0525547 %

                            MATERIAL                            :          847,52     58,5640098 %

                            MAO DE OBRA                         :          598,26     41,3412534 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0421821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.447,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99263   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,77            63,98

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,46           463,61

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         508,75            37,59

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          26,51           640,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          21,28           404,20

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6165000         576,44           355,37

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000         984,24            66,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          12,16            33,01

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19      0,0553457 %

                            MATERIAL                            :        1.254,21     58,3004671 %

                            MAO DE OBRA                         :          895,01     41,6037244 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0404628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.151,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de964 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99265   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,77            98,88

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           7,50             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,40             4,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,64             1,82

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          19,18             0,85

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1509000         145,53            21,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3075000          69,81            21,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          21,90            34,45

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      86,3878000           4,46           385,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0540000         508,75            27,47

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,3385000          26,51           592,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5517000          21,28           373,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6296000         576,44           362,92

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1046000         984,24           102,95

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          12,16            51,01

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      20,0124000          17,35           347,21

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7539000         468,71           353,36

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4616000       1.591,30           734,54

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,9108000         200,82           182,90

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           42,74      1,0979538 %

                            MATERIAL                            :        2.567,95     65,9549395 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.279,54     32,8639947 %

                            OUTROS                              :            3,23      0,0831120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.893,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99266   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,77            49,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,46           358,24

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0571000         508,75            29,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          26,51           495,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          21,28           312,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4764000         576,44           274,61

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0523000         984,24            51,47

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          12,16            25,50

                            EQUIPAMENTO                         :            0,89      0,0529506 %

                            MATERIAL                            :          983,12     58,4533649 %

                            MAO DE OBRA                         :          697,17     41,4526329 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,0410516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.681,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99267   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,77           113,43

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000           7,50             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000          10,40             4,96

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           3,64             2,06

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          19,18             0,96

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1767000         145,53            25,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3600000          69,81            25,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,7802000          21,90            38,98

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     102,4201000           4,46           456,79

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0624000         508,75            31,74

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,0350000          26,51           690,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,4561000          21,28           435,30

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7416000         576,44           427,48

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1200000         984,24           118,10

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          12,16            58,52

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      23,7184000          17,35           411,51

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,8935000         468,71           418,79

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,5666000       1.591,30           901,63

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,0488000         200,82           210,62

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           49,89      1,0922718 %

                            MATERIAL                            :        3.019,38     66,0946184 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.495,13     32,7289034 %

                            OUTROS                              :            3,84      0,0842064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.568,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99268   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO    UN

                 INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0739000         145,53            10,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1505000          69,81            10,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      11,7802000           0,43             5,06

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          61,76            61,76

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         132,35           132,35

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5245000          26,51            13,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4121000          21,28             8,76

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0290000         576,44            16,71

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,2535000         248,07            62,88

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,69      4,0884361 %

                            MATERIAL                            :          330,54     76,3606900 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,47     19,5161477 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0347262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          432,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99269   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,77            56,71

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,46           410,93

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0655000         508,75            33,32

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          26,51           568,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          21,28           358,27

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5464000         576,44           314,96

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0600000         984,24            59,05

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4063000          12,16            29,26

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,0553397 %

                            MATERIAL                            :        1.118,61     58,3651799 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          796,11     41,5387587 %

                            OUTROS                              :            0,78      0,0407217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.916,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99270   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO    UN

                 INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1177000         145,53            17,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2398000          69,81            16,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      11,7802000           0,43             5,06

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          95,25            95,25

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          61,76            61,76

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         132,35           132,35

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6876000          26,51            18,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5403000          21,28            11,49

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0339000         576,44            19,54

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS



de971 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,2535000         248,07            62,88

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,54      4,2771117 %

                            MATERIAL                            :          432,38     78,5271164 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,51     17,1666636 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0291083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          550,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99271   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,77           142,51

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           7,50             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,40             6,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,64             2,54

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          19,18             1,18

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          21,90            48,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,4581000           4,46           729,02

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0752000         508,75            38,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,5434000          26,51           889,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,3555000          21,28           560,84

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0590000         576,44           610,44

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2650000         230,54            61,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,5401000          95,70            51,68

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000         984,24           148,32

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          12,16            73,52

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      35,4904000          17,35           615,75

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3370000         468,71           626,66

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,9266000       1.591,30         1.474,49

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,4448000         200,82           290,14

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          101,02      1,5386117 %

                            MATERIAL                            :        4.418,96     67,2981698 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.040,56     31,0767231 %

                            OUTROS                              :            5,67      0,0864954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.566,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99272   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO    UN

                S MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAM

                PÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000           7,50             0,07

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000          10,40             2,35

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           3,64             0,98

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          19,18             0,45

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0118000         145,53             1,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0241000          69,81             1,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8454000          21,90            18,51

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     186,0851000           0,43            80,01

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0145000         508,75             7,37

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1527000          26,51           189,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,6200000          21,28           119,59

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2916000         576,44           168,08

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000         984,24            37,10

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          12,16            14,14

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       5,7871000          17,35           100,40

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2180000         468,71           102,17

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          82,85            31,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,3402000         248,07            84,39

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           12,97      1,2123596 %

                            MATERIAL                            :          668,14     62,4412092 %

                            MAO DE OBRA                         :          388,11     36,2714786 %

                            OUTROS                              :            0,80      0,0749526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.070,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99273   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO    UN

                S MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAM

                PÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000          10,40             2,35

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           3,64             0,98

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          19,18             0,45

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0118000         145,53             1,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0241000          69,81             1,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8454000          21,90            18,51

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     341,6474000           0,43           146,90

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0250000         508,75            12,71

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,1180000          26,51           321,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,5213000          21,28           202,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5169000         576,44           297,96

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000         984,24            37,10

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          12,16            14,14

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       5,7871000          17,35           100,40

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2180000         468,71           102,17

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          82,85            31,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,3402000         248,07            84,39

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,32      0,8961660 %

                            MATERIAL                            :          903,41     60,7620781 %

                            MAO DE OBRA                         :          569,01     38,2716798 %

                            OUTROS                              :            1,04      0,0700761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.486,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99274   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,77           127,97

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           7,50             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,40             5,54

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,64             2,30

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          19,18             1,07

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          21,90            43,51

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     118,4523000           4,46           528,29

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0708000         508,75            36,01

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7316000          26,51           788,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3605000          21,28           497,11

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8535000         576,44           491,99

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2024000         230,54            46,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,4126000          95,70            39,48

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000         984,24           133,26

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          12,16            66,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      27,4244000          17,35           475,81

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,0331000         468,71           484,22

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6716000       1.591,30         1.068,71

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,1868000         200,82           238,33

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           78,74      1,4939413 %

                            MATERIAL                            :        3.477,07     65,9679358 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.710,60     32,4541232 %

                            OUTROS                              :            4,42      0,0839997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.270,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99275   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

                2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2377000         145,53            34,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4845000          69,81            33,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      31,3274000           0,43            13,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         124,99           124,99

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43442 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         176,47           176,47

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1506000          26,51            30,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9041000          21,28            19,23

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0569000         576,44            32,79

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0662000       2.870,62           190,03

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,4152000         248,07           102,99

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,25      5,2078769 %

                            MATERIAL                            :          609,79     70,1651026 %

                            MAO DE OBRA                         :          213,54     24,5716789 %

                            OUTROS                              :            0,48      0,0553416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          869,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99276   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,77            71,25

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,46           516,30

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         508,75            41,87

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          26,51           713,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          21,28           450,14

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6866000         576,44           395,78

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000         984,24            74,21

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          12,16            36,76

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,0545112 %

                            MATERIAL                            :        1.389,84     58,2485964 %

                            MAO DE OBRA                         :          993,94     41,6570573 %

                            OUTROS                              :            0,95      0,0398351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.386,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99277   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,77            63,98

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,46           463,61

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         508,75            37,59

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          26,51           640,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          21,28           404,20

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6165000         576,44           355,37

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000         984,24            66,63

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          12,16            33,01

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19      0,0553457 %

                            MATERIAL                            :        1.254,21     58,3004671 %

                            MAO DE OBRA                         :          895,01     41,6037244 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0404628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.151,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99278   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1309000         145,53            19,04

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2668000          69,81            18,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         124,99           249,98

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4628000          26,51            12,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          21,28             7,73

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0138000         576,44             7,95

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           17,49      5,5432231 %

                            MATERIAL                            :          268,95     85,2223000 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           29,13      9,2313058 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0031711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          315,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99279   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,77           142,51

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           7,50             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,40             6,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,64             2,54

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          19,18             1,18

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          21,90            48,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     134,4846000           4,46           599,80

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0792000         508,75            40,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,4282000          26,51           886,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,2650000          21,28           558,91

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9655000         576,44           556,55

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2282000         230,54            52,60

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,4651000          95,70            44,51

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000         984,24           148,32

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          12,16            73,52

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      31,1304000          17,35           540,11

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1727000         468,71           549,65

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7766000       1.591,30         1.235,80

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,3248000         200,82           266,04

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           88,58      1,4890994 %

                            MATERIAL                            :        3.929,37     66,0499130 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.926,10     32,3766323 %

                            OUTROS                              :            5,01      0,0843553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.949,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99280   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0120000           7,50             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2615000          10,40             2,71

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3110000           3,64             1,13

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0276000          19,18             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0688000         145,53            10,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1402000          69,81             9,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9755000          21,90            21,36

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     381,1866000           0,43           163,91

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0259000         508,75            13,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,2743000          26,51           351,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4298000          21,28           221,94

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5109000         576,44           294,50

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0503000         984,24            49,50

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,5507000          12,16            18,85

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       7,7048000          17,35           133,67

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2903000         468,71           136,06

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,5027000          82,85            41,64

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1272000       2.169,20           275,92

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,4156000         248,07           103,09

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,08      1,2289257 %

                            MATERIAL                            :        1.222,87     62,3930315 %

                            MAO DE OBRA                         :          711,49     36,3018740 %

                            OUTROS                              :            1,49      0,0761688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.959,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99281   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,77            71,25

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,46           516,30

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         508,75            41,87

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          26,51           713,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          21,28           450,14

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6866000         576,44           395,78

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000         984,24            74,21

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          12,16            36,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,0545112 %

                            MATERIAL                            :        1.389,84     58,2485964 %

                            MAO DE OBRA                         :          993,94     41,6570573 %

                            OUTROS                              :            0,95      0,0398351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.386,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99282   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,77            78,52

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,46           568,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         508,75            46,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,9060000          26,51           792,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4976000          21,28           500,02

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7821000         576,44           450,83

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000         984,24            81,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          12,16            40,51

                            EQUIPAMENTO                         :            1,49      0,0563452 %

                            MATERIAL                            :        1.540,46     58,2269771 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.102,57     41,6758369 %

                            OUTROS                              :            1,08      0,0408408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.645,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99283   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     379,8471000           0,43           163,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0264000         508,75            13,43

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,2507000          26,51           324,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,6255000          21,28           204,83

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4863000         576,44           280,32

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0251000         984,24            24,70

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,7753000          12,16             9,42

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,2513000          82,85            20,82

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78      0,0749329 %

                            MATERIAL                            :          582,45     55,9173049 %

                            MAO DE OBRA                         :          457,86     43,9578069 %

                            OUTROS                              :            0,52      0,0499553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.041,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99284   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,77           157,05

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           7,50             0,22

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,40             6,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,64             2,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          19,18             1,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          21,90            52,58

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     187,1087000           4,46           834,50

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0836000         508,75            42,53

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,5924000          26,51           996,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,5369000          21,28           628,54

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1994000         576,44           691,38

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,3000000         230,54            69,16

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,6114000          95,70            58,51

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000         984,24           163,48

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          12,16            81,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      40,2864000          17,35           698,96

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,5177000         468,71           711,36

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0691000       1.591,30         1.701,25

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,6128000         200,82           323,88

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          113,99      1,5367684 %

                            MATERIAL                            :        5.001,73     67,4272869 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.295,77     30,9488509 %

                            OUTROS                              :            6,46      0,0870938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.417,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99285   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2

                018_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2818000         145,53            41,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,9478000          69,81            66,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      63,8450000           0,43            27,45

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         168,11           168,11

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43443 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         231,61           231,61

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2591000          26,51            59,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2591000          21,28            48,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1938000         576,44           111,71

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1216000       2.169,20           263,77

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,4078000         201,77            82,28

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           56,75      4,6897373 %

                            MATERIAL                            :          892,97     73,7843186 %

                            MAO DE OBRA                         :          259,90     21,4754546 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0504895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.210,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99286   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,77           157,05

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           7,50             0,22

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,40             6,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,64             2,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          19,18             1,30

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          21,90            52,58

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,5168000           4,46           671,30

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0876000         508,75            44,56

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,1247000          26,51           984,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,1694000          21,28           620,72

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0774000         576,44           621,05

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,2540000         230,54            58,55

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,5176000          95,70            49,53

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000         984,24           163,48

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          12,16            81,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      34,8364000          17,35           604,41

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3124000         468,71           615,13

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8816000       1.591,30         1.402,89

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,4628000         200,82           293,75

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           98,45      1,4855173 %

                            MATERIAL                            :        4.381,73     66,1154228 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.141,57     32,3141214 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            5,62      0,0849385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.627,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99287   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,77           171,60

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           7,50             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,40             7,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,64             3,02

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          19,18             1,41

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          21,90            57,11

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     281,3236000           4,46         1.254,70

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0865000         508,75            44,00

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,9945000          26,51         1.113,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,9956000          21,28           702,14

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,5265000         576,44           879,93

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,4160000         230,54            95,90

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,8477000          95,70            81,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000         984,24           178,63

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          12,16            88,53

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      51,6224000          17,35           895,64

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,9447000         468,71           911,50

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,4366000       1.591,30         2.286,06

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,9608000         200,82           393,76

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          151,98      1,6234224 %

                            MATERIAL                            :        6.466,95     69,0763376 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.734,80     29,2116547 %

                            OUTROS                              :            8,29      0,0885853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.362,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99288   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1523000         145,53            22,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3103000          69,81            21,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         168,11           336,22

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5562000          26,51            14,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          21,28             9,29

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0181000         576,44            10,43

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           20,35      4,9097228 %

                            MATERIAL                            :          359,51     86,7311965 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,63      8,3566669 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0024138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          414,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99289   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,77            78,52

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,46           568,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         508,75            46,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          26,51           786,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          21,28           496,07

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7566000         576,44           436,13

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000         984,24            81,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          12,16            40,51



de994 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,44      0,0549729 %

                            MATERIAL                            :        1.525,34     58,2037589 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.092,85     41,7011838 %

                            OUTROS                              :            1,05      0,0400844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.620,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99290   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,77            98,88

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           7,50             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,40             4,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,64             1,82

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          19,18             0,85

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1601000         145,53            23,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3263000          69,81            22,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          21,90            34,45

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,5065000           4,46           412,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0500000         508,75            25,43

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3964000          26,51           567,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8114000          21,28           357,74

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6379000         576,44           367,71

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1046000         984,24           102,95

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          12,16            51,01

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      21,1024000          17,35           366,12

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7950000         468,71           372,62

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4991000       1.591,30           794,21

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,9408000         200,82           188,93

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           44,84      1,1241175 %

                            MATERIAL                            :        2.666,04     66,8299936 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.275,02     31,9612536 %

                            OUTROS                              :            3,37      0,0846353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.989,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99291   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,77            78,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,46           568,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         508,75            46,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          26,51           786,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          21,28           496,07

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7566000         576,44           436,13

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000         984,24            81,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          12,16            40,51

                            EQUIPAMENTO                         :            1,44      0,0549729 %

                            MATERIAL                            :        1.525,34     58,2037589 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.092,85     41,7011838 %

                            OUTROS                              :            1,05      0,0400844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.620,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99292   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0136000           7,50             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2964000          10,40             3,08

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3525000           3,64             1,28

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0312000          19,18             0,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0838000         145,53            12,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1709000          69,81            11,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1055000          21,90            24,21

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     492,0421000           0,43           211,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0296000         508,75            15,05

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,6636000          26,51           415,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,3072000          21,28           261,89

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5825000         576,44           335,77

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0628000         984,24            61,81

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9384000          12,16            23,57

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       9,8963000          17,35           171,70

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3728000         468,71           174,73

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6283000          82,85            52,05

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       2.169,20           408,89

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,4986000         248,07           123,68

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,26      1,2095738 %

                            MATERIAL                            :        1.527,19     63,1193840 %

                            MAO DE OBRA                         :          861,20     35,5940204 %

                            OUTROS                              :            1,86      0,0770218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.419,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99293   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     474,8089000           0,43           204,16

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0317000         508,75            16,12

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,0418000          26,51           398,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,8185000          21,28           251,49

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5499000         576,44           316,98

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0314000         984,24            30,90

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,9692000          12,16            11,78

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3142000          82,85            26,03

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      0,0716885 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          695,96     55,4009385 %

                            MAO DE OBRA                         :          558,75     44,4795807 %

                            OUTROS                              :            0,60      0,0477923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.256,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99294   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,77           171,60

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           7,50             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,40             7,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,64             3,02

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          19,18             1,41

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          21,90            57,11

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     210,7593000           4,46           939,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0920000         508,75            46,80

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,6415000          26,51         1.103,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,7183000          21,28           696,24

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,3397000         576,44           772,25

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,3350000         230,54            77,23

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,6827000          95,70            65,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000         984,24           178,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          12,16            88,53

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      45,0824000          17,35           782,17

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6983000         468,71           796,01

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2116000       1.591,30         1.928,01

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,7808000         200,82           357,62

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          127,05      1,5364136 %

                            MATERIAL                            :        5.584,33     67,5286815 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.550,95     30,8475771 %

                            OUTROS                              :            7,22      0,0873278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.269,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99296   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,77            85,80

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,46           621,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         508,75            50,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6532000          26,51           865,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6561000          21,28           545,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8521000         576,44           491,18

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000         984,24            89,36

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          12,16            44,26

                            EQUIPAMENTO                         :            1,62      0,0562699 %

                            MATERIAL                            :        1.676,02     58,1893589 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.201,47     41,7140792 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,0402920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.880,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99297   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,77            85,80

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,46           621,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         508,75            50,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          26,51           864,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          21,28           545,28

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8477000         576,44           488,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000         984,24            89,36

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          12,16            44,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,62      0,0563537 %

                            MATERIAL                            :        1.673,41     58,1855499 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.199,78     41,7177444 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,0403520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.875,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99298   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,77           186,14

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,40             7,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,64             3,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          19,18             1,52

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          21,90            61,65

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     325,3429000           4,46         1.451,02

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0949000         508,75            48,28

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,7484000          26,51         1.239,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,7309000          21,28           781,63

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,7316000         576,44           998,16

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,4694000         230,54           108,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,9565000          95,70            91,53

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de1003 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000         984,24           193,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          12,16            96,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      58,5984000          17,35         1.016,68

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,2075000         468,71         1.034,67

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6541000       1.591,30         2.632,16

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,1888000         200,82           439,55

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          171,21      1,6171295 %

                            MATERIAL                            :        7.337,28     69,2987553 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.069,96     28,9950998 %

                            OUTROS                              :            9,42      0,0890154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.587,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99299   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,77            93,07

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,46           674,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         508,75            54,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          26,51           938,46



de1004 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          21,28           591,89

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9222000         576,44           531,59

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000         984,24            96,84

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,16            48,01

                            EQUIPAMENTO                         :            1,74      0,0558851 %

                            MATERIAL                            :        1.811,53     58,1564977 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.300,39     41,7474699 %

                            OUTROS                              :            1,25      0,0401473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.114,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99300   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,77           200,68

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000           7,50             0,27

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000          10,40             8,42

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           3,64             3,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          19,18             1,63

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0222000          21,90            66,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     369,3621000           4,46         1.647,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1033000         508,75            52,55

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       51,5023000          26,51         1.365,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,4661000          21,28           861,11

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,9367000         576,44         1.116,39

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,5228000         230,54           120,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,0654000          95,70           101,95

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2123000         984,24           208,95

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,5146000          12,16           103,53

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      65,5744000          17,35         1.137,71

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,4703000         468,71         1.157,85

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,8716000       1.591,30         2.978,27

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,4168000         200,82           485,34

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          190,46      1,6122632 %

                            MATERIAL                            :        8.207,61     69,4750926 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.405,11     28,8234556 %



de1006 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :           10,53      0,0891886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.813,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99301   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,77           127,97

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           7,50             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,40             5,54

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,64             2,30

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          19,18             1,07

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2650000         145,53            38,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5400000          69,81            37,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          21,90            43,51

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,8690000           4,46           672,87

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0668000         508,75            33,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8975000          26,51           792,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4909000          21,28           499,88



de1007 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9481000         576,44           546,52

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000         984,24           133,26

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          12,16            66,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      31,7844000          17,35           551,45

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1974000         468,71           561,23

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8216000       1.591,30         1.307,41

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,3068000         200,82           262,43

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           68,92      1,1721198 %

                            MATERIAL                            :        3.977,23     67,6322193 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.829,39     31,1087868 %

                            OUTROS                              :            5,10      0,0868741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.880,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99302   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,77           100,34

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,46           727,03



de1008 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1159000         508,75            58,96

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          26,51         1.012,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          21,28           638,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9966000         576,44           574,48

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1061000         984,24           104,42

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,2573000          12,16            51,76

                            EQUIPAMENTO                         :            1,86      0,0554808 %

                            MATERIAL                            :        1.949,71     58,1328618 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.400,96     41,7716874 %

                            OUTROS                              :            1,34      0,0399700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.353,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99303   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,77           186,14

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,40             7,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,64             3,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          19,18             1,52

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          21,90            61,65

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     341,8879000           4,46         1.524,82

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0949000         508,75            48,28

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,1008000          26,51         1.248,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,0078000          21,28           787,52

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,7708000         576,44         1.020,75

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,4786000         230,54           110,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,9753000          95,70            93,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000         984,24           193,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          12,16            96,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      59,6884000          17,35         1.035,59

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,2486000         468,71         1.053,94

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6916000       1.591,30         2.691,84

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,2188000         200,82           445,57

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          174,38      1,6135698 %

                            MATERIAL                            :        7.512,82     69,5161238 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.110,48     28,7813381 %

                            OUTROS                              :            9,61      0,0889683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.807,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99304   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,77            93,07

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,46           674,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         508,75            54,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4412000          26,51           939,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8466000          21,28           592,57

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9266000         576,44           534,12

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000         984,24            96,84

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,16            48,01

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      0,0561287 %

                            MATERIAL                            :        1.814,13     58,1600025 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.302,07     41,7437769 %

                            OUTROS                              :            1,25      0,0400919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.119,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99305   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,77           200,68

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000           7,50             0,27

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000          10,40             8,42

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           3,64             3,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          19,18             1,63

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0222000          21,90            66,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     395,4228000           4,46         1.763,58

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1033000         508,75            52,55

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       52,2072000          26,51         1.384,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,0200000          21,28           872,90

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,0058000         576,44         1.156,22

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,5412000         230,54           124,76

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,1029000          95,70           105,54

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2123000         984,24           208,95

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,5146000          12,16           103,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      67,7544000          17,35         1.175,53

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,5524000         468,71         1.196,33

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,9466000       1.591,30         3.097,62

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,4768000         200,82           497,39

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          196,76      1,6107556 %

                            MATERIAL                            :        8.522,68     69,7676269 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.485,44     28,5323315 %

                            OUTROS                              :           10,90      0,0892860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.215,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99306   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,77           100,34

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,46           727,03

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1159000         508,75            58,96

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          26,51         1.012,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          21,28           638,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9966000         576,44           574,48

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00



de1013 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1061000         984,24           104,42

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,2573000          12,16            51,76

                            EQUIPAMENTO                         :            1,86      0,0554808 %

                            MATERIAL                            :        1.949,71     58,1328618 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.400,96     41,7716874 %

                            OUTROS                              :            1,34      0,0399700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.353,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99307   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,77            63,98

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,46           463,61

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         508,75            37,59

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,3709000          26,51           646,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,1486000          21,28           407,48

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6376000         576,44           367,53

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000         984,24            66,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          12,16            33,01

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21      0,0557411 %

                            MATERIAL                            :        1.266,74     58,3236210 %



de1014 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          903,07     41,5796383 %

                            OUTROS                              :            0,89      0,0409996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.171,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99308   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,77           215,22

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000           7,50             0,29

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000          10,40             9,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           3,64             3,74

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          19,18             1,75

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,2292000          21,90            70,71

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     448,9577000           4,46         2.002,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1117000         508,75            56,82

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,3136000          26,51         1.519,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,0321000          21,28           958,28

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,2408000         576,44         1.291,68

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,6038000         230,54           139,20

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,2305000          95,70           117,75

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2277000         984,24           224,11

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,1316000          12,16           111,04

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      75,8204000          17,35         1.315,48

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,8563000         468,71         1.338,77

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2016000       1.591,30         3.503,40

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,7348000         200,82           549,20

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          219,11      1,6082684 %

                            MATERIAL                            :        9.532,65     69,9675452 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.860,39     28,3345033 %

                            OUTROS                              :           12,21      0,0896831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.624,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99309   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,77           107,61

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,46           779,71

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1243000         508,75            63,23

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          26,51         1.086,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          21,28           685,12



de1016 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0711000         576,44           617,42

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1138000         984,24           112,00

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,5658000          12,16            55,52

                            EQUIPAMENTO                         :            2,04      0,0567995 %

                            MATERIAL                            :        2.087,87     58,1109150 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.501,54     41,7919133 %

                            OUTROS                              :            1,45      0,0403722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.592,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99310   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,77           215,22

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000           7,50             0,29

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000          10,40             9,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           3,64             3,74

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          19,18             1,75

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,2292000          21,90            70,71

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     465,5028000           4,46         2.076,14

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1117000         508,75            56,82

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,6661000          26,51         1.528,72



de1017 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,3091000          21,28           964,17

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,2801000         576,44         1.314,34

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,6130000         230,54           141,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,2492000          95,70           119,54

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2277000         984,24           224,11

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,1316000          12,16           111,04

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      76,9104000          17,35         1.334,39

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,8974000         468,71         1.358,04

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2391000       1.591,30         3.563,07

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,7648000         200,82           555,22

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          222,27      1,6055648 %

                            MATERIAL                            :        9.708,24     70,1267857 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.900,92     28,1780858 %

                            OUTROS                              :           12,39      0,0895637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.843,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99311   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,77           107,61

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,46           779,71

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1243000         508,75            63,23

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          26,51         1.086,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          21,28           685,12

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0711000         576,44           617,42

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1138000         984,24           112,00

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,5658000          12,16            55,52

                            EQUIPAMENTO                         :            2,04      0,0567995 %

                            MATERIAL                            :        2.087,87     58,1109150 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.501,54     41,7919133 %

                            OUTROS                              :            1,45      0,0403722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.592,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99312   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,77           142,51

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           7,50             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,40             6,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,64             2,54

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          19,18             1,18

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,3092000         145,53            44,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6301000          69,81            43,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          21,90            48,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     181,5743000           4,46           809,82

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0752000         508,75            38,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,2990000          26,51           909,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9492000          21,28           573,47

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1134000         576,44           641,80

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000         984,24           148,32

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          12,16            73,52

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      37,6704000          17,35           653,58

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,4191000         468,71           665,14

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0016000       1.591,30         1.593,84

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,5048000         200,82           302,19

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           80,36      1,1654950 %

                            MATERIAL                            :        4.684,67     67,9434381 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.123,88     30,8034696 %

                            OUTROS                              :            6,03      0,0875973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.894,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99313   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      82,9500000           2,77           229,77

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0423000           7,50             0,31

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9213000          10,40             9,58

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0956000           3,64             3,98

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0971000          19,18             1,86

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,4362000          21,90            75,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     528,5533000           4,46         2.357,34

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1201000         508,75            61,10

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       63,1249000          26,51         1.673,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,5982000          21,28         1.055,44

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,5449000         576,44         1.466,98

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,6848000         230,54           157,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,3956000          95,70           133,55

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2430000         984,24           239,17

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,7486000          12,16           118,54

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      86,0664000          17,35         1.493,25

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       3,2423000         468,71         1.519,69

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,5316000       1.591,30         4.028,53

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       3,0528000         200,82           613,06

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          247,73      1,6050435 %

                            MATERIAL                            :       10.857,60     70,3443941 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.315,69     27,9606291 %



de1022 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :           13,88      0,0899333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.434,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99314   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      41,4750000           2,77           114,88

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     186,6375000           4,46           832,40

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1327000         508,75            67,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,7643000          26,51         1.160,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,3862000          21,28           731,73

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1455000         576,44           660,31

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1215000         984,24           119,58

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8743000          12,16            59,27

                            EQUIPAMENTO                         :            2,18      0,0569126 %

                            MATERIAL                            :        2.226,04     58,0924337 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.602,12     41,8104494 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,0402043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.831,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99315   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      88,2000000           2,77           244,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0449000           7,50             0,33

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9768000          10,40            10,15

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1616000           3,64             4,22

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,1030000          19,18             1,97

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,6432000          21,90            79,78

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     608,1489000           4,46         2.712,34

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1285000         508,75            65,37

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       68,9362000          26,51         1.827,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       54,1642000          21,28         1.152,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,8490000         576,44         1.642,27

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,7658000         230,54           176,54

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       1,5607000          95,70           149,35

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2584000         984,24           254,32

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      10,3656000          12,16           126,04

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      96,3124000          17,35         1.671,02

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       3,6283000         468,71         1.700,62

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,8616000       1.591,30         4.553,66

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       3,3708000         200,82           676,92

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          276,35      1,6025013 %

                            MATERIAL                            :       12.182,67     70,6424700 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.770,94     27,6648975 %

                            OUTROS                              :           15,54      0,0901312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       17.245,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99317   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,77            71,25

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,46           516,30

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         508,75            41,87

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,1181000          26,51           718,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3071000          21,28           453,41

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7076000         576,44           407,88

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000         984,24            74,21

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          12,16            36,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,34      0,0557072 %

                            MATERIAL                            :        1.402,29     58,2685842 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.001,99     41,6353832 %

                            OUTROS                              :            0,97      0,0403254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.406,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99318   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0742000         145,53            10,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1512000          69,81            10,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       2,0000000          95,25           190,50

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2999000          26,51             7,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2356000          21,28             5,01

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0062000         576,44             3,57

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      4,3388701 %

                            MATERIAL                            :          200,90     87,9651138 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,57      7,6960161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99319   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOL    M

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     269,8914000           0,43           116,05

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0211000         508,75            10,73

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,1904000          26,51           243,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2211000          21,28           153,66

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4068000         576,44           234,49

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000         984,24            37,10

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          12,16            14,14

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          82,85            31,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,65      0,0773551 %

                            MATERIAL                            :          480,12     57,0869236 %

                            MAO DE OBRA                         :          359,80     42,7809777 %

                            OUTROS                              :            0,46      0,0547436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          841,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99320   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,77           157,05

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           7,50             0,22

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,40             6,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,64             2,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          19,18             1,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          21,90            52,58

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     212,2795000           4,46           946,76

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0836000         508,75            42,53

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,7005000          26,51         1.025,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,4075000          21,28           647,07

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2788000         576,44           737,15

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,3534000         230,54            81,47

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,7201000          95,70            68,91

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000         984,24           163,48

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          12,16            81,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      43,5564000          17,35           755,70

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6409000         468,71           769,10

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,1816000       1.591,30         1.880,28

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS



de1028 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,7028000         200,82           341,95

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,57      1,6281610 %

                            MATERIAL                            :        5.403,10     67,8935353 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.418,54     30,3907032 %

                            OUTROS                              :            6,97      0,0876005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.958,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99321   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,77            78,52

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,46           568,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         508,75            46,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8653000          26,51           791,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4656000          21,28           499,34

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7777000         576,44           448,29

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000         984,24            81,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          12,16            40,51

                            EQUIPAMENTO                         :            1,49      0,0564372 %

                            MATERIAL                            :        1.537,83     58,2224160 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.100,91     41,6806181 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,0405287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.641,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99322   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,77           171,60

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           7,50             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,40             7,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,64             3,02

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          19,18             1,41

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          21,90            57,11

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     242,9848000           4,46         1.083,71

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0920000         508,75            46,80

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,1020000          26,51         1.142,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,8658000          21,28           720,66

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,4441000         576,44           832,43

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,3976000         230,54            91,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,8102000          95,70            77,53

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000         984,24           178,63

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          12,16            88,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      49,4424000          17,35           857,82

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,8626000         468,71           873,01

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,3616000       1.591,30         2.166,71

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,9008000         200,82           381,71

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          145,74      1,6232219 %

                            MATERIAL                            :        6.111,89     68,0711314 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.713,13     30,2175191 %

                            OUTROS                              :            7,91      0,0881276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.978,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99323   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,77            85,80

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,46           621,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         508,75            50,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          26,51           864,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          21,28           545,28

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8477000         576,44           488,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000         984,24            89,36

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          12,16            44,26

                            EQUIPAMENTO                         :            1,62      0,0563537 %

                            MATERIAL                            :        1.673,41     58,1855499 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.199,78     41,7177444 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,0403520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.875,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99324   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,77           186,14

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,40             7,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,64             3,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          19,18             1,52

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          21,90            61,65

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     273,6900000           4,46         1.220,65

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1004000         508,75            51,07

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,5034000          26,51         1.259,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,3241000          21,28           794,25

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,6095000         576,44           927,78

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,4417000         230,54           101,82

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,9003000          95,70            86,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000         984,24           193,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          12,16            96,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      55,3284000          17,35           959,94

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0843000         468,71           976,93

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,5416000       1.591,30         2.453,14

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       2,0988000         200,82           421,48

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          161,82      1,6184140 %

                            MATERIAL                            :        6.820,74     68,2126929 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.007,79     30,0803447 %

                            OUTROS                              :            8,85      0,0885484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.999,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99325   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,77            93,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,46           674,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         508,75            54,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          26,51           938,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          21,28           591,89

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9222000         576,44           531,59

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000         984,24            96,84

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,16            48,01

                            EQUIPAMENTO                         :            1,74      0,0558851 %

                            MATERIAL                            :        1.811,53     58,1564977 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.300,39     41,7474699 %

                            OUTROS                              :            1,25      0,0401473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.114,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99326   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,77           157,05

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           7,50             0,22

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,40             6,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,64             2,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          19,18             1,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          21,90            52,58

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     237,3043000           4,46         1.058,37

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0781000         508,75            39,73

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,2405000          26,51           987,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,2604000          21,28           622,66

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,3214000         576,44           761,70

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,3626000         230,54            83,59

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,7389000          95,70            70,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000         984,24           163,48

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          12,16            81,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      44,6464000          17,35           774,61

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6819000         468,71           788,32

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2191000       1.591,30         1.939,95

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,7328000         200,82           347,98

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          132,71      1,6311988 %

                            MATERIAL                            :        5.596,69     68,7875947 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.399,60     29,4930603 %

                            OUTROS                              :            7,17      0,0881462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.136,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99327   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      44,1000000           2,77           122,15

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     198,4500000           4,46           885,08

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1411000         508,75            71,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,1526000          26,51         1.223,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,2628000          21,28           771,67

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1770000         576,44           678,46

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.020,16            61,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1292000         984,24           127,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,67            25,01

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,1828000          12,16            63,02

                            EQUIPAMENTO                         :            2,24      0,0556190 %

                            MATERIAL                            :        2.338,71     58,0491137 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.686,29     41,8557878 %

                            OUTROS                              :            1,59      0,0394795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.028,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101800   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER    UN

                ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0058000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1258000          10,40             1,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1496000           3,64             0,54

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0133000          19,18             0,25

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4692000          21,90            10,27

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     466,8262000           0,43           200,73

I         11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E UN      AS       1,0000000         385,43           385,43

                = *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0288000         508,75            14,65

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,1529000          26,51           242,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1916000          21,28           153,03

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3761000         576,44           216,79

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0680000         984,24            66,92

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          12,16            25,50

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0698000         468,71            32,71

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6800000          82,85            56,33

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,7800000           6,21             4,84

                AL). AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84      0,0595389 %

                            MATERIAL                            :        1.025,26     72,6113523 %

                            MAO DE OBRA                         :          385,27     27,2865810 %

                            OUTROS                              :            0,60      0,0425278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.411,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101801   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE C    UN

                ONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,77            49,44

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0071000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1554000          10,40             1,61

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1848000           3,64             0,67

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0164000          19,18             0,31

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5796000          21,90            12,69

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E UN      AS       1,0000000         385,43           385,43

                = *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      25,1257000           4,46           112,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0288000         508,75            14,65

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,9623000          26,51           158,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6847000          21,28            99,69

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1363000         576,44            78,56

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0523000         984,24            51,47

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          12,16            25,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1140000         468,71            53,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,7800000           6,21             4,84

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58      0,0553667 %

                            MATERIAL                            :          808,86     77,1468939 %

                            MAO DE OBRA                         :          238,61     22,7586009 %

                            OUTROS                              :            0,41      0,0391385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.048,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101806   CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR,    UN

                 EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,5

                0 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,40             1,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,64             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          19,18             0,23

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000         145,53             1,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0276000          69,81             1,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4416000          21,90             9,67

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     114,0487000           0,43            49,04

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0151000         508,75             7,68

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9823000          26,51           132,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9147000          21,28            83,30

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1101000         576,44            63,46

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         468,71            34,87

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0048000       3.372,98            16,19

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0448000       2.434,80           109,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,8100000           6,21             5,03

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,72      0,5286480 %

                            MATERIAL                            :          271,83     52,6471276 %

                            MAO DE OBRA                         :          241,32     46,7425950 %

                            OUTROS                              :            0,42      0,0816294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          516,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101807   CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR,    UN

                 EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=

                0,50 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       21,6377000           2,50            54,09

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,40             1,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,64             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          19,18             0,23

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000         145,53             1,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0276000          69,81             1,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4416000          21,90             9,67

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0179000         508,75             9,10

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2886000          26,51           113,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3696000          21,28            71,70

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0863000         576,44            49,74

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         468,71            34,87

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0060000       3.372,98            20,23

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0448000       2.434,80           109,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,8100000           6,21             5,03

                AL). AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,71      0,5629765 %

                            MATERIAL                            :          260,93     54,0083513 %

                            MAO DE OBRA                         :          219,03     45,3414213 %

                            OUTROS                              :            0,42      0,0872509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          483,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101808   CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR,    UN

                 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_1

                2/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0436000         145,53             6,34

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0888000          69,81             6,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         41629 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 UN      CR       1,0000000         317,64           317,64

                 X 0,60 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1287000          26,51             3,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1011000          21,28             2,15

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0015000         576,44             0,86

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0048000       3.372,98            16,19

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0324000       2.434,80            78,88

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,0405000         200,82             8,13

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,95      1,5811809 %

                            MATERIAL                            :          377,97     85,9404948 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,73     12,4463813 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0319430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          439,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101809   BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ES    UN

                TRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUIND

                O TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0163000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3552000          10,40             3,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4224000           3,64             1,53

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0374000          19,18             0,71

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1072000         145,53            15,60

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2185000          69,81            15,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,3248000          21,90            29,01

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      12,0129000           4,46            53,57

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4621000          26,51            91,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7202000          21,28            57,88

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1251000         576,44            72,11

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      15,3472000          17,35           266,27

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,5782000         468,71           271,00

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       8,9600000          82,85           742,33

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO  M3      CR       0,8960000         698,25           625,63

                DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,3281000       1.591,30           522,10

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,7392000         200,82           148,44

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,06      1,1583637 %

                            MATERIAL                            :        2.117,30     69,9418006 %

                            MAO DE OBRA                         :          871,12     28,7766830 %

                            OUTROS                              :            3,72      0,1231527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.027,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102139   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D    UN

                IÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2

                020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,3338000         145,53            48,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6802000          69,81            47,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     146,4038000           0,43            62,95

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         228,20           228,20

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

I         43444 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         319,85           319,85

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,75 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9429000          26,51            51,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5265000          21,28            32,48

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       2.169,20           408,89

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1524000         740,69           112,88

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,4986000         248,07           123,68

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           60,87      3,9361564 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.193,00     77,1328673 %

                            MAO DE OBRA                         :          292,04     18,8824138 %

                            OUTROS                              :            0,75      0,0485625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.546,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102141   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D    UN

                IÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2

                020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,4349000         145,53            63,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,8863000          69,81            61,87

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     289,5866000           0,43           124,52

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         315,64           315,64

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         41610 ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M       UN      CR       1,0000000         540,20           540,20

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7258000          26,51            72,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1417000          21,28            45,57

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3143000       2.169,20           681,77

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2570000         740,69           190,35

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,6569000         248,07           162,95

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           79,93      3,3749513 %

                            MATERIAL                            :        1.868,04     78,8660841 %

                            MAO DE OBRA                         :          419,45     17,7090906 %

                            OUTROS                              :            1,18      0,0498740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.368,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102142   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

                2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,4349000         145,53            63,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,8863000          69,81            61,87

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     289,5866000           0,43           124,52

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         315,64           315,64

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         41610 ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M       UN      CR       1,0000000         540,20           540,20

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7258000          26,51            72,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1417000          21,28            45,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2570000         576,44           148,14

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3143000       2.169,20           681,77

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,6569000         248,07           162,95

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           79,91      3,4349650 %

                            MATERIAL                            :        1.827,84     78,5695536 %

                            MAO DE OBRA                         :          417,48     17,9455621 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,0499193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.326,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102457   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/

                2021_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,3338000         145,53            48,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6802000          69,81            47,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     146,4038000           0,43            62,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         228,20           228,20

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

I         43444 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         319,85           319,85

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,75 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9429000          26,51            51,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5265000          21,28            32,48

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1524000         576,44            87,84

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0221000       4.985,65           110,18

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       2.169,20           408,89

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,4986000         201,77           100,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           53,19      3,5494693 %

                            MATERIAL                            :        1.171,64     78,1852329 %

                            MAO DE OBRA                         :          272,97     18,2158419 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,0494559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.498,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      178

TIPO1 : 0370 - MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA

        94263   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,     M

                13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91



de1049 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0300000         460,00            13,80

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0870000          23,65             2,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2210000          26,51             5,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4420000          21,28             9,40

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         598,58             1,19

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0140000          16,98             0,23

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,0720000           4,89             0,35

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46      1,3686402 %

                            MATERIAL                            :           20,17     59,6846178 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,15     38,9467420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94264   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,    M

                 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0300000         460,00            13,80

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1240000          23,65             2,93

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2580000          26,51             6,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5160000          21,28            10,98

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         598,58             1,19

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0210000          16,98             0,35

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015



de1050 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1030000           4,89             0,50

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      1,8746652 %

                            MATERIAL                            :           21,07     56,1863954 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,72     41,9389394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94265   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,     M

                15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0500000         460,00            23,00

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0990000          23,65             2,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2340000          26,51             6,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4670000          21,28             9,93

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         598,58             1,19

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0170000          16,98             0,28

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,0830000           4,89             0,40

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55      1,2471655 %

                            MATERIAL                            :           29,69     67,0748300 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,01     31,6780045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94266   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,    M

                 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91



de1051 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0500000         460,00            23,00

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1420000          23,65             3,35

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2760000          26,51             7,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5520000          21,28            11,74

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         598,58             1,19

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0240000          16,98             0,40

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1180000           4,89             0,57

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,79      1,6349337 %

                            MATERIAL                            :           30,73     63,3899008 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,95     34,9751655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94267   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SAR

                JETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0150000         130,00             1,95

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0630000         460,00            28,98

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1090000          23,65             2,57

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2440000          26,51             6,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4870000          21,28            10,36

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         598,58             1,79

                NUAL. AF_08/2019



de1052 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0180000          16,98             0,30

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,0910000           4,89             0,44

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58      1,1011961 %

                            MATERIAL                            :           37,44     70,8372889 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,83     28,0615150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94268   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SA

                RJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0150000         130,00             1,95

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0630000         460,00            28,98

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1560000          23,65             3,68

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          26,51             7,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5810000          21,28            12,36

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         598,58             1,79

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0260000          16,98             0,44

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1300000           4,89             0,63

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,86      1,4995640 %

                            MATERIAL                            :           38,59     67,0967743 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,06     31,4036617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1053 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94269   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SAR

                JETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0200000         130,00             2,60

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1000000         460,00            46,00

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1520000          23,65             3,59

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2860000          26,51             7,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5730000          21,28            12,19

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0040000         598,58             2,39

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0250000          16,98             0,42

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1270000           4,89             0,62

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,83      1,1032832 %

                            MATERIAL                            :           56,66     75,1428952 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,90     23,7538216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94270   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TREC    M

                HO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SAR

                JETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0200000         130,00             2,60

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1000000         460,00            46,00

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2170000          23,65             5,13

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3520000          26,51             9,33



de1054 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7030000          21,28            14,95

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0040000         598,58             2,39

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0360000          16,98             0,61

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1810000           4,89             0,88

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21      1,4799412 %

                            MATERIAL                            :           58,26     71,1350295 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42     27,3850293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94271   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SAR

                JETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0210000         130,00             2,73

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1230000         460,00            56,58

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2030000          23,65             4,80

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3370000          26,51             8,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6750000          21,28            14,36

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0050000         598,58             2,99

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0340000          16,98             0,57

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1690000           4,89             0,82

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015



de1055 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,12      1,2227074 %

                            MATERIAL                            :           69,11     75,2947599 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,55     23,4825327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94272   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SA

                RJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0210000         130,00             2,73

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1230000         460,00            56,58

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2900000          23,65             6,85

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4240000          26,51            11,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8490000          21,28            18,06

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0050000         598,58             2,99

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0480000          16,98             0,81

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,2420000           4,89             1,18

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      1,6053445 %

                            MATERIAL                            :           71,26     70,9442617 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,57     27,4503938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94273   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO     M

                PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA

                SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91



de1056 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X  M       CR       1,0050000          45,55            45,77

                L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3940000          26,51            10,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3940000          21,28             8,38

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           52,41     78,4440114 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,40     21,5559886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94274   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO    M

                 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B

                ASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91

I          4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X  M       CR       1,0050000          45,55            45,77

                L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          26,51            12,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          21,28            10,27

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           53,48     75,2536641 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,58     24,7463359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94275   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO     M

                PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA

                SE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/

                2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91



de1057 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L UN      CR       1,0050000          41,25            41,45

                1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          26,51             9,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          21,28             7,66

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           47,18     78,3563467 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,03     21,6436533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94276   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO    M

                 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B

                ASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06

                /2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91

I         41679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L UN      CR       1,0050000          41,25            41,45

                1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4490000          26,51            11,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4490000          21,28             9,55

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           48,22     74,8057197 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,24     25,1942803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94277   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO     M

                PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BAS

                E SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2

                016



de1058 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91

I         41681 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X UN      CR       1,2560000          28,23            35,45

                 L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3320000          26,51             8,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3320000          21,28             7,06

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           40,84     77,2339215 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,03     22,7660785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94278   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO    M

                 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA

                SE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/

                2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91

I         41681 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X UN      CR       1,2560000          28,23            35,45

                 L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4210000          26,51            11,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4210000          21,28             8,95

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           41,89     73,3239734 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,23     26,6760266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1059 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94279   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO     M

                PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B

                ASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. A

                F_05/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91

I         41680 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM  UN      CR       2,5770000          18,04            46,48

                (H X L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3050000          26,51             8,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3050000          21,28             6,49

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           51,55     82,3303458 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,06     17,6696542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94280   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO    M

                 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X

                BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.

                AF_05/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0070000         130,00             0,91

I         41680 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM  UN      CR       2,5770000          18,04            46,48

                (H X L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3940000          26,51            10,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3940000          21,28             8,38

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           52,59     78,6516854 %



de1060 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,27     21,3483146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94281   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0100000         130,00             1,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          31,97             3,99

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0560000         460,00            25,76

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4980000          26,51            13,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4980000          21,28            10,59

                            MATERIAL                            :           37,70     67,8384713 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,86     32,1615287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94282   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0100000         130,00             1,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          31,97             3,99

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0560000         460,00            25,76

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          26,51            20,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          21,28            16,36

                            MATERIAL                            :           40,92     59,7165401 %



de1061 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           27,59     40,2834599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94283   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0150000         130,00             1,95

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          31,97             3,99

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0840000         460,00            38,64

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5430000          26,51            14,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5430000          21,28            11,55

                            MATERIAL                            :           51,77     72,6595446 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,47     27,3404554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94284   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0150000         130,00             1,95

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          31,97             3,99

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0840000         460,00            38,64

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8140000          26,51            21,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8140000          21,28            17,32

                            MATERIAL                            :           54,98     65,3032105 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           29,21     34,6967895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94285   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0200000         130,00             2,60

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          31,97             3,99

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1120000         460,00            51,52

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5750000          26,51            15,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5750000          21,28            12,23

                            MATERIAL                            :           65,68     76,0988056 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,62     23,9011944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94286   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0200000         130,00             2,60

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          31,97             3,99

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1120000         460,00            51,52

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8460000          26,51            22,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8460000          21,28            18,00

                            MATERIAL                            :           68,89     69,4099849 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           30,36     30,5900151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94287   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0100000         130,00             1,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          31,97             2,65

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0370000         460,00            17,02

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          26,51            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          21,28             9,66

                            MATERIAL                            :           27,09     62,4480370 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,29     37,5519630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94288   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0100000         130,00             1,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          31,97             2,65

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0370000         460,00            17,02

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6910000          26,51            18,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6910000          21,28            14,70

                            MATERIAL                            :           29,89     54,6403076 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           24,81     45,3596924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94289   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0150000         130,00             1,95

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          31,97             2,65

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0560000         460,00            25,76

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4940000          26,51            13,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4940000          21,28            10,51

                            MATERIAL                            :           36,96     67,5824176 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,72     32,4175824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94290   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0150000         130,00             1,95

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          31,97             2,65

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0560000         460,00            25,76

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7310000          26,51            19,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7310000          21,28            15,55

                            MATERIAL                            :           39,76     60,2365788 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           26,24     39,7634212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94291   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0200000         130,00             2,60

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          31,97             2,65

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0750000         460,00            34,50

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5220000          26,51            13,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5220000          21,28            11,10

                            MATERIAL                            :           46,68     71,3695486 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,72     28,6304514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94292   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0200000         130,00             2,60

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          31,97             2,65

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0750000         460,00            34,50

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7590000          26,51            20,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7590000          21,28            16,15

                            MATERIAL                            :           49,50     64,4925646 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           27,24     35,5074354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94293   EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO    M

                , 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0330000         130,00             4,29

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4000000           3,64             1,45

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,3750000          31,97            11,98

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,2480000         460,00           114,08

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8320000          26,51            22,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8320000          21,28            17,70

                            MATERIAL                            :          141,71     82,6023563 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,84     17,3976437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94294   EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF    M

                _06/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0480000          26,51             1,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0480000          21,28             1,02

C         94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0160000         438,19             7,01

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,3289473 %

                            MATERIAL                            :            6,53     70,1754388 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72     29,2763157 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,2192982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 2660 - GALERIAS PLUVIAIS

       104491   ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR    M

                 INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPES

                SURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENT

                AMENTO. AF_01/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1255000         198,11            24,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0999000          89,82             8,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0499000         192,60             9,61

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0820000          81,62             6,69

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         37476 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE  UN      CR       1,0000000       2.911,76         2.911,76

                1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 1

                5 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2940000          26,51            34,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8626000          21,28            18,35

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0250000         659,53            16,48

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           29,01      0,9572014 %

                            MATERIAL                            :        2.947,81     97,2544388 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,20      1,7883598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.031,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104492   ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR    M

                 INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPES

                SURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENT

                AMENTO. AF_01/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1360000         198,11            26,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1083000          89,82             9,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0499000         192,60             9,61

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0820000          81,62             6,69

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         37478 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA D UN      CR       1,0000000       3.647,05         3.647,05

                E 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN =

                 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6254000          26,51            43,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0836000          21,28            23,05

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0328000         659,53            21,63

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           30,59      0,8076546 %

                            MATERIAL                            :        3.691,13     97,4484557 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,05      1,7438897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.787,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104494   ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR    M

                 INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPES

                SURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENT

                AMENTO. AF_01/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     CR       0,0499000         228,22            11,38

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5946 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHI     CR       0,0820000         100,05             8,20

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         37477 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA D UN      CR       1,0000000       4.941,17         4.941,17

                E 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN =

                 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9439000          26,51            51,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2959000          21,28            27,57

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0407000         659,53            26,84

                NUAL. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,1413000         230,54            32,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,1125000          95,70            10,76

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           36,14      0,7072780 %

                            MATERIAL                            :        4.996,70     97,7822704 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,18      1,5104516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.110,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104497   ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR    M

                 INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPES

                SURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENT

                AMENTO. AF_01/2023

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     CR       0,0499000         228,22            11,38

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5946 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHI     CR       0,0820000         100,05             8,20

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37479 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA D UN      CR       1,0000000       5.860,29         5.860,29

                E 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN =

                 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3156000          26,51            61,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5437000          21,28            32,84

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0490000         659,53            32,31

                NUAL. AF_08/2019

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1680000         318,81            53,56

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4831000         154,57            74,67

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          119,06      1,9408929 %

                            MATERIAL                            :        5.915,86     96,4336542 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,62      1,5913822 %

                            OUTROS                              :            2,09      0,0340707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.134,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104515   APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE    M2

                 CONCRETO ARMADO. AF_01/2023

I         39323 MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO M2      CR       1,0000000          29,25            29,25

                 = *25* KN/M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0100000          26,51             0,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0067000          21,28             0,14

                            MATERIAL                            :           29,35     98,9864865 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30      1,0135135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        5
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 3170 - BUEIROS

       102727   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP    M2

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,5513000          49,19            27,11

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0035000           7,50             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,8655000          10,40            19,40

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,0950000          18,37             1,74

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,1611000          19,20             3,09

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,3561000           7,07             2,51

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0312000          23,23             0,72

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0549000          21,12             1,15

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5588000          26,13            40,73

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0084000          34,43             0,28

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0337000          33,07             1,11

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,34      7,5097196 %

                            MATERIAL                            :           56,88     58,1133621 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,63     34,3666871 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0102312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102728   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM    KG

                . AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0197000          21,28             0,41

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1206000          26,31             3,17

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           13,36     79,5686040 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43     20,4313960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102729   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.     KG

                AF_07/2021

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0147000          21,28             0,31

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0900000          26,31             2,36

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,46            12,46

                            MATERIAL                            :           13,49     84,8542459 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     15,1457541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102730   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.    KG

                 AF_07/2021

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0110000          21,28             0,23

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0673000          26,31             1,77

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,56            11,56

                            MATERIAL                            :           12,57     88,0197323 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     11,9802677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102731   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE    KG

                M. AF_07/2021

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          21,28             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0492000          26,31             1,29

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,93             9,93

                            MATERIAL                            :           10,87     89,9082569 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,21     10,0917431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102732   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.    KG

                 AF_07/2021

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0054000          21,28             0,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0333000          26,31             0,87

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,86             9,86

                            MATERIAL                            :           10,71     93,0823118 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79      6,9176882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102733   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.    KG

                 AF_07/2021

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0036000          21,28             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0219000          26,31             0,57

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,63            11,63

                            MATERIAL                            :           12,42     96,1089495 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,50      3,8910505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102734   ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021      KG

I         39016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM,  UN      CR       1,3330000           0,29             0,38

                PARA APOIO DE ARMADURA

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0134000          21,28             0,28

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0823000          26,31             2,16

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           13,31     83,8627701 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     16,1372299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102735   ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021        KG

I         39016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM,  UN      CR       0,7280000           0,29             0,21

                PARA APOIO DE ARMADURA

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0099000          21,28             0,21

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0605000          26,31             1,59

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,46            12,46

                            MATERIAL                            :           13,38     88,5847798 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,72     11,4152202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102736   CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN    M3

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

I          1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         496,61           547,76

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8850000          26,51            23,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9993000          21,28            21,26

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0560000           1,26             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1330000           0,45             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0135030 %

                            MATERIAL                            :          559,02     94,3321069 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           33,48      5,6510144 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0033757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          592,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102737   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,1035000         630,31            65,23

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR       3,3812000          97,86           330,88

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR      16,9858000          16,79           285,19

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR       0,9747000          15,89            15,48

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR       2,7912000          14,28            39,85

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR       6,8773000          12,08            83,07

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR       3,0115000          15,86            47,76

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       0,4231000         592,60           250,72

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           25,25      2,2582788 %

                            MATERIAL                            :          862,01     77,0894693 %

                            MAO DE OBRA                         :          230,70     20,6324976 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,0197543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.118,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102738   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,2015000         630,31           127,00

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR       5,9186000          97,86           579,19

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR      37,4086000          16,79           628,09

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR       2,1465000          15,89            34,10

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR       6,1471000          14,28            87,78

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      15,1460000          12,08           182,96

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR       6,6323000          15,86           105,18

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       0,9319000         592,60           552,24

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           44,31      1,9296159 %

                            MATERIAL                            :        1.800,57     78,4031610 %

                            MAO DE OBRA                         :          451,23     19,6484296 %

                            OUTROS                              :            0,43      0,0187935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.296,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102739   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,2880000         630,31           181,52

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR       9,2667000          97,86           906,83

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR      65,0389000          16,79         1.092,00

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR       3,7320000          15,89            59,30

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      10,6874000          14,28           152,61

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      26,3330000          12,08           318,10

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      11,5309000          15,86           182,88

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       1,6202000         592,60           960,13

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           69,35      1,7997416 %

                            MATERIAL                            :        3.046,14     79,0511118 %

                            MAO DE OBRA                         :          737,23     19,1322171 %

                            OUTROS                              :            0,65      0,0169295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.853,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102740   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,3895000         630,31           245,50

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      12,7913000          97,86         1.251,75

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     100,8619000          16,79         1.693,47

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR       5,7876000          15,89            91,96

                AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      16,5739000          14,28           236,67

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      40,8372000          12,08           493,31

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      17,8821000          15,86           283,61

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       2,5125000         592,60         1.488,90

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           95,73      1,6548811 %

                            MATERIAL                            :        4.610,16     79,6889748 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.078,39     18,6407039 %

                            OUTROS                              :            0,89      0,0154402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.785,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102741   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,5060000         630,31           318,93

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      16,4240000          97,86         1.607,25

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     145,9673000          16,79         2.450,79

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR       8,3757000          15,89           133,08

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      23,9857000          14,28           342,51

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      59,0995000          12,08           713,92

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      25,8790000          15,86           410,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       3,6361000         592,60         2.154,75

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          123,01      1,5127278 %

                            MATERIAL                            :        6.529,00     80,2908448 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.478,50     18,1821099 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,0143175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.131,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102742   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,8320000         630,31           524,41

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      25,5313000          97,86         2.498,49

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     260,5621000          16,79         4.374,83

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      14,9513000          15,89           237,57

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      42,8163000          14,28           611,41

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     105,4968000          12,08         1.274,40

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      46,1958000          15,86           732,66

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       6,4907000         592,60         3.846,38

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          191,46      1,3578751 %

                            MATERIAL                            :       11.409,73     80,9191355 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        2.497,06     17,7094648 %

                            OUTROS                              :            1,90      0,0135246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.100,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102743   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,4680000         630,31           294,98

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      10,7214000          97,86         1.049,19

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR      70,4370000          16,79         1.182,63

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR       7,1350000          15,89           113,37

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR       9,5027000          14,28           135,69

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      35,5458000          12,08           429,39

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      19,0076000          15,86           301,46

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       1,9558000         592,60         1.159,00

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           80,69      1,7295969 %

                            MATERIAL                            :        3.694,45     79,1826736 %

                            MAO DE OBRA                         :          889,58     19,0664349 %

                            OUTROS                              :            0,99      0,0212946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.665,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102744   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,6355000         630,31           400,56

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      14,7615000          97,86         1.444,56

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     109,3510000          16,79         1.836,00

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      11,0769000          15,89           176,01

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      14,7526000          14,28           210,66

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      55,1837000          12,08           666,61

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      29,5086000          15,86           468,00

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       3,0363000         592,60         1.799,31

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          111,16      1,5877543 %

                            MATERIAL                            :        5.590,30     79,8416691 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.298,88     18,5509394 %

                            OUTROS                              :            1,37      0,0196372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.001,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102745   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,8280000         630,31           521,89

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      18,9200000          97,86         1.851,51

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     158,6800000          16,79         2.664,23

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      16,0738000          15,89           255,41

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      21,4075000          14,28           305,69

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      80,0774000          12,08           967,33

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      42,8201000          15,86           679,12

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       4,4060000         592,60         2.610,99

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          142,58      1,4466144 %

                            MATERIAL                            :        7.930,55     80,4626602 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.781,25     18,0724977 %

                            OUTROS                              :            1,79      0,0182277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.856,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102746   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,3760000         630,31           867,30

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      29,1193000          97,86         2.849,61

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     284,0609000          16,79         4.769,38

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      28,7744000          15,89           457,22

                AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      38,3227000          14,28           547,24

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     143,3505000          12,08         1.731,67

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      76,6544000          15,86         1.215,73

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       7,8874000         592,60         4.674,07

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          219,89      1,2850418 %

                            MATERIAL                            :       13.882,42     81,1256802 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.006,92     17,5717993 %

                            OUTROS                              :            2,99      0,0174787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       17.112,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102747   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,8815000         630,31           555,61

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      17,1267000          97,86         1.676,01

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     127,4883000          16,79         2.140,52

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      17,1247000          15,89           272,11

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      16,0495000          14,28           229,18

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      70,1634000          12,08           847,57

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      45,1384000          15,86           715,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       3,8109000         592,60         2.258,33

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          129,49      1,4893174 %

                            MATERIAL                            :        6.971,56     80,1767145 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.592,30     18,3123838 %

                            OUTROS                              :            1,87      0,0215843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.695,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102748   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,1500000         630,31           724,85

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      21,8661000          97,86         2.139,81

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     183,8612000          16,79         3.087,02

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      24,6969000          15,89           392,43

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      23,1464000          14,28           330,53

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     101,1883000          12,08         1.222,35

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      65,0977000          15,86         1.032,44

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       5,4960000         592,60         3.256,92

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          165,48      1,3579658 %

                            MATERIAL                            :        9.842,42     80,7657749 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        2.176,02     17,8562457 %

                            OUTROS                              :            2,43      0,0200136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.186,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102749   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,9200000         630,31         1.210,19

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      32,9970000          97,86         3.229,08

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     325,7210000          16,79         5.468,85

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      43,7521000          15,89           695,22

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      41,0051000          14,28           585,55

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     179,2610000          12,08         2.165,47

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR     115,3245000          15,86         1.829,04

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       9,7365000         592,60         5.769,84

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          250,53      1,1956628 %

                            MATERIAL                            :       17.061,08     81,4244964 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.637,56     17,3603922 %

                            OUTROS                              :            4,07      0,0194486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.953,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102750   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,2368000         630,31           149,25

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR       6,8004000          97,86           665,48

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR      46,7809000          16,79           785,45

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR       2,6843000          15,89            42,65

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR       7,6872000          14,28           109,77

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      18,9407000          12,08           228,80

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR       8,2939000          15,86           131,54

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       1,1653000         592,60           690,55

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           50,96      1,8180386 %

                            MATERIAL                            :        2.211,08     78,8684340 %

                            MAO DE OBRA                         :          540,94     19,2952683 %

                            OUTROS                              :            0,51      0,0182591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.803,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102751   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,3327000         630,31           209,70

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      10,1604000          97,86           994,29

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR      86,6407000          16,79         1.454,69

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR       4,9715000          15,89            78,99

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      14,2370000          14,28           203,30

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      35,0792000          12,08           423,75

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      15,3608000          15,86           243,62

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       2,1583000         592,60         1.279,00

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           76,12      1,5575165 %

                            MATERIAL                            :        3.912,37     80,0508906 %

                            MAO DE OBRA                         :          898,10     18,3761903 %

                            OUTROS                              :            0,75      0,0154026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.887,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102752   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,4449000         630,31           280,42

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      14,2173000          97,86         1.391,30

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     144,2799000          16,79         2.422,45

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR       8,2789000          15,89           131,55

                AF_07/2021
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C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      23,7085000          14,28           338,55

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      58,4163000          12,08           705,66

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      25,5798000          15,86           405,69

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       3,5941000         592,60         2.129,86

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          106,52      1,3647633 %

                            MATERIAL                            :        6.315,84     80,9153032 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.382,09     17,7066884 %

                            OUTROS                              :            1,03      0,0132451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.805,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102753   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,5463000         630,31           344,33

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      18,5577000          97,86         1.816,05

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     221,5572000          16,79         3.719,94

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      12,7132000          15,89           202,01

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      36,4069000          14,28           519,89

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      89,7045000          12,08         1.083,63

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      39,2805000          15,86           622,98
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C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       5,5191000         592,60         3.270,61

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          139,03      1,2006980 %

                            MATERIAL                            :        9.455,22     81,6550927 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.983,89     17,1329401 %

                            OUTROS                              :            1,30      0,0112692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.579,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102754   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,0326000         630,31           650,85

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      29,4819000          97,86         2.885,09

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     435,4272000          16,79         7.310,82

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      24,9852000          15,89           397,01

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      71,5506000          14,28         1.021,74

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     176,2966000          12,08         2.129,66

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      77,1981000          15,86         1.224,36

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      10,8467000         592,60         6.427,75

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          221,63      1,0052784 %

                            MATERIAL                            :       18.168,02     82,4047368 %



de1091 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        3.655,22     16,5790119 %

                            OUTROS                              :            2,41      0,0109729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       22.047,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102755   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,6969000         630,31           439,26

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      17,9954000          97,86         1.761,02

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     184,7871000          16,79         3.102,57

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      18,7183000          15,89           297,43

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      24,9297000          14,28           355,99

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      93,2523000          12,08         1.126,48

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      49,8652000          15,86           790,86

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       5,1309000         592,60         3.040,57

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          135,38      1,2404245 %

                            MATERIAL                            :        8.894,00     81,4902019 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.883,25     17,2551180 %

                            OUTROS                              :            1,55      0,0142556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.914,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102756   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,8617000         630,31           543,13

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      23,3481000          97,86         2.284,84

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     284,4868000          16,79         4.776,53

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      28,8176000          15,89           457,91

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      38,3802000          14,28           548,06

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     143,5655000          12,08         1.734,27

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      76,7694000          15,86         1.217,56

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       7,8993000         592,60         4.681,12

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          175,60      1,0810780 %

                            MATERIAL                            :       13.356,71     82,2283077 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.709,14     16,6784396 %

                            OUTROS                              :            1,97      0,0121747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       16.243,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102757   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,5870000         630,31         1.000,30

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      35,6892000          97,86         3.492,54

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     546,4898000          16,79         9.175,56

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      55,3576000          15,89           879,63

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      73,7270000          14,28         1.052,82

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     275,7845000          12,08         3.331,47

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR     147,4714000          15,86         2.338,89

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      15,1742000         592,60         8.992,23

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          269,66      0,8910694 %

                            MATERIAL                            :       25.108,57     82,9666157 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.881,62     16,1304393 %

                            OUTROS                              :            3,59      0,0118756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       30.263,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102758   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,9489000         630,31           598,10

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      21,7734000          97,86         2.130,74

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     223,0602000          16,79         3.745,18

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      29,9623000          15,89           476,10

                AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      28,0811000          14,28           400,99

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     122,7615000          12,08         1.482,95

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      78,9765000          15,86         1.252,56

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       6,6678000         592,60         3.951,33

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          164,22      1,1698691 %

                            MATERIAL                            :       11.483,80     81,8052455 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.387,84     17,0099403 %

                            OUTROS                              :            2,09      0,0149451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.037,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102759   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,1771000         630,31           741,93

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      28,1385000          97,86         2.753,63

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     343,8825000          16,79         5.773,78

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      46,1916000          15,89           733,98

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      43,2915000          14,28           618,20

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     189,2562000          12,08         2.286,21

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR     121,7547000          15,86         1.931,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      10,2794000         592,60         6.091,57

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          212,23      1,0139923 %

                            MATERIAL                            :       17.275,88     82,5399164 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.439,55     16,4333811 %

                            OUTROS                              :            2,66      0,0127102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.930,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102760   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       2,1414000         630,31         1.349,74

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      42,2036000          97,86         4.130,04

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     653,9619000          16,79        10.980,02

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      87,8427000          15,89         1.395,82

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      82,3275000          14,28         1.175,63

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     359,9089000          12,08         4.347,69

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR     231,5411000          15,86         3.672,24

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      19,5484000         592,60        11.584,38

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          319,99      0,8282502 %

                            MATERIAL                            :       32.170,65     83,2668721 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        6.140,14     15,8924828 %

                            OUTROS                              :            4,78      0,0123949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       38.635,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102761   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS    UN

                IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,9583000         630,31           604,02

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      40,2813000          97,86         3.941,92

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     206,5144000          16,79         3.467,37

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      11,8500000          15,89           188,29

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      33,9350000          14,28           484,59

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      83,6139000          12,08         1.010,05

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      36,6135000          15,86           580,69

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       5,1403000         592,60         3.046,14

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          300,33      2,2542502 %

                            MATERIAL                            :       10.305,05     77,3472518 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.715,42     20,3814039 %

                            OUTROS                              :            2,27      0,0170941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.323,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102762   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS    UN

                IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,5509000         630,31           977,54

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      54,5406000          97,86         5.337,34

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     131,2087000          16,79         2.202,99

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR     243,1383000          15,89         3.863,46

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      40,1050000          14,28           572,69

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR      96,0779000          12,08         1.160,62

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      CR      10,4148000          11,50           119,77

                 AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      83,3358000          15,86         1.321,70

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       8,5952000         592,60         5.093,51

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          407,78      1,9747590 %

                            MATERIAL                            :       16.353,15     79,1934475 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.885,11     18,8144447 %

                            OUTROS                              :            3,58      0,0173488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.649,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102763   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS    UN

                IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       2,2816000         630,31         1.438,11

                AF_08/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      69,9411000          97,86         6.844,43

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     156,8765000          16,79         2.633,95

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR     287,7891000          15,89         4.572,96

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR     175,3514000          14,28         2.504,01

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     106,0000000          12,08         1.280,48

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      CR      35,9784000          11,50           413,75

                 AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR     127,2014000          15,86         2.017,41

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      11,9621000         592,60         7.088,74

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          524,06      1,8200594 %

                            MATERIAL                            :       23.026,24     79,9692732 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.238,39     18,1927527 %

                            OUTROS                              :            5,15      0,0179147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       28.793,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102764   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS    UN

                IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       3,1543000         630,31         1.988,18

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      87,3624000          97,86         8.549,28

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR      89,4507000          16,79         1.501,87

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR     555,6042000          15,89         8.828,55

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR     254,4138000          14,28         3.633,02

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     120,7758000          12,08         1.458,97

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      CR      27,1416000          11,50           312,12

                 AF_07/2021

C        102733 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. KG      CR      44,3880000          12,92           573,49

                 AF_07/2021

C        102735 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021     KG      CR     223,3620000          15,10         3.372,76

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      17,8326000         592,60        10.567,59

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          656,00      1,6084092 %

                            MATERIAL                            :       33.279,97     81,5968579 %

                            MAO DE OBRA                         :        6.842,79     16,7773835 %

                            OUTROS                              :            7,07      0,0173494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       40.785,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102765   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,4863000         630,31           936,82

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      49,9638000          97,86         4.889,45

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     222,2679000          16,79         3.731,87

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      22,5150000          15,89           357,76

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      29,9862000          14,28           428,20

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     112,1669000          12,08         1.354,97

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      59,9795000          15,86           951,27

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       6,5758000         592,60         3.896,81

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          373,55      2,2575372 %

                            MATERIAL                            :       12.804,59     77,3823701 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.365,64     20,3397218 %

                            OUTROS                              :            3,37      0,0203709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       16.547,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102766   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       2,4002000         630,31         1.512,87

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      63,2481000          97,86         6.189,45

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     153,1607000          16,79         2.571,56

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR     256,1733000          15,89         4.070,59

                AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      35,5392000          14,28           507,49

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     140,0389000          12,08         1.691,66

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR     134,3936000          15,86         2.131,48

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      10,7076000         592,60         6.345,32

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          475,03      1,8985773 %

                            MATERIAL                            :       19.841,51     79,3012161 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.698,59     18,7790311 %

                            OUTROS                              :            5,29      0,0211755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       25.020,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102767   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       3,5271000         630,31         2.223,16

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      81,0014000          97,86         7.926,79

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     175,3005000          16,79         2.943,29

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR     321,3246000          15,89         5.105,84

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR     175,3514000          14,28         2.504,01

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     100,6072000          12,08         1.215,33

                M. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      CR     114,7206000          11,50         1.319,28

                 AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR     204,1677000          15,86         3.238,09

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      14,6680000         592,60         8.692,25

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          610,10      1,7348281 %

                            MATERIAL                            :       28.195,43     80,1734088 %

                            MAO DE OBRA                         :        6.354,87     18,0700186 %

                            OUTROS                              :            7,64      0,0217445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       35.168,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102768   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       4,8983000         630,31         3.087,44

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR     100,7251000          97,86         9.856,95

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     111,9417000          16,79         1.879,50

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR     542,2532000          15,89         8.616,40

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR     307,1673000          14,28         4.386,34

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     115,1904000          12,08         1.391,50

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      CR     122,4528000          11,50         1.408,20

                 AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102733 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. KG      CR      52,2792000          12,92           675,44

                 AF_07/2021

C        102735 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021     KG      CR     356,1334000          15,10         5.377,61

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      21,4544000         592,60        12.713,87

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          760,84      1,5403904 %

                            MATERIAL                            :       40.411,07     81,8149233 %

                            MAO DE OBRA                         :        8.210,83     16,6233903 %

                            OUTROS                              :           10,51      0,0212960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       49.393,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102769   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI    UN

                DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       2,0143000         630,31         1.269,63

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      53,6463000          97,86         5.249,82

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     238,1929000          16,79         3.999,25

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR      31,9950000          15,89           508,40

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      29,9862000          14,28           428,20

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     131,0898000          12,08         1.583,56

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR      84,3344000          15,86         1.337,54

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       8,0113000         592,60         4.747,49

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          402,66      2,1055536 %

                            MATERIAL                            :       14.907,71     77,9532727 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.809,10     19,9180398 %

                            OUTROS                              :            4,42      0,0231339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       19.123,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102770   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI    UN

                DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       3,2494000         630,31         2.048,12

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      71,9556000          97,86         7.041,57

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     174,4757000          16,79         2.929,44

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR     268,0233000          15,89         4.258,89

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR      35,5392000          14,28           507,49

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     174,7550000          12,08         2.111,04

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR     186,6969000          15,86         2.961,01

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      12,8199000         592,60         7.597,07

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          542,27      1,8410350 %

                            MATERIAL                            :       23.390,33     79,4113540 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.515,04     18,7238665 %

                            OUTROS                              :            6,99      0,0237445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       29.454,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102771   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI    UN

                DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       4,7726000         630,31         3.008,21

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      91,7339000          97,86         8.977,07

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     193,9695000          16,79         3.256,74

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR     356,1636000          15,89         5.659,43

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR     175,3514000          14,28         2.504,01

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     110,8150000          12,08         1.338,64

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      CR     155,5908000          11,50         1.789,29

                 AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      CR     279,4000000          15,86         4.431,28

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      17,5698000         592,60        10.411,86

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          693,72      1,6766200 %

                            MATERIAL                            :       33.217,53     80,2810392 %

                            MAO DE OBRA                         :        7.455,17     18,0178930 %

                            OUTROS                              :           10,11      0,0244478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       41.376,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102772   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI    UN

                DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       6,6423000         630,31         4.186,70

                AF_08/2017

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR     113,6851000          97,86        11.125,22

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      CR     134,6777000          16,79         2.261,23

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      CR     570,5747000          15,89         9.066,43

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      CR     332,9579000          14,28         4.754,63

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      CR     127,5168000          12,08         1.540,40

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      CR     183,1532000          11,50         2.106,26

                 AF_07/2021

C        102733 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. KG      CR      93,0504000          12,92         1.202,21

                 AF_07/2021

C        102735 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021     KG      CR     488,6173000          15,10         7.378,12

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      25,3184000         592,60        15.003,68

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          862,72      1,4716079 %

                            MATERIAL                            :       48.109,52     82,0632919 %

                            MAO DE OBRA                         :        9.638,68     16,4412848 %

                            OUTROS                              :           13,96      0,0238154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       58.624,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102773   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       8,0000000         666,76         5.334,08

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      10,0000000         277,10         2.771,00

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          624,32      7,7029412 %

                            MATERIAL                            :        6.066,81     74,8517052 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.413,95     17,4453536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.105,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102774   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       8,0000000         666,76         5.334,08

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      10,0000000         277,10         2.771,00

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          624,32      7,7029412 %

                            MATERIAL                            :        6.066,81     74,8517052 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.413,95     17,4453536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.105,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102775   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      14,0000000         666,76         9.334,64

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      10,0000000         277,10         2.771,00

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          935,20      7,7253608 %

                            MATERIAL                            :        9.044,23     74,7108259 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.126,21     17,5638133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.105,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102776   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      14,0000000         666,76         9.334,64

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      10,0000000         277,10         2.771,00

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          935,20      7,7253608 %

                            MATERIAL                            :        9.044,23     74,7108259 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.126,21     17,5638133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.105,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102777   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      22,5000000         666,76        15.002,10

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      12,0000000         277,10         3.325,20

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :        1.417,56      7,7347083 %

                            MATERIAL                            :       13.681,67     74,6517903 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.228,07     17,6135014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       18.327,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102778   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       7,5000000         666,76         5.000,70

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      25,0000000         633,76        15.844,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      24,0000000         277,10         6.650,40

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        1.493,03      5,4301762 %

                            MATERIAL                            :       22.564,20     82,0662401 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.437,87     12,5035837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       27.495,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102779   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE D    UN

                E 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       8,0000000         666,76         5.334,08

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      10,0000000         277,10         2.771,00

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          624,32      7,7029412 %

                            MATERIAL                            :        6.066,81     74,8517052 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.413,95     17,4453536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.105,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102780   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE D    UN

                E 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       9,0000000         666,76         6.000,84

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      12,0000000         277,10         3.325,20

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          718,10      7,7000308 %

                            MATERIAL                            :        6.982,42     74,8699929 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.625,52     17,4299763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.326,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102781   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE D    UN

                E 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      15,7500000         666,76        10.501,47

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      12,0000000         277,10         3.325,20

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        1.067,83      7,7230002 %

                            MATERIAL                            :       10.332,05     74,7254370 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        2.426,79     17,5515628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.826,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102782   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      13,5000000         666,76         9.001,26

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       4,0000000         633,76         2.535,04

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      14,0000000         277,10         3.879,40

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        1.089,35      7,0665310 %

                            MATERIAL                            :       11.844,47     76,8337467 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.481,88     16,0997223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.415,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102783   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      21,0000000         666,76        14.001,96

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       4,0000000         633,76         2.535,04

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      14,0000000         277,10         3.879,40

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        1.477,96      7,2391055 %

                            MATERIAL                            :       15.566,22     76,2436809 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.372,22     16,5172136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.416,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102784   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      37,5000000         633,76        23.766,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      30,0000000         277,10         8.313,00

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        1.530,76      4,7718510 %

                            MATERIAL                            :       27.005,49     84,1842955 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.542,75     11,0438535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       32.079,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102785   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       9,0000000         666,76         6.000,84

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      12,0000000         277,10         3.325,20

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          718,10      7,7000308 %

                            MATERIAL                            :        6.982,42     74,8699929 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.625,52     17,4299763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.326,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102786   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       6,0000000         666,76         4.000,56

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       4,0000000         633,76         2.535,04

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      14,0000000         277,10         3.879,40

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          700,77      6,7284732 %

                            MATERIAL                            :        8.122,66     77,9899683 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.591,57     15,2815585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.415,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102787   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      13,5000000         666,76         9.001,26

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       4,0000000         633,76         2.535,04

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      14,0000000         277,10         3.879,40

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        1.089,35      7,0665310 %

                            MATERIAL                            :       11.844,47     76,8337467 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.481,88     16,0997223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.415,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102788   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      10,5000000         666,76         7.000,98

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       8,7500000         633,76         5.545,40

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      16,0000000         277,10         4.433,60

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        1.090,04      6,4195769 %

                            MATERIAL                            :       13.399,03     78,9106898 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.490,91     14,6697333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       16.979,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102789   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      15,0000000         666,76        10.001,40

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      12,5000000         633,76         7.922,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      16,0000000         277,10         4.433,60

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        1.413,34      6,3217069 %

                            MATERIAL                            :       17.703,52     79,1855447 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.240,14     14,4927484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       22.357,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102790   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR       5,0000000         666,76         3.333,80

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      37,5000000         633,76        23.766,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      36,0000000         277,10         9.975,60

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        1.915,72      5,1670969 %

                            MATERIAL                            :       30.744,81     82,9250762 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.414,87     11,9078269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       37.075,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102791   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      25,0000000         666,76        16.669,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      10,0000000         633,76         6.337,60

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      24,0000000         277,10         6.650,40

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        2.039,25      6,8761253 %

                            MATERIAL                            :       22.962,42     77,4266188 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.655,33     15,6972559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       29.657,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102792   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      33,7500000         666,76        22.503,15

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      25,0000000         633,76        15.844,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      36,0000000         277,10         9.975,60

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        3.104,92      6,4253853 %

                            MATERIAL                            :       38.106,68     78,8586626 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        7.111,15     14,7159521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       48.322,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102793   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      31,0000000         666,76        20.669,56

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      47,5000000         633,76        30.103,60

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      52,0000000         277,10        14.409,20

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        3.838,94      5,8895442 %

                            MATERIAL                            :       52.525,89     80,5829739 %

                            MAO DE OBRA                         :        8.817,53     13,5274819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       65.182,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102794   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      45,2500000         666,76        30.170,89

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      74,5000000         633,76        47.215,12

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      58,0000000         277,10        16.071,80

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        5.352,11      5,7267745 %

                            MATERIAL                            :       75.769,99     81,0739865 %

                            MAO DE OBRA                         :       12.335,71     13,1992390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       93.457,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102795   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      25,0000000         666,76        16.669,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      10,5000000         633,76         6.654,48

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      30,0000000         277,10         8.313,00

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        2.177,15      6,8817884 %

                            MATERIAL                            :       24.496,77     77,4320091 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.962,56     15,6862025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       31.636,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102796   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      32,2500000         666,76        21.503,01

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      27,5000000         633,76        17.428,40

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      44,0000000         277,10        12.192,40

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        3.255,12      6,3671456 %

                            MATERIAL                            :       40.420,86     79,0646196 %

                            MAO DE OBRA                         :        7.447,83     14,5682348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       51.123,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102797   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      37,7500000         666,76        25.170,19

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      45,0000000         633,76        28.519,20

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      68,0000000         277,10        18.842,80

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        4.464,30      6,1549270 %

                            MATERIAL                            :       57.849,59     79,7571097 %

                            MAO DE OBRA                         :       10.218,30     14,0879633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       72.532,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102798   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      46,7500000         666,76        31.171,03

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      59,5000000         633,76        37.708,72

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      72,0000000         277,10        19.951,20

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        5.363,05      6,0373732 %

                            MATERIAL                            :       71.164,17     80,1118954 %

                            MAO DE OBRA                         :       12.303,73     13,8507314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       88.830,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102799   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      26,0000000         666,76        17.335,76

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      10,5000000         633,76         6.654,48

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      30,0000000         277,10         8.313,00

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        2.228,96      6,9001396 %

                            MATERIAL                            :       24.993,01     77,3699451 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        5.081,27     15,7299153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       32.303,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102800   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      34,5000000         666,76        23.003,22

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      29,5000000         633,76        18.695,92

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      52,0000000         277,10        14.409,20

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        3.587,64      6,3941308 %

                            MATERIAL                            :       44.319,70     78,9894879 %

                            MAO DE OBRA                         :        8.201,00     14,6163813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       56.108,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102801   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      38,0000000         666,76        25.336,88

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      50,0000000         633,76        31.688,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      78,0000000         277,10        21.613,80

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        4.807,26      6,1131009 %

                            MATERIAL                            :       62.832,49     79,9002276 %

                            MAO DE OBRA                         :       10.998,93     13,9866715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       78.638,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102802   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      45,5000000         666,76        30.337,58

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      CR      62,5000000         633,76        39.610,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      CR      88,0000000         277,10        24.384,80

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :        5.706,09      6,0489295 %

                            MATERIAL                            :       75.556,13     80,0956275 %

                            MAO DE OBRA                         :       13.070,16     13,8554430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       94.332,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       76

TOTAL DA CLASSE     :      445

CLASSE: ESCO  - ESCORAMENTO

TIPO1 : 0230 - ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101570   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,     M2

                LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          18,50             0,17

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,2173000          31,97             6,94

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0543000          10,91             0,59

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4591000          26,13            11,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1967000          21,28             4,18

                            MATERIAL                            :           11,51     48,2352941 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36     51,7647059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101571   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,     M2

                LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          18,50             0,17

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,2173000          31,97             6,94

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1086000          10,91             1,18

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6794000          26,13            17,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2912000          21,28             6,19

                            MATERIAL                            :           13,95     43,3012123 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,28     56,6987877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101572   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M    M2

                , LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          18,50             0,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1901000          31,97             6,07

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0543000          10,91             0,59

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3410000          26,13             8,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1461000          21,28             3,10

                            MATERIAL                            :            9,66     51,2519979 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,18     48,7480021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101573   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M    M2

                , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          18,50             0,17

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1901000          31,97             6,07

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1086000          10,91             1,18

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5613000          26,13            14,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2406000          21,28             5,11

                            MATERIAL                            :           12,09     44,4690265 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,10     55,5309735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101574   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M    M2

                , LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          18,50             0,23

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1811000          31,97             5,78

                 DA REGIAO - BRUTA
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0724000          10,91             0,78

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2228000          26,13             5,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0955000          21,28             2,03

                            MATERIAL                            :            8,63     58,9285715 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     41,0714285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101575   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M    M2

                , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          18,50             0,23

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1811000          31,97             5,78

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1449000          10,91             1,58

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4432000          26,13            11,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1899000          21,28             4,04

                            MATERIAL                            :           11,28     48,6171132 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,93     51,3828868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101576   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARG    M2

                URA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          40,95             6,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          18,50             0,47

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4889000          31,97            15,63

                 DA REGIAO - BRUTA



de1126 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0543000          10,91             0,59

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5955000          26,13            15,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2552000          21,28             5,43

                            MATERIAL                            :           27,68     63,3486239 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,00     36,6513761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101577   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARG    M2

                URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          40,95             6,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          18,50             0,47

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4889000          31,97            15,63

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1086000          10,91             1,18

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8814000          26,13            23,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3777000          21,28             8,03

                            MATERIAL                            :           30,65     56,3927782 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,69     43,6072218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101578   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,     M2

                LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          40,95             6,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          18,50             0,47



de1127 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4278000          31,97            13,67

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0543000          10,91             0,59

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4423000          26,13            11,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1896000          21,28             4,03

                            MATERIAL                            :           24,43     67,2737307 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,88     32,7262693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101579   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LA    M2

                RGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          40,95             6,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          18,50             0,47

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4278000          31,97            13,67

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1086000          10,91             1,18

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7281000          26,13            19,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3121000          21,28             6,64

                            MATERIAL                            :           27,41     58,3333334 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,57     41,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101580   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LA    M2

                RGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1956000          40,95             8,00

                 REGIAO -  BRUTA



de1128 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0344000          18,50             0,63

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4074000          31,97            13,02

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0724000          10,91             0,78

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2891000          26,13             7,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1239000          21,28             2,63

                            MATERIAL                            :           24,85     76,1904762 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,76     23,8095238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101581   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LA    M2

                RGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1956000          40,95             8,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0344000          18,50             0,63

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4074000          31,97            13,02

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1449000          10,91             1,58

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5749000          26,13            15,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2464000          21,28             5,24

                            MATERIAL                            :           28,04     64,4715635 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,45     35,5284365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101582   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA    M2

                 MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020



de1129 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          40,95             6,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          18,50             0,77

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,9778000          31,97            31,26

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0543000          10,91             0,59

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9428000          26,13            24,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4041000          21,28             8,59

                            MATERIAL                            :           46,50     64,7255503 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,34     35,2744497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101583   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA    M2

                 MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          40,95             6,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          18,50             0,77

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,9778000          31,97            31,26

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1086000          10,91             1,18

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3953000          26,13            36,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5980000          21,28            12,72

                            MATERIAL                            :           50,89     57,5699242 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,49     42,4300758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1130 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101584   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LAR    M2

                GURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          40,95             6,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          18,50             0,77

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,8556000          31,97            27,35

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0543000          10,91             0,59

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7002000          26,13            18,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3001000          21,28             6,38

                            MATERIAL                            :           40,57     68,3190019 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,81     31,6809981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101585   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGU    M2

                RA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          40,95             6,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          18,50             0,77

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,8556000          31,97            27,35

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1086000          10,91             1,18

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1527000          26,13            30,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4940000          21,28            10,51

                            MATERIAL                            :           44,95     59,1957812 %



de1131 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           30,98     40,8042188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101586   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGU    M2

                RA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1956000          40,95             8,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0559000          18,50             1,03

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,8148000          31,97            26,04

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0724000          10,91             0,78

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4577000          26,13            11,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1961000          21,28             4,17

                            MATERIAL                            :           39,69     76,3583816 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,28     23,6416184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101587   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGU    M2

                RA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1956000          40,95             8,00

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0559000          18,50             1,03

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,8148000          31,97            26,04

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1449000          10,91             1,58

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9102000          26,13            23,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3901000          21,28             8,30



de1132 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           44,26     64,3939394 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,47     35,6060606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       18

TIPO1 : 0240 - ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS

       101588   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          18,50             0,17

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1861000         198,11            36,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1861000          89,82            16,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1467000          31,97             4,68

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0543000          10,91             0,59

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      CR       0,0679000          11,65             0,79

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4670000          21,28            31,21

                            EQUIPAMENTO                         :           30,19     33,1757202 %

                            MATERIAL                            :           26,05     28,6232680 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,77     38,2010118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101589   ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDAD    M2

                E DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          18,50             0,17



de1133 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2755000         198,11            54,57

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2755000          89,82            24,74

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1467000          31,97             4,68

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1086000          10,91             1,18

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      CR       0,0679000          11,65             0,79

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1711000          21,28            46,20

                            EQUIPAMENTO                         :           44,70     33,7795930 %

                            MATERIAL                            :           36,17     27,3352999 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,46     38,8851071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101590   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          18,50             0,17

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1382000         198,11            27,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1382000          89,82            12,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1467000          31,97             4,68

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0543000          10,91             0,59

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      CR       0,0612000          11,65             0,71

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0896000          21,28            23,18

                            EQUIPAMENTO                         :           22,42     32,4492753 %

                            MATERIAL                            :           20,86     30,1884057 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,83     37,3623190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101591   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2

                020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          18,50             0,17

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,2276000         198,11            45,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2276000          89,82            20,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1467000          31,97             4,68

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1086000          10,91             1,18

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      CR       0,0612000          11,65             0,71

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7937000          21,28            38,16

                            EQUIPAMENTO                         :           36,94     33,4602829 %

                            MATERIAL                            :           30,94     28,0286543 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,54     38,5110628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101592   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          18,50             0,23

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0904000         198,11            17,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0904000          89,82             8,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1956000          31,97             6,25

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,0724000          10,91             0,78

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      CR       0,0572000          11,65             0,66

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7121000          21,28            15,15

                            EQUIPAMENTO                         :           14,66     29,8897509 %

                            MATERIAL                            :           17,55     35,7288690 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,87     34,3813801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101593   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08

                /2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          18,50             0,23

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,1797000         198,11            35,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,1797000          89,82            16,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1956000          31,97             6,25

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,1449000          10,91             1,58

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      CR       0,0572000          11,65             0,66

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4162000          21,28            30,13

                            EQUIPAMENTO                         :           29,16     32,1981424 %

                            MATERIAL                            :           27,83     30,7275541 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,60     37,0743035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101600   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGUR    M2

                A MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0371000         198,11             7,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0371000          89,82             3,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2921000          21,28             6,21

                            EQUIPAMENTO                         :            6,02     35,6759976 %

                            MATERIAL                            :            3,93     23,2876712 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,93     41,0363312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101601   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA    M2

                 MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL.

                 AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0549000         198,11            10,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0549000          89,82             4,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4323000          21,28             9,19

                            EQUIPAMENTO                         :            8,91     35,6626506 %

                            MATERIAL                            :            5,81     23,2530120 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,27     41,0843374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101602   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARG    M2

                URA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0275000         198,11             5,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0275000          89,82             2,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2169000          21,28             4,61

                            EQUIPAMENTO                         :            4,46     35,6913183 %

                            MATERIAL                            :            2,89     23,1511254 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     41,1575563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101603   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARG    M2

                URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERI

                AL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0453000         198,11             8,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0453000          89,82             4,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3571000          21,28             7,59



de1138 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,35     35,6899073 %

                            MATERIAL                            :            4,78     23,2081911 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,49     41,1019016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101604   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARG    M2

                URA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0180000         198,11             3,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0180000          89,82             1,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          21,28             3,02

                            EQUIPAMENTO                         :            2,91     35,6350184 %

                            MATERIAL                            :            1,89     23,1812577 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,39     41,1837239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101605   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARG    M2

                URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERI

                AL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0358000         198,11             7,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0358000          89,82             3,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2822000          21,28             6,00

                            EQUIPAMENTO                         :            5,81     35,6790123 %

                            MATERIAL                            :            3,78     23,2098765 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,71     41,1111112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       12

TOTAL DA CLASSE     :       30

CLASSE: ESQV  - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

TIPO1 : 0890 - PORTA DE MADEIRA

        90788   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA

                L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          40,25            15,53

I         39490 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 7 UN      CR       1,0000000         559,83           559,83

                00 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEAD

                O), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMIN

                ICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4600000          25,22            11,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2300000          21,28             4,89

                            MATERIAL                            :          579,42     97,8995218 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43      2,1004782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          591,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90789   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA

                L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          40,25            15,53

I         39490 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 7 UN      CR       1,0000000         559,83           559,83

                00 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEAD

                O), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMIN

                ICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5080000          25,22            12,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2540000          21,28             5,40

                            MATERIAL                            :          579,84     97,6865270 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,73      2,3134730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          593,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90790   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA

                L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          40,25            15,53

I         39492 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE  UN      CR       1,0000000         576,90           576,90

                35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USI

                NADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLU

                I MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5550000          25,22            13,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2780000          21,28             5,91

                            MATERIAL                            :          597,31     97,5468740 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,02      2,4531260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          612,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90791   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA E

                XPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          40,25            15,53

I         39500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE UN      CR       1,0000000         675,15           675,15

                 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO

                MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7510000          25,22            18,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3750000          21,28             7,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          697,30     97,1708106 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,30      2,8291894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          717,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90793   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXP

                ANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        1,1620000          40,25            46,77

I         39501 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE UN      CR       1,0000000         693,43           693,43

                 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO

                MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9290000          25,22            23,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4650000          21,28             9,89

                            MATERIAL                            :          748,38     96,7508792 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,13      3,2491208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          773,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90794   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39482 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 70 UN      CR       1,0000000         445,36           445,36

                0 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLME

                IA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES

                , DOBRADICAS E FECHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,2270000          25,22             5,72

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5460000          26,51            40,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8870000          21,28            18,87

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0220000         659,53            14,50

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          472,84     89,9902911 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,59     10,0097089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          525,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90795   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39482 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 70 UN      CR       1,0000000         445,36           445,36

                0 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLME

                IA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES

                , DOBRADICAS E FECHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,2600000          25,22             6,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7060000          26,51            45,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9830000          21,28            20,91

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0223000         659,53            14,70

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          474,71     89,1060666 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,03     10,8939334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          532,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90796   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39484 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 3 UN      CR       1,0000000         445,36           445,36

                5 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM

                HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FE

                CHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,2940000          25,22             7,41

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8650000          26,51            49,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0790000          21,28            22,96

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0226000         659,53            14,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          476,61     88,2489120 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,46     11,7510880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          540,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90797   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39485 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 3 UN      CR       1,0000000         445,36           445,36

                5 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM

                HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FE

                CHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,3270000          25,22             8,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0240000          26,51            53,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1760000          21,28            25,02

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0229000         659,53            15,10

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          478,49     87,4152582 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,88     12,5847418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          547,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90798   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE UN      CR       1,0000000         675,15           675,15

                 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO

                MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4310000          25,22            10,86

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0160000          26,51            53,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2230000          21,28            26,02

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0226000         659,53            14,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          708,95     90,8478052 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,42      9,1521948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          780,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90799   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39501 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE UN      CR       1,0000000         693,43           693,43

                 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO

                MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4760000          25,22            12,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1880000          26,51            58,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3320000          21,28            28,34

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0229000         659,53            15,10

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          729,36     90,3928399 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,51      9,6071601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          806,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90801   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_    UN

                12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C JG      C        1,0000000         205,00           205,00

                M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDR

                INHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALEN

                TE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0110000          24,79             0,27

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,0240000          18,82             0,45

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,7410000          25,22            69,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3570000          21,28            28,87

                            MATERIAL                            :          229,74     75,6430101 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,97     24,3569899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90806   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTI L       CR       0,1671000          12,64             2,11

                CIOS

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,2000000          18,80             3,76

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5520000          25,22            13,92

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          26,51            36,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9570000          21,28            20,36

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0223000         659,53            14,70

                NUAL. AF_08/2019

C         90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_ UN      CR       1,0000000         303,71           303,71

                12/2019

                            MATERIAL                            :          264,41     66,9953861 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,25     33,0046139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          394,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90820   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         145,44           145,44

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          25,22            32,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          21,28            13,64

                            MATERIAL                            :          276,26     88,8442115 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,68     11,1557885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          310,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90821   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10554 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         146,73           146,73

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          25,22            35,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          21,28            15,04

                            MATERIAL                            :          278,70     87,9267908 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           38,26     12,0732092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          316,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90822   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         160,01           160,01

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          25,22            38,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          21,28            16,44

                            MATERIAL                            :          293,15     87,5126904 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,82     12,4873096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          334,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90823   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         212,75           212,75

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,6780000          25,22            42,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          21,28            17,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          347,05     88,4315425 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,39     11,5684575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          392,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90824   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,    UN

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

I         39504 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 UN      CR       1,0000000         330,36           330,36

                 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PA

                RA PINTURA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1450000          25,22            54,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0730000          21,28            22,83

                            MATERIAL                            :          468,76     88,9800103 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,05     11,0199897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          526,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90825   PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3    UN

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

I         39505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 UN      CR       1,0000000         374,69           374,69

                 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PA

                RA PINTURA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3280000          25,22            58,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1640000          21,28            24,76

                            MATERIAL                            :          514,70     89,0949067 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,99     10,9050933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          577,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90830   FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ    UN

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      CR       1,0000000         144,92           144,92

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,0020000          25,22            25,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5010000          21,28            10,66

                            MATERIAL                            :          153,75     85,0110620 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,10     14,9889380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90831   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M    UN

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3099 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES CJ      CR       1,0000000         131,32           131,32

                TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT

                O CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          25,22            19,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          21,28             8,17

                            MATERIAL                            :          138,08     86,9299572 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,75     13,0700428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90841   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         310,94           310,94

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M UN      CR       1,0000000         158,83           158,83

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          11,21           107,61

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          768,79     79,0899543 %

                            MAO DE OBRA                         :          203,25     20,9100457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          972,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90842   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         316,96           316,96

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD UN      CR       1,0000000         158,83           158,83

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          11,21           109,85

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          773,11     78,8638058 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,19     21,1361942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          980,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90843   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         334,97           334,97

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         180,85           180,85

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          805,10     78,7317962 %

                            MAO DE OBRA                         :          217,48     21,2682038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.022,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90844   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         392,44           392,44

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         180,85           180,85

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          11,21           114,34

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          860,88     79,5418817 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,41     20,4581183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.082,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90845   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000         526,81           526,81

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         180,85           180,85

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          980,73     80,7569029 %

                            MAO DE OBRA                         :          233,69     19,2430971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.214,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90846   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      CR       1,0000000         577,69           577,69

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         180,85           180,85

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          11,21           114,34

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.028,55     81,1446031 %

                            MAO DE OBRA                         :          238,99     18,8553969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.267,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90847   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         310,94           310,94

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          11,21           107,61

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          630,71     77,5578533 %

                            MAO DE OBRA                         :          182,50     22,4421467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          813,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90848   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         316,96           316,96

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          11,21           109,85

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          635,03     77,3033571 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,44     22,6966429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          821,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90849   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         334,97           334,97

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          651,35     77,3818018 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,38     22,6181982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          841,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90850   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         392,44           392,44

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          11,21           114,34

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          707,13     78,4438918 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,31     21,5561082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          901,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90851   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000         526,81           526,81

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          826,99     80,0121995 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,58     19,9878005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.033,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90852   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      CR       1,0000000         577,69           577,69

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          11,21           114,34

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          874,80     80,5008105 %

                            MAO DE OBRA                         :          211,89     19,4991895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.086,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91009   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          5020 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         153,33           153,33

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          25,22            32,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          21,28            13,64

                            MATERIAL                            :          284,15     89,1203414 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,68     10,8796586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          318,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91010   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4981 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM UN      C        1,0000000         155,00           155,00

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS

                A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          25,22            35,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          21,28            15,04

                            MATERIAL                            :          286,97     88,2338470 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,26     11,7661530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          325,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91011   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4992 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM UN      CR       1,0000000         192,08           192,08

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS

                A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          25,22            38,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          21,28            16,44

                            MATERIAL                            :          325,22     88,6039731 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           41,82     11,3960269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          367,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91012   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4987 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM UN      CR       1,0000000         219,75           219,75

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS

                A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,6780000          25,22            42,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          21,28            17,85

                            MATERIAL                            :          354,05     88,6343150 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,39     11,3656850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          399,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91013   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         318,83           318,83

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          11,21           107,61

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          638,60     77,7737142 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          182,50     22,2262858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          821,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91014   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         325,23           325,23

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          11,21           109,85

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          643,30     77,5297979 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,44     22,4702021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          829,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91015   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         367,04           367,04

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          683,43     78,2126617 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,37     21,7873383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          873,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91016   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         399,44           399,44

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          11,21           114,34

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          714,13     78,6101501 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,31     21,3898499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          908,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91287   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. A    UN

                F_12/2019

I           184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C JG      CR       1,0000000         126,96           126,96

                M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, PINU

                S / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0110000          24,79             0,27

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,0240000          18,82             0,45

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,7410000          25,22            69,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3750000          21,28            29,26

                            MATERIAL                            :          151,80     67,1489889 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,26     32,8510111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          226,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91292   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTI L       CR       0,1671000          12,64             2,11

                CIOS

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,2000000          18,80             3,76

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5520000          25,22            13,92

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          26,51            36,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9570000          21,28            20,36

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0223000         659,53            14,70

                NUAL. AF_08/2019

C         91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. A UN      CR       1,0000000         226,06           226,06

                F_12/2019

                            MATERIAL                            :          186,46     58,8162879 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,55     41,1837121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          317,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91295   PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE    UN

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

I         20322 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         160,17           160,17

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACA

                BAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          25,22            32,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          21,28            13,64

                            MATERIAL                            :          290,99     89,3488944 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,68     10,6511056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          325,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91296   PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE    UN

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4962 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM UN      CR       1,0000000         174,11           174,11

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRI

                SADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          25,22            35,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          21,28            15,04

                            MATERIAL                            :          306,08     88,8869525 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,26     11,1130475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          344,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91297   PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE    UN

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4964 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM UN      CR       1,0000000         196,63           196,63

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRI

                SADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          25,22            38,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          21,28            16,44

                            MATERIAL                            :          329,77     88,7435401 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           41,82     11,2564599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          371,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91298   PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA    UN

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4969 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL),  M2      C        1,6800000         603,21         1.013,39

                E = *3,5* CM

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          25,22            38,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          21,28            16,44

                            MATERIAL                            :        1.146,53     96,4806275 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,82      3,5193725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.188,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91299   PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,    UN

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          39,45           118,35

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4998 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE R M2      CR       1,6800000         866,73         1.456,10

                EGIONAL), E = *3,5* CM

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1450000          25,22            54,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0730000          21,28            22,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.594,50     96,4871620 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,05      3,5128380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.652,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91304   FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO    UN

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        1,0000000          73,25            73,25

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,0020000          25,22            25,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5010000          21,28            10,66

                            MATERIAL                            :           82,07     75,1672318 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,11     24,8327682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91305   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P    UN

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES CJ      CR       1,0000000          82,01            82,01

                TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT

                O CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          25,22            19,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          21,28             8,17

                            MATERIAL                            :           88,76     81,0415715 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,76     18,9584285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91306   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD    UN

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3093 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CJ      CR       1,0000000         131,32           131,32

                 CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CR

                OMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          25,22            19,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          21,28             8,17

                            MATERIAL                            :          138,08     86,9299572 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,75     13,0700428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91307   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP    UN

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3090 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      CR       1,0000000          65,38            65,38

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          25,22            19,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          21,28             8,17

                            MATERIAL                            :           72,13     77,6449042 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,76     22,3550958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91312   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         310,94           310,94

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       1,0000000         109,52           109,52

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,72            74,11

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          608,01     74,9164293 %

                            MAO DE OBRA                         :          203,57     25,0835707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          811,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91313   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         316,96           316,96

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP UN      CR       1,0000000          92,89            92,89

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,72            75,65

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          594,99     74,1407917 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,52     25,8592083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          802,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91314   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         334,97           334,97

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000         109,18           109,18

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          620,56     74,0200352 %

                            MAO DE OBRA                         :          217,80     25,9799648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          838,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91315   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         392,44           392,44

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000         109,18           109,18

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,72            78,74

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          675,64     75,2903118 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,73     24,7096882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          897,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91316   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000         526,81           526,81

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000         109,18           109,18

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          796,20     77,2857976 %

                            MAO DE OBRA                         :          234,00     22,7142024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.030,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91317   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      CR       1,0000000         577,69           577,69

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000         109,18           109,18

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



de1169 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,72            78,74

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          843,31     77,8951845 %

                            MAO DE OBRA                         :          239,31     22,1048155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.082,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91318   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         310,94           310,94

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,72            74,11

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          519,25     73,9604130 %

                            MAO DE OBRA                         :          182,81     26,0395870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          702,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91319   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         316,96           316,96

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



de1170 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,72            75,65

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          522,87     73,6819087 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,75     26,3180913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          709,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91320   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         334,97           334,97

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          538,49     73,8481604 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,69     26,1518396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          729,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91321   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      CR       1,0000000         392,44           392,44

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,72            78,74

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          593,57     75,3073719 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,62     24,6926281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          788,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91322   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2019

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000         526,81           526,81

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          714,14     77,5370272 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,88     22,4629728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          921,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91323   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2019

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      CR       1,0000000         577,69           577,69

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,72            78,74

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          761,25     78,2012791 %

                            MAO DE OBRA                         :          212,19     21,7987209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          973,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91324   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         318,83           318,83

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,72            74,11

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          527,14     74,2501375 %

                            MAO DE OBRA                         :          182,81     25,7498625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          709,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91325   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         325,23           325,23

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,72            75,65

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          531,14     73,9854406 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,75     26,0145594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          717,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91326   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         367,04           367,04

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          570,57     74,9510172 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,68     25,0489828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          761,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91327   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         399,44           399,44

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,72            78,74

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          600,57     75,5249774 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,62     24,4750226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          795,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91328   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60    UN

                X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃ

                O DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         325,67           325,67

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          11,21           107,61

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          645,45     77,9575158 %

                            MAO DE OBRA                         :          182,49     22,0424842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          827,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91329   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         325,67           325,67

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,72            74,11

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          533,99     74,4961382 %

                            MAO DE OBRA                         :          182,80     25,5038618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          716,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91330   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 7    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇ

                ÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         344,34           344,34

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          11,21           109,85

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          662,41     78,0361544 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,44     21,9638456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          848,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91331   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         344,34           344,34

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,72            75,65

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          550,25     74,6607442 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,75     25,3392558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          737,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1176 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91332   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 8    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         371,59           371,59

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          687,98     78,3256228 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,37     21,6743772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          878,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91333   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INST

                ALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         371,59           371,59

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          575,12     75,0999974 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,68     24,9000026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          765,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91334   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA     UN

                DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM

                FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      CR       1,0000000       1.188,35         1.188,35

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.504,82     88,7737999 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,29     11,2262001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.695,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91335   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SE

                M FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      CR       1,0000000       1.188,35         1.188,35

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.391,98     87,9572381 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,58     12,0427619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.582,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91336   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGE

                M E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                2/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000       1.652,55         1.652,55

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.952,80     90,4362611 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,51      9,5637389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.159,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91337   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

                GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000       1.652,55         1.652,55

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.839,97     89,8964326 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,79     10,1035674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.046,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100659   ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT    M

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* C M       CR       1,1630000           7,45             8,66

                M, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C

                UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0060000          21,16             0,12

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,0680000          25,22             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          21,28             0,72

                            MATERIAL                            :            9,39     83,6917563 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82     16,3082437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100660   ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME    M

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         20007 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM M       CR       1,1630000           4,45             5,17

                , L = *5* CM,  PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0060000          21,16             0,12

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,0680000          25,22             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          21,28             0,72

                            MATERIAL                            :            5,89     76,2711865 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,83     23,7288135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100675   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE

                 ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        1,1620000          40,25            46,77

I         39493 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE  UN      CR       1,0000000         618,78           618,78

                35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USI

                NADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLU

                I MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,6870000          25,22            17,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3340000          21,28             7,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          671,54     97,3286758 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,43      2,6713242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          689,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100676   BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019     UN

I           184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C JG      CR       0,8240000         126,96           104,61

                M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, PINU

                S / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           1,04             9,15

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1770000          25,22            54,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0890000          21,28            23,17

                            MATERIAL                            :          132,91     69,2825113 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,92     30,7174887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100678   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M UN      CR       1,0000000         158,83           158,83

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         318,83           318,83

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          11,21           107,61

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          776,68     79,2584649 %

                            MAO DE OBRA                         :          203,25     20,7415351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          979,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100679   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_12/2019

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         318,83           318,83

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       1,0000000         109,52           109,52

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,72            74,11

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          615,90     75,1582008 %

                            MAO DE OBRA                         :          203,57     24,8417992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          819,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100680   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         325,23           325,23

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD UN      CR       1,0000000         158,83           158,83

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          11,21           109,85

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          781,38     79,0407825 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,19     20,9592175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          988,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100681   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 7    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇ

                ÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         344,34           344,34

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD UN      CR       1,0000000         158,83           158,83

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          11,21           109,85

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          800,49     79,4386119 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,19     20,5613881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.007,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100682   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         344,34           344,34

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP UN      CR       1,0000000          92,89            92,89

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,72            75,65

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          622,38     74,9948733 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,51     25,0051267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          829,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100683   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         180,85           180,85

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         367,04           367,04

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          837,18     79,3790270 %

                            MAO DE OBRA                         :          217,47     20,6209730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.054,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100684   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_12/2019

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         367,04           367,04

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000         109,18           109,18

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          652,64     74,9781509 %

                            MAO DE OBRA                         :          217,79     25,0218491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          870,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100685   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         180,85           180,85

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         399,44           399,44

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          11,21           114,34

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          867,88     79,6734597 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,41     20,3265403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.089,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100686   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         399,44           399,44

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000         109,18           109,18

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,72            78,74

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          682,64     75,4817644 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,73     24,5182356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          904,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100687   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 6    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M UN      CR       1,0000000         158,83           158,83

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         325,67           325,67

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          11,21           107,61

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          783,52     79,4023675 %

                            MAO DE OBRA                         :          203,25     20,5976325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          986,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100688   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         325,67           325,67

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       1,0000000         109,52           109,52

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,72            74,11

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          622,75     75,3640571 %

                            MAO DE OBRA                         :          203,56     24,6359429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          826,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100689   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 8    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         180,85           180,85

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         371,59           371,59

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          841,73     79,4676771 %

                            MAO DE OBRA                         :          217,47     20,5323229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.059,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100690   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INST

                ALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      CR       1,0000000         371,59           371,59

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000         109,18           109,18

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          657,19     75,1083911 %

                            MAO DE OBRA                         :          217,79     24,8916089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          874,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100691   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃ    UN

                O MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FEC

                HADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         180,85           180,85

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      CR       1,0000000       1.188,35         1.188,35

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.658,56     88,4109987 %

                            MAO DE OBRA                         :          217,40     11,5890013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.875,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100692   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃ    UN

                O POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, F

                ECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      CR       1,0000000       1.188,35         1.188,35

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000         109,18           109,18

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.474,05     87,1317812 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          217,69     12,8682188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.691,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100693   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

                GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         394,66           394,66

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         180,85           180,85

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000       1.652,55         1.652,55

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          11,21           112,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        2.106,55     90,0169704 %

                            MAO DE OBRA                         :          233,61      9,9830296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.340,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100694   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

                TAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000       1.652,55         1.652,55

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019



de1190 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000         109,18           109,18

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,72            77,20

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.922,04     89,1505889 %

                            MAO DE OBRA                         :          233,90     10,8494111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.155,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100695   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          25,22            32,33

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1660000          26,51             4,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9660000          21,28            20,55

                            MATERIAL                            :           15,28     26,1488340 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,18     73,8511660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100696   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          25,22            35,66

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1930000          26,51             5,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0860000          21,28            23,11

                            MATERIAL                            :           16,96     26,0735724 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,10     73,9264276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1191 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100697   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          25,22            38,99

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2210000          26,51             5,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2070000          21,28            25,68

                            MATERIAL                            :           18,60     25,9497206 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,10     74,0502794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100698   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,6780000          25,22            42,31

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2490000          26,51             6,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3270000          21,28            28,23

                            MATERIAL                            :           20,24     25,8439897 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,08     74,1560103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100699   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE    UN

                 LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,06             1,18

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1450000          25,22            54,09

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2210000          26,51             5,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5060000          21,28            32,04



de1192 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,87     25,6231198 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,29     74,3768802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100700   PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, IN    UN

                CLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

I           184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C JG      CR       1,0000000         126,96           126,96

                M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, PINU

                S / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

I          2433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO O UN      CR       6,0000000          13,36            80,16

                U ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

I         10553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       2,0000000         145,44           290,88

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      39,6000000           0,06             2,37

                )

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* C M       CR       6,3000000           7,45            46,93

                M, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C

                UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0315000          20,84             0,65

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,2250000          18,80             4,23

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,4580000          25,22            87,21

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3890000          26,51            36,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4240000          21,28            51,58

C         88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)  M3      CR       0,0250000         677,11            16,92

                PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          608,60     81,7230728 %



de1193 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          136,11     18,2769272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          744,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100712   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_12/2019

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      CR       1,0000000         325,23           325,23

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         317,01           317,01

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP UN      CR       1,0000000          92,89            92,89

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,72            75,65

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          603,26     74,4048502 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,52     25,5951498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          810,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      106

TIPO1 : 0900 - JANELA DE MADEIRA

       100665   JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR C    M2

                OM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR

                 E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8351000          37,45            31,27

                ERSAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVAL M2      AS       1,0000000       1.076,34         1.076,34

                ENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VEN

                EZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGE

                NS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,7258000          15,50            26,74

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0428677          20,06             0,85

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,7330000          25,22            43,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8665000          21,28            18,43

                            MATERIAL                            :        1.150,45     96,0843600 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,88      3,9156400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.197,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100666   JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VEN    M2

                EZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCL

                USIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8351000          37,45            31,27

                ERSAS

I          3429 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE  M2      AS       1,0000000         821,11           821,11

                DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIAN

                A E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO

                /ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,7258000          15,50            26,74

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0428677          20,06             0,85

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,7330000          25,22            43,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8665000          21,28            18,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          895,22     95,0234603 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,88      4,9765397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          942,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100667   JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZI    M2

                ANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSI

                VE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8351000          37,45            31,27

                ERSAS

I          3428 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA M2      AS       1,0000000       1.437,16         1.437,16

                 REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA

                E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM

                VIDRO E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,7258000          15,50            26,74

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0428677          20,06             0,85

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,7330000          25,22            43,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8665000          21,28            18,43

                            MATERIAL                            :        1.511,27     96,9911494 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,88      3,0088506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.558,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100668   JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO,     M2

                COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO

                . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       3,3403000          37,45           125,09

                ERSAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3423 JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU O M2      AS       1,0000000       1.517,90         1.517,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA  PARA VID

                RO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        3,9034000          15,50            60,50

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,1714718          20,06             3,43

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,8983000          25,22            98,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9491000          21,28            41,47

                            MATERIAL                            :        1.741,20     94,2868902 %

                            MAO DE OBRA                         :          105,50      5,7131098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.846,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100669   JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS    M2

                 PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO

                 E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,4329000          37,45            16,21

                ERSAS

I          3437 JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALEN M2      AS       1,0000000         968,87           968,87

                TE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA

                 VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,8947000          15,50            13,86

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0222226          20,06             0,44

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* C M       CR       2,4000000           7,45            17,88

                M, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C

                UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,4955000          25,22            62,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2478000          21,28            26,55



de1197 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.039,22     93,8987585 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,52      6,1012415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.106,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100670   JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 V    M2

                ENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, AL

                IZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,5414000          37,45            20,27

                ERSAS

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,1189000          15,50            17,34

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0277944          20,06             0,55

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* C M       CR       2,6480000           7,45            19,72

                M, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C

                UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         40659 JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUP M2      AS       1,0000000       1.370,82         1.370,82

                IXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FO

                LHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PA

                RA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,9260000          25,22            48,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9630000          21,28            20,49

                            MATERIAL                            :        1.445,66     96,5212631 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,10      3,4787369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.497,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1198 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100671   JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZI    M2

                ANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE,

                 ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,5414000          37,45            20,27

                ERSAS

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,1189000          15,50            17,34

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0277944          20,06             0,55

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* C M       CR       2,6840000           7,45            19,99

                M, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C

                UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         40660 JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU E M2      AS       1,0000000       1.737,35         1.737,35

                QUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER V

                ENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FE

                RRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,9260000          25,22            48,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9630000          21,28            20,49

                            MATERIAL                            :        1.812,46     97,2056403 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,10      2,7943597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.864,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100672   JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VE    M2

                NEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALI

                ZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO

                EINSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,5414000          37,45            20,27

                ERSAS



de1199 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,1189000          15,50            17,34

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0277943          20,06             0,55

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* C M       CR       2,6840000           7,45            19,99

                M, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / C

                UMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         40661 JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA O M2      AS       1,0000000       1.068,17         1.068,17

                U  EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORR

                ER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, CO

                M FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,9260000          25,22            48,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9630000          21,28            20,49

                            MATERIAL                            :        1.143,28     95,6412252 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,10      4,3587748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.195,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 0920 - PORTA E/OU TAMPA DE FERRO

       100701   PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019    M2

I          4930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM R M2      AS       1,0000000         639,34           639,34

                EQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4570000          26,51            12,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          21,28             4,87

C         88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)  M3      CR       0,0120000         677,11             8,12

                PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          649,96     97,8204588 %



de1200 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,48      2,1795412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          664,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 0930 - JANELA DE FERRO

        94559   JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR    M2

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         11190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)      UN      AS       2,7780000         168,13           467,06

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5810000          26,51           121,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2910000          21,28            48,75

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0210000         659,53            13,85

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          519,27     79,7517551 %

                            MAO DE OBRA                         :          131,83     20,2482449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          651,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94562   JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E     M2

                PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         11199 JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ ,  UN      AS       0,5558000         928,55           516,08

                PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (

                A X L)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0990000          26,51            55,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0490000          21,28            22,32

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0080000         659,53             5,27

                NUAL. AF_08/2019



de1201 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          539,14     89,9601142 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,17     10,0398858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          599,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94587   CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    M

                12/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       4,5700000          10,25            46,84

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          26,51            17,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          21,28             7,02

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           53,82     74,0899063 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,82     25,9100937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94588   CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1    M

                2/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       4,5700000          10,25            46,84

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,6950000           0,35             0,94

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2000000          24,75             4,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3470000          26,51             9,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          21,28             3,70

                            MATERIAL                            :           55,85     85,0976206 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,77     14,9023794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 0950 - GUARDA-CORPO DE FERRO



de1202 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99837   GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ES    M

                PAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HO

                RIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/

                2019_PS

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2             KG      CR       0,8960000          10,29             9,21

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0650000          25,93             1,68

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      CR       3,3330000           3,13            10,43

I         21009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  E = 2,25 M       CR       6,2500000          21,69           135,56

                 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)

I         21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 M M       C        2,0230000          29,12            58,90

                M,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

I         21011 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"),  E = 2, M       CR       0,9260000          42,44            39,29

                65 MM,  *2,71* KG/M (NBR 5580)

I         21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3, M       CR       1,0290000          46,90            48,26

                00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,5260000          23,84           107,89

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       5,5100000          26,31           144,96

                            MATERIAL                            :          363,92     65,4319212 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,26     34,5680788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          556,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99839   GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE    M

                 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BA

                RRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/201

                9_PS

I           546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                           KG      C        9,2240000           9,49            87,53

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2             KG      CR       0,8960000          10,29             9,21

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0710000          25,93             1,84



de1203 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      CR       3,3330000           3,13            10,43

I         21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3, M       CR       0,9000000          46,90            42,21

                00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

I         21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 M M       CR       1,0290000          61,20            62,97

                M,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,7480000          23,84           113,19

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       5,7800000          26,31           152,07

                            MATERIAL                            :          277,76     57,9326171 %

                            MAO DE OBRA                         :          201,69     42,0673829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          479,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99841   GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXA    M

                DO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2             KG      CR       1,4000000          10,29            14,40

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0030000          25,93             0,07

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      CR       3,3330000           3,13            10,43

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       5,0000000           0,59             2,95

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       3,1490000          12,90            40,62

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       3,4090000          39,14           133,42

I         34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA M2      CR       0,9980000         550,56           549,45

                 DE 4 MM) - COLOCADO

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,8550000          24,75            21,16

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,7540000          23,84            65,65

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       3,3530000          26,31            88,21

                            MATERIAL                            :          809,39     87,3723416 %

                            MAO DE OBRA                         :          116,97     12,6276584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          926,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99855   CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/201    M

                9_PS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,2730000           1,04             3,40

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0040000          25,93             0,10

I         11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO                          UN      CR       1,0910000           5,86             6,39

I         21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3, M       CR       1,0290000          46,90            48,26

                00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7780000          23,84            18,54

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9480000          26,31            24,94

                            MATERIAL                            :           68,57     67,4643033 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06     32,5356967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99857   CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS       M

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0020000          63,81             0,12

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       2,1820000           1,04             2,26

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO                          UN      CR       1,0910000           5,86             6,39

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,4770000          39,14            18,66

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0930000          23,84            26,05

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       1,3300000          26,31            34,99

                            MATERIAL                            :           42,04     47,5220638 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,43     52,4779362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99861   GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25    M2

                X4,8 MM. AF_04/2019

I           565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M       M       CR       9,1700000          16,41           150,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       7,5440000          10,25            77,32

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1150000          25,93             2,98

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9650000          23,84           166,04

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       8,4790000          26,31           223,08

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0080000         659,53             5,27

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          328,24     52,5045195 %

                            MAO DE OBRA                         :          296,92     47,4954805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          625,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99862   GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". A    M2

                F_04/2019

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       5,3330000           1,04             5,54

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1150000          25,93             2,98

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       4,3270000          39,14           169,35

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       7,2590000          23,84           173,05

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       8,8370000          26,31           232,50

                            MATERIAL                            :          275,06     47,1466529 %

                            MAO DE OBRA                         :          308,36     52,8533471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          583,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 0980 - PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO

        90838   PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019           UN

I         11154 PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X  UN      AS       1,0000000       1.509,43         1.509,43

                210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4640000          26,51            91,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7320000          21,28            36,85

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0422000         659,53            27,83

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :        1.562,80     93,8084176 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,14      6,1915824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.665,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91338   PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO    M2

                S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8829000          37,45            33,06

                ERSAS

I          4914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANOD M2      CR       1,0000000         457,29           457,29

                IZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,8166000           1,04             5,00

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO P M       CR       6,8504000          23,90           163,72

                ERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3563000          26,51             9,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1779000          21,28             3,78

                            MATERIAL                            :          662,28     98,5109042 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,01      1,4890958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          672,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91341   PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF    M2

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8829000          37,45            33,06

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,8166000           1,04             5,00

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO P M       CR       6,8504000          23,90           163,72

                ERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

I         39025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, S UN      CR       0,5473000         578,30           316,50

                EM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3826000          26,51            10,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1910000          21,28             4,06

                            MATERIAL                            :          521,72     97,9790012 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76      2,0209988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          532,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94805   PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM    UN

                 PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       1,6130000          37,45            60,40

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           1,04             9,15

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS,  ACABAMENT UN      CR       1,0000000         563,98           563,98

                O ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 21

                0 CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6510000          26,51            17,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          21,28             6,91

                            MATERIAL                            :          639,38     97,2158020 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,31      2,7841980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          657,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94806   PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARA    UN

                FUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       1,6130000          37,45            60,40

                ERSAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           1,04             9,15

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39021 PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICO UN      AS       1,0000000         679,78           679,78

                RROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSO

                S, 90 X 210 CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9190000          26,51            24,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          21,28             9,78

                            MATERIAL                            :          757,59     96,6964514 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,88      3,3035486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          783,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94807   PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM     UN

                PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       1,6130000          37,45            60,40

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           1,04             9,15

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39022 PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE  UN      AS       1,0000000         608,90           608,90

                PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9680000          26,51            25,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4840000          21,28            10,29

                            MATERIAL                            :          687,16     96,1866365 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,24      3,8133635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          714,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100702   PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LIS    M2

                O INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0637000          37,45             2,38

                ERSAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUX M2      CR       1,0000000         292,94           292,94

                ADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,7200000           1,04             4,90

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO P M       CR       2,2020000          23,90            52,62

                ERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2820000          26,51             7,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          21,28             3,00

                            MATERIAL                            :          355,39     97,8196234 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,92      2,1803766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          363,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 1000 - FERRAGENS PARA PORTAS

       102188   MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021             UN

I         11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,  UN      CR       1,0000000         909,84           909,84

                COM CORPO EM ACO INOX

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7670000          21,28            37,60

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,8180000          21,50            39,08

                            MATERIAL                            :          931,21     94,3929687 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,31      5,6070313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          986,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102189   JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOS    UN

                TO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA

                COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021



de1210 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       1,0000000         168,83           168,83

                PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

                 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9940000          21,28            42,43

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,9950000          21,50            42,89

                            MATERIAL                            :          192,59     75,7764220 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,56     24,2235780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1020 - FERRAGENS DIVERSAS

       100703   PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019                         UN

I          5080 PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *10 UN      CR       1,0000000          22,01            22,01

                0* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,3320000          25,22             8,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1660000          21,28             3,53

                            MATERIAL                            :           24,92     73,4772325 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,99     26,5227675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100704   PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *5    UN

                0* MM. AF_12/2019

I          5088 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3  1/2"                   UN      CR       1,0000000           7,27             7,27

I         43603 CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE A UN      CR       1,0000000          46,15            46,15

                PROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM,

                 INCLUINDO 2 CHAVES

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5310000          25,22            13,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          21,28             5,63

                            MATERIAL                            :           58,09     80,1878973 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,35     19,8121027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100705   TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                 UN

I         11457 TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO E UN      CR       1,0000000          49,69            49,69

                M LATAO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9140000          25,22            23,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4570000          21,28             9,72

                            MATERIAL                            :           57,72     69,9963588 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,74     30,0036412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100706   CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019                      UN

I         43589 CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABA UN      CR       1,0000000          29,86            29,86

                MENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,1850000          25,22            29,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5930000          21,28            12,61

                            MATERIAL                            :           40,27     55,6569848 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,08     44,3430152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100707   FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019                                   UN

I          3108 FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMAND UN      CR       1,0000000         112,85           112,85

                O ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINI

                MA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,1260000          25,22            28,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5630000          21,28            11,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          122,75     80,1123009 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,47     19,8876991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100708   FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019                                   UN

I          3105 FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMAND UN      CR       1,0000000         147,61           147,61

                O ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINI

                MA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2490000          25,22            31,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6240000          21,28            13,27

                            MATERIAL                            :          158,59     82,4398108 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,78     17,5601892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100709   DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINC    UN

                ADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

I          2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU  UN      CR       1,0000000          22,95            22,95

                ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9160000          25,22            23,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4580000          21,28             9,74

                            MATERIAL                            :           30,99     55,5376055 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,80     44,4623945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100710   DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019                       UN

I         11451 DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAF UN      CR       1,0000000         121,60           121,60

                USOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2220000          25,22            30,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6110000          21,28            13,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          132,34     80,0060478 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,07     19,9939522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 1030 - VIDROS/ESPELHOS

       102151   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                M2      CR       1,0000000         100,62           100,62

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          21,16             0,69

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          24,75            13,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          21,28            13,36

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          21,50            13,88

                            MATERIAL                            :          122,89     86,2136741 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,64     13,7863259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102152   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BA    M2

                GUETE. AF_01/2021

I         10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                     M2      C        1,0000000         115,00           115,00

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          21,16             0,69

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          24,75            13,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          21,28            13,36

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          21,50            13,88

                            MATERIAL                            :          137,27     87,4776843 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,64     12,5223157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102153   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C    M2

                OM BAGUETE. AF_01/2021

I         11188 VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         153,33           153,33

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          21,16             0,69

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          24,75            13,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          21,28            13,36

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          21,50            13,88

                            MATERIAL                            :          175,60     89,9369781 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,64     10,0630219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102154   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         10493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                     M2      CR       1,0000000         134,16           134,16

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0270000          21,16             0,57

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,4610000          24,75            11,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          21,28            10,68

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5160000          21,50            11,09

                            MATERIAL                            :          152,21     90,6506972 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,69      9,3493028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102155   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C    M2

                OM BAGUETE. AF_01/2021

I         21107 VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                  M2      CR       1,0000000         165,52           165,52

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0270000          21,16             0,57

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,4610000          24,75            11,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          21,28            10,68

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5160000          21,50            11,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          183,57     92,1227031 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,69      7,8772969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102156   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         162,91           162,91

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0210000          21,16             0,44

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3570000          24,75             8,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3830000          21,28             8,15

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3940000          21,50             8,47

                            MATERIAL                            :          176,82     93,6519712 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,98      6,3480288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102157   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C    M2

                OM BAGUETE. AF_01/2021

I         11189 VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         230,00           230,00

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0210000          21,16             0,44

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3570000          24,75             8,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3830000          21,28             8,15

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3940000          21,50             8,47

                            MATERIAL                            :          243,91     95,3168368 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,98      4,6831632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102158   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         34385 VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         237,66           237,66

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0150000          21,16             0,31



de1216 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2650000          24,75             6,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          21,28             6,06

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2930000          21,50             6,29

                            MATERIAL                            :          247,97     96,5342680 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,90      3,4657320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102159   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXA    M2

                DO COM BAGUETE. AF_01/2021

I         34386 VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         287,50           287,50

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0130000          21,16             0,27

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2310000          24,75             5,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          21,28             5,32

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2570000          21,50             5,52

                            MATERIAL                            :          296,51     97,4332008 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,81      2,5667992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          304,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102160   INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO CO    M2

                M BAGUETE. AF_01/2021

I         10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                          M2      CR       1,0000000          95,83            95,83

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          21,16             0,69

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          24,75            13,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          21,28            13,36

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          21,50            13,88

                            MATERIAL                            :          118,10     85,7340016 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,64     14,2659984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102161   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                M2      CR       1,0000000         100,62           100,62

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       7,2870000          12,90            94,00

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           2,39            15,25

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          21,28            16,19

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          21,50            16,83

                            MATERIAL                            :          219,07     90,1898604 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,82      9,8101396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          242,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102162   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                     M2      C        1,0000000         115,00           115,00

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       7,2870000          12,90            94,00

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           2,39            15,25

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          21,28            16,19

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          21,50            16,83

                            MATERIAL                            :          233,45     90,7383647 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,82      9,2616353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          257,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102163   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,     M2

                FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         11188 VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         153,33           153,33

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       7,2870000          12,90            94,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           2,39            15,25

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          21,28            16,19

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          21,50            16,83

                            MATERIAL                            :          271,78     91,9396319 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,82      8,0603681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          295,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102164   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         10493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                     M2      CR       1,0000000         134,16           134,16

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       5,9500000          12,90            76,75

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       5,2100000           2,39            12,45

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6090000          21,28            12,95

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6270000          21,50            13,48

                            MATERIAL                            :          230,73     92,3671459 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,06      7,6328541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          249,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102165   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,     M2

                FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       5,9500000          12,90            76,75

I         21107 VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                  M2      CR       1,0000000         165,52           165,52

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       5,2100000           2,39            12,45

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6090000          21,28            12,95

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6270000          21,50            13,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          262,09     93,2187712 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,06      6,7812288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102166   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         162,91           162,91

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       4,6090000          12,90            59,45

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       4,0360000           2,39             9,64

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4660000          21,28             9,91

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4790000          21,50            10,29

                            MATERIAL                            :          237,63     94,2216935 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,57      5,7783065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102167   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,     M2

                FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         11189 VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         230,00           230,00

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       4,6090000          12,90            59,45

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       4,0360000           2,39             9,64

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4660000          21,28             9,91

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4790000          21,50            10,29

                            MATERIAL                            :          304,72     95,4360356 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,57      4,5639644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          319,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102168   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS



de1220 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       3,4160000          12,90            44,06

I         34385 VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         237,66           237,66

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,9920000           2,39             7,15

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3460000          21,28             7,36

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3560000          21,50             7,65

                            MATERIAL                            :          293,06     96,4385636 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,82      3,5614364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102169   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU P    M2

                VC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       2,9750000          12,90            38,37

I         34386 VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         287,50           287,50

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,6050000           2,39             6,22

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3030000          21,28             6,44

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3120000          21,50             6,70

                            MATERIAL                            :          335,76     97,2564244 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,47      2,7435756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          345,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102170   INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, F    M2

                IXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                          M2      CR       1,0000000          95,83            95,83

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       7,2870000          12,90            94,00

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           2,39            15,25

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          21,28            16,19



de1221 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          21,50            16,83

                            MATERIAL                            :          214,28     89,9924377 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,82     10,0075623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102171   INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FI    M2

                XADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       5,9500000          12,90            76,75

I         34384 VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO                               M2      CR       1,0000000         287,50           287,50

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       5,2100000           2,39            12,45

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6090000          21,28            12,95

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6270000          21,50            13,48

                            MATERIAL                            :          384,07     95,2710582 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,06      4,7289418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          403,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102172   INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FI    M2

                XADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         11185 VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO                                M2      CR       1,0000000         297,08           297,08

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       4,6090000          12,90            59,45

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       4,0360000           2,39             9,64

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4660000          21,28             9,91

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4790000          21,50            10,29

                            MATERIAL                            :          371,80     96,2285153 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,57      3,7714847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          386,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1222 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102176   INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01    M2

                /2021_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,1960000           0,35             0,76

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       3,4160000          12,90            44,06

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,9640000          39,14            37,73

I         34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA M2      CR       1,0000000         550,56           550,56

                 DE 4 MM) - COLOCADO

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,9920000           2,39             7,15

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6190000          21,28            34,45

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,6660000          21,50            35,81

                            MATERIAL                            :          659,83     92,8649851 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,69      7,1350149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          710,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102177   INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF    M2

                _01/2021_PS

I         10497 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA C M2      CR       1,0000000       1.245,83         1.245,83

                AMADA E=  4 MM) - COLOCADO

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,9130000           0,35             0,66

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       2,9750000          12,90            38,37

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,8390000          39,14            32,83

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,6050000           2,39             6,22

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4730000          21,28            31,34

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5150000          21,50            32,57



de1223 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.341,72     96,6780521 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,10      3,3219479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.387,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102178   INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF    M2

                _01/2021_PS

I         10504 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA C M2      CR       1,0000000       1.456,66         1.456,66

                AMADA E = 5 MM) - COLOCADO

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,7050000           0,35             0,59

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       2,6520000          12,90            34,21

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,7480000          39,14            29,27

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,3220000           2,39             5,54

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3490000          21,28            28,70

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,3880000          21,50            29,84

                            MATERIAL                            :        1.542,59     97,3358238 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,22      2,6641762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.584,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102179   INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021    M2

                _PS

I         10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                            M2      CR       1,0000000         218,22           218,22

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,1960000           0,35             0,76

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,9640000          39,14            37,73

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,9920000           2,39             7,15

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3970000          24,75             9,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5420000          21,28            32,81

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5860000          21,50            34,09

                            MATERIAL                            :          292,31     85,8267255 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,27     14,1732745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102180   INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021    M2

                _PS

I         10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                            M2      CR       1,0000000         284,87           284,87

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,9130000           0,35             0,66

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,8390000          39,14            32,83

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,6050000           2,39             6,22

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3460000          24,75             8,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4690000          21,28            31,26

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5110000          21,50            32,48

                            MATERIAL                            :          350,90     88,4122984 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,98     11,5877016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102181   INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/202    M2

                1_PS

I         10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                           M2      CR       1,0000000         369,82           369,82

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,7050000           0,35             0,59

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,7480000          39,14            29,27

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,3220000           2,39             5,54

                A DE GESSO PARA DRYWALL



de1225 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3090000          24,75             7,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3780000          21,28            29,32

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,4180000          21,50            30,48

                            MATERIAL                            :          429,52     90,8719664 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,14      9,1280336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          472,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102182   PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE     UN

                ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       1,0000000         168,83           168,83

                PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

                 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        1,8900000         400,00           756,00

                M COLOCACAO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8670000          21,28            39,72

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,9200000          21,50            41,28

                            MATERIAL                            :          947,39     94,1894687 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,44      5,8105313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.005,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102183   PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10    UN

                MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       2,0000000         168,83           337,66

                PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

                 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        3,7800000         400,00         1.512,00

                M COLOCACAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9880000          21,28            84,86

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       4,1000000          21,50            88,15

                            MATERIAL                            :        1.897,85     93,8287353 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,82      6,1712647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.022,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102184   PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSU    UN

                RA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       1,0000000         168,83           168,83

                PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

                 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        1,8900000         400,00           756,00

                M COLOCACAO)

I         11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,  UN      CR       1,0000000         909,84           909,84

                COM CORPO EM ACO INOX

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1620000          21,28            67,28

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       3,2530000          21,50            69,93

                            MATERIAL                            :        1.872,88     94,9792578 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,00      5,0207422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.971,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102185   PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210    UN

                 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       2,0000000         168,83           337,66

                PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

                 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        3,7800000         400,00         1.512,00

                M COLOCACAO)

I         11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,  UN      CR       2,0000000         909,84         1.819,68

                COM CORPO EM ACO INOX

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,5700000          21,28           139,80

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       6,7600000          21,50           145,34

                            MATERIAL                            :        3.748,75     94,7974277 %

                            MAO DE OBRA                         :          205,73      5,2025723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.954,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102190   REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/202    M2

                1

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          21,28             8,29

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4010000          21,50             8,62

                            MATERIAL                            :            4,66     27,6128266 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,25     72,3871734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102191   REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. A    M2

                F_01/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4740000          21,28            10,08

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4870000          21,50            10,47

                            MATERIAL                            :            5,68     27,6855468 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,87     72,3144532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102192   REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021                     M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3380000          21,28             7,19

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3480000          21,50             7,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,04     27,5838466 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,63     72,4161534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       35

TIPO1 : 2220 - JANELA DE ALUMINIO

        94569   JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSI    M2

                VE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      CR      24,4000000           0,24             5,85

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRA UN      CR       2,0833000         240,07           500,13

                NCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZA

                R

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       1,2467000          24,75            30,85

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7070000          26,51            45,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8530000          21,28            18,15

                            MATERIAL                            :          552,15     91,9889365 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,08      8,0110635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          600,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94570   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE    M2

                , ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONT

                RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      CR       9,2000000           0,24             2,20

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         36896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEI UN      C        0,8333000         326,00           271,65

                S, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM

                VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,6233000          24,75            15,42

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5190000          26,51            13,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2590000          21,28             5,51

                            MATERIAL                            :          293,94     95,2702046 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,59      4,7297954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          308,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94572   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), C    M2

                OM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO

                . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      CR       9,2000000           0,24             2,20

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,6233000          24,75            15,42

I         44054 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 UN      CR       0,8328000         473,40           394,24

                 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANT

                E, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6970000          26,51            18,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3480000          21,28             7,40

                            MATERIAL                            :          418,12     95,5192506 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,61      4,4807494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          437,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94573   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE    M2

                , ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONT

                RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      CR       7,3000000           0,24             1,75

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BAND UN      CR       0,5560000         552,29           307,07

                EIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A

                14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5600000          24,75            13,86

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          26,51            25,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          21,28            10,21

                            MATERIAL                            :          331,31     92,4577809 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,02      7,5422191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          358,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94580   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANA    M2

                S DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO O

                U BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       7,3000000           0,35             2,55

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5600000          24,75            13,86

I         44399 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 UN      CR       0,6672000         646,82           431,55

                 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHAN

                TE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1200000          26,51            29,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          21,28            11,91

                            MATERIAL                            :          458,02     93,5568222 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,54      6,4431778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          489,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94589   CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    M

                . AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / C M       CR       1,0000000           6,27             6,27

                ADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3470000          26,51             9,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          21,28             3,70

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           10,41     50,8100148 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,06     49,1899852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94590   CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    M

                 AF_12/2019

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,6950000           0,35             0,94

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2000000          24,75             4,95

I         43657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / C M       CR       1,0000000           6,27             6,27

                ADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1520000          26,51             4,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          21,28             1,61

                            MATERIAL                            :           13,52     75,9729273 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27     24,0270727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100674   JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUS    M2

                IVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

I           599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO  M2      CR       1,0000000         594,55           594,55

                DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO

                 OU BRILHANTE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      CR      17,4130000           0,24             4,17

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,4240000          24,75            10,49

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7200000          26,51            19,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          21,28             7,66

                            MATERIAL                            :          615,69     96,8139645 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,26      3,1860355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          635,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TOTAL DA CLASSE     :      186

CLASSE: FUES  - FUNDACOES E ESTRUTURAS

TIPO1 : 0380 - TUBULOES

       101096   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_

                PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6490000          26,51            17,20

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR      10,0190000          22,13           221,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5960000          21,28            33,96

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,5050000          38,89            97,41

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8350000         128,96           107,68

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2200000         490,95           598,95

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       2,5850000          15,06            38,93

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      12,3010000          10,71           131,74

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.050,67            39,40

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,29      0,7156738 %

                            MATERIAL                            :          766,72     59,0415525 %

                            MAO DE OBRA                         :          520,71     40,0985593 %

                            OUTROS                              :            1,87      0,1442144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.298,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101097   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_

                PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          26,51            15,77

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       8,6770000          22,13           192,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4640000          21,28            31,15

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,1690000          38,89            84,35

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7230000         128,96            93,23

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         490,95           589,14

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       2,2470000          15,06            33,83

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      13,1850000          10,71           141,21

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.050,67            39,40

                ). AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,24      0,7504858 %

                            MATERIAL                            :          754,32     61,2414321 %

                            MAO DE OBRA                         :          466,30     37,8584728 %

                            OUTROS                              :            1,84      0,1496093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.231,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101098   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

                _PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          26,51            13,81

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       6,8440000          22,13           151,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2850000          21,28            27,34

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,7110000          38,89            66,54

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5700000         128,96            73,50

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1700000         490,95           574,41

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       1,7980000          15,06            27,07

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      13,1870000          12,41           163,65

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.050,67            39,40

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1235 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,15      0,7970768 %

                            MATERIAL                            :          747,23     65,0446068 %

                            MAO DE OBRA                         :          390,59     34,0013429 %

                            OUTROS                              :            1,80      0,1569735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.148,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101099   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

                _PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4730000          26,51            12,53

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       5,6500000          22,13           125,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1680000          21,28            24,85

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,4120000          38,89            54,91

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4710000         128,96            60,74

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1300000         490,95           554,77

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       1,4830000          15,06            22,33

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      11,7740000          12,41           146,11

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.050,67            39,40

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,03      0,8587368 %

                            MATERIAL                            :          701,16     66,6320761 %



de1236 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          340,34     32,3435328 %

                            OUTROS                              :            1,74      0,1656543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.052,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101100   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/202

                0_PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6490000          26,51            17,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5960000          21,28            33,96

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,1510000         389,71            58,84

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,2280000         168,95            38,52

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,4540000          38,89            17,65

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1510000         128,96            19,47

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2200000         490,95           598,95

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       2,5850000          15,06            38,93

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      12,3010000          10,71           131,74

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           83,34      8,6200820 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          713,98     73,8443681 %

                            MAO DE OBRA                         :          167,67     17,3417354 %

                            OUTROS                              :            1,87      0,1938145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          966,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101101   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE

                 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          26,51            15,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4640000          21,28            31,15

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,1380000         389,71            53,77

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,2080000         168,95            35,14

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,4160000          38,89            16,17

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1390000         128,96            17,92

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         490,95           589,14

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       2,2470000          15,06            33,83

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      13,1850000          10,71           141,21

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1238 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           76,86      8,1279535 %

                            MATERIAL                            :          707,90     74,8532499 %

                            MAO DE OBRA                         :          159,10     16,8238360 %

                            OUTROS                              :            1,84      0,1949606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          945,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101102   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIV

                E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          26,51            13,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2850000          21,28            27,34

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,1210000         389,71            47,15

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,1830000         168,95            30,91

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3650000          38,89            14,19

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1220000         128,96            15,73

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1700000         490,95           574,41

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       1,7980000          15,06            27,07

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      13,1870000          12,41           163,65

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1239 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           68,55      7,4040793 %

                            MATERIAL                            :          709,51     76,6315176 %

                            MAO DE OBRA                         :          146,00     15,7695305 %

                            OUTROS                              :            1,80      0,1948726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          925,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101103   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIV

                E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4730000          26,51            12,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1680000          21,28            24,85

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,1100000         389,71            42,86

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,1670000         168,95            28,21

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3310000          38,89            12,87

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1100000         128,96            14,18

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1300000         490,95           554,77

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       1,4830000          15,06            22,33

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      11,7740000          12,41           146,11

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           63,09      7,2493810 %

                            MATERIAL                            :          669,08     76,8768355 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,40     15,6734035 %

                            OUTROS                              :            1,74      0,2003800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          870,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101104   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO C

                AMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2200000         491,16           599,21

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          26,51             9,09

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR      10,0190000          22,13           221,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5150000          21,28            10,95

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,5050000          38,89            97,41

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8350000         128,96           107,68

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       2,5850000          15,06            38,93

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      12,3010000          10,71           131,74

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.050,67            39,40

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,74      0,4533750 %

                            MATERIAL                            :          837,08     66,0284664 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          424,91     33,5181586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.267,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101105   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO C

                AMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2000000         491,16           589,39

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          26,51             7,50

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       8,6770000          22,13           192,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4240000          21,28             9,02

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,1690000          38,89            84,35

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7230000         128,96            93,23

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       2,2470000          15,06            33,83

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      13,1850000          10,71           141,21

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.050,67            39,40

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,74      0,4783771 %

                            MATERIAL                            :          823,61     68,5446167 %

                            MAO DE OBRA                         :          372,20     30,9770062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.201,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1242 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101106   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1700000         491,16           574,65

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          26,51             5,56

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       6,8440000          22,13           151,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          21,28             6,70

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,7110000          38,89            66,54

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5700000         128,96            73,50

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       1,7980000          15,06            27,07

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      13,1870000          12,41           163,65

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.050,67            39,40

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,74      0,5133112 %

                            MATERIAL                            :          815,00     72,7587349 %

                            MAO DE OBRA                         :          299,38     26,7279539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.120,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101107   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1300000         491,16           555,01

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          26,51             4,50

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       5,6500000          22,13           125,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2550000          21,28             5,42

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,4120000          38,89            54,91

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4710000         128,96            60,74

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       1,4830000          15,06            22,33

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      11,7740000          12,41           146,11

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.050,67            39,40

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,74      0,5609138 %

                            MATERIAL                            :          766,75     74,7999180 %

                            MAO DE OBRA                         :          252,56     24,6391682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.025,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101108   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                 CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/202

                0_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2200000         491,16           599,21

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          26,51             9,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5150000          21,28            10,95

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,1510000         389,71            58,84

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,2280000         168,95            38,52

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3790000          38,89            14,73

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1260000         128,96            16,24

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       2,5850000          15,06            38,93

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      12,3010000          10,71           131,74

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           79,78      8,5799868 %

                            MATERIAL                            :          784,13     84,3280286 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,94      7,0919846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          929,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101109   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                 CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/202

                0_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2000000         491,16           589,39

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          26,51             7,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4240000          21,28             9,02

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,1380000         389,71            53,77

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,2080000         168,95            35,14

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3460000          38,89            13,45

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1150000         128,96            14,83

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       2,2470000          15,06            33,83

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      13,1850000          10,71           141,21

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           73,35      8,0636990 %

                            MATERIAL                            :          777,00     85,4078105 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,39      6,5284905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          909,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101110   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE D

                O CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/20

                20_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1700000         491,16           574,65

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          26,51             5,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          21,28             6,70

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,1210000         389,71            47,15

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,1830000         168,95            30,91

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3030000          38,89            11,78

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1010000         128,96            13,02

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       1,7980000          15,06            27,07

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      13,1870000          12,41           163,65

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           65,13      7,3012627 %

                            MATERIAL                            :          777,12     87,1118502 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,84      5,5868871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          892,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101111   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE D

                O CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/20

                20_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1300000         491,16           555,01

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          26,51             4,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2550000          21,28             5,42

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,1100000         389,71            42,86

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,1670000         168,95            28,21

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,2770000          38,89            10,77

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0920000         128,96            11,86

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       1,4830000          15,06            22,33

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR      11,7740000          12,41           146,11

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           59,79      7,1299692 %

                            MATERIAL                            :          734,54     87,5825976 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,34      5,2874332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          838,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101112   ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FE    M3

                ITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          26,51            16,35

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       4,7530000          22,13           105,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5420000          21,28            32,81

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,1880000          38,89            46,20

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3960000         128,96            51,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2400000         490,95           608,77

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.050,67            39,40

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,35      1,0269534 %

                            MATERIAL                            :          583,18     63,9874350 %

                            MAO DE OBRA                         :          316,94     34,7769259 %

                            OUTROS                              :            1,90      0,2086857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          911,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101113   ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO US    M3

                INADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENT

                O). AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2400000         491,16           609,03

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3770000          26,51             9,99

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       4,7530000          22,13           105,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          21,28            12,02

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,1880000          38,89            46,20

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3960000         128,96            51,06

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,88             1,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.050,67            39,40

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,42            10,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,74      0,6495196 %

                            MATERIAL                            :          655,77     74,1402918 %

                            MAO DE OBRA                         :          222,97     25,2101886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          884,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       18

TIPO1 : 0390 - ESTACAS

        95601   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.    UN

                 AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          21,28             7,72

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     CR       0,2003000          30,13             6,03

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     CR       0,1627000          32,45             5,27

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31      1,6402116 %

                            MATERIAL                            :            3,84     20,2116402 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,61     76,7724869 %

                            OUTROS                              :            0,26      1,3756613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95602   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60    UN

                 CM. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5808000          21,28            12,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     CR       0,3205000          30,13             9,65

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     CR       0,2603000          32,45             8,44

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,50      1,6490765 %

                            MATERIAL                            :            6,18     20,3166226 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,34     76,6490767 %

                            OUTROS                              :            0,42      1,3852242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95603   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80    UN

                 CM. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9908000          21,28            21,08

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     CR       0,5468000          30,13            16,47

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     CR       0,4440000          32,45            14,40

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,89      1,7181467 %

                            MATERIAL                            :           10,55     20,3088803 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,79     76,5830117 %

                            OUTROS                              :            0,72      1,3899613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95604   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 10    UN

                0 CM. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5374000          21,28            32,71

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     CR       0,8484000          30,13            25,56

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     CR       0,6890000          32,45            22,35

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,39      1,7271371 %

                            MATERIAL                            :           16,42     20,3777335 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,69     76,5034794 %

                            OUTROS                              :            1,12      1,3916500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95605   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 1    UN

                50 CM. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8229000          21,28            60,07

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     CR       1,5578000          30,13            46,93

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     CR       1,2650000          32,45            41,04

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57      1,7377780 %

                            MATERIAL                            :           30,22     20,4138210 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,19     76,4554739 %

                            OUTROS                              :            2,06      1,3929271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95607   ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250. AF_0    UN

                5/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2428000          21,28             5,16

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2428000          27,15             6,59

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,1088000          82,25             8,94

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,1340000           0,17             0,02

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,2422480 %

                            MATERIAL                            :           11,99     57,8488373 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,67     41,9089147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95608   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA    UN

                 250. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3521000          21,28             7,49

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3521000          27,15             9,55

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,1578000          82,25            12,97

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,1943000           0,17             0,03

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,2334889 %

                            MATERIAL                            :           17,41     57,9386259 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,56     41,8278852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95609   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA    UN

                 310. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4465000          21,28             9,50

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4465000          27,15            12,12

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,2001000          82,25            16,45

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,2464000           0,17             0,04

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,2631578 %

                            MATERIAL                            :           22,06     57,8684212 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,95     41,8684210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100651   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12

                /2019_PA

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1133000         570,76            64,66

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2509000          21,28             5,33

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     CR       0,0242000         641,39            15,52

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     CR       0,0594000         277,99            16,51

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0836000          38,89             3,25

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0157000         128,96             2,02

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       2,2428000          10,71            24,02

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,2185000          16,26             3,55

                6,30 MM. AF_09/2021_PS

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0290000           2,88             0,08

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,0966000           8,42             0,81

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           27,43     20,2116637 %

                            MATERIAL                            :           95,61     70,4188870 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,71      9,3694493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100652   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E A    M

                RMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_1

                2/2019_PA

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2776000         570,76           158,44

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3070000          21,28             6,53

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     CR       0,0296000         641,39            18,98

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     CR       0,0727000         277,99            20,20

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1023000          38,89             3,97

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0192000         128,96             2,47

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       3,3641000          10,71            36,02

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,4916000          16,26             7,99

                6,30 MM. AF_09/2021_PS

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0773000           2,88             0,22

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2576000           8,42             2,16

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           34,22     13,3166809 %

                            MATERIAL                            :          206,11     80,2006090 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,65      6,4827101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100653   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12

                /2019_PA

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,5068000         570,76           289,26

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3566000          21,28             7,58

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     CR       0,0344000         641,39            22,06

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     CR       0,0845000         277,99            23,49

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1189000          38,89             4,62

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0223000         128,96             2,87

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       5,6069000          10,71            60,04

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,7647000          16,26            12,43

                6,30 MM. AF_09/2021_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1452000           2,88             0,41

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,4839000           8,42             4,07

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           40,60      9,5131860 %

                            MATERIAL                            :          365,45     85,6163258 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,78      4,8704882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          426,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100654   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12

                /2019_PA

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,6437000         570,76           367,39

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3996000          21,28             8,50

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     CR       0,0386000         641,39            24,75

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     CR       0,0946000         277,99            26,29

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1332000          38,89             5,18

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0250000         128,96             3,22

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       1,4532000          15,06            21,88

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       9,6368000          12,41           119,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1855000           2,88             0,53

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,6183000           8,42             5,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,88      7,8768478 %

                            MATERIAL                            :          512,99     88,0599585 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,66      4,0631937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          582,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100655   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12

                /2019_PA

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,7851000         570,76           448,10

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3069000          21,28             6,53

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1023000          38,89             3,97

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0192000         128,96             2,47

C         93224 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     CR       0,0296000         955,61            28,28

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/

                2016

C         93225 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     CR       0,0727000         413,97            30,09

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/

                2016

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      CR       1,6734000          15,06            25,20

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       9,6368000          12,41           119,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,2295000           2,88             0,66

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,7651000           8,42             6,44

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           54,96      8,1871519 %

                            MATERIAL                            :          596,23     88,8120868 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,14      3,0007613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          671,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100656   ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS    M

                , INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0379000          27,00             1,02

I         38538 ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T,  M       AS       1,0990000          81,80            89,89

                SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE

                 FORNECIMENTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          21,28             2,85

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          27,15             3,63

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0900000         103,08             9,27

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0440000         202,64             8,91

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0223000          38,89             0,86

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0074000         128,96             0,95

                            EQUIPAMENTO                         :            5,51      4,7009640 %

                            MATERIAL                            :           97,24     82,8342293 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,63     12,4648067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100657   ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS,    M

                 INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0545000          27,00             1,47

I         38539 ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T,  M       AS       1,0990000         111,23           122,24

                SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO

                )

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          21,28             3,00

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          27,15             3,82

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0940000         103,08             9,68

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0470000         202,64             9,52

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0235000          38,89             0,91

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0078000         128,96             1,00

                            EQUIPAMENTO                         :            5,82      3,8431061 %

                            MATERIAL                            :          130,44     86,0142632 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,38     10,1426307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100658   ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE    M

                 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). A

                F_12/2019

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0707000          27,00             1,90

I         38540 ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, S M       AS       1,0990000         285,07           313,29

                ECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3260000          21,28             6,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1630000          27,15             4,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,1060000         103,08            10,92

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0570000         202,64            11,55

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0272000          38,89             1,05

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0091000         128,96             1,17

                            EQUIPAMENTO                         :            6,80      1,9370460 %

                            MATERIAL                            :          324,11     92,2774534 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,32      5,7855006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          351,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100889   ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUS    KG

                IVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0014000          27,00             0,03

I         41596 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 X 62,0                                KG      CR       1,1140000          13,93            15,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0077000          21,28             0,16

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          27,15             0,10

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0028000         103,08             0,28

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0011000         202,64             0,22

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0006000          38,89             0,02

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0002000         128,96             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,8019740 %

                            MATERIAL                            :           15,77     96,4836522 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44      2,7143738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100890   ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUS    KG

                IVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0012000          27,00             0,03

I         41598 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0                                KG      CR       1,1140000          13,93            15,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0062000          21,28             0,13

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0031000          27,15             0,08

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0023000         103,08             0,23

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0008000         202,64             0,16

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0005000          38,89             0,01

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0002000         128,96             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,6845052 %

                            MATERIAL                            :           15,71     97,1375235 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35      2,1779713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100892   ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL    KG

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0022000          27,00             0,05

I         43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA           KG      C        1,1140000          12,77            14,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0122000          21,28             0,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0061000          27,15             0,16

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0047000         103,08             0,48

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0014000         202,64             0,28

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0010000          38,89             0,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0003000         128,96             0,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      1,3645224 %

                            MATERIAL                            :           14,57     93,9571151 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72      4,6783625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100893   ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCL    KG

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0019000          27,00             0,05

I         43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA           KG      C        1,1140000          12,77            14,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0104000          21,28             0,22

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0052000          27,15             0,14

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0040000         103,08             0,41

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0012000         202,64             0,24

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0009000          38,89             0,03

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0003000         128,96             0,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      1,1834319 %

                            MATERIAL                            :           14,54     94,7403025 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62      4,0762656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100894   ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCL    KG

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0029000          27,00             0,07

I         43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA           KG      C        1,1140000          12,77            14,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          21,28             0,19

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0045000          27,15             0,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0035000         103,08             0,36

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0010000         202,64             0,20

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0007000          38,89             0,02

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0002000         128,96             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,9277667 %

                            MATERIAL                            :           14,53     95,5599736 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,53      3,5122597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100896   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM

                OBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,0557000         491,16            27,35

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2263000          21,28             4,81

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0247000         389,71             9,62

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0490000         168,95             8,27

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0051000         128,96             0,65

C         95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       0,8491000          11,00             9,34

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0205000           2,88             0,05

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,0614000           8,42             0,51

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,94     23,0091438 %

                            MATERIAL                            :           40,00     65,9850375 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66     11,0058187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100897   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM

                OBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1426000         491,16            70,03

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2795000          21,28             5,94

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0342000         389,71            13,32

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0612000         168,95            10,33

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0064000         128,96             0,82

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       1,3913000          10,71            14,90

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0524000           2,88             0,15

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1571000           8,42             1,32

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           18,69     16,0030957 %

                            MATERIAL                            :           89,67     76,7563850 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,45      7,2405193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100898   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM

                OBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,3208000         491,16           157,56

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3401000          21,28             7,23

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0404000         389,71            15,74

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0723000         168,95            12,21

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0075000         128,96             0,96

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       2,1743000          12,41            26,98

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1178000           2,88             0,33

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,3534000           8,42             2,97

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,88     10,2162331 %

                            MATERIAL                            :          190,72     85,1457224 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,38      4,6380445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100899   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

                . AF_01/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,0527000         491,16            25,88

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3833000          21,28            29,43

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0274000         389,71            10,67

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0490000         168,95             8,27

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0051000         128,96             0,65

C         95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       0,8491000          11,00             9,34

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0205000           2,88             0,05

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,0614000           8,42             0,51

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,68     17,3206876 %

                            MATERIAL                            :           45,46     53,5981032 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     29,0812092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100900   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO

                E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,3778000         491,16           185,56

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5525000          21,28            11,75

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0404000         389,71            15,74

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0723000         168,95            12,21

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0075000         128,96             0,96

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       2,1743000          12,41            26,98

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1178000           2,88             0,33

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,3534000           8,42             2,97

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,87      8,9178944 %

                            MATERIAL                            :          219,96     85,7516902 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,67      5,3304154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101173   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4860000          26,51            12,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6650000          21,28            14,15

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,3600000          11,56            15,72

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0430000         468,71            20,15

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1596424 %

                            MATERIAL                            :           39,63     62,9948915 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,11     36,7496807 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0957854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101174   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7950000          26,51            21,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9980000          21,28            21,23

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,3600000          11,56            15,72

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0620000         468,71            29,06

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,1842893 %

                            MATERIAL                            :           51,10     58,6731169 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,73     41,0389311 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1036627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101175   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1030000          26,51            29,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          21,28            28,30

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       2,1230000           9,93            21,08

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0860000         468,71            40,30

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,2022074 %

                            MATERIAL                            :           69,98     58,8423626 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           48,57     40,8459010 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1095290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101176   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1030000          26,51            29,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          21,28            28,30

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0860000         468,71            40,30

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS         KG      CR       3,8520000          11,00            42,37

C         95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,6330000          17,80            11,26

                5,0 MM. AF_09/2021_PS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,1592885 %

                            MATERIAL                            :           97,55     64,3990179 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,55     35,3554124 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0862812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102521   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X    UN

                 2,50 M. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3287000          21,28            49,55

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     CR       1,2851000          30,13            38,72

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     CR       1,0436000          32,45            33,86

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            2,12      1,7377049 %

                            MATERIAL                            :           24,93     20,4180327 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           93,38     76,4508198 %

                            OUTROS                              :            1,70      1,3934426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102522   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X    UN

                 2,50 M. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4162000          21,28            72,69

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     CR       1,8853000          30,13            56,80

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     CR       1,5310000          32,45            49,68

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            3,12      1,7428220 %

                            MATERIAL                            :           36,58     20,4167132 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,98     76,4495588 %

                            OUTROS                              :            2,49      1,3909060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102523   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X    UN

                 2,50 M. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5037000          21,28            95,83

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     CR       2,4854000          30,13            74,88

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     CR       2,0183000          32,45            65,49

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            4,12      1,7451711 %

                            MATERIAL                            :           48,27     20,4379871 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,53     76,4274823 %

                            OUTROS                              :            3,28      1,3893595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          236,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       33

TIPO1 : 0400 - LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

        95240   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,     M2

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1631000          26,51             4,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0444000          21,28             0,94

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0339000         402,33            13,63

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,4271222 %

                            MATERIAL                            :           12,58     66,5776830 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18     32,7282434 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,2669514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95241   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,     M2

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2718000          26,51             7,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0741000          21,28             1,57

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0565000         402,33            22,73

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,4471414 %

                            MATERIAL                            :           20,97     66,5602046 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,30     32,7052060 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,2874480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96616   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_    M3

                08/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,2120000          26,51           164,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6940000          21,28            36,04

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,1300000         402,33           454,63

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            3,48      0,5312328 %

                            MATERIAL                            :          425,04     64,8562009 %

                            MAO DE OBRA                         :          224,98     34,3301581 %

                            OUTROS                              :            1,85      0,2824082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          655,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96617   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP    M2

                ESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          26,51             4,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0508000          21,28             1,08

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0339000         402,33            13,63

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,4106776 %

                            MATERIAL                            :           12,75     64,8870637 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     34,4455852 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,2566735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96619   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP    M2

                ESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          26,51             8,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0847000          21,28             1,80

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0565000         402,33            22,73

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,4297114 %

                            MATERIAL                            :           21,27     64,9171273 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,26     34,3769183 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,2762430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96620   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.     M3

                AF_08/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,4370000          26,51           144,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4830000          21,28            31,55

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,1300000         402,33           454,63

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            3,48      0,5523283 %

                            MATERIAL                            :          419,12     66,4936674 %

                            MAO DE OBRA                         :          205,86     32,6603815 %

                            OUTROS                              :            1,85      0,2936228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          630,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96621   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA    M3

                 DE *5 CM*. AF_08/2017

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1300000          99,59           112,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4380000          26,51            91,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0710000          21,28            22,79

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0690000           9,37             0,64

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0640000           0,62             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0440431 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          140,13     61,6956619 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,90     38,2602950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          227,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96622   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPES    M3

                SURA DE *5 CM*. AF_08/2017

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1300000          99,59           112,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2170000          26,51            32,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3940000          21,28             8,38

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0320000           9,37             0,29

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0300000           0,62             0,01

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0260756 %

                            MATERIAL                            :          122,45     79,7848762 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,98     20,1890482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96623   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA     M3

                DE *10 CM*. AF_08/2017

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1300000          99,59           112,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9080000          26,51            77,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9260000          21,28            19,70

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0690000           9,37             0,64

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0640000           0,62             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0476440 %



de1275 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          136,09     64,8053743 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,80     35,1469817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          209,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96624   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ    M3

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1300000          99,59           112,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0300000          26,51            27,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          21,28             7,29

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0320000           9,37             0,29

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0300000           0,62             0,01

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0271444 %

                            MATERIAL                            :          121,01     82,0846906 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,37     17,8881650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97082   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                     M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9040000          21,28            61,79

                            MATERIAL                            :           17,03     27,5700178 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,76     72,4299822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97083   COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU     M2

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          26,51             1,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          21,28             1,89

C         95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  CHP     CR       0,0250000           6,31             0,15

                3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  CHI     CR       0,0420000           0,78             0,03

                3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      1,5723270 %

                            MATERIAL                            :            0,88     27,0440251 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     71,3836479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97084   COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU     M2

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/202

                1

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          26,51             0,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0190000          21,28             0,40

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0050000           9,37             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,18     28,1250000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49     71,8750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97086   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO     M2

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3700000          10,40             3,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4400000           3,64             1,60

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0950000          18,82             1,78

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,3800000          21,90            30,22

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4440000          21,12            30,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3570000          26,13            61,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           59,79     46,1295052 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,84     53,8704948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97087   CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE     M2

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

I         42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                             M2      CR       1,0400000           2,08             2,16

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          26,51             0,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0050000          21,28             0,10

                            MATERIAL                            :            2,28     86,4341086 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35     13,5658914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97088   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

I         21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,8240000          14,27            11,75

                = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15

                 X 15 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,6760000           6,96             4,70

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0150000          21,28             0,31

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0420000          26,31             1,10

                            MATERIAL                            :           17,07     94,0818585 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,07      5,9181415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97089   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39507 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,6780000          16,57            11,23

                = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,5560000           6,96             3,86

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0130000          21,28             0,27

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0360000          26,31             0,94

                            MATERIAL                            :           15,67     94,4981863 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,91      5,5018137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97090   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,5550000          21,27            11,80

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,4550000           6,96             3,16

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0110000          21,28             0,23

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0310000          26,31             0,81

                            MATERIAL                            :           15,50     95,1911221 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78      4,8088779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97091   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42406 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4840000          24,39            11,80

                 = 4,5 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,3970000           6,96             2,76

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0100000          21,28             0,21

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0280000          26,31             0,73

                            MATERIAL                            :           15,07     95,4891995 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71      4,5108005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97092   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        0,3920000          30,52            11,96

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,3220000           6,96             2,24

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          21,28             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0240000          26,31             0,63

                            MATERIAL                            :           14,68     96,0552269 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,60      3,9447731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97093   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,2230000           6,96             1,55

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,2720000          43,68            11,88

                = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 1

                0 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0070000          21,28             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0180000          26,31             0,47

                            MATERIAL                            :           13,86     96,7787115 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,46      3,2212885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97096   CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L    M3

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,0600000         528,14           559,82

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4110000          26,51            10,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4110000          21,28             8,74

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0530000           1,26             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0490000           0,45             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0086288 %

                            MATERIAL                            :          564,73     97,4458540 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,73      2,5420657 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0034515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          579,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97097   ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA     M2

                RESISTÊNCIA. AF_09/2021

I         43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO               KG      CR       4,0000000           9,61            38,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0880000          26,51             2,33

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0070000           9,26             0,06

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

                            MATERIAL                            :           39,04     95,6127451 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79      4,3872549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97101   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                  M3      C        0,0350000          61,79             2,16

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,0800000         129,63            10,37

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,2400000           2,63             3,26

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,6000000          16,58            59,68

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1350000         579,53            78,23

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0292363 %

                            MATERIAL                            :          153,91     89,6386389 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,74     10,3321248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97102   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                  M3      C        0,0350000          61,79             2,16

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1000000         129,63            12,96

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,2400000           2,63             3,26

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       4,4000000          16,28            71,63

                USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1850000         579,53           107,21

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0233154 %

                            MATERIAL                            :          195,13     90,6644907 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,04      9,3121939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97103   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                  M3      C        0,0350000          61,79             2,16

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1200000         129,63            15,55

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,2400000           2,63             3,26

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       5,0400000          15,78            79,53

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,2350000         579,53           136,18

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0196881 %

                            MATERIAL                            :          232,33     91,2230273 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,30      8,7572846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100322   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJ    M3

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

I          4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      CR       1,1300000          93,58           105,74

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0300000          26,51            27,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          21,28             7,29

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0320000           9,37             0,29

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0300000           0,62             0,01

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0284555 %

                            MATERIAL                            :          114,22     81,2193215 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           26,37     18,7522230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100323   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOB    M3

                RE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000         130,00           146,90

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0300000          26,51            27,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          21,28             7,29

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0320000           9,37             0,29

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0300000           0,62             0,01

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0220106 %

                            MATERIAL                            :          155,39     85,4729545 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,36     14,5050349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100324   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLI    M3

                CADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,5650000          99,59            56,26

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5650000          99,07            55,97

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0300000          26,51            27,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          21,28             7,29

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0320000           9,37             0,29

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0300000           0,62             0,01

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0271997 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          120,71     82,0481437 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,37     17,9246566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103072   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                  M3      C        0,0350000          61,79             2,16

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1400000         129,63            18,14

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,2400000           2,63             3,26

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       6,2200000          15,28            95,04

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,2850000         579,53           165,16

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0166228 %

                            MATERIAL                            :          277,13     91,8348351 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,58      8,1485421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          301,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103073   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                  M3      C        0,0350000          61,79             2,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1600000         129,63            20,74

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,2400000           2,63             3,26

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       8,9600000          14,32           128,30

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,3350000         579,53           194,14

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0136735 %

                            MATERIAL                            :          339,44     92,5889464 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,11      7,3973801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          366,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103074   EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15     M2

                CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1000000         129,63            12,96

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,63             2,63

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,1100000          15,28            47,52

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1500000         579,53            86,92

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0298703 %

                            MATERIAL                            :          151,67     90,2622619 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31      9,7078678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103075   EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15     M2

                CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1000000         129,63            12,96

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,63             2,63

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,1100000          15,28            47,52

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1500000         579,53            86,92

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

C         97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA  M2      AS       1,0000000          40,83            40,83

                RESISTÊNCIA. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0240165 %

                            MATERIAL                            :          190,72     91,3108219 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,09      8,6651616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103076   EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE     M2

                FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,0800000         129,63            10,37

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,63             2,63

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,6000000          16,58            59,68

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1000000         579,53            57,95

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0337769 %

                            MATERIAL                            :          133,00     89,4818619 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,58     10,4843612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103077   EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE     M2

                FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1000000         129,63            12,96

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,63             2,63

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       4,4000000          16,28            71,63

                USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1500000         579,53            86,92

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0261192 %

                            MATERIAL                            :          174,22     90,6702189 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,87      9,3036619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103078   EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE     M2

                FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1200000         129,63            15,55

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,63             2,63

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       5,0400000          15,78            79,53

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,2000000         579,53           115,90

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0216468 %

                            MATERIAL                            :          211,43     91,2849599 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           20,13      8,6933933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          231,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103079   EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE     M2

                FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1400000         129,63            18,14

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,63             2,63

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       6,2200000          15,28            95,04

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,2500000         579,53           144,88

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0179966 %

                            MATERIAL                            :          256,22     91,9339165 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42      8,0480869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          278,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103080   EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE     M2

                FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      CR       0,1000000         147,42            14,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      CR       1,0000000           3,26             3,26

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1600000         129,63            20,74

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,63             2,63

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       8,9600000          14,32           128,30

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,3000000         579,53           173,85

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0145925 %

                            MATERIAL                            :          318,52     92,7212236 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,95      7,2641839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          343,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       38

TIPO1 : 0410 - FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

        92263   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,3360000          49,19            65,71

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3080000          10,40            24,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       9,2370000           3,64            33,62

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2080000          18,82             3,91

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2500000          21,12             5,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1800000          26,13            30,83

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0630000          34,43             2,16

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2550000          33,07             8,43

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0115054 %

                            MATERIAL                            :          137,18     78,8644080 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,66     21,0780647 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0460219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92264   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,3360000          83,30           111,28

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3080000          10,40            24,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       9,2370000           3,64            33,62

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2080000          18,82             3,91

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2500000          21,12             5,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1800000          26,13            30,83

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0630000          34,43             2,16

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2550000          33,07             8,43

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0091157 %

                            MATERIAL                            :          182,76     83,2543302 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,65     16,7000911 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0364630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          219,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92265   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E    M2

                 = 17 MM. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,1460000          49,19            56,37

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1660000          10,40             1,72

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,9520000           3,64            25,30

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1590000          18,82             2,99

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          21,12             4,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9110000          26,13            23,80

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0500000          34,43             1,72

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2370000          33,07             7,83

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0161472 %

                            MATERIAL                            :           94,32     76,0697564 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,59     23,8656547 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0484417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92266   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD    M2

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,1460000          83,30            95,46

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1660000          10,40             1,72

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,9520000           3,64            25,30

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1590000          18,82             2,99

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          21,12             4,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9110000          26,13            23,80

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0500000          34,43             1,72

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2370000          33,07             7,83

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0122737 %

                            MATERIAL                            :          133,42     81,8103713 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,58     18,1405339 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0368211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92267   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E    M2

                 = 17 MM. AF_09/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,0500000          49,19            51,64

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0050000          21,12             0,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0050000          26,13             0,13

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0050000          34,43             0,17

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0220000          33,07             0,72

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           51,85     98,2722613 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,91      1,7277387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92268   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD    M2

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,0500000          83,30            87,46

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0050000          21,12             0,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0050000          26,13             0,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0050000          34,43             0,17

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0220000          33,07             0,72

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           87,67     98,9716353 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,91      1,0283647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92269   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM. AF_09/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,4320000           3,64            16,13

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0860000          18,82             1,61

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        6,5300000          17,24           112,57

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1430000          21,12             3,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6070000          26,13            15,86

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0500000          34,43             1,72

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2010000          33,07             6,64

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0063532 %

                            MATERIAL                            :          135,97     86,3024144 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,51     13,6531130 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0381194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92270   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020    M2

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,2280000           3,64            15,38

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1280000          18,82             2,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       4,4480000          31,97           142,20

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1790000          21,12             3,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7920000          26,13            20,69

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0560000          34,43             1,92

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2240000          33,07             7,40

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0103284 %

                            MATERIAL                            :          167,04     86,2011982 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,64     13,7523239 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0361495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92271   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020       M2

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,8550000          31,97           123,24

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0030000          21,12             0,06

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0030000          26,13             0,07

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0030000          34,43             0,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0104000          33,07             0,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          123,35     99,6282228 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,46      0,3717772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92272   FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020           M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       0,1360000          83,30            11,32

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3420000          10,40            24,35

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0120000          18,82             0,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0320000          21,12             0,67

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0830000          26,13             2,16

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0220000          34,43             0,75

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0880000          33,07             2,91

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           37,13     87,6005680 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,23     12,3521060 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0473260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92273   FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL    M

                ES. AF_09/2020

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,3100000          10,40            13,62

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0230000          18,82             0,43

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0210000          21,12             0,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0910000          26,13             2,37

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0070000          34,43             0,24

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0300000          33,07             0,99

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           14,90     82,3496660 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19     17,6503340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92409   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          23,23             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5540000          21,12            11,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,0230000          26,13            78,99

C         92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       1,0200000         157,55           160,70

                A, E=25 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0039709 %

                            MATERIAL                            :          160,35     63,5944885 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,71     36,3777151 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0238255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92411   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          23,23             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4890000          21,12            10,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,6680000          26,13            69,71

C         92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       0,5300000         157,55            83,50

                A, E=25 MM. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           91,24     55,5372607 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,00     44,4444444 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0182949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92413   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          23,23             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3760000          21,12             7,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0520000          26,13            53,61

C         92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       0,2750000         157,55            43,32

                A, E=25 MM. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           52,28     49,5063603 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,32     50,4841467 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0094930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92415   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2060000          21,12             4,35

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1250000          26,13            29,39



de1300 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,5250000         173,94            91,31

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,72     11,7568329 %

                            MATERIAL                            :           80,28     56,4313892 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,20     31,7836010 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0281769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92417   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3400000          21,12             7,18

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8520000          26,13            48,39

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,5250000         173,94            91,31

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,71     10,1904994 %

                            MATERIAL                            :           85,32     51,9904751 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,00     37,7946025 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,04      0,0244230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92419   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1590000          21,12             3,35

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8660000          26,13            22,62

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,2630000         173,94            45,74

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,72     18,8155668 %

                            MATERIAL                            :           42,52     47,8172590 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,64     33,3446136 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0225606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92421   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2610000          21,12             5,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4240000          26,13            37,20

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,2630000         173,94            45,74

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,71     15,8269285 %

                            MATERIAL                            :           46,36     43,8751306 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,55     40,2789638 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0189771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92423   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          21,12             2,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7520000          26,13            19,64

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1880000         173,94            32,70

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,73     23,1024930 %

                            MATERIAL                            :           31,43     43,3795015 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,27     33,5041551 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0138504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92425   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2270000          21,12             4,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2370000          26,13            32,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1880000         173,94            32,70

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,72     19,2254495 %

                            MATERIAL                            :           34,79     39,9953895 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,48     40,7676350 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0115260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92427   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1270000          21,12             2,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6950000          26,13            18,16

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1500000         173,94            26,09

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,73     26,0992020 %

                            MATERIAL                            :           25,84     40,2910343 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,54     33,5941167 %



de1305 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0156470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92429   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2100000          21,12             4,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1440000          26,13            29,89

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1500000         173,94            26,09

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,72     21,5531722 %

                            MATERIAL                            :           28,93     37,2916397 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,94     41,1422666 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0129215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92431   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



de1306 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1210000          21,12             2,55

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6610000          26,13            17,27

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1050000         219,51            23,04

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,74     27,9023084 %

                            MATERIAL                            :           24,18     40,2810306 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,09     31,8166610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92433   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M



de1307 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1990000          21,12             4,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0880000          26,13            28,42

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1050000         219,51            23,04

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,72     22,9688790 %

                            MATERIAL                            :           27,12     37,2486918 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,97     39,7824292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92435   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1170000          21,12             2,47

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6380000          26,13            16,67

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0940000         219,51            20,63

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020



de1308 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           16,74     29,4231786 %

                            MATERIAL                            :           22,01     38,6487918 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,17     31,9280296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92437   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1930000          21,12             4,07

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0500000          26,13            27,43

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0940000         219,51            20,63

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,72     24,1424229 %

                            MATERIAL                            :           24,84     35,8662613 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,72     39,9913158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92439   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



de1309 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1140000          21,12             2,40

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6220000          26,13            16,25

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0860000         219,51            18,87

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,75     30,6392358 %

                            MATERIAL                            :           20,41     37,3254961 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,51     32,0352681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92441   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M



de1310 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1880000          21,12             3,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0240000          26,13            26,75

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0860000         219,51            18,87

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,72     25,0638617 %

                            MATERIAL                            :           23,20     34,7708489 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,82     40,1652894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92443   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1100000          21,12             2,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6000000          26,13            15,67

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0670000         219,51            14,70

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020



de1311 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           16,75     33,6154776 %

                            MATERIAL                            :           16,78     33,6557840 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31     32,7287384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92445   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          18,37             3,60

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          19,20             7,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           7,07             5,54

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          23,23             0,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1810000          21,12             3,82

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9880000          26,13            25,81

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0670000         219,51            14,70

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,74     27,2326530 %

                            MATERIAL                            :           19,45     31,6408163 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,29     41,1265307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92446   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9130000          21,90            19,99

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          23,23             1,53

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4550000          21,12             9,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4820000          26,13            64,85

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       1,0200000         193,77           197,64

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,6800000          18,09            30,39

                ES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0061829 %

                            MATERIAL                            :          234,18     72,2509044 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,85     27,7212724 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0216403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          324,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92447   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4740000          21,90            10,38

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          23,23             1,53

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3750000          21,12             7,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0460000          26,13            53,46

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,6320000         193,77           122,46

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,5280000          18,09            27,64

                ES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0044851 %

                            MATERIAL                            :          154,49     69,1155365 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,97     30,8620380 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0179404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92448   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          21,90             7,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          23,23             1,53

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3090000          21,12             6,52

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6860000          26,13            44,05

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,4190000         193,77            81,18

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,8790000          18,09            33,99

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :          118,44     67,8454373 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,11     32,1430625 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0115002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92449   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,7010000          21,90            15,35

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3040000          21,12             6,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6560000          26,13            43,27

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6210000         123,99            76,99

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       3,6310000          42,38           153,88

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0033763 %

                            MATERIAL                            :          221,36     74,5019922 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,64     25,4608683 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0337632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          297,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92450   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          19,20            33,38

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,1980000         600,00           118,80

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4320000          21,12             9,12

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3570000          26,13            61,58

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6210000         123,99            76,99

                 = 17 MM. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          155,72     51,2099564 %

                            MATERIAL                            :           75,56     24,8543113 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,74     23,9258552 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0098771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          304,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92451   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4740000          21,90            10,38

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2050000          21,12             4,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1200000          26,13            29,26

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6210000         123,99            76,99

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,8160000          42,38            76,96

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0050393 %

                            MATERIAL                            :          145,28     72,9641202 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,76     27,0006047 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0302358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92452   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7260000          10,40             7,55

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          21,30            25,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          19,20             6,83

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    UNXMES  CR       1,1860000           6,44             7,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3240000          21,12             6,84

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7690000          26,13            46,22

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6210000         123,99            76,99

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,15     23,7787713 %

                            MATERIAL                            :           79,12     43,5833748 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,20     32,6212949 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0165590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92453   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          21,90            10,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2810000          21,12             5,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5310000          26,13            40,00

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000         123,99            51,33

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       3,4580000          42,38           146,55

                            MATERIAL                            :          189,83     74,2592521 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,72     25,7093520 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0313959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92454   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          19,20            33,38

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,1980000         600,00           118,80

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4000000          21,12             8,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,1790000          26,13            56,93

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000         123,99            51,33

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          155,69     57,0145535 %

                            MATERIAL                            :           54,83     20,0813812 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,52     22,8967337 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0073316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92455   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          21,90             7,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1900000          21,12             4,01

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0350000          26,13            27,04

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000         123,99            51,33

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,7290000          42,38            73,27

                            MATERIAL                            :          118,76     72,4007100 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,22     27,5686922 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0305978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92456   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5190000          10,40             5,39

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          21,30            25,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO



de1319 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          19,20             6,83

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    UNXMES  CR       1,1860000           6,44             7,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3000000          21,12             6,33

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6350000          26,13            42,72

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000         123,99            51,33

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,14     28,8286479 %

                            MATERIAL                            :           56,53     37,7643911 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,98     33,3935742 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0133868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92457   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          21,90            10,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2590000          21,12             5,47

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4150000          26,13            36,97

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000         123,99            36,82

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       3,1020000          42,38           131,46



de1320 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          164,78     74,0408459 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,69     25,9275956 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0315585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92458   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          19,20            33,38

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,1980000         600,00           118,80

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3690000          21,12             7,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0140000          26,13            52,62

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000         123,99            36,82

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          155,68     61,3845366 %

                            MATERIAL                            :           42,68     16,8330899 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,22     21,7784268 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0039467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          253,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92459   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20



de1321 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          21,90             7,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1750000          21,12             3,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9570000          26,13            25,00

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000         123,99            36,82

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,5510000          42,38            65,73

                            MATERIAL                            :          100,57     72,0264635 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,01     27,9447720 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0287645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92460   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3720000          10,40             3,86

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          21,30            25,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,0905000          19,20             1,73

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76



de1322 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    UNXMES  CR       1,1860000           6,44             7,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2770000          21,12             5,85

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5110000          26,13            39,48

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000         123,99            36,82

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           38,04     30,4784074 %

                            MATERIAL                            :           43,09     34,5320276 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,67     34,9815381 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0080269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92461   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          21,90            10,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2400000          21,12             5,06

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3080000          26,13            34,17

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000         123,99            29,26

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       2,9640000          42,38           125,61

                            MATERIAL                            :          153,14     74,3674744 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,72     25,6032759 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0292497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1323 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92462   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          19,20            33,38

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,1980000         600,00           118,80

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3410000          21,12             7,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8610000          26,13            48,62

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000         123,99            29,26

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          155,72     64,4924532 %

                            MATERIAL                            :           35,83     14,8407696 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,88     20,6626306 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0041466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92463   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          21,90             7,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA



de1324 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          21,12             3,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8840000          26,13            23,09

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000         123,99            29,26

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,4820000          42,38            62,80

                            MATERIAL                            :           91,75     72,2653159 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,17     27,7109387 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0237454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92464   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2960000          10,40             3,07

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          21,30            25,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          19,20             6,83

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    UNXMES  CR       1,1860000           6,44             7,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2560000          21,12             5,40

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3970000          26,13            36,50



de1325 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000         123,99            29,26

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,18     36,5402564 %

                            MATERIAL                            :           35,73     30,2536692 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,21     33,1975905 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0084839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92465   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          21,90            10,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          21,12             4,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2090000          26,13            31,59

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1650000         163,08            26,90

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       2,0750000          42,38            87,93

                            MATERIAL                            :          119,16     73,1575057 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,68     26,8178456 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0246487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92466   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



de1326 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          19,20            33,38

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,1980000         600,00           118,80

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3160000          21,12             6,67

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7200000          26,13            44,94

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1650000         163,08            26,90

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          155,70     66,2986488 %

                            MATERIAL                            :           34,59     14,7320857 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,54     18,9692655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92467   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          21,90             7,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1500000          21,12             3,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8170000          26,13            21,34



de1327 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1650000         163,08            26,90

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,0380000          42,38            43,99

                            MATERIAL                            :           74,54     71,8517085 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,17     28,1289323 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0193592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92468   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2080000          10,40             2,16

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          21,30            25,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          19,20             6,83

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    UNXMES  CR       1,1860000           6,44             7,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2370000          21,12             5,00

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2910000          26,13            33,73

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1650000         163,08            26,90

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,18     38,6624777 %



de1328 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           33,81     30,2872531 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,66     31,0502692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92469   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          21,90            10,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2050000          21,12             4,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1170000          26,13            29,18

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1480000         163,08            24,13

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,8610000          42,38            78,86

                            MATERIAL                            :          108,31     73,0461873 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,93     26,9334958 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0203169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92470   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          19,20            33,38

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M



de1329 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,1980000         600,00           118,80

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2920000          21,12             6,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5900000          26,13            41,54

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1480000         163,08            24,13

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          155,71     68,2448443 %

                            MATERIAL                            :           31,40     13,7648091 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,04     17,9903466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92471   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          21,90             7,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1390000          21,12             2,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7550000          26,13            19,72

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1480000         163,08            24,13

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       0,9310000          42,38            39,45



de1330 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           67,84     71,7294194 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,72     28,2599446 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0106360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92472   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1860000          10,40             1,93

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          21,30            25,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          19,20             6,83

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    UNXMES  CR       1,1860000           6,44             7,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2190000          21,12             4,62

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1930000          26,13            31,17

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1480000         163,08            24,13

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,18     40,8401291 %

                            MATERIAL                            :           30,61     28,9588469 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,92     30,2010240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1331 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92473   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          21,90            10,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1890000          21,12             3,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0320000          26,13            26,96

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1350000         163,08            22,01

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,6940000          42,38            71,79

                            MATERIAL                            :           99,79     73,0890901 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,71     26,8888398 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0220701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92474   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          19,20            33,38

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,1980000         600,00           118,80

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS



de1332 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2700000          21,12             5,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4700000          26,13            38,41

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1350000         163,08            22,01

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          155,71     69,9986499 %

                            MATERIAL                            :           28,85     12,9708807 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,88     17,0304694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92475   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          21,90             7,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1280000          21,12             2,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6980000          26,13            18,23

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1350000         163,08            22,01

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       0,8470000          42,38            35,89

                            MATERIAL                            :           62,62     71,8291981 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,54     28,1592613 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0115406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1333 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92476   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1690000          10,40             1,75

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          21,30            25,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          19,20             6,83

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    UNXMES  CR       1,1860000           6,44             7,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          21,12             4,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1030000          26,13            28,82

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1350000         163,08            22,01

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,18     42,8727853 %

                            MATERIAL                            :           28,09     27,9016523 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,43     29,2255624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92477   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          21,90            10,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          21,12             3,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8820000          26,13            23,04

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1050000         163,08            17,12

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,3180000          42,38            55,85

                            MATERIAL                            :           80,79     72,6459427 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,40     27,3359840 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0180733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92478   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          19,20            33,38

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,1980000         600,00           118,80

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2300000          21,12             4,85

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2550000          26,13            32,79

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1050000         163,08            17,12

                A, E = 18 MM. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          155,71     73,7633390 %

                            MATERIAL                            :           23,34     11,0599952 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,03     15,1766658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92479   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          21,90             7,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          23,23             1,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1090000          21,12             2,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5960000          26,13            15,57

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1050000         163,08            17,12

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       0,6590000          42,38            27,92

                            MATERIAL                            :           50,90     71,4346291 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,34     28,5512367 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0141342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92480   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1320000          10,40             1,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          21,30            25,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          19,20             6,83

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           7,07             3,35

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          23,23             0,76

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    UNXMES  CR       1,1860000           6,44             7,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1730000          21,12             3,65

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9420000          26,13            24,61

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1050000         163,08            17,12

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,20     47,6648961 %

                            MATERIAL                            :           22,57     24,9114652 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,84     27,4236387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92482   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,8260000          21,90            83,78

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7300000          21,12            15,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,9790000          26,13           103,97

C         92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020    M2      CR       1,0200000         123,81           126,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,3480000          18,09            24,38

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :          259,23     72,8521177 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,59     27,1478823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          355,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92484   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9880000          21,90            43,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6010000          21,12            12,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,2790000          26,13            85,68

C         92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020    M2      CR       0,6180000         123,81            76,51

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,2260000          18,09            22,17

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :          162,71     67,0727176 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,87     32,9272824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          242,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92486   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,0490000          21,90            22,97

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4960000          21,12            10,47

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,7020000          26,13            70,60

C         92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020    M2      CR       0,3660000         123,81            45,31

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,0900000          18,09            19,71

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :          105,04     61,4010426 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,02     38,5989574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92488   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. A

                F_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           7,50             0,06

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000          11,52            11,86

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2830000          21,12             5,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5420000          26,13            40,29

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1830000          52,76             9,65

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           41,92     38,1690527 %

                            MATERIAL                            :           32,13     29,2696270 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,75     32,5613203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92490   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

                 AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           7,50             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000          11,52            11,86

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          21,12             4,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1010000          26,13            28,76

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1830000          52,76             9,65

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,33     27,1089161 %

                            MATERIAL                            :           29,12     38,8147358 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,56     34,0763481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92492   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           7,50             0,06

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000          11,52            11,86

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2610000          21,12             5,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4250000          26,13            37,23

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1470000          52,76             7,75

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           41,92     40,1534773 %

                            MATERIAL                            :           29,45     28,2206235 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,01     31,6258992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92494   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           7,50             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000          11,52            11,86

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1870000          21,12             3,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0180000          26,13            26,60



de1341 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1470000          52,76             7,75

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,33     28,7880935 %

                            MATERIAL                            :           26,69     37,7746280 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,61     33,4372785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92496   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           7,50             0,06

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000          11,52            11,86

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2420000          21,12             5,11

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3180000          26,13            34,43

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1220000          52,76             6,43

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           41,91     41,9649123 %

                            MATERIAL                            :           27,45     27,4887218 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,50     30,5463659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1342 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92498   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           7,50             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000          11,52            11,86

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1730000          21,12             3,65

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9410000          26,13            24,58

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1220000          52,76             6,43

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,34     30,3587443 %

                            MATERIAL                            :           24,85     37,0852019 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81     32,5560538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92500   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           7,50             0,06

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS



de1343 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000          11,52            11,86

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2230000          21,12             4,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2180000          26,13            31,82

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1110000          52,76             5,85

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           41,92     43,5316141 %

                            MATERIAL                            :           26,16     27,1838602 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,18     29,2845257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92502   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           7,50             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000          11,52            11,86

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1590000          21,12             3,35

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8700000          26,13            22,73



de1344 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1110000          52,76             5,85

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,34     31,6552369 %

                            MATERIAL                            :           23,79     37,0012469 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,14     31,3435162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92504   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           7,50             0,06

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000          11,52            11,86

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0050000         600,00             3,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1910000          21,12             4,03

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0410000          26,13            27,20

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,0870000          52,76             4,59

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,88     23,7342277 %

                            MATERIAL                            :           23,72     37,8374061 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     38,4283662 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1345 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92506   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           7,50             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000          11,52            11,86

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1360000          21,12             2,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7430000          26,13            19,41

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,0870000          52,76             4,59

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,34     34,3596684 %

                            MATERIAL                            :           21,67     36,5758756 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,20     29,0644560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92508   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS



de1346 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2180000          21,12             4,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1880000          26,13            31,04

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,5770000          52,76            30,44

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,04     27,7906438 %

                            MATERIAL                            :           50,14     46,3640575 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,94     25,8452987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92510   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1260000          21,12             2,66

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6870000          26,13            17,95

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,5770000          52,76            30,44

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,47     11,8413677 %

                            MATERIAL                            :           46,69     65,2606503 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,38     22,8979820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1347 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92512   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2010000          21,12             4,24

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0990000          26,13            28,71

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,3410000          52,76            17,99

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,05     32,3206205 %

                            MATERIAL                            :           37,27     40,0775696 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,66     27,6018099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92514   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1160000          21,12             2,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6350000          26,13            16,59



de1348 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,3410000          52,76            17,99

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,47     14,7315202 %

                            MATERIAL                            :           34,10     59,2747560 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,94     25,9937238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92515   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1860000          21,12             3,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0160000          26,13            26,54

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2450000          52,76            12,92

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,03     35,1658656 %

                            MATERIAL                            :           31,74     37,1468762 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,65     27,6872582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92518   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA



de1349 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1080000          21,12             2,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5870000          26,13            15,33

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2450000          52,76            12,92

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,47     16,6044409 %

                            MATERIAL                            :           28,79     56,4157989 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,76     26,9797602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92520   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1720000          21,12             3,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9390000          26,13            24,53

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1950000          52,76            10,28

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,06     37,3366523 %



de1350 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           28,61     35,5569383 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81     27,1064094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92522   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0990000          21,12             2,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5430000          26,13            14,18

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1950000          52,76            10,28

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,47     18,0208999 %

                            MATERIAL                            :           25,88     55,0010665 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,69     26,9780336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92524   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS



de1351 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1590000          21,12             3,35

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8680000          26,13            22,68

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1360000          88,58            12,04

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,06     37,5281462 %

                            MATERIAL                            :           29,89     37,3405053 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,12     25,1313485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92526   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0920000          21,12             1,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5020000          26,13            13,11

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1360000          88,58            12,04

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,46     17,8119730 %

                            MATERIAL                            :           27,39     57,5885330 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,69     24,5994940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1352 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92528   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1470000          21,12             3,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8020000          26,13            20,95

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1220000          88,58            10,80

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,05     39,0930415 %

                            MATERIAL                            :           28,21     36,7083659 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,59     24,1985926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92530   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0850000          21,12             1,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4640000          26,13            12,12



de1353 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1220000          88,58            10,80

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,47     18,7569367 %

                            MATERIAL                            :           25,90     57,3362931 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,79     23,9067702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92532   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1360000          21,12             2,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7420000          26,13            19,38

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1110000          88,58             9,83

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,05     40,5515005 %

                            MATERIAL                            :           26,83     36,2260070 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,20     23,2224925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92534   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA



de1354 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0790000          21,12             1,66

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4290000          26,13            11,20

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1110000          88,58             9,83

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,47     19,6374622 %

                            MATERIAL                            :           24,69     57,2158960 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,98     23,1466418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92536   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI UNXMES  CR       0,0500000         600,00            30,00

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1160000          21,12             2,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6340000          26,13            16,56

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,0870000          88,58             7,70

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,05     43,7317786 %



de1355 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,97     34,8979591 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,68     21,3702623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92538   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          21,30             8,45

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0950000         126,05            11,97

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0670000          21,12             1,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3660000          26,13             9,56

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,0870000          88,58             7,70

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,47     21,6611125 %

                            MATERIAL                            :           22,15     56,6008717 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,50     21,7380158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96252   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD    M2

                A RESINADA. AF_06/2017

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,8300000          49,19            40,82

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR      22,1760000           3,64            80,72

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,3560000          18,82             6,69

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0410000          20,84             0,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,6140000          17,99            47,02

                 DA REGIAO - BRUTA

I         43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,0502800          18,71            19,65

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3450000          21,12             7,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0680000          26,13            54,03

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0760000          34,43             2,61

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2690000          33,07             8,89

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0074507 %

                            MATERIAL                            :          211,59     78,7840407 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,86     21,1749804 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0335282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          268,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96257   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS     M2

                SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZA

                ÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1390000           3,64             0,50

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,3220000          18,37             5,91

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          23,23             2,09

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3760000          21,12             7,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0500000          26,13            53,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2      CR       0,5300000         268,56           142,33

                A RESINADA. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,92      2,7908730 %

                            MATERIAL                            :          128,98     60,7203472 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,46     36,4699226 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0188572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96258   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS     M2

                SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. A

                F_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1230000           3,64             0,44

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,2010000          18,37             3,69

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0500000          23,23             1,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3190000          21,12             6,73

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7380000          26,13            45,41

C         96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2      CR       0,5300000         268,56           142,33

                A RESINADA. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70      1,8541718 %

                            MATERIAL                            :          125,84     62,9666752 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,25     35,1591079 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0200451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96259   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS     M2

                SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕ

                ES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0710000           3,64             0,25

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1640000          18,37             3,01

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0800000          23,23             1,85

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5320000          21,12            11,23

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9010000          26,13            75,80

C         96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2      CR       0,5300000         268,56           142,33

                A RESINADA. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,02      1,2892209 %

                            MATERIAL                            :          134,38     57,2934900 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,10     41,4002134 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0170757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96529   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR      17,1050000           3,64            62,26

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,1760000          19,18             3,37

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0590000          21,08             1,24

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       4,7400000          31,97           151,53

                 DA REGIAO - BRUTA



de1359 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          23,23             0,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4070000          21,12            29,71

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,3710000          26,13           114,21

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,2950000          34,43            10,15

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1440000          33,07             4,76

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0105982 %

                            MATERIAL                            :          254,74     67,4659533 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,42     32,4227650 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,1006835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          377,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96530   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA    M2

                 SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,2440000          10,40            23,33

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,1040000           3,64             7,65

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0950000          19,18             1,82

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,7400000          31,97           119,56

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0340000          23,23             0,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5550000          21,12            11,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5660000          26,13            40,91

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0620000          34,43             2,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0530000          33,07             1,75

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          166,26     79,2568922 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,43     20,7049508 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0381570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          209,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96531   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2050000          10,40            12,53

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,7800000           3,64             6,47

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0220000          21,08             0,46

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,0410000          31,97            65,25

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0440000          23,23             1,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6190000          21,12            13,07

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5630000          26,13            40,84

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0350000          34,43             1,20

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0280000          33,07             0,92

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           98,94     69,7333147 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,90     30,2384647 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0282206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96532   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       8,8880000           3,64            32,35

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0910000          19,18             1,74

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0310000          21,08             0,65

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,4630000          31,97            78,74

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          23,23             0,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1960000          21,12            25,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,3180000          26,13            86,69

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1530000          34,43             5,26

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0750000          33,07             2,48

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0042848 %

                            MATERIAL                            :          141,38     60,5450340 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,93     39,3692690 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,0814122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96533   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA    M2

                 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,1660000          10,40            12,12

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0930000           3,64             3,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0490000          19,18             0,93

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       1,9430000          31,97            62,11

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0340000          23,23             0,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5000000          21,12            10,56

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2890000          26,13            33,68

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0320000          34,43             1,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0280000          33,07             0,92

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           90,83     71,9143878 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,42     28,0539040 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0317082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96534   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6250000          10,40             6,50

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           3,64             3,36

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0110000          21,08             0,23

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       1,0590000          31,97            33,85

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0440000          23,23             1,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5890000          21,12            12,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4130000          26,13            36,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0180000          34,43             0,61

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0140000          33,07             0,46

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           56,95     59,6331238 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,53     40,3459119 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0209643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96535   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6120000           3,64            16,78

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0470000          19,18             0,90

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0160000          21,08             0,33

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       1,2780000          31,97            40,85

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          23,23             0,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0860000          21,12            22,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,7690000          26,13            72,35

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0790000          34,43             2,71

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0390000          33,07             1,28

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           82,35     51,9605987 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,03     47,9762581 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,10      0,0631432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96536   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA    M2

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6050000          10,40             6,29

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5670000           3,64             2,06

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0260000          19,18             0,49

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       1,0080000          31,97            32,22

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0340000          23,23             0,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4710000          21,12             9,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1450000          26,13            29,91

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0170000          34,43             0,58

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0140000          33,07             0,46

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           51,57     62,2431714 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,26     37,7326565 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0241721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96537   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,6290000          49,19            30,94

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,9250000          10,40            30,42

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,2700000           3,64            11,90

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0640000          19,18             1,22

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       1,1300000          31,97            36,12

                 DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0210000          20,84             0,43

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          23,23             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9540000          21,12            20,14

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,5740000          26,13            67,25

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0440000          34,43             1,51

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1120000          33,07             3,70

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0048978 %

                            MATERIAL                            :          133,14     65,1613853 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,12     34,8092276 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0244893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96538   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,7910000          49,19            38,90

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,7260000          10,40            17,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR      14,3780000           3,64            52,33

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,1300000          19,18             2,49

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0240000          21,08             0,50

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0310000          20,84             0,64

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0240000          23,23             0,55

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,6110000          21,12            34,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,7270000          26,13           123,51

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1350000          34,43             4,64

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2650000          33,07             8,76

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0105555 %

                            MATERIAL                            :          152,48     53,6188031 %

                            MAO DE OBRA                         :          131,68     46,3108265 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0598149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          284,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96539   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D    M2

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,5930000          49,19            29,16

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,2940000          10,40            23,85

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,3590000           3,64             4,94

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0350000          19,18             0,67

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0070000          20,84             0,14

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          23,23             0,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7630000          21,12            16,11

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,9380000          26,13            50,63

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0260000          34,43             0,89

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0550000          33,07             1,81

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           75,25     58,5599627 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,22     41,4166601 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0233772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96540   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,3340000          49,19            16,42

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,5530000          10,40            16,15

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,7360000           3,64             6,31

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0340000          19,18             0,65

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,6000000          31,97            19,18

                 DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0110000          20,84             0,22

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          23,23             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8810000          21,12            18,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,2090000          26,13            57,72

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0230000          34,43             0,79

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0590000          33,07             1,95

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           78,12     56,3239966 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,54     43,6615651 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0144383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96541   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,4200000          49,19            20,65

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9170000          10,40             9,53

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,6340000           3,64            27,78

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0690000          19,18             1,32

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0130000          21,08             0,27

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0160000          20,84             0,33

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0240000          23,23             0,55

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4230000          21,12            30,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,7870000          26,13            98,95

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0720000          34,43             2,47

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1410000          33,07             4,66

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0050893 %

                            MATERIAL                            :           92,03     46,8064532 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          104,50     53,1426537 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0458038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96542   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D    M2

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,3150000          49,19            15,49

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2180000          10,40            12,66

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7220000           3,64             2,62

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0190000          19,18             0,36

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0040000          20,84             0,08

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          23,23             0,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7250000          21,12            15,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7490000          26,13            45,70

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0140000          34,43             0,48

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0290000          33,07             0,95

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           46,18     49,1630237 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,76     50,8263142 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0106621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96543   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO    KG

                NTAGEM. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,9665000           0,18             0,35

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0635000          21,28             1,35

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1945000          26,31             5,11

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,04            12,04

                            MATERIAL                            :           13,25     67,9917399 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,23     32,0082601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97747   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS     M2

                SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF

                _06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0630000           3,64             0,22

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1020000          18,37             1,87

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0500000          23,23             1,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4490000          21,12             9,48

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4490000          26,13            63,99

C         96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2      CR       0,5300000         268,56           142,33

                A RESINADA. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            1,88      0,8590751 %

                            MATERIAL                            :          130,54     59,5732043 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,66     39,5494425 %



de1371 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,04      0,0182781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          219,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101791   FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO    M

                . AF_09/2020

I          4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA         M       CR       1,0060000          27,53            27,69

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1960000          10,40             2,03

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0130000          18,82             0,24

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0120000          21,12             0,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0500000          26,13             1,30

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0040000          34,43             0,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0180000          33,07             0,59

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           30,43     94,4012442 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      5,5987558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101792   ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLE    M3

                S, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1430000          21,90             3,13

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0110000          23,23             0,25

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0900000          21,12             1,90

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1270000          26,13             3,31

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,5450000          18,09             9,85

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           12,74     69,0410959 %



de1372 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     30,9589041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101793   ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO,    M3

                 INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1090000          21,90             2,38

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0080000          23,23             0,18

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1500000          21,12             3,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2120000          26,13             5,53

C        101791 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO M       CR       0,5450000          32,23            17,56

                . AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           21,25     73,7521816 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,56     26,2478184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101969   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,1980000          83,30            99,79

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,7040000          10,40            69,72

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9250000           3,64             3,36

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0710000          19,18             1,36

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0310000          20,84             0,64

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1560000          21,12             3,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7800000          26,13            20,38

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0570000          34,43             1,96

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0990000          33,07             3,27

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          181,15     88,8948920 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,55     11,0707269 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0343811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101971   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,1980000          49,19            58,92

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,7040000          10,40            69,72

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9250000           3,64             3,36

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0710000          19,18             1,36

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0310000          20,84             0,64

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1560000          21,12             3,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7800000          26,13            20,38

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0570000          34,43             1,96

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0990000          33,07             3,27

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          140,27     86,1058195 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,56     13,8511645 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0430160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101973   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,8300000           3,64            24,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0760000          21,08             1,60

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       5,6220000          31,97           179,73

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1700000          21,12             3,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8480000          26,13            22,15

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0410000          34,43             1,41

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1290000          33,07             4,26

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0042114 %

                            MATERIAL                            :          213,01     89,6483471 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,53     10,3263845 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0210570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101974   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4140000          21,90             9,06

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0800000          23,23             1,85

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,12            22,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          26,13           163,52

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       4,3550000          18,09            78,78

                ES. AF_09/2020

C        101973 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       1,0200000         237,60           242,35

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0019353 %

                            MATERIAL                            :          335,79     64,8603666 %

                            MAO DE OBRA                         :          181,85     35,1280215 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0096766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          517,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101975   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U"  E LAJE     M2

                PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3760000          21,90             8,23

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0800000          23,23             1,85

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,12            16,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          26,13           125,58

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,9600000          18,09            71,63

                ES. AF_09/2020

C        101973 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       0,9200000         237,60           218,59

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          297,88     67,2550751 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,99     32,7358725 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0090524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          442,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101977   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,3050000          21,30            27,79

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          23,23             1,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,12            15,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          26,13           118,68

C        101971 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,9100000         162,90           148,23

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           27,82      8,9073367 %

                            MATERIAL                            :          160,28     51,3093370 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,21     39,7640950 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0192313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          312,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101980   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,8640000          21,30            39,70

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          23,23             1,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,12            12,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          26,13            91,14

C        101971 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,9000000         162,90           146,61

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           39,75     13,6416741 %



de1377 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          151,68     52,0479693 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,92     34,2897395 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0206171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          291,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101981   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,8640000          21,30            39,70

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          23,23             1,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,12            11,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          26,13            81,94

C        101969 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,5600000         203,77           114,11

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           39,74     15,9970987 %

                            MATERIAL                            :          124,45     50,0906639 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,22     33,9001490 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0120884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          248,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101982   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA



de1378 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,8640000          21,30            39,70

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          23,23             1,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,12            10,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          26,13            77,37

C        101969 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,4500000         203,77            91,69

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           39,75     18,0020858 %

                            MATERIAL                            :          103,31     46,7827509 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,73     35,2015598 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0136035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101983   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2

                020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,8640000          21,30            39,70

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          23,23             1,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,12            10,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          26,13            74,60

C        101969 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,3800000         203,77            77,43

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020



de1379 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           39,75     19,5431721 %

                            MATERIAL                            :           89,92     44,1961211 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,74     36,2508614 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0098454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101985   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,5230000          83,30           126,86

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,8790000          10,40            40,34

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7920000           3,64             2,88

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0430000          19,18             0,82

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          20,84             0,68

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1830000          21,12             3,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9150000          26,13            23,90

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0870000          34,43             2,99

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0960000          33,07             3,17

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          178,93     87,0683358 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,46     12,8780867 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0535775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101986   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,5230000          49,19            74,91

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM



de1380 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,8790000          10,40            40,34

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7920000           3,64             2,88

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0430000          19,18             0,82

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          20,84             0,68

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1830000          21,12             3,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9150000          26,13            23,90

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0870000          34,43             2,99

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0960000          33,07             3,17

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          126,97     82,6877935 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,47     17,2404799 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0717266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101987   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6740000           3,64            17,01

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0680000          21,08             1,43

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       7,1030000          31,97           227,08

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1780000          21,12             3,75

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8920000          26,13            23,30

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0640000          34,43             2,20

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1150000          33,07             3,80

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1381 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0035915 %

                            MATERIAL                            :          252,68     90,7050248 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,80      9,2626512 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0287325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          278,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101988   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,1830000          83,30            98,54

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,9820000          10,40            72,61

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0760000           3,64             3,91

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          19,18             1,47

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          20,84             0,70

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1870000          21,12             3,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9360000          26,13            24,45

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0810000          34,43             2,78

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          33,07             3,53

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          184,74     87,1677448 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,09     12,7850431 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0472121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101989   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,1830000          49,19            58,19

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,9820000          10,40            72,61

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0760000           3,64             3,91

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          19,18             1,47

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          20,84             0,70

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1870000          21,12             3,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9360000          26,13            24,45

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0810000          34,43             2,78

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          33,07             3,53

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          144,39     84,1479063 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,09     15,7937711 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0583226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101990   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,1290000           3,64            25,94

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0820000          21,08             1,72

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       6,0590000          31,97           193,70

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1850000          21,12             3,90

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9230000          26,13            24,11

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0450000          34,43             1,54

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1390000          33,07             4,59

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1383 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0039154 %

                            MATERIAL                            :          228,75     89,5301489 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,69     10,4463586 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0195771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101991   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,4560000          83,30           121,28

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,9530000          10,40            41,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9000000           3,64             3,27

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          19,18             0,86

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          20,84             0,72

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2100000          21,12             4,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0500000          26,13            27,43

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1080000          34,43             3,71

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1020000          33,07             3,37

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          175,67     85,1977677 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,37     14,7342877 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0679446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101992   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,4560000          49,19            71,62

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,9530000          10,40            41,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9000000           3,64             3,27

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          19,18             0,86

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          20,84             0,72

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2100000          21,12             4,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0500000          26,13            27,43

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1080000          34,43             3,71

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1020000          33,07             3,37

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          126,00     80,4974744 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,38     19,4130059 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0895197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101993   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6290000           3,64            16,84

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0710000          21,08             1,49

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       8,5390000          31,97           272,99

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1930000          21,12             4,07

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9630000          26,13            25,16

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0710000          34,43             2,44

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1210000          33,07             4,00

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0030594 %

                            MATERIAL                            :          299,05     91,4550573 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,84      8,5143486 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0275347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          326,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101994   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA    M2

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,3280000          83,30           110,62

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,1880000          10,40            74,75

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1980000           3,64             4,36

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0800000          19,18             1,53

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0360000          20,84             0,75

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1740000          21,12             3,67

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8720000          26,13            22,78

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0620000          34,43             2,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1120000          33,07             3,70

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0044610 %

                            MATERIAL                            :          199,00     88,7223414 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,20     11,2375089 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0356887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101995   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA    M2

                DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,3280000          49,19            65,32

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,1880000          10,40            74,75

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1980000           3,64             4,36

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0800000          19,18             1,53

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0360000          20,84             0,75

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1740000          21,12             3,67

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8720000          26,13            22,78

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0620000          34,43             2,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1120000          33,07             3,70

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0055909 %

                            MATERIAL                            :          153,70     85,8660406 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,20     14,0836408 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0447277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101996   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER    M2

                RADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,3510000           3,64            26,75

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0830000          21,08             1,74

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       6,6420000          31,97           212,34

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1840000          21,12             3,88

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9190000          26,13            24,01

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0410000          34,43             1,41

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015



de1387 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1430000          33,07             4,72

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0036400 %

                            MATERIAL                            :          248,21     90,3064941 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,58      9,6716656 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0182003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          274,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101997   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE     M2

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,4890000          83,30           124,03

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,5920000          10,40            37,35

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9840000           3,64             3,58

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          19,18             0,86

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0370000          20,84             0,77

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2080000          21,12             4,39

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0390000          26,13            27,14

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1010000          34,43             3,47

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          33,07             3,53

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          174,94     85,2822090 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,05     14,6543733 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0634177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101998   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE     M2

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,4890000          49,19            73,24

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,5920000          10,40            37,35

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9840000           3,64             3,58

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          19,18             0,86

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0370000          20,84             0,77

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2080000          21,12             4,39

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0390000          26,13            27,14

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1010000          34,43             3,47

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          33,07             3,53

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          124,14     80,4345008 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,06     19,4811932 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0843060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101999   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA S    M2

                ERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,5760000           3,64            16,65

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0720000          21,08             1,51

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       9,2510000          31,97           295,75

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1970000          21,12             4,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9850000          26,13            25,73

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0730000          34,43             2,51

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1240000          33,07             4,10

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0028550 %

                            MATERIAL                            :          321,83     91,8432024 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,48      8,1282475 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0256951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          350,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102000   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5230000          21,90            11,45

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,12            22,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          26,13           163,52

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,4310000          18,09            43,97

                ES. AF_09/2020

C        101987 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       1,0200000         278,57           284,14

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0018987 %

                            MATERIAL                            :          350,35     66,4312164 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,94     33,5516946 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0151903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          527,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102001   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4750000          21,90            10,40

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,12            16,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          26,13           125,58

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,2110000          18,09            39,99

                ES. AF_09/2020

C        101987 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       0,9400000         278,57           261,85

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          315,92     69,1265755 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,02     30,8580821 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0153424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          457,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102002   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,8620000          21,30            18,36

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          23,23             1,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,12            15,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          26,13           118,68

C        101986 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9300000         153,55           142,80

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020



de1391 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           18,38      6,1739188 %

                            MATERIAL                            :          151,00     50,7028046 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,31     43,0896496 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0336270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          297,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102003   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,2310000          21,30            26,22

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          23,23             1,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,12            12,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          26,13            91,14

C        101986 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9400000         153,55           144,33

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,26      9,5175868 %

                            MATERIAL                            :          145,05     52,5645216 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,52     37,8815927 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0362989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          275,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102004   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA



de1392 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,2310000          21,30            26,22

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          23,23             1,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,12            11,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          26,13            81,94

C        101985 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,5800000         205,50           119,19

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,25     10,9245448 %

                            MATERIAL                            :          127,06     52,8686306 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,95     36,1818257 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0249989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102005   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,2310000          21,30            26,22

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          23,23             1,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,12            10,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          26,13            77,37

C        101985 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,4700000         205,50            96,58

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020



de1393 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           26,25     12,3568499 %

                            MATERIAL                            :          106,18     49,9599418 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,03     37,6596446 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0235637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102006   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,2310000          21,30            26,22

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          23,23             1,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,12            10,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          26,13            74,60

C        101985 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,4000000         205,50            82,20

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,26     13,4668721 %

                            MATERIAL                            :           92,94     47,6579354 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,76     38,8546481 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0205444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102007   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA



de1394 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          23,23             2,09

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,12            22,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          26,13           163,52

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,4210000          18,09            61,88

                ES. AF_09/2020

C        101990 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       1,0200000         255,50           260,61

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0019630 %

                            MATERIAL                            :          329,16     64,5092268 %

                            MAO DE OBRA                         :          181,02     35,4789948 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0098154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          510,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102008   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          23,23             2,09

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,12            16,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          26,13           125,58

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,1110000          18,09            56,27

                ES. AF_09/2020

C        101990 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       0,8900000         255,50           227,39

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          284,89     66,5068526 %

                            MAO DE OBRA                         :          143,43     33,4837925 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0093549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          428,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1395 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102009   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1680000          21,30            24,87

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,12            15,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          26,13           118,68

C        101989 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,8900000         171,58           152,70

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,89      7,9239151 %

                            MATERIAL                            :          161,42     51,3764100 %

                            MAO DE OBRA                         :          127,79     40,6741859 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0254890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          314,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102010   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6690000          21,30            35,54

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,12            12,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          26,13            91,14



de1396 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101989 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,8700000         171,58           149,27

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,58     12,2627837 %

                            MATERIAL                            :          151,32     52,1461599 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,19     35,5634531 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0276033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          290,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102011   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6690000          21,30            35,54

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,12            11,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          26,13            81,94

C        101988 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,5400000         211,93           114,44

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,57     14,5292506 %

                            MATERIAL                            :          123,04     50,2432444 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,21     35,2070643 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0204407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102012   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6690000          21,30            35,54

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,12            10,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          26,13            77,37

C        101988 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,4300000         211,93            91,12

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,58     16,4476119 %

                            MATERIAL                            :          101,53     46,9224363 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,20     36,6114402 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0185116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102013   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2

                020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6690000          21,30            35,54

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88



de1398 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,12            10,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          26,13            74,60

C        101988 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,3700000         211,93            78,41

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,59     17,7513610 %

                            MATERIAL                            :           89,69     44,7280358 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,20     37,5056190 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0149842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102014   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5350000          21,90            11,71

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1050000          23,23             2,43

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,12            22,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          26,13           163,52

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,3400000          18,09            42,33

                ES. AF_09/2020

C        101993 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       1,0200000         326,99           333,52

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0017393 %

                            MATERIAL                            :          396,85     68,9382872 %

                            MAO DE OBRA                         :          178,70     31,0443192 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0156543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          575,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1399 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102015   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1050000          23,23             2,43

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,12            16,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          26,13           125,58

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,1280000          18,09            38,49

                ES. AF_09/2020

C        101993 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       0,9200000         326,99           300,83

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          342,18     70,6452747 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,10     29,3381851 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0165402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          484,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102016   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7840000          21,30            16,69

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,12            15,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          26,13           118,68

C        101992 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9100000         156,52           142,43

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020



de1400 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           16,71      5,6451885 %

                            MATERIAL                            :          147,85     49,9441909 %

                            MAO DE OBRA                         :          131,33     44,3700321 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0405885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102017   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1210000          21,30            23,87

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,12            12,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          26,13            91,14

C        101992 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9100000         156,52           142,43

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,90      8,7896306 %

                            MATERIAL                            :          140,65     51,7177893 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,27     39,4483926 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0441875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          271,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102036   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA



de1401 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1210000          21,30            23,87

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,12            11,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          26,13            81,94

C        101991 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,5600000         206,18           115,46

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,89     10,1908380 %

                            MATERIAL                            :          121,93     51,9916323 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,61     37,7876446 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0298851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102037   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1210000          21,30            23,87

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,12            10,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          26,13            77,37

C        101991 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,4500000         206,18            92,78

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020



de1402 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           23,90     11,5688460 %

                            MATERIAL                            :          101,40     49,0718753 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,26     39,3301991 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0290796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102038   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1210000          21,30            23,87

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,12            10,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          26,13            74,60

C        101991 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,3900000         206,18            80,41

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,90     12,5091709 %

                            MATERIAL                            :           90,13     47,1543864 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,04     40,3102400 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0262027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102039   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA



de1403 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0960000          21,08             2,02

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2990000          21,90             6,54

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,12            22,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          26,13           163,52

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,3830000          18,09            61,19

                ES. AF_09/2020

C        101996 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER M2      CR       1,0200000         274,85           280,34

                RADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0018695 %

                            MATERIAL                            :          354,90     66,2428958 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,79     33,7458869 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0093478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          535,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102040   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2720000          21,90             5,95

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0960000          23,23             2,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,12            16,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          26,13           125,58

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,0760000          18,09            55,64

                ES. AF_09/2020

C        101996 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER M2      CR       0,8800000         274,85           241,86

                RADA, E=25 MM. AF_11/2020



de1404 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          305,31     68,1043153 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,94     31,8867460 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0089387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          448,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102041   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,0400000          21,30            22,15

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          23,23             2,09

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,12            15,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          26,13           118,68

C        101995 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,8700000         178,99           155,72

                DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,17      7,0462859 %

                            MATERIAL                            :          166,85     53,0173375 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,61     39,9172896 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0190870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          314,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102042   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA



de1405 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,4850000          21,30            31,63

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          23,23             2,09

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,12            12,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          26,13            91,14

C        101995 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,8400000         178,99           150,35

                DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           31,66     11,0128477 %

                            MATERIAL                            :          155,05     53,9152538 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,78     35,0510079 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0208906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102043   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,4850000          21,30            31,63

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          23,23             2,09

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,12            11,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          26,13            81,94

C        101994 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,5200000         224,29           116,63

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           31,66     13,0105713 %



de1406 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          126,98     52,1739132 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,68     34,7990621 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0164534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102044   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,4850000          21,30            31,63

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          23,23             2,09

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,12            10,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          26,13            77,37

C        101994 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,4200000         224,29            94,20

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           31,67     14,6809004 %

                            MATERIAL                            :          105,87     49,0740312 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,16     36,2311441 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0139243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102045   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA



de1407 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,4850000          21,30            31,63

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          23,23             2,09

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,12            10,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          26,13            74,60

C        101994 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,3600000         224,29            80,74

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           31,67     15,9056622 %

                            MATERIAL                            :           93,22     46,8067989 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,23     37,2774816 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0100573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102046   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,1110000          21,08             2,33

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4540000          21,90             9,94

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,12            22,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          26,13           163,52

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,7430000          18,09            31,53

                ES. AF_09/2020

C        101999 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA S M2      CR       1,0200000         350,41           357,41

                ERRADA, E=25 MM. AF_11/2020



de1408 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0017059 %

                            MATERIAL                            :          409,31     69,7430825 %

                            MAO DE OBRA                         :          177,46     30,2398580 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0153536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          586,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102047   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,1700000           7,50             1,27

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4130000          21,90             9,04

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1110000          23,23             2,57

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,12            16,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          26,13           125,58

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,5850000          18,09            28,67

                ES. AF_09/2020

C        101999 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA S M2      CR       0,9100000         350,41           318,87

                ERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          362,16     72,0125035 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,67     27,9715685 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0159280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          502,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102048   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA



de1409 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,5360000          21,30            11,41

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          23,23             2,36

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,12            15,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          26,13           118,68

C        101998 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,9000000         154,33           138,89

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,42      3,9749172 %

                            MATERIAL                            :          145,12     50,4929456 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,74     45,4938164 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0383208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102049   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7650000          21,30            16,29

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          23,23             2,36

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,12            12,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          26,13            91,14

C        101998 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,8900000         154,33           137,35

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,31      6,2861773 %



de1410 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          136,68     52,6703714 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,38     41,0010033 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0424480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102050   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7650000          21,30            16,29

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          23,23             2,36

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,12            11,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          26,13            81,94

C        101997 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,5500000         205,12           112,81

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,30      7,2655100 %

                            MATERIAL                            :          119,97     53,4409706 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,13     39,2622987 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0312207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102051   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA



de1411 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7650000          21,30            16,29

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          23,23             2,36

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,12            10,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          26,13            77,37

C        101997 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,4400000         205,12            90,25

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,31      8,2934528 %

                            MATERIAL                            :           99,54     50,5956625 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,81     41,0854291 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0254556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102052   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7650000          21,30            16,29

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          23,23             2,36

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,12            10,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          26,13            74,60

C        101997 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,3800000         205,12            77,94

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,31      9,0004972 %



de1412 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           88,32     48,7153988 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,60     42,2620034 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0221006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102059   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3190000          21,90             6,98

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0880000          23,23             2,04

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9200000          21,12            19,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        5,5210000          26,13           144,26

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,6820000          18,09            66,60

                ES. AF_09/2020

C        102088 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM M2      CR       1,0200000         255,78           260,89

                 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0020024 %

                            MATERIAL                            :          335,41     67,0384462 %

                            MAO DE OBRA                         :          164,85     32,9495394 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0100120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          500,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102060   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA



de1413 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2900000          21,90             6,35

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0880000          23,23             2,04

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7070000          21,12            14,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,2390000          26,13           110,76

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,3480000          18,09            60,56

                ES. AF_09/2020

C        102088 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,8900000         255,78           227,64

                 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          291,30     68,9617539 %

                            MAO DE OBRA                         :          131,06     31,0287558 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0094903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          422,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102061   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1710000          21,30            24,94

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6340000          21,12            13,39

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,8040000          26,13            99,39

C        102087 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,8900000         173,09           154,05

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020



de1414 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           24,96      8,5006305 %

                            MATERIAL                            :          159,35     54,2486112 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,34     37,2268993 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0238590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          293,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102062   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6720000          21,30            35,61

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4870000          21,12            10,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9210000          26,13            76,32

C        102087 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,8700000         173,09           150,58

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,65     12,9778782 %

                            MATERIAL                            :          150,35     54,7213821 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,68     32,2788731 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0218666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          274,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102063   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_1

                1/2020



de1415 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6720000          21,30            35,61

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4380000          21,12             9,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,6270000          26,13            68,64

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,5400000         215,45           116,34

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,65     15,3836184 %

                            MATERIAL                            :          122,43     52,8252982 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,63     31,7738033 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0172801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          231,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102064   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_1

                1/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6720000          21,30            35,61

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4130000          21,12             8,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4800000          26,13            64,80



de1416 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,4300000         215,45            92,64

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,65     17,5056533 %

                            MATERIAL                            :          100,54     49,3560123 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,46     33,1235866 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0147478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102065   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_

                11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6720000          21,30            35,61

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          23,23             1,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3990000          21,12             8,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3910000          26,13            62,47

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,3700000         215,45            79,71

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,66     18,9566143 %

                            MATERIAL                            :           88,49     47,0375301 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,95     33,9952089 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0106467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102066   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020



de1417 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5300000          21,90            11,60

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1030000          23,23             2,39

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9200000          21,12            19,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        5,5210000          26,13           144,26

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,3440000          18,09            42,40

                ES. AF_09/2020

C        102091 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA,  M2      CR       1,0200000         296,34           302,26

                EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0019168 %

                            MATERIAL                            :          360,65     69,0289068 %

                            MAO DE OBRA                         :          161,71     30,9519245 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0172519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          522,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102067   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4820000          21,90            10,55

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1030000          23,23             2,39

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7070000          21,12            14,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,2390000          26,13           110,76

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,1310000          18,09            38,54

                ES. AF_09/2020



de1418 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102091 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,9200000         296,34           272,63

                EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          320,84     71,3099426 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,00     28,6722472 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0178102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          449,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102068   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7860000          21,30            16,74

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6340000          21,12            13,39

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,8040000          26,13            99,39

C        102090 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,9100000         147,19           133,94

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,76      6,3084112 %

                            MATERIAL                            :          137,11     51,6015979 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,72     42,0523063 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0376846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102069   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1230000          21,30            23,91

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4870000          21,12            10,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9210000          26,13            76,32

C        102090 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,9100000         147,19           133,94

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,94      9,7057032 %

                            MATERIAL                            :          131,07     53,1317233 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,57     37,1219809 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0405926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102070   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF

                _11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1230000          21,30            23,91

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4380000          21,12             9,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,6270000          26,13            68,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102089 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,5600000         195,25           109,34

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,94     11,2227176 %

                            MATERIAL                            :          114,05     53,4569351 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,28     35,2921849 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0281624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          213,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102071   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF

                _11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1230000          21,30            23,91

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4130000          21,12             8,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4800000          26,13            64,80

C        102089 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,4500000         195,25            87,86

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,94     12,7731182 %

                            MATERIAL                            :           94,60     50,4514131 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,90     36,7541001 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0213686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102072   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. A

                F_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           7,50             0,03

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1230000          21,30            23,91

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          23,23             2,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3880000          21,12             8,19

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3910000          26,13            62,47

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,3900000         215,45            84,02

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,94     13,2450697 %

                            MATERIAL                            :           92,53     51,1799249 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,28     35,5583868 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0166186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102073   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE     M3

                PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR      13,2000000          23,70           312,84

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR      16,5000000          15,04           248,16

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95947 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR      36,3000000          11,85           430,15

                ANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102042 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM M2      CR       7,7200000         287,55         2.219,88

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         606,14           606,14

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          244,88      6,4154748 %

                            MATERIAL                            :        2.558,69     67,0305518 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.013,09     26,5405805 %

                            OUTROS                              :            0,51      0,0133929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.817,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102074   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U     M3

                 E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_P

                A

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       7,8400000          23,70           185,80

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR     104,1600000          15,04         1.566,56

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        101980 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P M2      CR       7,8500000         291,41         2.287,56

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         606,14           606,14

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          312,69      6,7303955 %

                            MATERIAL                            :        3.199,69     68,8684665 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.133,16     24,3899121 %

                            OUTROS                              :            0,52      0,0112259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.646,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102075   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L     M3

                 E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_P

                A

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       7,9200000          23,70           187,70

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR     124,0800000          15,04         1.866,16

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102010 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P M2      CR       7,5700000         290,17         2.196,58

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         606,14           606,14

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          270,00      5,5595490 %

                            MATERIAL                            :        3.408,75     70,1880932 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.177,18     24,2389315 %

                            OUTROS                              :            0,65      0,0134263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.856,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102076   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X     M3

                 E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_P

                A

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       7,9200000          23,70           187,70

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR     124,0800000          15,04         1.866,16

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102062 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA M2      CR       8,5000000         274,74         2.335,29

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         606,14           606,14

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          303,74      6,0806753 %

                            MATERIAL                            :        3.541,34     70,8932851 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.149,65     23,0147940 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,0112456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.995,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102077   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE     M3

                CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR      15,6000000          23,70           369,72

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR     114,4000000          15,04         1.720,57

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102049 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,  M2      CR      10,1100000         259,48         2.623,34

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         606,14           606,14

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          165,31      3,1075235 %

                            MATERIAL                            :        3.629,91     68,2340986 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.523,39     28,6365059 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,0218720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.319,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102078   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U     M3

                 E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

                _PA

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR      10,8000000          23,70           255,96

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR     109,2000000          15,04         1.642,36

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102003 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C M2      CR      10,6300000         275,93         2.933,13

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         606,14           606,14

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          279,67      5,1433262 %

                            MATERIAL                            :        3.656,48     67,2443372 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.500,33     27,5918615 %

                            OUTROS                              :            1,11      0,0204751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.437,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102079   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L     M3

                 E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

                _PA

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR      13,2000000          23,70           312,84

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR     118,8000000          15,04         1.786,75

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102017 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C M2      CR       9,3300000         271,94         2.537,20

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         606,14           606,14

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          223,51      4,2631758 %

                            MATERIAL                            :        3.582,58     68,3313500 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.435,68     27,3832802 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,0221940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.242,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102080   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X     M3

                 E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

                _PA

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR      13,2000000          23,70           312,84

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR     118,8000000          15,04         1.786,75

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102069 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA M2      CR       7,7800000         246,68         1.919,17

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         606,14           606,14

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          186,75      4,0380088 %

                            MATERIAL                            :        3.290,32     71,1434121 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.147,01     24,8007896 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,0177895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.624,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102086   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,2420000          83,30           103,45

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,0700000          10,40            73,52

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0790000           3,64             3,92

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          19,18             1,47

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          20,84             0,70

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1750000          21,12             3,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8740000          26,13            22,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0670000          34,43             2,30

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1080000          33,07             3,57

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          190,08     88,2216340 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,29     11,7412103 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0371557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102087   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,2420000          49,19            61,09

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,0700000          10,40            73,52

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0790000           3,64             3,92

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          19,18             1,47

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          20,84             0,70

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1750000          21,12             3,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8740000          26,13            22,83

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0670000          34,43             2,30

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1080000          33,07             3,57

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          147,71     85,3368026 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,30     14,6169413 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0462561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102088   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM    M2

                 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,2170000           3,64            26,26

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0810000          21,08             1,70

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       6,0660000          31,97           193,93

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1830000          21,12             3,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9160000          26,13            23,93

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0440000          34,43             1,51

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1390000          33,07             4,59

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0039120 %

                            MATERIAL                            :          229,24     89,6213131 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,48     10,3552147 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0195602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102089   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,4090000          83,30           117,36

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,7110000          10,40            38,59

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7390000           3,64             2,68

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0440000          19,18             0,84

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          20,84             0,72

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1890000          21,12             3,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9460000          26,13            24,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0880000          34,43             3,02

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1010000          33,07             3,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          167,80     85,9368595 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,34     14,0067650 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0563755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102090   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,4090000          49,19            69,30

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,7110000          10,40            38,59

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7390000           3,64             2,68

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0440000          19,18             0,84

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          20,84             0,72

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1890000          21,12             3,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9460000          26,13            24,71

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0880000          34,43             3,02

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1010000          33,07             3,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          119,73     81,3409493 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,35     18,5842513 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0747994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1430 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102091   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA,     M2

                EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6980000           3,64            17,10

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0710000          21,08             1,49

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       7,5800000          31,97           242,33

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1910000          21,12             4,03

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9560000          26,13            24,98

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0700000          34,43             2,41

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1210000          33,07             4,00

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0033765 %

                            MATERIAL                            :          268,61     90,6401947 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,63      9,3260399 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0303889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103760   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.

                 AF_03/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,7750000          30,31            23,49

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9400000          21,90            20,58

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0780000          23,23             1,81



de1431 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1850000          21,12             3,90

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0110000          26,13            26,41

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,5770000          52,76            30,44

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,9110000          18,09            16,47

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           96,41     78,2700766 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,76     21,7299234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103761   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES.

                 AF_03/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,3870000          30,31            11,72

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3370000          21,90             7,38

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0780000          23,23             1,81

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1710000          21,12             3,61

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9350000          26,13            24,43

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,3410000          52,76            17,99

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,8670000          18,09            15,68

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           58,03     70,1713869 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     29,8286131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103762   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES.

                 AF_03/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2780000          30,31             8,42

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3370000          21,90             7,38

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0780000          23,23             1,81

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1580000          21,12             3,33

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8640000          26,13            22,57

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2450000          52,76            12,92

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,7780000          18,09            14,07

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           47,92     67,9008830 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,65     32,0991170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103763   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES.

                 AF_03/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           7,50             0,07

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2210000          30,31             6,69

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2690000          21,90             5,89

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0780000          23,23             1,81

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1460000          21,12             3,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7990000          26,13            20,87

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1950000          52,76            10,28

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,7440000          18,09            13,45

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           41,13     66,1812298 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,01     33,8187702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      209

TIPO1 : 0420 - ARMADURAS

        89996   ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021     KG

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0000000          10,19            10,19

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0410000          21,28             0,87

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0615000          26,31             1,61

                            MATERIAL                            :           10,82     85,3407291 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     14,6592709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89997   ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021     KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           8,83             8,83

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0263000          21,28             0,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0394000          26,31             1,03

                            MATERIAL                            :            9,24     88,6847196 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     11,3152804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89998   ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021     KG

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0000000          10,19            10,19

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0325000          21,28             0,69

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0488000          26,31             1,28

                            MATERIAL                            :           10,70     87,9139073 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,46     12,0860927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89999   ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM    KG

                . AF_09/2021

I            33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,0000000          10,81            10,81

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1195000          21,28             2,54

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1792000          26,31             4,71

                            MATERIAL                            :           12,61     69,8165648 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     30,1834352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90000   ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 M    KG

                M. AF_09/2021

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0000000          10,19            10,19

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0765000          21,28             1,62

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1147000          26,31             3,01

                            MATERIAL                            :           11,34     76,4905150 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48     23,5094850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91593   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA    KG

                ÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4790000          21,27            10,18

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,9300000           0,18             0,16

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          25,50             0,26

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0040000          21,28             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0270000          26,31             0,71

                            MATERIAL                            :           10,79     94,7136564 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,60      5,2863436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91594   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA    KG

                ÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019

I         21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,7120000          14,27            10,16

                = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15

                 X 15 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,3820000           0,18             0,24

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          25,50             0,26

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0390000          26,31             1,02

                            MATERIAL                            :           10,93     92,5957447 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,87      7,4042553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91595   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA    KG

                ÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019

I         10917 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       1,0860000           9,22            10,01

                = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       2,1090000           0,18             0,37

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          25,50             0,26

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0100000          21,28             0,21

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0620000          26,31             1,63

                            MATERIAL                            :           11,08     88,7459808 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40     11,2540192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91596   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4790000          21,27            10,18

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,9980000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          25,50             0,26

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0370000          26,31             0,97

                            MATERIAL                            :           10,87     92,8816467 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83      7,1183533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91597   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIV    KG

                A DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,4720000           0,18             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         39509 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4990000          13,73             6,85

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          25,50             0,26

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0390000          26,31             1,02

                            MATERIAL                            :            7,46     89,4927537 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,87     10,5072463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91598   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,2190000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         39507 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,5850000          16,57             9,69

                = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          25,50             0,26

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0070000          21,28             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0450000          26,31             1,18

                            MATERIAL                            :           10,47     91,1636046 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01      8,8363954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91599   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIV    KG

                A DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,5890000           0,18             0,10

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         39508 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,6240000          11,11             6,93

                 = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          25,50             0,26

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          21,28             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0480000          26,31             1,26

                            MATERIAL                            :            7,63     87,3988440 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,09     12,6011560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91600   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA     KG

                Q-92. AF_06/2019

I         21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,7120000          14,27            10,16

                = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15

                 X 15 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,9590000           0,18             0,35

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          25,50             0,26

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0190000          21,28             0,40

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1160000          26,31             3,05

                            MATERIAL                            :           11,59     81,4971752 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63     18,5028248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91601   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,1100000          10,75            11,93

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0111000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0140000          21,28             0,29

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0860000          26,31             2,26

                            MATERIAL                            :           12,81     86,7527174 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     13,2472826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91602   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I            33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,1100000          10,81            11,99

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0111000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          21,28             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0520000          26,31             1,36

                            MATERIAL                            :           12,63     91,4847162 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17      8,5152838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91603   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,1100000          10,19            11,31

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0111000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          21,28             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0490000          26,31             1,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,93     91,4483822 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11      8,5516178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92759   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,1900000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0175000          21,28             0,37

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1069000          26,31             2,81

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,04            12,04

                            MATERIAL                            :           12,31     76,6144201 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,75     23,3855799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92760   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0129000          21,28             0,27

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0790000          26,31             2,07

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           13,07     84,0129450 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48     15,9870550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92761   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0092000          21,28             0,19

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0561000          26,31             1,47

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,46            12,46

                            MATERIAL                            :           13,26     89,0995261 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,62     10,9004739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92762   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0064000          21,28             0,13

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0392000          26,31             1,03

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,56            11,56

                            MATERIAL                            :           12,38     92,0599251 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06      7,9400749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92763   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0042000          21,28             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0257000          26,31             0,67

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,93             9,93

                            MATERIAL                            :           10,70     94,0707965 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,67      5,9292035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92764   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0032000          21,28             0,06

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0194000          26,31             0,51

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,86             9,86

                            MATERIAL                            :           10,62     95,7388940 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47      4,2611060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92765   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0025000          21,28             0,05

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0152000          26,31             0,39

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,63            11,63

                            MATERIAL                            :           12,37     97,2353871 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35      2,7646129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92766   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,0520000           0,18             0,00

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0020000          21,28             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0120000          26,31             0,31

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,62            11,62

                            MATERIAL                            :           12,31     97,6929197 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      2,3070803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92767   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       2,8160000           0,18             0,50

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0172000          21,28             0,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1055000          26,31             2,77

C         92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          13,09            13,09

                            MATERIAL                            :           12,84     73,9837399 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51     26,0162601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92768   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       2,1180000           0,18             0,38

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0136000          21,28             0,28

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0836000          26,31             2,19

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,04            12,04

                            MATERIAL                            :           12,31     79,2746114 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,21     20,7253886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92769   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,3330000           0,18             0,23

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0098000          21,28             0,20

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0597000          26,31             1,57

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,00     86,4032151 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04     13,5967849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92770   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,7280000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0066000          21,28             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0403000          26,31             1,06

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,46            12,46

                            MATERIAL                            :           13,17     91,3165267 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25      8,6834733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92771   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,3570000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0042000          21,28             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0259000          26,31             0,68

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,56            11,56

                            MATERIAL                            :           12,25     94,1221965 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,76      5,8778035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92772   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,1470000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0023000          21,28             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0143000          26,31             0,37

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,93             9,93

                            MATERIAL                            :           10,58     96,2488564 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,41      3,7511436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92773   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0020000          21,28             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0121000          26,31             0,31

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,86             9,86

                            MATERIAL                            :           10,52     97,0370371 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,32      2,9629629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92774   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0018000          21,28             0,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0108000          26,31             0,28

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,63            11,63

                            MATERIAL                            :           12,32     98,0031949 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25      1,9968051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92798   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       1,1400000          10,18            11,60

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0011000          26,31             0,02

                            MATERIAL                            :           11,60     99,8278830 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      0,1721170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92799   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022                    KG

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,0700000           9,65            10,32

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0152000          21,28             0,32

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0933000          26,31             2,45

                            MATERIAL                            :           10,98     83,8585704 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,11     16,1414296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92800   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                    KG

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,0700000           9,65            10,32

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0095000          21,28             0,20

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0581000          26,31             1,52

                            MATERIAL                            :           10,73     89,0742286 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     10,9257714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92801   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                    KG

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,0700000          10,75            11,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0051000          21,28             0,10

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0310000          26,31             0,81

                            MATERIAL                            :           11,72     94,4174758 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,69      5,5825242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92802   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                    KG

I            33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,1100000          10,81            11,99

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0026000          21,28             0,05

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0162000          26,31             0,42

                            MATERIAL                            :           12,11     97,1774194 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35      2,8225806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92803   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                   KG

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,1100000          10,19            11,31

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0014000          21,28             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0088000          26,31             0,23

                            MATERIAL                            :           11,37     98,3535529 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19      1,6464471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92804   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                   KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           8,83             9,80

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0008000          21,28             0,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0048000          26,31             0,12

                            MATERIAL                            :            9,83     98,9909183 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10      1,0090817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92805   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                   KG
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           8,83             9,80

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0025000          26,31             0,06

                            MATERIAL                            :            9,81     99,4923858 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,5076142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92806   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       1,1400000          10,18            11,60

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0013000          26,31             0,03

                            MATERIAL                            :           11,61     99,8278830 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      0,1721170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92875   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                    KG

I         43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                     KG      CR       1,0700000           9,78            10,46

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0059000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0420000          26,31             1,10

                            MATERIAL                            :           10,75     91,9965577 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93      8,0034423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92876   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                    KG

I         43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                     KG      CR       1,1100000           9,78            10,85

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0032000          21,28             0,06

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0224000          26,31             0,58

                            MATERIAL                            :           11,01     95,8041959 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48      4,1958041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92877   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                   KG



de1450 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1100000          10,95            12,15

                HAO

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0018000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0125000          26,31             0,32

                            MATERIAL                            :           12,23     97,8348036 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27      2,1651964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92878   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1100000          10,95            12,15

                HAO

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0010000          21,28             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0070000          26,31             0,18

                            MATERIAL                            :           12,20     98,7814785 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      1,2185215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92879   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1100000          10,95            12,15

                HAO

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0037000          26,31             0,09

                            MATERIAL                            :           12,17     99,4271686 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,07      0,5728314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92880   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1400000          10,95            12,48

                HAO

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0020000          26,31             0,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,49     99,6805112 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      0,3194888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92881   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1400000          10,95            12,48

                HAO

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0011000          26,31             0,02

                            MATERIAL                            :           12,48     99,8400000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      0,1600000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92882   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                 KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0155000          21,28             0,32

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0947000          26,31             2,49

C         92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,68            11,68

                            MATERIAL                            :           12,20     79,7493404 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,09     20,2506596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92883   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                 KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0115000          21,28             0,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0707000          26,31             1,86

C         92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,49            11,49

                            MATERIAL                            :           12,27     85,4634832 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,08     14,5365168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92884   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0086000          21,28             0,18

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0529000          26,31             1,39

C         92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          12,50            12,50

                            MATERIAL                            :           13,34     90,1360545 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45      9,8639455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92885   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0063000          21,28             0,13

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0386000          26,31             1,01

C         92878 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          12,35            12,35

                            MATERIAL                            :           13,17     92,8267046 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01      7,1732954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92886   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0043000          21,28             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0261000          26,31             0,68

C         92879 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          12,24            12,24

                            MATERIAL                            :           13,02     95,2170714 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,65      4,7829286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92887   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0028000          21,28             0,05

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0172000          26,31             0,45

C         92880 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          12,53            12,53

                            MATERIAL                            :           13,26     96,9185620 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42      3,0814380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92888   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                KG

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0016000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0101000          26,31             0,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92881 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          12,50            12,50

                            MATERIAL                            :           13,18     98,2076177 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      1,7923823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92915   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,1900000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0316000          21,28             0,67

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1933000          26,31             5,08

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,04            12,04

                            MATERIAL                            :           12,91     69,2764579 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72     30,7235421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92916   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0233000          21,28             0,49

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1428000          26,31             3,75

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           13,50     77,3356402 %
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,95     22,6643598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92917   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0166000          21,28             0,35

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1015000          26,31             2,67

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,46            12,46

                            MATERIAL                            :           13,58     83,6024845 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66     16,3975155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92919   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0116000          21,28             0,24

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0709000          26,31             1,86

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,56            11,56

                            MATERIAL                            :           12,59     87,4912649 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79     12,5087351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92921   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0076000          21,28             0,16

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0464000          26,31             1,22

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,93             9,93

                            MATERIAL                            :           10,86     90,4201681 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,14      9,5798319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92922   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0057000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0351000          26,31             0,92

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,86             9,86

                            MATERIAL                            :           10,73     92,7826087 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83      7,2173913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92923   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0045000          21,28             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0275000          26,31             0,72

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,63            11,63

                            MATERIAL                            :           12,46     95,1687117 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,63      4,8312883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92924   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,0520000           0,18             0,00

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0035000          21,28             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0216000          26,31             0,56

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,62            11,62

                            MATERIAL                            :           12,38     96,1028839 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,50      3,8971161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95448   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022                      KG

I         43057 ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,1400000          11,19            12,75

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0006000          26,31             0,01

                            MATERIAL                            :           12,75     99,9216301 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,01      0,0783699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95576   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS             KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0129000          21,28             0,27

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0645000          26,31             1,69

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,46            12,46

                            MATERIAL                            :           13,21     87,6840697 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     12,3159303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95577   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0061000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0306000          26,31             0,80

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,56            11,56

                            MATERIAL                            :           12,19     93,1538462 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89      6,8461538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95578   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0033000          21,28             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0167000          26,31             0,43

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,93             9,93

                            MATERIAL                            :           10,53     95,6959707 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47      4,3040293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95579   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0021000          21,28             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0106000          26,31             0,27

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,86             9,86

                            MATERIAL                            :           10,42     97,2820994 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      2,7179006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95580   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0017000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0085000          26,31             0,22

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,63            11,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,20     98,2995952 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21      1,7004048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95581   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,0520000           0,18             0,00

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0015000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0077000          26,31             0,20

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,62            11,62

                            MATERIAL                            :           12,17     98,4565394 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19      1,5434606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95582   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,0170000           0,18             0,00

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0015000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0073000          26,31             0,19

C         95448 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022                   KG      CR       1,0000000          12,76            12,76

                            MATERIAL                            :           13,32     98,7351191 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17      1,2648809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95583   MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =     KG

                5,0 MM. AF_09/2021_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,1900000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0330000          21,28             0,70

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1652000          26,31             4,34

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,04            12,04

                            MATERIAL                            :           12,63     70,9348442 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     29,0651558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95584   MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =     KG

                6,30 MM. AF_09/2021_PS

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0208000          21,28             0,44

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1040000          26,31             2,73

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           13,14     80,8049536 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12     19,1950464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95592   MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO =    KG

                 5,0 MM. AF_09/2021_PS

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,1900000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0330000          21,28             0,70

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1652000          26,31             4,34

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,04            12,04

                            MATERIAL                            :           12,63     70,9348442 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     29,0651558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95593   MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO     KG

                = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          25,50             0,51

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0208000          21,28             0,44

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1040000          26,31             2,73

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           13,14     80,8049536 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12     19,1950464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95943   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,0400000           0,18             0,18

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0580000          21,28             1,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,3660000          26,31             9,62

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,04            12,04

                            MATERIAL                            :           14,06     59,2875319 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,64     40,7124681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95944   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,8270000           0,18             0,14

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0470000          21,28             1,00

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2970000          26,31             7,81

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           14,54     66,1172162 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,45     33,8827838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95945   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,6130000           0,18             0,11

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0280000          21,28             0,59

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1750000          26,31             4,60

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,46            12,46
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,06     76,4094144 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,33     23,5905856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95946   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,4310000           0,18             0,07

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0150000          21,28             0,31

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0940000          26,31             2,47

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,56            11,56

                            MATERIAL                            :           12,72     84,5484950 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     15,4515050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95947   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,2780000           0,18             0,05

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0070000          21,28             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0420000          26,31             1,10

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,93             9,93

                            MATERIAL                            :           10,80     91,0790145 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,05      8,9209855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95948   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,1500000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0010000          21,28             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0070000          26,31             0,18

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,86             9,86

                            MATERIAL                            :           10,51     98,1238274 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20      1,8761726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96544   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -    KG

                 MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,1900000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0490000          21,28             1,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1510000          26,31             3,97

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           13,77     75,3583242 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,49     24,6416758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96545   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M    KG

                ONTAGEM. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,7240000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0375000          21,28             0,79

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1155000          26,31             3,03

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,46            12,46

                            MATERIAL                            :           13,78     80,8623745 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     19,1376255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96546   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -     KG

                MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,4655000           0,18             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0290000          21,28             0,61

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0890000          26,31             2,34

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,56            11,56

                            MATERIAL                            :           12,79     84,0264027 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     15,9735973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96547   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM     KG

                - MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,3060000           0,18             0,05

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0220000          21,28             0,46

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0680000          26,31             1,78

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,93             9,93

                            MATERIAL                            :           11,05     85,9154930 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     14,0845070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96548   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -     KG

                MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,1975000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0160000          21,28             0,34

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0495000          26,31             1,30

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,86             9,86

                            MATERIAL                            :           10,87     89,3211921 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29     10,6788079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96549   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM -     KG

                MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,1360000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0120000          21,28             0,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0365000          26,31             0,96

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,63            11,63

                            MATERIAL                            :           12,56     93,0803572 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93      6,9196428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96550   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM -     KG

                MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,0960000           0,18             0,01

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0085000          21,28             0,18

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0260000          26,31             0,68

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,62            11,62

                            MATERIAL                            :           12,46     94,9386504 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66      5,0613496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100064   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019

I         39315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM UN      CR       0,8710000           0,29             0,25

                , PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

I         42406 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4180000          24,39            10,19

                 = 4,5 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0050000          21,28             0,10

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0320000          26,31             0,84
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,95     93,8793104 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71      6,1206896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100066   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        0,3390000          30,52            10,34

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         39315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM UN      CR       0,7060000           0,29             0,20

                , PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0040000          21,28             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0260000          26,31             0,68

                            MATERIAL                            :           11,00     94,9696445 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58      5,0303555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100067   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,1100000           9,65            10,71

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0170000          21,28             0,36

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1080000          26,31             2,84

                            MATERIAL                            :           11,75     82,7903683 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,44     17,2096317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100068   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           8,83             9,80

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          25,50             0,28

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0380000          26,31             0,99

                            MATERIAL                            :           10,34     92,3766817 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85      7,6233183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102920   ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021     KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           8,83             8,83

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0209000          21,28             0,44

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0313000          26,31             0,82

                            MATERIAL                            :            9,16     90,7185629 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93      9,2814371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102921   ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021     KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           8,83             8,83

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0160000          21,28             0,34

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0241000          26,31             0,63

                            MATERIAL                            :            9,08     92,6002056 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72      7,3997944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102922   ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 M    KG

                M. AF_09/2021

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           8,83             8,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0299000          21,28             0,63

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0449000          26,31             1,18

                            MATERIAL                            :            9,29     87,2400757 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35     12,7599243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102923   ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021     KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           8,83             8,83

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0127000          21,28             0,27

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0191000          26,31             0,50

                            MATERIAL                            :            9,03     94,0314137 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,57      5,9685863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103088   ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 M    KG

                M. AF_09/2021

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           8,83             8,83

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0490000          21,28             1,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0735000          26,31             1,93

                            MATERIAL                            :            9,58     81,1594203 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22     18,8405797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104104   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0015000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0090000          26,31             0,23

C         95448 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022                   KG      CR       1,0000000          12,76            12,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,44     98,4592810 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21      1,5407190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104105   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0015000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0092000          26,31             0,24

C         95448 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022                   KG      CR       1,0000000          12,76            12,76

                            MATERIAL                            :           13,45     98,4592810 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21      1,5407190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104106   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0092000          21,28             0,19

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0562000          26,31             1,47

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,86             9,86

                            MATERIAL                            :           10,87     89,1914192 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     10,8085808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104107   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0121000          21,28             0,25

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0743000          26,31             1,95

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           9,93             9,93

                            MATERIAL                            :           11,04     86,1067504 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78     13,8932496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104108   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0156000          21,28             0,33

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0956000          26,31             2,51

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,56            11,56

                            MATERIAL                            :           12,76     84,3646042 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,36     15,6353958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104109   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM



de1474 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0265000          21,28             0,56

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1625000          26,31             4,27

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,46            12,46

                            MATERIAL                            :           14,01     77,5919733 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,04     22,4080267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104110   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0373000          21,28             0,79

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2286000          26,31             6,01

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           14,12     70,5173280 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,89     29,4826720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104111   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       1,1900000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0505000          21,28             1,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,3094000          26,31             8,14

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,04            12,04

                            MATERIAL                            :           13,72     62,0846610 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     37,9153390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      105

TIPO1 : 0430 - CONCRETOS

        89993   GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                     M3

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,2973000          26,51           219,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5315000          21,28           117,71

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       1,2030000         567,33           682,49

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      0,1157032 %

                            MATERIAL                            :          669,99     65,6743641 %

                            MAO DE OBRA                         :          347,40     34,0540275 %

                            OUTROS                              :            1,59      0,1559052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.020,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89994   GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU    M3

                RAL. AF_09/2021

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8469000          26,51           128,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2313000          21,28            68,76

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       1,2030000         567,33           682,49

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      0,1341762 %

                            MATERIAL                            :          635,67     72,2562087 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          241,30     27,4288183 %

                            OUTROS                              :            1,59      0,1807968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          879,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89995   GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/    M3

                2021

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,4148000          26,51           196,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9432000          21,28           105,19

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       1,2030000         567,33           682,49

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      0,1199260 %

                            MATERIAL                            :          661,21     67,1788931 %

                            MAO DE OBRA                         :          320,26     32,5395857 %

                            OUTROS                              :            1,59      0,1615952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          984,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90278   GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREI    M3

                A GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,6673000         131,69            87,87

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       12,8119000           1,40            17,93

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      355,8867000           0,70           249,12

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,6050000         114,37            69,19

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3275000          21,28            49,52

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4668000          28,14            41,27

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0167000           1,95             1,98

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4501000           0,37             0,16

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91      0,1760256 %

                            MATERIAL                            :          444,92     86,0494808 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,99     13,5385032 %

                            OUTROS                              :            1,22      0,2359904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          517,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90279   GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR    M3

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,6302000         131,69            82,99

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       15,1255000           1,40            21,17

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      420,1527000           0,70           294,10

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5882000         114,37            67,27

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5492000          21,28            54,24

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,6069000          28,14            45,21

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1138000           1,95             2,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4931000           0,37             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99      0,1745292 %

                            MATERIAL                            :          488,32     86,0729147 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           76,69     13,5180875 %

                            OUTROS                              :            1,33      0,2344686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          567,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90280   GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR    M3

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,5798000         131,69            76,35

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       12,3698000           1,40            17,31

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      515,4095000           0,70           360,78

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5670000         114,37            64,84

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5492000          21,28            54,24

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,6076000          28,14            45,23

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1143000           1,95             2,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4933000           0,37             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99      0,1594177 %

                            MATERIAL                            :          542,07     87,2755673 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,71     12,3508478 %

                            OUTROS                              :            1,33      0,2141672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          621,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90281   GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR    M3

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,4987000         131,69            65,67

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       15,9580000           1,40            22,34

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      664,9183000           0,70           465,44

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5319000         114,37            60,83

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4858000          21,28            52,89

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5660000          28,14            44,06

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0854000           1,95             2,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4806000           0,37             0,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,97      0,1359609 %

                            MATERIAL                            :          636,49     89,2044182 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,75     10,4774052 %

                            OUTROS                              :            1,30      0,1822157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          713,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90282   GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GR    M3

                OSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       0,5607000           8,03             4,50

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,6699000         131,69            88,21

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      357,3041000           0,70           250,11



de1480 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,6074000         114,37            69,46

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2483000          21,28            47,84

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4187000          28,14            39,92

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9834000           1,95             1,91

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4354000           0,37             0,16

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,87      0,1732964 %

                            MATERIAL                            :          432,39     86,1143757 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,67     13,4772822 %

                            OUTROS                              :            1,18      0,2350457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          502,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90283   GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GR    M3

                OSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       0,8849000           8,03             7,10

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,6333000         131,69            83,39

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      422,2166000           0,70           295,55

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5911000         114,37            67,60

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4542000          21,28            52,22

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5540000          28,14            43,72



de1481 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0771000           1,95             2,10

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4769000           0,37             0,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96      0,1739886 %

                            MATERIAL                            :          475,62     86,1860231 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,98     13,4061910 %

                            OUTROS                              :            1,29      0,2337973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          551,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90284   GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GR    M3

                OSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       1,0839000           8,03             8,70

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,5821000         131,69            76,65

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      517,4001000           0,70           362,18

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5691000         114,37            65,08

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4542000          21,28            52,22

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5543000          28,14            43,73

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0773000           1,95             2,10

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4770000           0,37             0,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96      0,1571863 %

                            MATERIAL                            :          534,59     87,5184205 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,99     12,1131741 %

                            OUTROS                              :            1,29      0,2112191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          610,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90285   GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GR    M3

                OSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       2,0977000           8,03            16,84

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,5013000         131,69            66,01

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      668,4461000           0,70           467,91

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5348000         114,37            61,16

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4225000          21,28            51,55

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5252000          28,14            42,91

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0571000           1,95             2,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4680000           0,37             0,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,94      0,1326727 %



de1483 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          633,58     89,4115823 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,83     10,2779071 %

                            OUTROS                              :            1,26      0,1778379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          708,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94962   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8269000         130,00           107,49

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      212,0194000           0,70           148,41

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5782000          99,07            57,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3433000          21,28            49,86

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4811000          28,14            41,67

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7623000           1,95             1,48

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7188000           0,37             0,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81      0,1993306 %

                            MATERIAL                            :          334,15     82,2103555 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,58     17,3663746 %

                            OUTROS                              :            0,91      0,2239393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          406,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94963   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8046000         130,00           104,59

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      273,0630000           0,70           191,14

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5792000          99,07            57,38



de1484 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3275000          21,28            49,52

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4695000          28,14            41,35

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7563000           1,95             1,47

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7131000           0,37             0,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80      0,1795291 %

                            MATERIAL                            :          373,95     83,8984764 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,06     15,7200242 %

                            OUTROS                              :            0,90      0,2019703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          445,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94964   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA    M3

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7558000         130,00            98,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      322,9777000           0,70           226,08

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5872000          99,07            58,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5333000          21,28            53,90

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,6046000          28,14            45,15

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8259000           1,95             1,61

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7787000           0,37             0,28

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      0,1820664 %

                            MATERIAL                            :          405,18     83,8105683 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,39     15,8025406 %

                            OUTROS                              :            0,99      0,2048247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          483,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7229000         130,00            93,97

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      362,6579000           0,70           253,86

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5934000          99,07            58,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3117000          21,28            49,19

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4637000          28,14            41,18

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7534000           1,95             1,46

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7103000           0,37             0,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80      0,1604428 %

                            MATERIAL                            :          427,30     85,6824838 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,70     13,9765753 %

                            OUTROS                              :            0,90      0,1804981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          498,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94966   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7078000         130,00            92,01

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      388,8826000           0,70           272,21



de1486 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5892000          99,07            58,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2958000          21,28            48,85

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4490000          28,14            40,77

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7458000           1,95             1,45

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7032000           0,37             0,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,79      0,1537533 %

                            MATERIAL                            :          443,14     86,2264263 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,10     13,4466047 %

                            OUTROS                              :            0,89      0,1732157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          513,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94967   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6751000         130,00            87,76

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      486,8478000           0,70           340,79

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5606000          99,07            55,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4383000          21,28            51,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5418000          28,14            43,38

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7936000           1,95             1,54

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7483000           0,37             0,27

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de1487 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84      0,1445683 %

                            MATERIAL                            :          505,91     87,0525266 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,45     12,6394052 %

                            OUTROS                              :            0,95      0,1634999 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          581,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94968   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8325000         130,00           108,22

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      213,4531000           0,70           149,41

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5821000          99,07            57,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1058000          21,28            44,81

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3315000          28,14            37,46

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6853000           5,51             3,77

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6462000           1,55             1,00

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,11      0,7731318 %

                            MATERIAL                            :          334,14     83,0507633 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,44     15,7684084 %

                            OUTROS                              :            1,64      0,4076965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          402,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94969   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8076000         130,00           104,98

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      274,0635000           0,70           191,84



de1488 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5813000          99,07            57,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0267000          21,28            43,12

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2822000          28,14            36,08

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6599000           5,51             3,63

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6223000           1,55             0,96

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,98      0,6801944 %

                            MATERIAL                            :          372,56     85,0220266 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,07     13,9371390 %

                            OUTROS                              :            1,58      0,3606400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          438,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94970   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA    M3

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7609000         130,00            98,91

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      325,1589000           0,70           227,61

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5912000          99,07            58,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0267000          21,28            43,12

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2768000          28,14            35,92

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6572000           5,51             3,62

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6197000           1,55             0,96

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de1489 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,98      0,6358961 %

                            MATERIAL                            :          403,22     86,0273565 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,94     13,0017284 %

                            OUTROS                              :            1,57      0,3350190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          468,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94971   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7275000         130,00            94,57

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      364,9433000           0,70           255,46

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5972000          99,07            59,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9792000          21,28            42,11

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2501000          28,14            35,17

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6434000           5,51             3,54

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6067000           1,55             0,94

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,92      0,5948500 %

                            MATERIAL                            :          426,90     86,9520048 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,59     12,1394230 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,3137222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          490,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94972   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7119000         130,00            92,54

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      391,1663000           0,70           273,81



de1490 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5927000          99,07            58,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9633000          21,28            41,77

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2400000          28,14            34,89

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6382000           5,51             3,51

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6018000           1,55             0,93

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,90      0,5730545 %

                            MATERIAL                            :          442,63     87,4481289 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,10     11,6764810 %

                            OUTROS                              :            1,53      0,3023356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          506,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94973   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6799000         130,00            88,38

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      490,3455000           0,70           343,24

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5646000          99,07            55,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0267000          21,28            43,12

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2784000          28,14            35,97

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6580000           5,51             3,62

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6204000           1,55             0,96

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de1491 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,98      0,5217726 %

                            MATERIAL                            :          505,70     88,5280060 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,97     10,6753278 %

                            OUTROS                              :            1,57      0,2748936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          571,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94974   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8538000         130,00           110,99

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      218,9300000           0,70           153,25

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5971000          99,07            59,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,2858000          21,28           133,76

                            MATERIAL                            :          360,30     78,8125397 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,85     21,1874603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          457,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94975   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8187000         130,00           106,43

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      277,8415000           0,70           194,48

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5894000          99,07            58,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,2067000          21,28           132,07

                            MATERIAL                            :          395,74     80,5368991 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,63     19,4631009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          491,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96555   CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO     M3

                DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3860000          26,51            63,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4500000          21,28            52,13



de1492 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,3140000           1,26             0,39

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,9110000           0,45             0,40

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1500000         506,16           582,08

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            3,94      0,5644780 %

                            MATERIAL                            :          537,85     77,0268916 %

                            MAO DE OBRA                         :          154,56     22,1364202 %

                            OUTROS                              :            1,90      0,2722102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          698,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96556   CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSA    M3

                MENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9060000          26,51           130,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2960000          21,28            70,13

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,4230000           1,26             0,53

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       1,2250000           0,45             0,55

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1500000         506,16           582,08

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            4,16      0,5312559 %

                            MATERIAL                            :          558,02     71,2355535 %

                            MAO DE OBRA                         :          219,21     27,9841644 %

                            OUTROS                              :            1,95      0,2490262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          783,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96557   CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO    M3

                 DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1500000         528,14           607,36

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          26,51             9,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5440000          21,28            11,57

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0880000           1,26             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0930000           0,45             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0127264 %

                            MATERIAL                            :          612,79     97,4690191 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,79      2,5118913 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0063632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          628,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96558   CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAM    M3

                ENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1500000         528,14           607,36

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4930000          26,51            13,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          21,28            15,74

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1200000           1,26             0,15

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1260000           0,45             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0188602 %

                            MATERIAL                            :          614,72     96,5988748 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,47      3,3744066 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0078584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          636,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99235   CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS     M3

                MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E

                ACABAMENTO. AF_10/2021

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,0900000         543,91           592,86

                COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1150000          26,13             3,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          26,51             6,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3440000          21,28             7,32

                            MATERIAL                            :          596,96     97,9824677 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,29      2,0175323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          609,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99431   CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔ    M3

                RMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO,

                ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1100000         543,67           603,47

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1210000          26,13             3,16

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4840000          26,51            12,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          21,28            11,59

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0590000           1,26             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0620000           0,45             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0079236 %

                            MATERIAL                            :          610,35     96,7053344 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,72      3,2835726 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0031694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          631,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99432   CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE     M3

                FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO

                , ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0800000         543,67           587,16

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1120000          26,13             2,92

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4490000          26,51            11,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5050000          21,28            10,74

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0550000           1,26             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0580000           0,45             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0081607 %

                            MATERIAL                            :          593,52     96,8532212 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,21      3,1353539 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0032642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          612,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99433   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA     M3

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAM

                ENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1500000         543,67           625,22

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1760000          26,13             4,59

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7020000          26,51            18,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          21,28            16,81

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0850000           1,26             0,10

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0900000           0,45             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0120251 %

                            MATERIAL                            :          635,16     95,4589868 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,09      4,5229756 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0060125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          665,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99434   CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE     M3

                FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO

                , ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1100000         543,67           603,47

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1390000          26,13             3,63

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5560000          26,51            14,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6260000          21,28            13,32

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0680000           1,26             0,08

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0710000           0,45             0,03

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0094468 %

                            MATERIAL                            :          611,35     96,2354165 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,82      3,7504133 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0047234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          635,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99435   CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D    M3

                E FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMEN

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0800000         543,67           587,16

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1250000          26,13             3,26

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4980000          26,51            13,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          21,28            11,91

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0610000           1,26             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0640000           0,45             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0081234 %

                            MATERIAL                            :          594,22     96,5231521 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,33      3,4654752 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0032493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          615,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99436   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM    M3

                A DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇA

                MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1500000         543,67           625,22

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2690000          26,13             7,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0780000          26,51            28,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2130000          21,28            25,81

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1310000           1,26             0,16

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1380000           0,45             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0203861 %

                            MATERIAL                            :          640,45     93,2448963 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,19      6,7259807 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0087369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          686,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99437   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA     M3

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LAN

                ÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,1500000         543,91           625,49

                COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1450000          26,13             3,78

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2910000          26,51             7,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4360000          21,28             9,27

                            MATERIAL                            :          630,67     97,5888699 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,58      2,4111301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          646,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99438   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM    M3

                A DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - L

                ANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,1500000         543,91           625,49

                COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1870000          26,13             4,88

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3730000          26,51             9,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          21,28            11,91

                            MATERIAL                            :          632,13     96,9283382 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,03      3,0716618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          652,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99439   CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS     M3

                MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENS

                AMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0900000         543,67           592,60

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1260000          26,13             3,29

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5050000          26,51            13,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5680000          21,28            12,08

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0610000           1,26             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0650000           0,45             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0080471 %

                            MATERIAL                            :          599,75     96,5091578 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,62      3,4795763 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0032188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          621,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102473   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



de1500 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8413000         130,00           109,36

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      215,7058000           0,70           150,99

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5992000         325,66           195,13

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3908000          21,28            50,87

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5069000          28,14            42,40

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7756000           1,95             1,51

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7313000           0,37             0,27

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,82      0,1489744 %

                            MATERIAL                            :          476,87     86,6195521 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,91     13,0625147 %

                            OUTROS                              :            0,93      0,1689588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          550,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102474   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8210000         130,00           106,73

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      278,6063000           0,70           195,02

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5847000         325,66           190,41

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3750000          21,28            50,54

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4993000          28,14            42,19



de1501 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7717000           1,95             1,50

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7276000           0,37             0,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,82      0,1398052 %

                            MATERIAL                            :          513,42     87,5164102 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,49     12,1869299 %

                            OUTROS                              :            0,92      0,1568547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          586,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102475   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7503000         130,00            97,53

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      332,9655000           0,70           233,07

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5960000         325,66           194,09

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6125000          21,28            55,59

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,6542000          28,14            46,54

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8514000           1,95             1,66

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,8028000           0,37             0,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      0,1463360 %



de1502 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          548,07     87,1653757 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,76     12,5260462 %

                            OUTROS                              :            1,02      0,1622421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          628,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102476   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7277000         130,00            94,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      381,6832000           0,70           267,17

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5890000         325,66           191,81

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2483000          21,28            47,84

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4222000          28,14            40,02

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7320000           1,95             1,42

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,6902000           0,37             0,25

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78      0,1213007 %

                            MATERIAL                            :          573,72     89,2089017 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,74     10,5345007 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,1352969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          643,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102477   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6917000         130,00            89,92

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      420,0619000           0,70           294,04



de1503 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5964000         325,66           194,22

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4858000          21,28            52,89

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5652000          28,14            44,04

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8056000           1,95             1,57

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7596000           0,37             0,28

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,86      0,1270572 %

                            MATERIAL                            :          600,40     88,6904237 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,74     11,0406878 %

                            OUTROS                              :            0,96      0,1418313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          676,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102478   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6296000         130,00            81,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      518,8983000           0,70           363,22

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5766000         325,66           187,77

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2483000          21,28            47,84

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4230000          28,14            40,04

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7324000           1,95             1,42

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23



de1504 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,6906000           0,37             0,25

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78      0,1079883 %

                            MATERIAL                            :          652,97     90,3904197 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,76      9,3811435 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,1204485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          722,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102479   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8469000         130,00           110,09

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      217,1644000           0,70           152,01

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,6032000         325,66           196,43

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1375000          21,28            45,48

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3547000          28,14            38,12

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6972000           5,51             3,84

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6574000           1,55             1,01

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,16      0,5777915 %

                            MATERIAL                            :          477,69     87,3306396 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,46     11,7862171 %

                            OUTROS                              :            1,67      0,3053518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          546,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1505 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102480   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8240000         130,00           107,12

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      279,6271000           0,70           195,73

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5869000         325,66           191,12

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0742000          21,28            44,13

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3082000          28,14            36,81

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6733000           5,51             3,70

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6349000           1,55             0,98

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,05      0,5262976 %

                            MATERIAL                            :          512,53     88,4283546 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,40     10,7675317 %

                            OUTROS                              :            1,61      0,2778161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          579,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102481   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7553000         130,00            98,18

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      335,2141000           0,70           234,64

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,6001000         325,66           195,42

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0900000          21,28            44,47

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3163000          28,14            37,04



de1506 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6775000           5,51             3,73

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6388000           1,55             0,99

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,07      0,4996907 %

                            MATERIAL                            :          546,95     89,0100591 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,83     10,2265698 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,2636804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          614,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102482   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7327000         130,00            95,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      384,2609000           0,70           268,98

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5930000         325,66           193,11

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9950000          21,28            42,45

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2574000          28,14            35,38

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6472000           5,51             3,56

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6102000           1,55             0,94

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,94      0,4596694 %



de1507 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          575,18     89,9169782 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,00      9,3810097 %

                            OUTROS                              :            1,55      0,2423427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          639,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102483   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6982000         130,00            90,76

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      424,0088000           0,70           296,80

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,6020000         325,66           196,04

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0583000          21,28            43,80

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3004000          28,14            36,59

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6693000           5,51             3,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6311000           1,55             0,97

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,03      0,4532128 %

                            MATERIAL                            :          602,04     90,0382914 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,97      9,2691755 %

                            OUTROS                              :            1,60      0,2393203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          668,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102484   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6327000         130,00            82,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      521,4828000           0,70           365,03



de1508 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5794000         325,66           188,68

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0583000          21,28            43,80

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2998000          28,14            36,57

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6690000           5,51             3,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6308000           1,55             0,97

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,02      0,4189382 %

                            MATERIAL                            :          654,42     90,7667125 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,94      8,5923953 %

                            OUTROS                              :            1,60      0,2219540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          720,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102485   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8681000         130,00           112,85

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      222,5887000           0,70           155,81

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,6183000         325,66           201,35

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,3017000          21,28           134,10

                            MATERIAL                            :          507,02     83,9270934 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,09     16,0729066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          604,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102486   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8348000         130,00           108,52

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      283,3092000           0,70           198,31

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5946000         325,66           193,63

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,2383000          21,28           132,75

                            MATERIAL                            :          537,09     84,8194827 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,12     15,1805173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          633,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102487   CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE    M3

                 LANÇAMENTO. AF_05/2021

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,4543000          93,12            42,30

                OR, SEM FRETE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6702000          26,51            44,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,4684000          21,28           137,64

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,2198000           1,26             0,27

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,6377000           0,45             0,28

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,8050000         445,71           358,79

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,1817340 %

                            MATERIAL                            :          391,36     67,0649958 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,31     32,6126836 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,1405866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          583,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103183   CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D    M3

                E FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO

                , ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0900000         543,67           592,60

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3040000          26,13             7,94

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2140000          26,51            32,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3660000          21,28            29,06

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1480000           1,26             0,18

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1560000           0,45             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,0241732 %

                            MATERIAL                            :          609,76     92,1044284 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,04      7,8608227 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0105757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          662,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103184   CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D    M3

                E FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAM

                ENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,0900000         543,91           592,86

                COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1980000          26,13             5,17

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3960000          26,51            10,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          21,28            12,66

                            MATERIAL                            :          599,92     96,5769306 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,26      3,4230694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          621,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103669   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADE    M3

                NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4590000          26,13            64,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4590000          26,51            65,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,3770000          21,28           156,98

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       1,0420000           1,26             1,31

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       1,4170000           0,45             0,63

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42      0,1599279 %

                            MATERIAL                            :          672,22     75,6988400 %

                            MAO DE OBRA                         :          213,86     24,0837932 %

                            OUTROS                              :            0,51      0,0574389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          888,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103670   LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTR    M3

                UTURAS. AF_02/2022

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4590000          26,13            64,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4590000          26,51            65,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,3770000          21,28           156,98

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       1,0420000           1,26             1,31

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       1,4170000           0,45             0,63

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42      0,4926450 %

                            MATERIAL                            :           72,49     25,1422425 %

                            MAO DE OBRA                         :          213,93     74,1881767 %

                            OUTROS                              :            0,51      0,1769358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          288,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103671   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSA    M3

                MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3990000          26,13            10,42

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          26,51            10,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1960000          21,28            25,45

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1740000           1,26             0,21

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,2240000           0,45             0,10

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,0324941 %

                            MATERIAL                            :          611,46     94,5920437 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,66      5,3630835 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0123787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          646,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103672   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENS    M3

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         512,38           565,15

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2240000          26,13             5,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2240000          26,51             5,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3450000          21,28            28,62

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0940000           1,26             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1300000           0,45             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0181635 %

                            MATERIAL                            :          575,74     95,0512707 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,82      4,9239609 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0066049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          605,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103673   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU    M3

                TURAS. AF_02/2022

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2240000          26,13             5,85

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2240000          26,51             5,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3450000          21,28            28,62

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0940000           1,26             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1300000           0,45             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,2718734 %

                            MATERIAL                            :           10,51     25,9268413 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,90     73,7024223 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0988630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103674   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D    M3

                E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         512,38           565,15

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1860000          26,13             4,86

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1190000          26,51            29,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1920000          21,28            25,36

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1940000           1,26             0,24

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1790000           0,45             0,08

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,0319882 %

                            MATERIAL                            :          580,04     92,7530670 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,02      7,2005501 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0143947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          625,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103675   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         512,38           565,15

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1250000          26,13             3,26

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7530000          26,51            19,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8260000          21,28            17,57

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1200000           1,26             0,15

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1310000           0,45             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0198009 %

                            MATERIAL                            :          575,31     94,9127933 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,66      5,0591554 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0082504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          606,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103676   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERIC    M3

                AS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - L

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1470000          26,13            29,97

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4420000          26,51            91,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4000000          21,28           221,31

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,6810000           1,26             0,85

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,4660000           0,45             0,20

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      0,0742217 %

                            MATERIAL                            :          688,23     72,9642040 %

                            MAO DE OBRA                         :          253,97     26,9265841 %

                            OUTROS                              :            0,33      0,0349902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          943,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103677   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 A

                NDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5920000          26,13            15,46

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7770000          26,51            47,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,4040000          21,28           114,99

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,3440000           1,26             0,43

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,2490000           0,45             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36      0,0462933 %

                            MATERIAL                            :          645,59     83,0064940 %

                            MAO DE OBRA                         :          131,64     16,9266379 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0205748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          777,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103678   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERIC    M3

                AS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇA

                MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6080000          26,13            15,88

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4310000          26,51            64,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,9730000          21,28           169,66

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,7060000           1,26             0,88

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,5090000           0,45             0,22

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,74      0,0869963 %

                            MATERIAL                            :          664,72     78,1333398 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          184,94     21,7396926 %

                            OUTROS                              :            0,34      0,0399713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          850,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103679   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE

                S - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3300000          26,13             8,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3200000          26,51            34,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3640000          21,28            92,86

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,3690000           1,26             0,46

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,2910000           0,45             0,13

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      0,0529474 %

                            MATERIAL                            :          635,22     86,2214560 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,93     13,7011594 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0244372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          736,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103680   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA     M3

                DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇ

                AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9190000          26,13            24,01

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6750000          26,51            97,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8300000          21,28            60,22

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,5420000           1,26             0,68

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,3770000           0,45             0,16

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,57      0,0728890 %

                            MATERIAL                            :          643,86     82,3186406 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,46     17,5752228 %

                            OUTROS                              :            0,26      0,0332476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          782,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103681   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDA

                RES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3570000          26,13             9,32

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4280000          26,51            37,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1450000          21,28            24,36

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,2010000           1,26             0,25

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1560000           0,45             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,0297893 %

                            MATERIAL                            :          617,13     91,9017548 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,09      8,0550507 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0134052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          671,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103682   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM B    M3

                ALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2

                022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1900000          26,13            31,09

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5710000          26,51            94,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,4070000          21,28           178,90

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,9420000           1,26             1,18

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,2490000           0,45             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81      0,0894553 %

                            MATERIAL                            :          677,56     74,8188807 %

                            MAO DE OBRA                         :          226,77     25,0408623 %

                            OUTROS                              :            0,46      0,0508017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          905,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103683   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM B    M3

                ALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSA

                MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,2860000          26,13            59,73

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,8570000          26,51           181,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,0740000          21,28           342,05

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       1,8060000           1,26             2,27

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,4770000           0,45             0,21

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,58      0,1332692 %

                            MATERIAL                            :          748,83     63,1552757 %

                            MAO DE OBRA                         :          434,40     36,6372293 %

                            OUTROS                              :            0,88      0,0742258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.185,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103684   CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A    M3

                DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         512,38           565,15

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1710000          26,13             4,46

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0260000          26,51            27,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2130000          21,28            25,81

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1200000           1,26             0,15

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0510000           0,45             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0144538 %

                            MATERIAL                            :          579,49     93,0476819 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,15      6,9298344 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0080299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          622,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103685   CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM    M3

                ENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         512,38           565,15

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1990000          26,13             5,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7950000          26,51            21,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8940000          21,28            19,02

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0790000           1,26             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1200000           0,45             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0147439 %

                            MATERIAL                            :          576,40     94,4022150 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,05      5,5781265 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0049146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          610,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103686   CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM    M3

                ENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         512,38           565,15

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6700000          26,13            17,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6810000          26,51            71,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          21,28            14,25

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,2650000           1,26             0,33

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,4050000           0,45             0,18

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36      0,0538639 %

                            MATERIAL                            :          589,22     88,1424405 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,78     11,7857410 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0179546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          668,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103687   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO    M3

                 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5990000          26,13            41,78

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7980000          26,51           127,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1960000          21,28           238,25

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,7250000           1,26             0,91

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,8740000           0,45             0,39

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      0,0912671 %

                            MATERIAL                            :          703,74     69,8024862 %

                            MAO DE OBRA                         :          303,17     30,0715256 %

                            OUTROS                              :            0,35      0,0347211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.008,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103688   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LA    M3

                NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         543,67           599,66

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8270000          26,13            21,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6540000          26,51            43,84
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9620000          21,28           105,59

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,3710000           1,26             0,46

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,4560000           0,45             0,20

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46      0,0596473 %

                            MATERIAL                            :          643,65     83,4439835 %

                            MAO DE OBRA                         :          127,06     16,4730290 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0233402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          771,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       76

TIPO1 : 0440 - LAJE PRE-FABRICADA

       101963   LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMI    M2

                CA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). A

                F_11/2020_PA

I          3743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL M2      CR       1,0000000          69,11            69,11

                , SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,8700000          21,90            40,95

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0400000          23,23             0,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5010000          26,13            13,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3540000          21,28             7,53

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,9700000          18,09            17,54

                ES. AF_09/2020

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       1,2110000          17,35            21,01

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D M3      CR       0,0540000         625,35            33,76

                E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            MATERIAL                            :          177,36     86,9789873 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,55     13,0210127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101964   LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂM    M2

                ICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

                AF_11/2020_PA

I          3736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONA M2      C        1,0000000          66,54            66,54

                L, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,8700000          21,90            40,95

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0400000          23,23             0,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5010000          26,13            13,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3540000          21,28             7,53

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,9700000          18,09            17,54

                ES. AF_09/2020

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       0,9910000          17,35            17,19

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C        103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D M3      CR       0,0440000         625,35            27,51

                E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            MATERIAL                            :          166,17     86,8731951 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,10     13,1268049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2470 - EMBASAMENTOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101165   ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E    M3

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I         34566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)         UN      CR     122,2700000           3,39           414,49

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,1300000         661,58            86,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,2630000          26,51           272,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1320000          21,28           109,20

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      0,0283568 %

                            MATERIAL                            :          578,55     65,6121687 %

                            MAO DE OBRA                         :          302,80     34,3413261 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0181484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          881,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101166   ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E    M3

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR     122,2700000           1,40           171,17

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,1300000         661,58            86,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,3440000          26,51           221,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1720000          21,28            88,78

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      0,0440901 %

                            MATERIAL                            :          317,99     56,0685692 %

                            MAO DE OBRA                         :          248,74     43,8591231 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0282176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          567,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2860 - ADESIVOS PARA ESTRUTURAS

        98575   TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU,     M

                INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8000000          37,45            29,96

                ERSAS

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,4800000          40,25            19,32

I         44073 TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSI M       CR       1,0000000           1,05             1,05

                DADE 10 MM, CINZA

I         44074 PRIMER DE POLIURETANO                                                      L       CR       0,0060000         607,54             3,64

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8500000          26,51            49,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3740000          21,28             7,95

                            MATERIAL                            :           67,33     60,6727388 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,63     39,3272612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98576   TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO.    M

                 AF_06/2018

I           511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN L       C        0,1850000          21,91             4,05

                TE, APLICACAO A FRIO

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        0,0078000           6,85             0,05

I         11621 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLAS M2      CR       0,3380000          63,68            21,52

                SE B (NBR 9952)

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,0270000          26,51             0,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0050000          21,28             0,10

                            MATERIAL                            :           25,81     97,6515152 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,62      2,3484848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98577   TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE    M

                 SILICONE. AF_06/2018

I         43142 SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE  L       CR       0,0648000         170,13            11,02

                PAVIMENTACAO

I         44073 TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSI M       CR       1,0000000           1,05             1,05

                DADE 10 MM, CINZA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1650000          26,51            30,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2360000          21,28             5,02

                            MATERIAL                            :           20,45     42,6482873 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,52     57,3517127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 2960 - CINTAS E VERGAS

        93182   VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016               M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000           7,50             0,04

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0840000          26,51             2,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          21,28             2,17

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,1700000         193,77            32,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          12,41             6,08

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0180000         468,71             8,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0558451 %

                            MATERIAL                            :           44,66     82,4646315 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,43     17,4236783 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0558451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93183   VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016           M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           7,50             0,05

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0680000          26,51             1,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          21,28             2,00

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,2170000         193,77            42,04

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          12,46             9,84

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0240000         468,71            11,24

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0727484 %

                            MATERIAL                            :           58,63     84,6646298 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,52     15,2044231 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0581987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93184   VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0050000           7,50             0,03

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          26,51             2,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          21,28             2,27

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,1220000         193,77            23,63

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,3080000          12,04             3,70

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0120000         468,71             5,62

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0506072 %

                            MATERIAL                            :           31,85     79,5799597 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,13     20,3441295 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0253036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93185   VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016            M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           7,50             0,05

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0580000          26,51             1,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          21,28             1,83

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,2140000         193,77            41,46

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          12,46             9,84

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0240000         468,71            11,24

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0738225 %

                            MATERIAL                            :           58,01     85,0287909 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,12     14,8383286 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0590580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93186   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03    M

                /2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3520000          10,40             3,66

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3760000          26,51             9,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1880000          21,28             4,00

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,3500000         193,77            67,81

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          12,41             6,08

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0180000         468,71             8,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0297914 %

                            MATERIAL                            :           79,63     78,7884808 %



de1531 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,36     21,1420059 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0397219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93187   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. A    M

                F_03/2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2200000          10,40             2,28

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          26,51             9,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          21,28             3,83

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,4000000         193,77            77,50

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          12,46             9,84

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0240000         468,71            11,24

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0434933 %

                            MATERIAL                            :           92,75     80,3931805 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,51     19,5198329 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0434933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93188   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/    M

                2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0050000           7,50             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2220000          10,40            12,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3860000          26,51            10,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1930000          21,28             4,10

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,3000000         193,77            58,13

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,3080000          12,04             3,70

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0120000         468,71             5,62

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0210017 %

                            MATERIAL                            :           75,56     79,0402186 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,98     20,9072771 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0315026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93189   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF    M

                _03/2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3790000          10,40             3,94

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          26,51             9,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          21,28             3,72

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,4000000         193,77            77,50

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          12,46             9,84

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0240000         468,71            11,24

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0430218 %

                            MATERIAL                            :           94,30     80,8466703 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,24     19,0672861 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0430218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93190   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM A    M

                TÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,77            14,79

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3520000          10,40             3,66

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1760000          21,90             3,85

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2690000          26,51             7,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          21,28             2,85

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       0,0140000         567,33             7,94

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          12,41             6,08

                            MATERIAL                            :           38,32     80,6738717 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,16     19,3049374 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0211909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93191   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM M    M

                AIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,77            14,79

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2200000          10,40             2,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1830000          21,90             4,00

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          26,51             6,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1260000          21,28             2,68

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       0,0140000         567,33             7,94

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          12,46             9,84

                            MATERIAL                            :           40,75     82,4511401 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,66     17,5285016 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0203583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93192   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM AT    M

                É 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,77            14,79

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2220000          10,40            12,70

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1710000          21,90             3,74

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2790000          26,51             7,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1390000          21,28             2,95

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       0,0140000         567,33             7,94

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,3080000          12,04             3,70

                            MATERIAL                            :           44,89     82,5138634 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,50     17,4676524 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0184842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93193   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MA    M

                IS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,77            14,79

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3790000          10,40             3,94

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1900000          21,90             4,16

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          26,51             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1210000          21,28             2,57

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       0,0140000         567,33             7,94

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          12,46             9,84

                            MATERIAL                            :           42,50     83,5443039 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,36     16,4359177 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0197784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93194   CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016     M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000           7,50             0,04

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0840000          26,51             2,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          21,28             2,17

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,1640000         193,77            31,77

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          12,41             6,08

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0180000         468,71             8,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0570667 %

                            MATERIAL                            :           43,63     82,3473466 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,29     17,5385200 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0570667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93195   CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2    M

                016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           7,50             0,05

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0680000          26,51             1,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          21,28             2,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,2130000         193,77            41,27

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          12,41             6,08

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0240000         468,71            11,24

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0778694 %

                            MATERIAL                            :           54,13     83,6474072 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,49     16,2124279 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0622955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93196   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIME    M

                NTO. AF_03/2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000           7,50             0,04

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3760000          26,51             9,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1880000          21,28             4,00

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,3500000         193,77            67,81

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          12,41             6,08

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0180000         468,71             8,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0309150 %

                            MATERIAL                            :           75,97     77,9884585 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,36     21,9394064 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0412201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93197   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMP    M

                RIMENTO. AF_03/2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           7,50             0,05

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          26,51             9,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          21,28             3,83

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,4000000         193,77            77,50

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          12,41             6,08

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0240000         468,71            11,24

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0459010 %

                            MATERIAL                            :           86,64     79,2527312 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,58     20,6554668 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0459010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93198   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE    M

                 ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,77            14,79

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2690000          26,51             7,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          21,28             2,85

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       0,0140000         567,33             7,94

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          12,41             6,08

                            MATERIAL                            :           30,80     77,0161291 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,17     22,9586693 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0252016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93199   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE    M

                 MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,77            14,79

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         626,33             1,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          26,51             6,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1260000          21,28             2,68

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       0,0140000         567,33             7,94

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          12,41             6,08

                            MATERIAL                            :           30,64     77,7948326 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,73     22,1795855 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0255819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93200   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM     M

                BISNAGA. AF_03/2016

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0035000         626,33             2,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0430000          26,51             1,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          21,28             0,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,2958579 %

                            MATERIAL                            :            2,12     60,3550297 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     39,3491124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93201   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM     M

                COLHER. AF_03/2016

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0035000         626,33             2,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          26,51             3,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0300000          21,28             0,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,1503759 %

                            MATERIAL                            :            2,85     42,1052631 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     57,7443610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93202   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/20    M

                16

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      11,2000000           0,43             4,81

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0052000         626,33             3,25

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5290000          26,51            14,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1060000          21,28             2,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0413564 %

                            MATERIAL                            :           11,29     46,4433416 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,02     53,4739456 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0413564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93203   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO E    M

                XPANSIVA. AF_03/2016

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,4120000          40,25            16,58

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0880000          26,51             2,33

                            MATERIAL                            :           17,12     90,5240869 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79      9,4759131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93204   CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016       M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0035000           7,50             0,02

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      CR       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          26,51             9,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          21,28             3,83

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,2000000         193,77            38,75

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          12,46             9,84

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0154000         468,71             7,21

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0429061 %

                            MATERIAL                            :           53,52     76,1584670 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,69     23,7557208 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0429061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93205   CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C    M

                ANALETA. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,31            12,33

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0014000         626,33             0,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          26,51             6,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1260000          21,28             2,68

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       0,0114000         567,33             6,46

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          12,46             9,84

                            MATERIAL                            :           30,46     78,3363567 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,41     21,6377299 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0259134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 3010 - ESTRUTURAS DIVERSAS

        97733   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE     M3

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       2,9790000          49,19           146,53

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,1200000           7,50             0,90

                 AGUA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,6445000          20,84            13,43

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,8137000          21,12            38,30

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       9,0685000          25,22           228,70

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1930000          26,51           853,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1930000          21,28           685,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       6,6320000           1,26             8,35

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      18,2462000           0,45             8,21

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,7736000          34,43            26,63

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,0401000          33,07            34,39

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      42,6463000          17,35           739,91

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         490,95           589,14

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           17,01      0,5043184 %

                            MATERIAL                            :        1.675,09     49,6617088 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.674,79     49,6533924 %

                            OUTROS                              :            6,09      0,1805804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.372,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97734   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE    M3

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,9404000          49,19            95,44

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0833000           7,50             0,62

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       5,6283000           3,64            20,48

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,4365000          20,84             9,09

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1920000          21,12            25,17

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,9600000          25,22           150,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,5459000          26,51           836,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,5459000          21,28           671,29

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       6,6350000           1,26             8,36

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      18,2462000           0,45             8,21

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,4877000          34,43            16,79

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,7043000          33,07            23,29

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      27,8988000          17,35           484,04

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         490,95           589,14

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           16,93      0,5762952 %

                            MATERIAL                            :        1.418,33     48,2670247 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.497,53     50,9617417 %

                            OUTROS                              :            5,72      0,1949384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.938,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97735   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D    M3

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,3112000          49,19            64,49

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0567000           7,50             0,42

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,4770000           3,64            16,29

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,2619000          20,84             5,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7356000          21,12            15,53

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,6780000          25,22            92,75

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,8884000          26,51           606,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,8884000          21,28           487,06

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       4,7533000           1,26             5,98

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      13,0715000           0,45             5,88

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,3130000          34,43            10,77

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,4226000          33,07            13,97

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      28,9369000          17,35           502,05

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         506,16           607,39

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           13,05      0,5361345 %

                            MATERIAL                            :        1.290,39     52,9970870 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.126,81     46,2795635 %

                            OUTROS                              :            4,55      0,1872150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.434,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97736   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA     M3

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,7583000          49,19            37,30

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0334000           7,50             0,25

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,8316000           3,64            10,30

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0601000          20,84             1,25

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,1854000         717,82           133,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1865000          21,12             3,93

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9326000          25,22            23,52

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,7480000          26,51           178,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,7480000          21,28           143,59

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,8677000           1,26             1,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       2,3860000           0,45             1,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0894000          34,43             3,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0971000          33,07             3,21

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      31,7318000          15,52           492,47

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1030000         506,16           558,29

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            4,89      0,3079034 %

                            MATERIAL                            :        1.148,49     72,1715698 %

                            MAO DE OBRA                         :          435,71     27,3813721 %

                            OUTROS                              :            2,21      0,1391547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.591,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97737   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D    M3

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       2,9008000          49,19           142,69

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,1222000           7,50             0,91

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,6348000           3,64            24,15

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,3056000          20,84             6,36

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8178000          21,12            17,27

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,0888000          25,22           103,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,9051000          26,51           686,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,9051000          21,28           551,26

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       5,5307000           1,26             6,96

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      15,2093000           0,45             6,84

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,3248000          34,43            11,18

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,4929000          33,07            16,30

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      50,4722000          16,06           810,58

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      19,5067000          14,88           290,25

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         506,16           607,39

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           14,62      0,4456867 %

                            MATERIAL                            :        1.924,45     58,6363637 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.337,95     40,7664345 %

                            OUTROS                              :            4,97      0,1515151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.281,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97738   PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F    M3

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0667000           7,50             0,50

                 AGUA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       2,1276000          20,84            44,33

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      CR       6,0000000          12,60            75,60

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

I         43677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR      31,5843880          61,02         1.927,27

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

I         43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,4699080          18,71            27,50

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3072000          21,12            90,96

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR      21,5358000          25,22           543,13

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,9530000          26,51           847,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,9530000          21,28           679,95

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       6,6350000           1,26             8,36

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      18,2462000           0,45             8,21

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,8801000          34,43            30,30

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       3,4271000          33,07           113,33

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         490,95           589,14

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           17,24      0,3458187 %

                            MATERIAL                            :        3.140,40     62,9885645 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.821,78     36,5406487 %

                            OUTROS                              :            6,23      0,1249681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.985,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97739   PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE     M3

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       8,4225000          49,19           414,30

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0667000           7,50             0,50

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       5,0545000          10,40            52,56

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,6552000          19,18            12,56

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,4377000          20,84             9,12

I         43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,4699080          18,71            27,50

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5632000          21,12            33,01

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       7,8158000          25,22           197,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,4077000          26,51           594,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,4077000          21,28           476,83

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       4,7080000           1,26             5,93

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      12,9471000           0,45             5,82

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,4398000          34,43            15,14

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,1233000          33,07            37,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      21,9997000          17,35           381,69

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         506,16           607,39

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           13,04      0,4544788 %

                            MATERIAL                            :        1.658,98     57,7910167 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.193,90     41,5905713 %

                            OUTROS                              :            4,70      0,1639332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.870,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97740   PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE    M3

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       6,7614000          49,19           332,59

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0350000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,4216000          10,40            14,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,2500000           3,64            22,75

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,1843000          19,18             3,53

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,2954000          20,84             6,15

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,2475000         717,82           177,66

I         43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,7717380          18,71            14,43

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8613000          21,12            18,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,3066000          25,22           108,61

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8078000          26,51           206,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8078000          21,28           166,14

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       1,1283000           1,26             1,42

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       3,1028000           0,45             1,39

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,2675000          34,43             9,21

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5938000          33,07            19,63

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      32,6798000          15,52           507,19

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1030000         506,16           558,29

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            5,51      0,2543883 %

                            MATERIAL                            :        1.589,78     73,2878421 %

                            MAO DE OBRA                         :          571,34     26,3391167 %

                            OUTROS                              :            2,57      0,1186529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.169,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98615   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1446000         472,96            68,39

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1233000          26,51             3,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          21,28             7,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0785000         389,71            30,59

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0449000         168,95             7,58

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0700000         201,55            14,10

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1163000          57,66             6,70

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0442000           2,88             0,12

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1473000           8,42             1,24

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           37,30     26,6776717 %

                            MATERIAL                            :           86,36     61,7454964 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,19     11,5768319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98616   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1445000         472,96            68,34

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0858000          26,51             2,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2575000          21,28             5,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0546000         389,71            21,27

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0312000         168,95             5,27

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0070000         201,55             1,41

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0788000          57,66             4,54

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0442000           2,88             0,12

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1473000           8,42             1,24

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,18     21,0949638 %

                            MATERIAL                            :           76,45     69,5274656 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,30      9,3775706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98617   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1445000         472,96            68,34

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0671000          26,51             1,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2012000          21,28             4,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0427000         389,71            16,64

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0244000         168,95             4,12

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0070000         201,55             1,41

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0600000          57,66             3,45

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0442000           2,88             0,12

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1473000           8,42             1,24

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           18,27     18,0275821 %

                            MATERIAL                            :           75,00     73,9755929 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,10      7,9968250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98618   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1927000         472,96            91,13

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0988000          26,51             2,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2964000          21,28             6,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0629000         389,71            24,51

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0360000         168,95             6,08

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0081000         201,55             1,63

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0907000          57,66             5,22

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0589000           2,88             0,16

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1963000           8,42             1,65

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,85     19,2792792 %

                            MATERIAL                            :          100,52     72,1585587 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,92      8,5621621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98619   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1925000         472,96            91,04

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0707000          26,51             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2120000          21,28             4,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0450000         389,71            17,53

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0257000         168,95             4,34

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0081000         201,55             1,63

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0625000          57,66             3,60

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0589000           2,88             0,16

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1963000           8,42             1,65

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,51     15,4451510 %

                            MATERIAL                            :           98,22     77,7424484 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,60      6,8124006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98620   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1923000         472,96            90,95

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0566000          26,51             1,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1698000          21,28             3,61



de1557 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0360000         389,71            14,02

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0206000         168,95             3,48

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0081000         201,55             1,63

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0485000          57,66             2,79

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0589000           2,88             0,16

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1963000           8,42             1,65

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,79     13,1857070 %

                            MATERIAL                            :           97,05     81,0098978 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,95      5,8043952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98621   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2406000         472,96           113,79

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0855000          26,51             2,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2566000          21,28             5,46



de1558 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0544000         389,71            21,20

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0311000         168,95             5,25

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0144000         201,55             2,90

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0712000          57,66             4,10

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0736000           2,88             0,21

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2454000           8,42             2,06

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,80     15,1420363 %

                            MATERIAL                            :          123,00     78,2189596 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43      6,6390041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98622   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2403000         472,96           113,65

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0630000          26,51             1,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1891000          21,28             4,02



de1559 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0401000         389,71            15,62

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0229000         168,95             3,86

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0144000         201,55             2,90

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0487000          57,66             2,80

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0736000           2,88             0,21

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2454000           8,42             2,06

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,93     12,2213103 %

                            MATERIAL                            :          121,07     82,4716182 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,79      5,3070715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98623   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2400000         472,96           113,51

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0518000          26,51             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          21,28             3,30



de1560 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0329000         389,71            12,82

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0188000         168,95             3,17

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0144000         201,55             2,90

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0374000          57,66             2,15

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0736000           2,88             0,21

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2454000           8,42             2,06

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,97     10,5868161 %

                            MATERIAL                            :          120,05     84,8364437 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,47      4,5767402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98624   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2884000         472,96           136,40

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0779000          26,51             2,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2336000          21,28             4,97



de1561 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0495000         389,71            19,29

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0283000         168,95             4,78

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0161000         201,55             3,24

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0618000          57,66             3,56

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0884000           2,88             0,25

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2945000           8,42             2,47

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,10     12,4865385 %

                            MATERIAL                            :          145,30     82,0778780 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,62      5,4355835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98625   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2879000         472,96           136,16

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          26,51             1,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1774000          21,28             3,77



de1562 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0376000         389,71            14,65

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0215000         168,95             3,63

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0161000         201,55             3,24

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0430000          57,66             2,47

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0884000           2,88             0,25

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2945000           8,42             2,47

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,23     10,2440188 %

                            MATERIAL                            :          143,57     85,3529027 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,40      4,4030785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98626   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2874000         472,96           135,92

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0497000          26,51             1,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1492000          21,28             3,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     CR       0,0316000         389,71            12,31

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     CR       0,0181000         168,95             3,05

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0161000         201,55             3,24

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0336000          57,66             1,93

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0884000           2,88             0,25

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2945000           8,42             2,47

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,74      9,0089537 %

                            MATERIAL                            :          142,61     87,1397033 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,30      3,8513430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98655   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,8663000          49,19            42,61

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000          10,40            20,97

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,6500000           5,27             8,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          18,82             5,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          26,51            35,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          21,28            16,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          34,43             4,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          33,07            17,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3636000         468,71           170,42

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ES M3      AS       0,6936000          48,16            33,40

                CAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR      13,3272000          18,26           243,35

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       5,8800000          15,22            89,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           17,49      2,5419524 %

                            MATERIAL                            :          503,91     73,2175691 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,10     24,1354151 %

                            OUTROS                              :            0,72      0,1050634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          688,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98656   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,9625000          49,19            47,34

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000          10,40            20,97

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,7417000           5,27             9,17

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          18,82             5,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          26,51            35,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          21,28            16,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          34,43             4,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          33,07            17,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3636000         468,71           170,42

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ES M3      AS       0,8036000          48,16            38,70

                CAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR      13,3272000          18,26           243,35

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       5,8800000          15,22            89,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,11      2,8784939 %

                            MATERIAL                            :          509,90     72,9740607 %

                            MAO DE OBRA                         :          168,00     24,0439749 %

                            OUTROS                              :            0,72      0,1034705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          698,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98657   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,0588000          49,19            52,08

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000          10,40            20,97

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,8333000           5,27             9,66

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          18,82             5,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          26,51            35,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          21,28            16,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          34,43             4,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          33,07            17,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3636000         468,71           170,42

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ES M3      AS       0,9136000          48,16            43,99

                CAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR      13,3272000          18,26           243,35

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       5,8800000          15,22            89,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           22,71      3,2022877 %

                            MATERIAL                            :          515,93     72,7409150 %

                            MAO DE OBRA                         :          169,89     23,9548678 %

                            OUTROS                              :            0,72      0,1019295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          709,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98658   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,1550000          49,19            56,81

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000          10,40            20,97

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,9250000           5,27            10,14

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          18,82             5,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          26,51            35,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          21,28            16,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          34,43             4,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          33,07            17,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3636000         468,71           170,42

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ES M3      AS       1,0236000          48,16            49,29

                CAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR      13,3272000          18,26           243,35

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       5,8800000          15,22            89,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           25,32      3,5180225 %

                            MATERIAL                            :          521,93     72,5128335 %

                            MAO DE OBRA                         :          171,79     23,8687088 %

                            OUTROS                              :            0,72      0,1004352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          719,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98659   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,3475000          49,19            66,28

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000          10,40            20,97

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       2,1083000           5,27            11,11

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          18,82             5,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          26,51            35,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          21,28            16,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          34,43             4,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          33,07            17,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3636000         468,71           170,42

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ES M3      AS       1,2436000          48,16            59,89

                CAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR      13,3272000          18,26           243,35

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       5,8800000          15,22            89,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           30,52      4,1203578 %

                            MATERIAL                            :          533,97     72,0791543 %

                            MAO DE OBRA                         :          175,59     23,7029005 %

                            OUTROS                              :            0,72      0,0975874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          740,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98746   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       0,5900000          28,30            16,69

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5600000          27,15            42,35

                            MATERIAL                            :           27,40     46,4237288 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,64     53,5762712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98749   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_    M

                06/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       0,8900000          28,30            25,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6200000          27,15            43,98

                            MATERIAL                            :           36,33     52,5173612 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,83     47,4826388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98750   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       1,2700000          28,30            35,94

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6700000          27,15            45,34

                            MATERIAL                            :           47,42     58,3384616 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,86     41,6615384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98751   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       2,2700000          28,30            64,24

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7900000          27,15            48,59

                            MATERIAL                            :           76,56     67,8457447 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,27     32,1542553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98752   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       3,5000000          28,30            99,05

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9000000          27,15            51,58

                            MATERIAL                            :          112,13     74,4355910 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,50     25,5644090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98753   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_0    M

                6/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       5,0500000          28,30           142,91

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0100000          27,15            54,57

                            MATERIAL                            :          156,74     79,3679733 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,74     20,6320267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100763   VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE    KG

                S PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUIN

                DASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0510000           7,83             0,39

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       0,0305480          10,25             0,31

I         43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA           KG      C        1,0910000          12,77            13,93

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0047000          22,98             0,10

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0290000          29,60             0,85

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0041000         318,81             1,30

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0038000         154,57             0,58

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0358000          27,96             1,00

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0358000          11,73             0,41

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,58      8,4182305 %

                            MATERIAL                            :           16,11     85,3083111 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,13      6,0053619 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,2680965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100764   VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE    KG

                S SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAS

                TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       0,0305480          10,25             0,31

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0015000          27,00             0,04

I         43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA           KG      C        1,0910000          12,77            13,93

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0044000          22,98             0,10

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0140000          29,60             0,41

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0181000          27,15             0,49

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0040000         318,81             1,27

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0037000         154,57             0,57

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0358000          27,96             1,00

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0358000          11,73             0,41

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54      8,3196496 %

                            MATERIAL                            :           15,84     85,4406132 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11      6,0207991 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2189381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100765   PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PAR    KG

                AFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0510000           7,83             0,39

                6 MM, CABECA ABAULADA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0600050          10,13             0,60

I         41598 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0                                KG      CR       1,0910000          13,93            15,19

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0015000          22,98             0,03

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0150000          29,60             0,44

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0016000         318,81             0,51

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0015000         154,57             0,23

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0227000          27,96             0,63

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0227000          11,73             0,26

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,61      3,3720287 %

                            MATERIAL                            :           17,13     93,6428968 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,53      2,9297954 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0552791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100766   PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES     KG

                SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0600050          10,13             0,60

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0017000          27,00             0,04

I         41598 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0                                KG      CR       1,0910000          13,93            15,19

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0013000          22,98             0,02

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0050000          29,60             0,14

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0283000          27,15             0,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0015000         318,81             0,47

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0014000         154,57             0,21

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0227000          27,96             0,63

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0227000          11,73             0,26

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,56      3,0871003 %

                            MATERIAL                            :           16,90     92,1719958 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85      4,6857772 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0551267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100767   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS    KG

                ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL,

                 PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0_PSA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,1580000           7,83             1,23

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1374660          10,03             1,37

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       1,0910000          10,25            11,18

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0222000          22,98             0,51

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1430000          29,60             4,23

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          27,96             0,79

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0285000          11,73             0,33

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,56     79,2201129 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     20,7798871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100768   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA    KG

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PA

                RA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

                A

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1374660          10,03             1,37

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       1,0910000          10,25            11,18

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0017000          27,00             0,04

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0215000          22,98             0,49

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0800000          29,60             2,36

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0663000          27,15             1,80

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          27,96             0,79

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0285000          11,73             0,33

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            MATERIAL                            :           14,52     79,0429043 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     20,9570957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100769   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS    KG

                ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PA

                RA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

                SA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,1580000           7,83             1,23

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1374660          10,03             1,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       1,0910000          10,25            11,18

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0111000          22,98             0,25

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0900000          29,60             2,66

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0136000         318,81             4,33

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0158000         154,57             2,44

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          27,96             0,79

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0285000          11,73             0,33

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            5,76     23,4496919 %

                            MATERIAL                            :           15,38     62,5462015 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     13,3470225 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,6570841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100770   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA    KG

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA

                EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1374660          10,03             1,37

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       1,0910000          10,25            11,18

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0017000          27,00             0,04

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0105000          22,98             0,24

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0490000          29,60             1,45

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0443000          27,15             1,20

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0132000         318,81             4,20

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0158000         154,57             2,44

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          27,96             0,79

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0285000          11,73             0,33

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            5,65     24,3255004 %

                            MATERIAL                            :           14,30     61,4882508 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     13,4899912 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,6962576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100771   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS    KG

                ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA ED

                IFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,1580000           7,83             1,23

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1374660          10,03             1,37

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       1,0910000          10,25            11,18

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0113000          22,98             0,25

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0830000          29,60             2,45

C         95212 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0085000         110,25             0,93

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95213 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0126000          69,48             0,87

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          27,96             0,79

                01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0285000          11,73             0,33

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,11      5,7381324 %

                            MATERIAL                            :           15,32     78,9254045 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90     14,9713093 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3651538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100772   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA    KG

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍ

                CIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1374660          10,03             1,37

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       1,0910000          10,25            11,18

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0017000          27,00             0,04

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0109000          22,98             0,25

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0410000          29,60             1,21

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0449000          27,15             1,21

C         95212 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0082000         110,25             0,90

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95213 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0124000          69,48             0,86

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          27,96             0,79

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0285000          11,73             0,33

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,07      5,9217877 %

                            MATERIAL                            :           14,24     78,4357543 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,76     15,2513966 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3910614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100773   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS    KG

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I          1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2           KG      CR       0,0682000          11,41             0,77

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       0,1852148          10,25             1,89

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      CR       0,8313459          11,65             9,68

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0007988          27,00             0,02

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0018000          22,98             0,04

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0050000          29,60             0,14

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0068000          27,15             0,18

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0014000         318,81             0,44

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0012000         154,57             0,18

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,2219000          27,96             6,20

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,2219000          11,73             2,60

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58      2,6605504 %

                            MATERIAL                            :           20,08     90,6422020 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47      6,6513761 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0458715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100774   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS    KG

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2             KG      CR       0,0010000          10,29             0,01

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0037514          10,13             0,03

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       0,6074417          10,25             6,22

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      CR       0,4787453          11,65             5,57

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0005000          27,00             0,01

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0006000          22,98             0,01

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0018000          29,60             0,05

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0046000          27,15             0,12

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0005000         318,81             0,15

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0004000         154,57             0,06

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0461000          27,96             1,28

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0461000          11,73             0,54

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      1,0115606 %

                            MATERIAL                            :           13,54     96,3150290 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,37      2,6734104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100775   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS    KG

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2             KG      CR       0,0018177          10,29             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0064239          10,13             0,06

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       0,5167325          10,25             5,29

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      CR       0,5660257          11,65             6,59

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0018000          27,00             0,04

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0008000          22,98             0,01

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0237000          29,60             0,70

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0050000          27,15             0,13

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0007000         318,81             0,22

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0005000         154,57             0,07

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0789000          27,96             2,20

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0789000          11,73             0,92

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      1,3784461 %

                            MATERIAL                            :           14,92     91,7919800 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,10      6,8295739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100776   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC    KG

                LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI

                NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I          1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2           KG      CR       0,0744391          11,41             0,84

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       0,1852148          10,25             1,89

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      CR       0,8313459          11,65             9,68

I         11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM                         UN      CR       0,0169000          14,07             0,23

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0019000          22,98             0,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0097000          29,60             0,28

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0014000         318,81             0,44

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0012000         154,57             0,18

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,2219000          27,96             6,20

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,2219000          11,73             2,60

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58      2,6291931 %

                            MATERIAL                            :           20,34     90,8431551 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45      6,4823209 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0453309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100777   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC    KG

                LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI

                NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0018000           7,83             0,01

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2             KG      CR       0,0010614          10,29             0,01

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0037514          10,13             0,03

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       0,6074417          10,25             6,22

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      CR       0,4787453          11,65             5,57

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0007000          22,98             0,01

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0386000          29,60             1,14

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0054000         318,81             1,72

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0004000         154,57             0,06

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0461000          27,96             1,28

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0461000          11,73             0,54

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,52      9,1631032 %

                            MATERIAL                            :           13,69     82,4679293 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32      8,0024434 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,3665241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100778   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC    KG

                LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI

                NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0030000           7,83             0,02

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2             KG      CR       0,0018177          10,29             0,01

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0064239          10,13             0,06

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      CR       0,5167325          10,25             5,29

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      CR       0,5660257          11,65             6,59

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0009000          22,98             0,02

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0050000          29,60             0,14

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0007000         318,81             0,22

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0006000         154,57             0,09

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0079000          27,96             0,22

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0079000          11,73             0,09

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23      1,8225039 %

                            MATERIAL                            :           12,35     96,8304280 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17      1,3470681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103795   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,3675000          49,19            18,07

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9527000          10,40             9,90

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,8176000           3,64            10,25

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1202000          18,82             2,26

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,2699000           7,07             1,90

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0480000          23,23             1,11

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8413000          21,12            17,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6969000          26,13            18,20

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0366000          34,43             1,26

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1472000          33,07             4,86

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,91      2,2341794 %

                            MATERIAL                            :           51,56     60,1941749 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,13     37,5248567 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0467890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103796   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6996000          10,40             7,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,64             2,54

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        2,3320000          17,24            40,20

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0854000          23,23             1,98

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3165000          21,12             6,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1723000          26,13             4,50

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0281000          34,43             0,96

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1129000          33,07             3,73

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0147362 %

                            MATERIAL                            :           55,67     81,8891837 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,27     18,0518715 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0442086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103797   ARMAÇÃO DE DESCIDA DÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2    KG

                022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          25,50             0,63

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0731000          21,28             1,55

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1461000          26,31             3,84

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          12,04            12,04

                            MATERIAL                            :           12,67     70,1002228 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,39     29,8997772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103798   CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM     M3

                USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

I          1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         496,61           547,76

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8927000          26,51            23,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7854000          21,28            37,99

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1062000           1,26             0,13

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1924000           0,45             0,08

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0229685 %

                            MATERIAL                            :          563,66     92,4597642 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,77      7,5090643 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0082030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          609,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103799   PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO    M3

                 EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600

                L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA

                BAMENTO. AF_08/2022

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,9086000          93,12            84,60

                OR, SEM FRETE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2158000          26,51            58,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1021000          21,28            66,01

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4412000         468,71           206,79

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,3125525 %

                            MATERIAL                            :          294,08     70,6681415 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,07     28,8534128 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,1658932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          416,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103800   PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AR    M3

                EIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,9086000          93,12            84,60

                OR, SEM FRETE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2158000          26,51            58,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1021000          21,28            66,01

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,4412000         659,53           290,98

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          348,91     69,7341064 %

                            MAO DE OBRA                         :          151,42     30,2658936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          500,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103801   CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P    M3

                REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN

                SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8422000          26,51            48,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6844000          21,28            78,40

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,4391000           1,26             0,55

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,7955000           0,45             0,35

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1030000         468,71           516,98

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            3,94      0,6110042 %

                            MATERIAL                            :          477,52     74,0199121 %

                            MAO DE OBRA                         :          161,71     25,0682339 %

                            OUTROS                              :            1,94      0,3008498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          645,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103925   ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE CORTE OU ATERRO     M3

                EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇA

                DO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08

                /2022

C         98576 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. M       CR       0,4350000          26,43            11,49

                 AF_06/2018

C        103795 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHA M2      CR       7,4255000          85,64           635,91

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103797 ARMAÇÃO DE DESCIDA DÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2 KG      CR      24,6980000          18,06           446,04

                022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103798 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM  M3      CR       1,0000000         609,62           609,62

                USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :           14,34      0,8422403 %

                            MATERIAL                            :        1.270,63     74,6080140 %

                            MAO DE OBRA                         :          417,75     24,5297344 %

                            OUTROS                              :            0,34      0,0200113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.703,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103926   ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE ATERRO EM     M3

                DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 2

                0 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZA

                ÇÕES). AF_08/2022

C         98576 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. M       CR       0,4242000          26,43            11,21

                 AF_06/2018

C        103795 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHA M2      CR       5,0865000          85,64           435,60

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103797 ARMAÇÃO DE DESCIDA DÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2 KG      CR      17,0036000          18,06           307,08

                022

C        103798 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM  M3      CR       1,0000000         609,62           609,62

                USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            9,87      0,7238921 %

                            MATERIAL                            :        1.052,32     77,1771884 %

                            MAO DE OBRA                         :          301,07     22,0805467 %

                            OUTROS                              :            0,25      0,0183728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.363,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103928   BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 0    M3

                3, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES).

                 AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AR M3      CR       1,0000000         500,33           500,33

                EIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

                            MATERIAL                            :          348,91     69,7341064 %

                            MAO DE OBRA                         :          151,42     30,2658936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          500,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103929   BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO M    M3

                ANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2

                UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

C        103796 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M M2      CR      10,0011000          67,98           679,87

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P M3      CR       1,0000000         645,11           645,11

                REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN

                SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            4,04      0,3052558 %

                            MATERIAL                            :        1.034,23     78,0555809 %

                            MAO DE OBRA                         :          284,47     21,4699126 %

                            OUTROS                              :            2,24      0,1692507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.324,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103930   BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA CO    M3

                M CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALM

                ENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

C        103796 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M M2      CR       4,1235000          67,98           280,31

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103799 PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO M3      CR       0,5387000         416,14           224,17

                 EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600

                L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA

                BAMENTO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P M3      CR       0,4613000         645,11           297,58

                REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN

                SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            2,48      0,3097135 %

                            MATERIAL                            :          608,31     75,8423459 %

                            MAO DE OBRA                         :          189,90     23,6768489 %

                            OUTROS                              :            1,37      0,1710917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          802,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103931   BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA    M3

                 COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇ

                ADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

C        103796 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M M2      CR       1,1878000          67,98            80,74

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103799 PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO M3      CR       0,6626000         416,14           275,73

                 EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600

                L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA

                BAMENTO. AF_08/2022

C        103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P M3      CR       0,3374000         645,11           217,66

                REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN

                SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            2,13      0,3716174 %

                            MATERIAL                            :          422,13     73,5226898 %

                            MAO DE OBRA                         :          148,74     25,9085437 %

                            OUTROS                              :            1,13      0,1971491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          574,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103932   BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXA    M3

                DA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK

                = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES

                ). AF_08/2022

C        103796 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M M2      CR       0,7582000          67,98            51,54

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103799 PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO M3      CR       0,6809000         416,14           283,34

                 EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600

                L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA

                BAMENTO. AF_08/2022

C        103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P M3      CR       0,3191000         645,11           205,85

                REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN

                SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            2,06      0,3815733 %

                            MATERIAL                            :          394,89     73,0268399 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,69     26,3896864 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,2019004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          540,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103933   DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO    M3

                 COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2

                022

C         98576 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. M       CR       0,7724000          26,43            20,41

                 AF_06/2018

C        103796 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M M2      CR       7,5034000          67,98           510,08

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103797 ARMAÇÃO DE DESCIDA DÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2 KG      CR      26,0579000          18,06           470,60

                022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103798 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM  M3      CR       1,0000000         609,62           609,62

                USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,0130696 %

                            MATERIAL                            :        1.331,53     82,6671979 %

                            MAO DE OBRA                         :          278,70     17,3029288 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,0168037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.610,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104466   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA     KG

                PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO

                ). AF_11/2022

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,2388000          11,73             2,80

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

C        100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU M2      CR       0,4776000          11,57             5,52

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20_PE

C        100764 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE KG      AS       0,6861000          18,53            12,71

                S SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAS

                TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100766 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES  KG      AS       0,3724000          18,32             6,82

                SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100770 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA KG      AS       0,1896000          23,24             4,40

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA

                EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

                            EQUIPAMENTO                         :            2,27      7,0494417 %

                            MATERIAL                            :           27,45     85,0717705 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,48      7,7192982 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1594896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104467   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA     KG

                PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,4141000          27,96            11,57

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,1162000          11,73             1,36

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

C        100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU M2      CR       0,1246000          11,57             1,44

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20_PE

C        100764 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE KG      AS       0,4464000          18,53             8,27

                S SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAS

                TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100770 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA KG      AS       0,5859000          23,24            13,61

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA

                EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O KG      CR       0,4957000          13,52             6,70

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            4,17      9,7252090 %

                            MATERIAL                            :           33,67     78,3512546 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,01     11,6845878 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,2389486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104468   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA     KG

                PARA GALPÕES SEM PONTE ROLANTE. AF_11/2022

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,7436000          27,96            20,79

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,5558000          11,73             6,51

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

C        100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU M2      CR       0,8636000          11,57             9,99

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20_PE

C        100764 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE KG      AS       0,3797000          18,53             7,03

                S SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAS

                TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100766 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES  KG      AS       0,3580000          18,32             6,55

                SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100770 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA KG      AS       0,1947000          23,24             4,52

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA

                EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O KG      CR       0,1538000          13,52             2,07

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,16      3,7675493 %

                            MATERIAL                            :           49,05     85,3385464 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,21     10,8228185 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0710858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104469   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA     KG

                PARA GALPÕES COM PONTE ROLANTE. AF_11/2022

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,6613000          27,96            18,48

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,3528000          11,73             4,13

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

C        100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU M2      CR       0,5734000          11,57             6,63

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20_PE

C        100764 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE KG      AS       0,2697000          18,53             4,99

                S SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAS

                TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100766 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES  KG      AS       0,4278000          18,32             7,83

                SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100770 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA KG      AS       0,1133000          23,24             2,63

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA

                EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS KG      AS       0,1819000          16,24             2,95

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

C        104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O KG      CR       0,9579000          13,52            12,95

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,51      2,5033829 %

                            MATERIAL                            :           52,63     86,8403250 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,43     10,6224627 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0338294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104470   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA     KG

                PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM VIGAS. AF_11/2022

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,1996000          27,96             5,58

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,7249000          11,73             8,50

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

C        100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU M2      CR       0,1557000          11,57             1,80

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20_PE

C        100764 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE KG      AS       0,6112000          18,53            11,32

                S SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAS

                TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100770 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA KG      AS       0,1413000          23,24             3,28

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA

                EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O KG      CR       0,2474000          13,52             3,34

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      5,2007299 %

                            MATERIAL                            :           28,69     84,7931874 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34      9,8844282 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1216545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104471   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA     KG

                PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_

                11/2022

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,3444000          27,96             9,62

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,1279000          11,73             1,50

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

C        100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU M2      CR       0,1869000          11,57             2,16

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20_PE

C        100770 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA KG      AS       0,1765000          23,24             4,10

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA

                EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS KG      AS       0,4943000          16,24             8,02

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

C        104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O KG      CR       0,3292000          13,52             4,45

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20      4,0498442 %

                            MATERIAL                            :           25,34     84,8390447 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     11,0418830 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0692281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104472   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA     KG

                PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO ARCO. AF_

                11/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,3948000          27,96            11,03

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,1918000          11,73             2,24

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

C        100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU M2      CR       0,1950000          11,57             2,25

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20_PE

C        100770 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA KG      AS       0,4498000          23,24            10,45

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA

                EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

C        100773 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS KG      AS       0,6138000          22,14            13,58

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

C        104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O KG      CR       0,3419000          13,52             4,62

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,00      6,8139534 %

                            MATERIAL                            :           36,26     82,0465119 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,84     10,9767441 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1627906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104483   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONV    M3

                ENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIM

                ENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

C         92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       0,7021000          88,90            62,41

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO  M2      CR       1,8675000         149,67           279,50

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       4,6888000          57,51           269,65

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       2,3201000          16,06            37,26

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       2,3779000          15,55            36,97

                IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       0,9259000          14,88            13,77

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      18,7774000          13,44           252,36

                IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       7,7137000          11,37            87,70

                IZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       2,4417000          11,09            27,07

                IZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       2,4975000          12,72            31,76

                IZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       7,8037000          15,52           121,11

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      13,4640000          15,04           202,49

                O CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       6,5835000          14,42            94,93

                O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       0,4162000          21,99             9,15

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       1,4919000          18,39            27,43

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       0,0557000          15,04             0,83

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D M2      CR       0,6101000          93,95            57,31

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      CR       0,1935000          19,48             3,76

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR       0,3338000          18,26             6,09

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      CR       0,1761000          17,04             3,00

                ONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       2,6749000          15,22            40,71

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      CR       1,4667000          12,85            18,84

                - MONTAGEM. AF_06/2017

C         96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO M3      CR       0,0404000         628,70            25,39

                 DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C        101980 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P M2      CR       0,2324000         291,41            67,72

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENS M3      CR       0,0982000         605,71            59,48

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       0,8313000         606,14           503,88

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

C        103686 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM M3      CR       0,0302000         668,48            20,18

                ENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          141,72      6,0034480 %

                            MATERIAL                            :        1.824,65     77,2905095 %

                            MAO DE OBRA                         :          394,29     16,7022114 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0038311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.360,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104484   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAR    M3

                A EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA),

                FCK = 25 MPA. AF_11/2022

C         92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       2,4194000         142,24           344,13

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

C         92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      CR       1,9434000         199,11           386,95

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

C         92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       5,3541000          71,54           383,03

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       4,0036000          16,06            64,29

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       0,7707000          15,55            11,98

                IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       0,4065000          14,88             6,04

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      21,5201000          13,44           289,23

                IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      10,5226000          11,37           119,64

                IZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       5,4066000          15,52            83,91

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       9,3282000          15,04           140,29

                O CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       6,6645000          14,42            96,10

                O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       2,0340000          21,99            44,72

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       5,1878000          18,39            95,40

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       0,2722000          15,04             4,09

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D M2      CR       3,3316000         128,50           428,11

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      CR       0,1947000          19,48             3,79

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR       0,3360000          18,26             6,13

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      CR       0,1772000          17,04             3,01

                ONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       2,6922000          15,22            40,97

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      CR       1,4762000          12,85            18,96

                - MONTAGEM. AF_06/2017

C         96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO  M3      CR       0,0406000         698,25            28,34

                DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102009 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P M2      CR       1,1358000         314,18           356,84

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADE M3      CR       0,2491000         888,01           221,20

                NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

C        103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM B M3      CR       0,5627000       1.185,69           667,18

                ALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSA

                MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

C        103686 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM M3      CR       0,1477000         668,48            98,73

                ENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          115,60      2,9319310 %

                            MATERIAL                            :        2.742,51     69,5523583 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.083,89     27,4887306 %

                            OUTROS                              :            1,06      0,0269801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.943,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104485   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDI    M3

                FICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMEN

                TOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

C         92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       2,4194000          88,90           215,08

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

C         92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      CR       1,9434000         164,03           318,77

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

C         92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       5,3541000          57,51           307,91

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       4,0036000          16,06            64,29

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       0,7707000          15,55            11,98

                IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       0,4065000          14,88             6,04

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      21,5201000          13,44           289,23

                IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      10,5226000          11,37           119,64

                IZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       5,4066000          15,52            83,91

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       9,3282000          15,04           140,29

                O CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       6,6645000          14,42            96,10

                O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       2,0340000          21,99            44,72

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       5,1878000          18,39            95,40

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       0,2722000          15,04             4,09

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D M2      CR       3,3316000          93,95           313,00

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      CR       0,1947000          19,48             3,79

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR       0,3360000          18,26             6,13

                 MONTAGEM. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      CR       0,1772000          17,04             3,01

                ONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       2,6922000          15,22            40,97

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      CR       1,4762000          12,85            18,96

                - MONTAGEM. AF_06/2017

C         96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO M3      CR       0,0406000         628,70            25,52

                 DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C        102010 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P M2      CR       1,1358000         290,17           329,57

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENS M3      CR       0,2491000         605,71           150,88

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       0,5627000         606,14           341,07

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

C        103686 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM M3      CR       0,1477000         668,48            98,73

                ENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          126,59      4,0458123 %

                            MATERIAL                            :        2.305,82     73,6897013 %

                            MAO DE OBRA                         :          696,40     22,2558196 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,0086668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.129,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104486   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAR    M3

                A EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA.

                 AF_11/2022

C         92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       1,5027000         142,24           213,74

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      CR       2,0916000         199,11           416,45

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

C         92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       5,0823000          71,54           363,58

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       2,6967000          16,06            43,30

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       1,0504000          15,55            16,33

                IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       0,5540000          14,88             8,24

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      19,8152000          13,44           266,31

                IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       4,6157000          11,37            52,48

                IZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       8,0102000          15,52           124,31

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      13,8202000          15,04           207,85

                O CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       8,5686000          14,42           123,55

                O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D M2      CR       3,5856000         128,50           460,74

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      CR       0,4461000          19,48             8,69

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR       0,7697000          18,26            14,05

                 MONTAGEM. AF_06/2017
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      CR       0,4060000          17,04             6,91

                ONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       6,1683000          15,22            93,88

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      CR       3,3822000          12,85            43,46

                - MONTAGEM. AF_06/2017

C         96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO  M3      CR       0,0931000         698,25            65,00

                DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C        103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADE M3      CR       0,1445000         888,01           128,31

                NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

C        103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM B M3      CR       0,7623000         905,60           690,33

                ALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2

                022

                            EQUIPAMENTO                         :           69,37      2,0724192 %

                            MATERIAL                            :        2.472,73     73,8673065 %

                            MAO DE OBRA                         :          804,54     24,0341854 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0260889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.347,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104487   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAR    M3

                A EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FC

                K = 25 MPA. AF_11/2022

C         92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       1,5027000          88,90           133,59

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

C         92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      CR       2,0916000         164,03           343,08

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       5,0823000          57,51           292,28

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       2,6967000          16,06            43,30

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       1,0504000          15,55            16,33

                IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       0,5540000          14,88             8,24

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      19,8152000          13,44           266,31

                IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       4,6157000          11,37            52,48

                IZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       8,0102000          15,52           124,31

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      13,8202000          15,04           207,85

                O CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       8,5686000          14,42           123,55

                O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D M2      CR       3,5856000          93,95           336,86

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      CR       0,4461000          19,48             8,69

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR       0,7697000          18,26            14,05

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      CR       0,4060000          17,04             6,91

                ONTAGEM. AF_06/2017
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C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       6,1683000          15,22            93,88

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      CR       3,3822000          12,85            43,46

                - MONTAGEM. AF_06/2017

C         96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO M3      CR       0,0931000         628,70            58,53

                 DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C        103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENS M3      CR       0,1445000         605,71            87,52

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       0,7623000         606,14           462,06

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :           68,37      2,5108075 %

                            MATERIAL                            :        2.107,85     77,4005195 %

                            MAO DE OBRA                         :          546,87     20,0816648 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,0070082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.723,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104488   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAR    M3

                A EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

C         92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       0,7743000         142,24           110,13

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

C         92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      CR       2,5818000         199,11           514,06

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

C         92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       4,6375000          71,54           331,76

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       2,7682000          16,06            44,45

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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C         92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       2,6902000          15,55            41,83

                IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       0,9776000          14,88            14,54

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      20,3576000          13,44           273,60

                IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       7,9742000          11,37            90,66

                IZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       2,4283000          11,09            26,92

                IZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       4,2644000          12,72            54,24

                IZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       7,7183000          15,52           119,78

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      13,3167000          15,04           200,28

                O CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       6,7665000          14,42            97,57

                O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D M2      CR       0,6398000          93,95            60,10

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      CR       0,1927000          19,48             3,75

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR       0,3324000          18,26             6,06

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      CR       0,1753000          17,04             2,98

                ONTAGEM. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       2,6637000          15,22            40,54

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      CR       1,4606000          12,85            18,76

                - MONTAGEM. AF_06/2017

C         96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO M3      CR       0,0402000         628,70            25,27

                 DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C        103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENS M3      CR       0,1235000         605,71            74,80

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       0,8363000         606,14           506,91

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :           52,42      1,9717277 %

                            MATERIAL                            :        2.174,90     81,7938265 %

                            MAO DE OBRA                         :          431,46     16,2265106 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,0079352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.658,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104489   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA    M3

                 IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

C         95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR      13,7761000          21,99           302,93

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR      49,3806000          18,39           908,10

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       1,8433000          15,04            27,72

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        101980 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P M2      CR       7,6923000         291,41         2.241,61

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103686 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM M3      CR       1,0000000         668,48           668,48

                ENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          306,61      7,3903795 %

                            MATERIAL                            :        2.673,02     64,4278463 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.168,63     28,1677544 %

                            OUTROS                              :            0,58      0,0140198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.148,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104490   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONV    M3

                ENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), DE 5 A 8 PA

                VIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

C         92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       1,5819000          64,12           101,43

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

C         92463 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      CR       2,4130000         126,95           306,33

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

C         92522 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       5,2112000          47,04           245,13

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       3,8624000          16,06            62,03

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       2,5970000          15,55            40,38

                IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       1,5799000          14,88            23,50

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      22,3619000          13,44           300,54

                IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR      10,2637000          11,37           116,69

                IZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



de1613 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       1,7753000          11,09            19,68

                IZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       4,8479000          12,72            61,66

                IZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92766 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      CR       5,8861000          12,60            74,16

                IZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       8,0162000          15,52           124,41

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      13,8306000          15,04           208,01

                O CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR       6,7627000          14,42            97,51

                O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       0,4663000          21,99            10,25

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       1,6714000          18,39            30,73

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      CR       0,0624000          15,04             0,93

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D M2      CR       0,3417000          93,95            32,10

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      CR       0,1307000          19,48             2,54

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      CR       0,2255000          18,26             4,11

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      CR       0,1189000          17,04             2,02

                ONTAGEM. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      CR       1,8067000          15,22            27,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      CR       0,9907000          12,85            12,73

                - MONTAGEM. AF_06/2017

C         96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO M3      CR       0,0162000         628,70            10,18

                 DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C        101982 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P M2      CR       0,2604000         220,82            57,50

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       0,7660000         606,14           464,30

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

C        103686 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM M3      CR       0,0338000         668,48            22,59

                ENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

C        103688 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LA M3      CR       0,1839000         771,35           141,85

                NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

                            EQUIPAMENTO                         :           81,31      3,1265341 %

                            MATERIAL                            :        2.107,83     81,0455800 %

                            MAO DE OBRA                         :          411,51     15,8228606 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0050253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.600,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       77

TOTAL DA CLASSE     :      587

CLASSE: IMPE  - IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS

TIPO1 : 1380 - IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA

        98560   IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IM    M2

                PERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018



de1615 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C        0,2800000           7,81             2,18

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0250000         694,24            17,35

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9750000          26,51            25,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1970000          21,28             4,19

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0404694 %

                            MATERIAL                            :           23,89     48,2193443 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,62     51,6794822 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0607041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98561   IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO    M2

                 IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C        0,3870000           7,81             3,02

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0250000         649,81            16,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8670000          26,51            22,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1760000          21,28             3,74

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0872410 %

                            MATERIAL                            :           22,41     48,7459105 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,50     51,1014178 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0654307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98562   IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E     M2

                AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C        0,5590000           7,81             4,36

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0250000         694,24            17,35

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          26,51            19,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1480000          21,28             3,14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0453823 %

                            MATERIAL                            :           24,32     55,0034038 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,83     44,8831404 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0680735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1400 - IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO

        98555   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLI    M2

                CA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

I           135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRAN KG      CR       3,2000000           3,58            11,45

                A IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1080000          23,65             2,55

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,5320000          26,51            14,10

                            MATERIAL                            :           15,28     54,3703176 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,82     45,6296824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98556   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLI    M2

                CA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

I           135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRAN KG      CR       4,2000000           3,58            15,03

                A IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                    M2      CR       1,3510000           8,63            11,65

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1780000          23,65             4,20

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,8810000          26,51            23,35

                            MATERIAL                            :           33,04     60,9121123 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,19     39,0878877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98558   TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA     UN

                ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

I           135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRAN KG      CR       0,6720000           3,58             2,40

                A IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

I          4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                    M2      CR       0,2640000           8,63             2,27

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0240000          23,65             0,56

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,1200000          26,51             3,18

                            MATERIAL                            :            5,53     65,7108722 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     34,2891278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98559   TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018                         M

I          4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                    M2      CR       0,4050000           8,63             3,49

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0120000          23,65             0,28

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,0570000          26,51             1,51

                            MATERIAL                            :            3,90     73,7044146 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     26,2955854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 1410 - IMPERMEABILIZACAO COM MANTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98546   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE    M2

                 APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

I           511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN L       C        0,6150000          21,91            13,47

                TE, APLICACAO A FRIO

I          4014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAM M2      CR       1,1250000          65,89            74,12

                ENTO PP (NBR 9952)

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        0,2600000           6,85             1,78

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1920000          23,65             4,54

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,9480000          26,51            25,13

                            MATERIAL                            :           96,23     80,8338938 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,81     19,1661062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98547   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSI    M2

                VE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

I           511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN L       C        0,6150000          21,91            13,47

                TE, APLICACAO A FRIO

I          4014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAM M2      CR       1,1250000          65,89            74,12

                ENTO PP (NBR 9952)

I          4015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAM M2      CR       1,1250000          80,91            91,02

                ENTO PP (NBR 9952)

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        0,5200000           6,85             3,56

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2780000          23,65             6,57

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       1,3750000          26,51            36,45

                            MATERIAL                            :          192,11     85,3094043 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,08     14,6905957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98553   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃ    M2

                OS. AF_06/2018

I         43148 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO                           KG      CR       2,0000000          64,96           129,92

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0960000          23,65             2,27

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,4760000          26,51            12,61

                            MATERIAL                            :          133,37     92,1019901 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,43      7,8980099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98554   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3     M2

                DEMÃOS. AF_06/2018

I         43147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE                         KG      CR       1,2000000          25,16            30,19

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1170000          23,65             2,76

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,5780000          26,51            15,32

                            MATERIAL                            :           34,36     71,1765927 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,91     28,8234073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 1450 - IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E

        98557   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018    M2

I           626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DIL KG      C        1,5000000          19,85            29,77

                UIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A

                SFASTICA)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0850000          23,65             2,01

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,4220000          26,51            11,18

                            MATERIAL                            :           32,82     76,3924494 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,14     23,6075506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1500 - PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

        98563   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           2,55             2,65

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0250000         804,92            20,12

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4190000          26,51            11,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0850000          21,28             1,80

                            MATERIAL                            :           21,30     59,6910113 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,37     40,3089887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98564   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,0500000          17,36            18,22

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0250000         804,92            20,12

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4670000          26,51            12,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          21,28             2,00

                            MATERIAL                            :           37,23     70,6005322 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,49     29,3994678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98565   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           2,55             2,65

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0350000         804,92            28,17

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          26,51            17,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1330000          21,28             2,83

                            MATERIAL                            :           29,29     57,2773637 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,83     42,7226363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98566   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,0500000          17,36            18,22

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0350000         804,92            28,17

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7060000          26,51            18,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1430000          21,28             3,04

                            MATERIAL                            :           45,19     66,3137774 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,95     33,6862226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98567   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           2,55             2,65

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0440000         804,92            35,41

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8990000          26,51            23,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1820000          21,28             3,87

                            MATERIAL                            :           36,63     55,6994819 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,13     44,3005181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98568   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,0500000          17,36            18,22

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0440000         804,92            35,41

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9460000          26,51            25,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1910000          21,28             4,06

                            MATERIAL                            :           52,55     63,4878374 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,21     36,5121626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98569   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           2,55             2,65

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0540000         804,92            43,46

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1380000          26,51            30,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2300000          21,28             4,89

                            MATERIAL                            :           44,62     54,9660704 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,54     45,0339296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98570   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,0500000          17,36            18,22

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0540000         804,92            43,46

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1860000          26,51            31,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          21,28             5,10

                            MATERIAL                            :           60,55     61,6450923 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,67     38,3549077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98571   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_    M2

                06/2018

I          1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C M3      CR       0,0440000         441,43            19,42

                OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           2,55             2,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6370000          26,51            16,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1290000          21,28             2,74

                            MATERIAL                            :           26,66     63,9442710 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,03     36,0557290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98572   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_    M2

                06/2018

I          1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C M3      CR       0,0540000         441,43            23,83

                OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           2,55             2,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8050000          26,51            21,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1630000          21,28             3,46
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,29     62,9564539 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,99     37,0435461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98573   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06    M2

                /2018

I          1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C M3      CR       0,0540000         441,43            23,83

                OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,0500000          17,36            18,22

                = 1 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          26,51            22,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          21,28             3,61

                            MATERIAL                            :           48,12     70,8579010 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,78     29,1420990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       11

TOTAL DA CLASSE     :       23

CLASSE: INEL  - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT

TIPO1 : 1650 - ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

        91831   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                   M       CR       1,1000000           2,60             2,86

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0800000          20,82             1,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0800000          26,84             2,14

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,79     56,6765579 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     43,3234421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91833   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA  M       CR       1,1000000           3,17             3,48

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0800000          20,82             1,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0800000          26,84             2,14

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            6,41     59,1798696 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     40,8201304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91834   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                   M       CR       1,1000000           2,81             3,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0910000          20,82             1,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0910000          26,84             2,44

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            6,14     55,9852671 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82     44,0147329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91835   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA  M       CR       1,1000000           4,29             4,71

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0910000          20,82             1,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0910000          26,84             2,44

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            7,77     61,6987180 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,81     38,3012820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91836   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                   M       CR       1,1000000           4,82             5,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          20,82             2,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          26,84             2,81

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            8,52     61,5889213 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,31     38,4110787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91837   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA  M       CR       1,1000000           8,26             9,08

                LAJES E PISOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          20,82             2,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          26,84             2,81

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           12,31     69,8857143 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,30     30,1142857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91839   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I    M

                NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM    M       CR       1,1000000           5,61             6,17

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          20,82             2,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          26,84             2,81

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            9,40     63,8793695 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,30     36,1206305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91840   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    M

                MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,1000000           8,50             9,35

                RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1230000          20,82             2,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1230000          26,84             3,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           12,82     68,3449385 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,93     31,6550615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91841   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM    M       CR       1,1000000           7,20             7,92

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1230000          20,82             2,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1230000          26,84             3,30

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           11,39     65,7192576 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,93     34,2807424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91842   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                   M       CR       1,1000000           2,60             2,86

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0016000          25,50             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0610000          20,82             1,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0610000          26,84             1,63

                            MATERIAL                            :            3,62     62,3467601 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     37,6532399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91843   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA  M       CR       1,1000000           3,17             3,48

                LAJES E PISOS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0016000          25,50             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0610000          20,82             1,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0610000          26,84             1,63

                            MATERIAL                            :            4,24     66,0347552 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     33,9652448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91844   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                   M       CR       1,1000000           2,81             3,09

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0018000          25,50             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0710000          20,82             1,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0710000          26,84             1,90

                            MATERIAL                            :            3,99     61,2654321 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     38,7345679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91845   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA  M       CR       1,1000000           4,29             4,71

                LAJES E PISOS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0018000          25,50             0,04

                01 KG/M)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0710000          20,82             1,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0710000          26,84             1,90

                            MATERIAL                            :            5,61     69,0123457 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     30,9876543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91846   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                   M       CR       1,1000000           4,82             5,30

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          25,50             0,05

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0860000          20,82             1,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0860000          26,84             2,30

                            MATERIAL                            :            6,38     67,5560299 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     32,4439701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91847   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA  M       CR       1,1000000           8,26             9,08

                LAJES E PISOS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          25,50             0,05

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0860000          20,82             1,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0860000          26,84             2,30

                            MATERIAL                            :           10,17     76,8821293 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     23,1178707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1631 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91849   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I    M

                NSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM    M       CR       1,1000000           5,61             6,17

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          25,50             0,05

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0860000          20,82             1,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0860000          26,84             2,30

                            MATERIAL                            :            7,25     70,3125000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     29,6875000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91850   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    M

                MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,1000000           8,50             9,35

                RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0023000          25,50             0,05

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1030000          20,82             2,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1030000          26,84             2,76

                            MATERIAL                            :           10,64     74,3499649 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66     25,6500351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91851   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM    M       CR       1,1000000           7,20             7,92

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0023000          25,50             0,05

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1030000          20,82             2,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1030000          26,84             2,76

                            MATERIAL                            :            9,21     71,4843750 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66     28,5156250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91852   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                   M       CR       1,0170000           2,60             2,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1240000          20,82             2,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1240000          26,84             3,32

                            MATERIAL                            :            4,12     48,2921083 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     51,7078917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91853   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA  M       CR       1,0170000           3,17             3,22

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1240000          20,82             2,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1240000          26,84             3,32

                            MATERIAL                            :            4,71     51,5986770 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     48,4013230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91854   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                   M       CR       1,0170000           2,81             2,85

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1340000          20,82             2,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1340000          26,84             3,59



de1633 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,44     48,2570806 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     51,7429194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91855   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA  M       CR       1,0170000           4,29             4,36

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1340000          20,82             2,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1340000          26,84             3,59

                            MATERIAL                            :            5,97     55,5659495 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,76     44,4340505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91856   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                   M       CR       1,0170000           4,82             4,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1490000          20,82             3,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1490000          26,84             3,99

                            MATERIAL                            :            6,66     55,5088310 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,33     44,4911690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91857   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA  M       CR       1,0170000           8,26             8,40

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1490000          20,82             3,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1490000          26,84             3,99



de1634 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,17     65,6270306 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,32     34,3729694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91859   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I    M

                NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM    M       CR       1,0170000           5,61             5,70

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1490000          20,82             3,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1490000          26,84             3,99

                            MATERIAL                            :            7,46     58,3136328 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,33     41,6863672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91860   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    M

                MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,0170000           8,50             8,64

                RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1660000          20,82             3,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1660000          26,84             4,45

                            MATERIAL                            :           10,62     64,1945289 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,92     35,8054711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91861   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM    M       CR       1,0170000           7,20             7,32

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1660000          20,82             3,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1660000          26,84             4,45

                            MATERIAL                            :            9,30     61,0707205 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,92     38,9292795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91862   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                       M       C        1,0170000           4,30             4,37

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          20,82             2,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          26,84             2,81

                            MATERIAL                            :            5,62     59,9569430 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74     40,0430570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91863   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                       M       CR       1,0170000           5,35             5,44

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1190000          20,82             2,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1190000          26,84             3,19

                            MATERIAL                            :            6,87     61,8444847 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,23     38,1555153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91864   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,     M

                INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                         M       CR       1,0170000           8,37             8,51

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1390000          20,82             2,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1390000          26,84             3,73

                            MATERIAL                            :           10,18     67,2654691 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95     32,7345309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91865   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA    M

                IS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA                     M       CR       1,0170000          11,14            11,32

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          20,82             3,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1620000          26,84             4,34

                            MATERIAL                            :           13,27     69,6937698 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,76     30,3062302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91866   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                       M       C        1,0170000           4,30             4,37

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0016000          25,50             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0800000          20,82             1,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0800000          26,84             2,14

                            MATERIAL                            :            5,37     65,3186275 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,84     34,6813725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91867   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                       M       CR       1,0170000           5,35             5,44

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0018000          25,50             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0940000          20,82             1,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0940000          26,84             2,52

                            MATERIAL                            :            6,60     66,3296259 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,35     33,6703741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91868   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,     M

                INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                         M       CR       1,0170000           8,37             8,51

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          25,50             0,05

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1140000          20,82             2,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1140000          26,84             3,05

                            MATERIAL                            :            9,92     70,8933718 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,06     29,1066282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91869   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA    M

                IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA                     M       CR       1,0170000          11,14            11,32

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0023000          25,50             0,05

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1360000          20,82             2,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1360000          26,84             3,65

                            MATERIAL                            :           13,02     72,9061271 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83     27,0938729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91870   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                       M       C        1,0170000           4,30             4,37

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1630000          20,82             3,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1630000          26,84             4,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,33     52,1126761 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,80     47,8873239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91871   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                       M       CR       1,0170000           5,35             5,44

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1770000          20,82             3,68

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1770000          26,84             4,75

                            MATERIAL                            :            7,57     54,5586108 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,30     45,4413892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91872   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,     M

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                         M       CR       1,0170000           8,37             8,51

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1970000          20,82             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1970000          26,84             5,28

                            MATERIAL                            :           10,87     60,7303371 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,02     39,2696629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91873   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA    M

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA                     M       CR       1,0170000          11,14            11,32

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2190000          20,82             4,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2190000          26,84             5,87

                            MATERIAL                            :           13,94     64,0812558 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,80     35,9187442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93008   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE    M

                 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA                     M       CR       1,1000000          12,24            13,46

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1122000          20,82             2,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1122000          26,84             3,01

                            MATERIAL                            :           14,82     78,7814004 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98     21,2185996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93009   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA                         M       CR       1,1000000          20,01            22,01

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1290000          20,82             2,68

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1290000          26,84             3,46

                            MATERIAL                            :           23,57     83,6952653 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,58     16,3047347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93010   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE    M

                 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA                     M       CR       1,1000000          29,19            32,10

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1542000          20,82             3,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1542000          26,84             4,13

                            MATERIAL                            :           33,97     86,1132268 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,47     13,8867732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93011   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA                         M       CR       1,1000000          36,61            40,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1710000          20,82             3,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1710000          26,84             4,58

                            MATERIAL                            :           42,34     87,4431113 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,07     12,5568887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93012   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DI    M

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA                         M       CR       1,1000000          57,68            63,44

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2130000          20,82             4,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2130000          26,84             5,71

                            MATERIAL                            :           66,02     89,7170838 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,56     10,2829162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95726   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2676 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM                      M       CR       1,0538000           2,50             2,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0640000          20,82             1,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0640000          26,84             1,71

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            5,36     58,1778266 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     41,8221734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95727   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM                      M       CR       1,0538000           3,13             3,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1220000          20,82             2,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1220000          26,84             3,27

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            6,71     53,0775380 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,93     46,9224620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95728   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM                      M       CR       1,0538000           4,83             5,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2030000          20,82             4,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2030000          26,84             5,44

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           3,54             3,54

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            9,49     51,8945635 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,79     48,1054365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97667   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA D    M

                E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I         39246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,1000000           9,75            10,72

                RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0672000          20,82             1,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0672000          26,84             1,80

                            MATERIAL                            :           11,53     82,8880867 %



de1642 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     17,1119133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97668   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI    M

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       C        1,1000000          14,00            15,40

                RETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0945000          20,82             1,96

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0945000          26,84             2,53

                            MATERIAL                            :           16,53     83,1064045 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     16,8935955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97669   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DI    M

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2442 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,1000000          19,61            21,57

                RETA, SEM ROSCA, DE 3",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1511000          20,82             3,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1511000          26,84             4,05

                            MATERIAL                            :           23,40     81,3305469 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     18,6694531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97670   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE D    M

                ISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I         39248 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,1000000          27,34            30,07

                RETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1721000          20,82             3,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1721000          26,84             4,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,15     84,0052357 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     15,9947643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       51

TIPO1 : 1660 - CONEXOES

        91874   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           1,10             1,10

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1210000          20,82             2,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1210000          26,84             3,24

                            MATERIAL                            :            2,52     36,8188512 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,33     63,1811488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91875   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           1,63             1,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1370000          20,82             2,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1370000          26,84             3,67

                            MATERIAL                            :            3,25     39,9258343 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,90     60,0741657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91876   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA    UN

                IS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000           2,27             2,27

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1600000          20,82             3,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1600000          26,84             4,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,17     42,2606924 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72     57,7393076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91877   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    UN

                MINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                    UN      CR       1,0000000           3,52             3,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1860000          20,82             3,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1860000          26,84             4,99

                            MATERIAL                            :            5,74     46,4285714 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,64     53,5714286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91878   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           1,10             1,10

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0920000          20,82             1,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0920000          26,84             2,46

                            MATERIAL                            :            2,16     39,5563770 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,31     60,4436230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91879   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           1,63             1,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1080000          20,82             2,24

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1080000          26,84             2,89

                            MATERIAL                            :            2,91     43,0700447 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     56,9299553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91880   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA    UN

                IS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000           2,27             2,27

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1310000          20,82             2,72

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1310000          26,84             3,51

                            MATERIAL                            :            3,80     44,7743467 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     55,2256533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91881   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    UN

                MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                    UN      CR       1,0000000           3,52             3,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1570000          20,82             3,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,84             4,21

                            MATERIAL                            :            5,37     48,9459211 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,62     51,0540789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91882   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           1,10             1,10

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1810000          20,82             3,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1810000          26,84             4,85

                            MATERIAL                            :            3,24     33,4024896 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,47     66,5975104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91884   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           1,63             1,63



de1646 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1970000          20,82             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1970000          26,84             5,28

                            MATERIAL                            :            3,96     35,9890109 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,05     64,0109891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91885   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA    UN

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000           2,27             2,27

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2190000          20,82             4,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2190000          26,84             5,87

                            MATERIAL                            :            4,86     38,3029341 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,83     61,6970659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91886   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    UN

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                    UN      CR       1,0000000           3,52             3,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2440000          20,82             5,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2440000          26,84             6,54

                            MATERIAL                            :            6,41     42,3920265 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,73     57,6079735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91887   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO    UN      C        1,0000000           3,70             3,70

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1820000          20,82             3,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1820000          26,84             4,88



de1647 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,85     47,3555736 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,51     52,6444264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91889   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I         40409 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           3,30             3,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1820000          20,82             3,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1820000          26,84             4,88

                            MATERIAL                            :            5,45     45,5845248 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,51     54,4154752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91890   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO    UN      CR       1,0000000           3,75             3,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2060000          20,82             4,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2060000          26,84             5,52

                            MATERIAL                            :            6,19     45,7375833 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36     54,2624167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91892   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I         12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           6,43             6,43

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2060000          20,82             4,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2060000          26,84             5,52



de1648 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,89     54,7309834 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,34     45,2690166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91893   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT    UN

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000           5,68             5,68

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2400000          20,82             4,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2400000          26,84             6,44

                            MATERIAL                            :            8,56     50,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,55     50,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91895   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI    UN

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO            UN      CR       1,0000000           8,40             8,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2400000          20,82             4,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2400000          26,84             6,44

                            MATERIAL                            :           11,28     56,8825911 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,55     43,1174089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91896   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR    UN

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                23

I          1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN      CR       1,0000000           6,41             6,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2780000          20,82             5,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2780000          26,84             7,46

                            MATERIAL                            :            9,73     49,5398773 %



de1649 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,92     50,4601227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91898   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI    UN

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

I         40408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO        UN      CR       1,0000000           9,33             9,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2780000          20,82             5,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2780000          26,84             7,46

                            MATERIAL                            :           12,67     56,0943061 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,90     43,9056939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91899   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO    UN      C        1,0000000           3,70             3,70

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          20,82             2,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1380000          26,84             3,70

                            MATERIAL                            :            5,35     52,0117763 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92     47,9882237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91901   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40409 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           3,30             3,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          20,82             2,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1380000          26,84             3,70

                            MATERIAL                            :            4,95     50,0510726 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92     49,9489274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91902   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO    UN      CR       1,0000000           3,75             3,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          20,82             3,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1620000          26,84             4,34

                            MATERIAL                            :            5,67     49,5162708 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,79     50,4837292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91904   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           6,43             6,43

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          20,82             3,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1620000          26,84             4,34

                            MATERIAL                            :            8,37     59,1459075 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,77     40,8540925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91905   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT    UN

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000           5,68             5,68

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1960000          20,82             4,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1960000          26,84             5,26

                            MATERIAL                            :            8,03     53,4136547 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99     46,5863453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91907   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI    UN

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO            UN      CR       1,0000000           8,40             8,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1960000          20,82             4,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1960000          26,84             5,26

                            MATERIAL                            :           10,75     60,5889015 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99     39,4110985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91908   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR    UN

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I          1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN      CR       1,0000000           6,41             6,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2350000          20,82             4,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2350000          26,84             6,30

                            MATERIAL                            :            9,23     52,4244153 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     47,5755847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91910   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI    UN

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                23

I         40408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO        UN      CR       1,0000000           9,33             9,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2350000          20,82             4,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2350000          26,84             6,30

                            MATERIAL                            :           12,16     59,2176040 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,36     40,7823960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91911   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I          1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO    UN      C        1,0000000           3,70             3,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2720000          20,82             5,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2720000          26,84             7,30

                            MATERIAL                            :            6,97     41,8772563 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,69     58,1227437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91913   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                23

I         40409 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           3,30             3,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2720000          20,82             5,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2720000          26,84             7,30

                            MATERIAL                            :            6,57     40,4438964 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,69     59,5561036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91914   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I          1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO    UN      CR       1,0000000           3,75             3,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2950000          20,82             6,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2950000          26,84             7,91

                            MATERIAL                            :            7,27     40,8680947 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,53     59,1319053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91916   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                23

I         12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           6,43             6,43



de1653 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2950000          20,82             6,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2950000          26,84             7,91

                            MATERIAL                            :            9,95     48,6287952 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,53     51,3712048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91917   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT    UN

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000           5,68             5,68

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3280000          20,82             6,82

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3280000          26,84             8,80

                            MATERIAL                            :            9,60     45,1035781 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     54,8964219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91919   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI    UN

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO            UN      CR       1,0000000           8,40             8,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3280000          20,82             6,82

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3280000          26,84             8,80

                            MATERIAL                            :           12,34     51,3355593 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68     48,6644407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91920   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR    UN

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

I          1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN      CR       1,0000000           6,41             6,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3650000          20,82             7,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3650000          26,84             9,79



de1654 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,77     45,3013063 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,02     54,6986937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91922   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI    UN

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

I         40408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO        UN      CR       1,0000000           9,33             9,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3650000          20,82             7,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3650000          26,84             9,79

                            MATERIAL                            :           13,71     51,2945591 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,00     48,7054409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93013   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRAD    UN

                A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                021

I          1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                    UN      CR       1,0000000           4,84             4,84

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2243000          20,82             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2243000          26,84             6,02

                            MATERIAL                            :            7,52     48,4809308 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,00     51,5190692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93014   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          1894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000           7,01             7,01

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2579000          20,82             5,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2579000          26,84             6,92



de1655 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,10     52,3388774 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,19     47,6611226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93015   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRAD    UN

                A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                021

I          1907 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO                    UN      CR       1,0000000          15,59            15,59

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3084000          20,82             6,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3084000          26,84             8,27

                            MATERIAL                            :           19,31     63,7446246 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97     36,2553754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93016   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          1896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000          20,93            20,93

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3420000          20,82             7,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3420000          26,84             9,17

                            MATERIAL                            :           25,04     67,2502020 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,18     32,7497980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93017   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA D    UN

                E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          1895 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000          36,78            36,78

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4260000          20,82             8,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4260000          26,84            11,43

                            MATERIAL                            :           41,91     73,4257148 %



de1656 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     26,5742852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93018   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA RED    UN

                E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2021

I          1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO  UN      CR       1,0000000           7,76             7,76

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3365000          20,82             7,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3365000          26,84             9,03

                            MATERIAL                            :           11,78     49,5575221 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,01     50,4424779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93020   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE EN    UN

                TERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2021

I          1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000          12,61            12,61

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3869000          20,82             8,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3869000          26,84            10,38

                            MATERIAL                            :           17,28     55,6451613 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,76     44,3548387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93022   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA RED    UN

                E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2021

I          1887 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO  UN      CR       1,0000000          32,17            32,17

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4625000          20,82             9,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4625000          26,84            12,41



de1657 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           37,73     69,6045825 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,47     30,3954175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93024   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE EN    UN

                TERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2021

I          1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000          32,21            32,21

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5130000          20,82            10,68

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5130000          26,84            13,76

                            MATERIAL                            :           38,38     67,7447862 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,27     32,2552138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93026   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE E    UN

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I          1878 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000          64,72            64,72

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6390000          20,82            13,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6390000          26,84            17,15

                            MATERIAL                            :           72,43     76,0993058 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,74     23,9006942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97559   CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I         39274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2060000          20,82             4,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2060000          26,84             5,52



de1658 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,89     44,5034116 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36     55,4965884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97562   CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          20,82             3,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1620000          26,84             4,34

                            MATERIAL                            :            5,37     48,1481481 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,79     51,8518519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97564   CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                23

I         39274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2950000          20,82             6,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2950000          26,84             7,91

                            MATERIAL                            :            6,97     39,8509174 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,53     60,1490826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104395   CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39333 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2"                             UN      CR       1,0000000          12,97            12,97

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2148000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2148000          26,84             5,76



de1659 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,26     67,9966401 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,64     32,0033599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       50

TIPO1 : 1670 - FIOS/CABOS

        91924   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           1,27             1,57

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0230000          20,82             0,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0230000          26,84             0,61

                            MATERIAL                            :            1,92     70,0374532 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,81     29,9625468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91925   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCU    M

                ITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           1,71             2,12

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                1,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0230000          20,82             0,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0230000          26,84             0,61

                            MATERIAL                            :            2,47     75,1552796 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,81     24,8447204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91926   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           2,01             2,49

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0290000          20,82             0,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0290000          26,84             0,77

                            MATERIAL                            :            2,91     73,7789204 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03     26,2210796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91927   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCU    M

                ITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           2,39             2,97

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0290000          20,82             0,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0290000          26,84             0,77

                            MATERIAL                            :            3,39     76,6590390 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03     23,3409610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91928   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       C        1,2434000           3,34             4,15

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0390000          20,82             0,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0390000          26,84             1,04

                            MATERIAL                            :            4,69     77,1144279 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39     22,8855721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91929   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           3,67             4,56

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                4 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0390000          20,82             0,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0390000          26,84             1,04

                            MATERIAL                            :            5,10     78,5714286 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39     21,4285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91930   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           4,80             5,96

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0510000          20,82             1,06

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0510000          26,84             1,36

                            MATERIAL                            :            6,66     78,6650775 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     21,3349225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91931   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           5,34             6,63

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                6 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0510000          20,82             1,06

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0510000          26,84             1,36

                            MATERIAL                            :            7,33     80,2428257 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     19,7571743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91932   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           9,17            11,40

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0760000          20,82             1,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0760000          26,84             2,03

                            MATERIAL                            :           12,39     82,1024618 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,70     17,8975382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91933   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           8,75            10,87

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0760000          20,82             1,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0760000          26,84             2,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,86     81,4482759 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,70     18,5517241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91934   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000          13,11            16,30

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1140000          20,82             2,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1140000          26,84             3,05

                            MATERIAL                            :           17,75     81,3824885 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,05     18,6175115 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91935   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000          13,93            17,32

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1140000          20,82             2,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1140000          26,84             3,05

                            MATERIAL                            :           18,77     82,2183099 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,05     17,7816901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92979   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000           9,17             9,41

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           9,54             0,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0090000          20,82             0,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0090000          26,84             0,24

                            MATERIAL                            :            9,62     96,9635628 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30      3,0364372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92980   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000           8,75             8,98

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           9,54             0,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0090000          20,82             0,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0090000          26,84             0,24

                            MATERIAL                            :            9,19     96,8253969 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30      3,1746031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92981   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          13,11            13,46

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           9,54             0,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0130000          20,82             0,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0130000          26,84             0,34
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,71     96,8085107 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45      3,1914893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92982   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          13,93            14,30

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           9,54             0,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0130000          20,82             0,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0130000          26,84             0,34

                            MATERIAL                            :           14,55     96,9879519 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45      3,0120481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92984   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E    M

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I           996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          21,60            21,92

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                25 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0608000          20,82             1,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0608000          26,84             1,63

                            MATERIAL                            :           22,75     91,3709678 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14      8,6290322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92986   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E    M

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I          1019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          30,53            30,98

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                35 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0697000          20,82             1,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0697000          26,84             1,87

                            MATERIAL                            :           31,92     92,8238040 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      7,1761960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92988   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E    M

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I          1018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          45,14            45,81

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                50 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0830000          20,82             1,72

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0830000          26,84             2,22

                            MATERIAL                            :           46,89     94,0928271 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94      5,9071729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92990   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E    M

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          63,15            64,09

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                70 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1007000          20,82             2,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1007000          26,84             2,70

                            MATERIAL                            :           65,40     94,8323415 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,56      5,1676585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92992   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E    M

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I           998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          81,99            83,21

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                95 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1228000          20,82             2,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1228000          26,84             3,29

                            MATERIAL                            :           84,79     95,1252387 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,34      4,8747613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92994   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE     M

                ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2021

I          1017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         107,22           108,82

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                120 MM2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1450000          20,82             3,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1450000          26,84             3,89

                            MATERIAL                            :          110,66     95,5590116 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,14      4,4409884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92996   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE     M

                ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2021

I           999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         129,90           131,84

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                150 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1715000          20,82             3,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1715000          26,84             4,60

                            MATERIAL                            :          134,00     95,6509320 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09      4,3490680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92998   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE     M

                ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2021

I          1000 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         159,56           161,95

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                185 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2025000          20,82             4,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2025000          26,84             5,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          164,48     95,8109998 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,19      4,1890002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93000   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE     M

                ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2021

I          1015 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         212,04           215,22

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                240 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2512000          20,82             5,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2512000          26,84             6,74

                            MATERIAL                            :          218,34     96,0739437 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92      3,9260563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          227,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93002   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE     M

                ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2021

I          1001 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         275,11           279,23

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                300 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           9,54             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3044000          20,82             6,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3044000          26,84             8,17

                            MATERIAL                            :          283,00     96,3198748 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,81      3,6801252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          293,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101884   CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA    M

                LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000           9,17             9,41

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           9,54             0,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0038000          20,82             0,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0038000          26,84             0,10

                            MATERIAL                            :            9,55     98,7525988 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      1,2474012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101885   CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL    M

                HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000           8,75             8,98

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           9,54             0,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0038000          20,82             0,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0038000          26,84             0,10

                            MATERIAL                            :            9,12     98,6942329 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      1,3057671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101886   CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA    M

                LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          13,11            13,46

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           9,54             0,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0071000          20,82             0,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0071000          26,84             0,19

                            MATERIAL                            :           13,64     98,2621289 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      1,7378711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101887   CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL    M

                HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          13,93            14,30

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           9,54             0,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0071000          20,82             0,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0071000          26,84             0,19

                            MATERIAL                            :           14,48     98,3617748 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      1,6382252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101888   CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA    M

                LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           9,54             0,09

I         39232 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          20,53            21,08

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0119000          20,82             0,24

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0119000          26,84             0,31

                            MATERIAL                            :           21,33     98,1994460 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,39      1,8005540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101889   CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL    M

                HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          21,60            22,18

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                25 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           9,54             0,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0119000          20,82             0,24

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0119000          26,84             0,31

                            MATERIAL                            :           22,43     98,2864675 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,39      1,7135325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 1680 - CAIXAS

        91936   CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_03/2023

I         12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIV UN      CR       1,0000000           8,36             8,36

                EL CORRUGADO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          20,82             4,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2220000          26,84             5,95

                            MATERIAL                            :           11,03     58,2318688 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     41,7681312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91937   CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_03/2023

I          1871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIV UN      CR       1,0000000           5,79             5,79

                EL CORRUGADO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          20,82             4,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2220000          26,84             5,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,46     51,6544118 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     48,3455882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91939   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           3,23             3,23

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5500000          20,82            11,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5500000          26,84            14,76

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         659,53             0,59

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           10,28     34,2360414 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,75     65,7639586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91940   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           3,23             3,23

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2910000          20,82             6,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2910000          26,84             7,81

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         659,53             0,59

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            7,17     40,5912450 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,51     59,4087550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91941   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           3,23             3,23

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1640000          20,82             3,41



de1674 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1640000          26,84             4,40

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         659,53             0,59

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            5,63     48,4795829 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     51,5204171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91942   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           6,43             6,43

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5690000          20,82            11,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5690000          26,84            15,27

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         659,53             0,79

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           13,86     40,3801169 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,47     59,6198831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91943   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           6,43             6,43

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3010000          20,82             6,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3010000          26,84             8,07

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         659,53             0,79

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           10,65     49,4638694 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,90     50,5361306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1675 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91944   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           6,43             6,43

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1690000          20,82             3,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1690000          26,84             4,53

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         659,53             0,79

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            9,08     59,4861661 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18     40,5138339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92865   CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_03/2023

I         10569 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM UN      CR       1,0000000           3,60             3,60

                 FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          20,82             4,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2220000          26,84             5,95

                            MATERIAL                            :            6,25     44,1613588 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,92     55,8386412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92866   CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_03/2023

I          2555 CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,65             1,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          20,82             4,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2220000          26,84             5,95

                            MATERIAL                            :            4,30     35,2216748 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,92     64,7783252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1676 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92867   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,70             1,70

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5500000          20,82            11,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5500000          26,84            14,76

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         659,53             0,59

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            8,74     30,6906272 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,76     69,3093728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92868   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,70             1,70

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2910000          20,82             6,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2910000          26,84             7,81

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         659,53             0,59

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            5,64     34,9315068 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,51     65,0684932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92869   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,70             1,70

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1640000          20,82             3,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1640000          26,84             4,40

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         659,53             0,59

                NUAL. AF_08/2019



de1677 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,09     40,5811623 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     59,4188377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92870   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           3,60             3,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5690000          20,82            11,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5690000          26,84            15,27

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         659,53             0,79

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           11,02     35,0015938 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,48     64,9984062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92871   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           3,60             3,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3010000          20,82             6,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3010000          26,84             8,07

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         659,53             0,79

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            7,82     41,7830290 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,90     58,2169710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92872   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           3,60             3,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1690000          20,82             3,51



de1678 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1690000          26,84             4,53

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         659,53             0,79

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            6,25     50,2024292 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18     49,7975708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95777   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000          15,76            15,76

                CEGA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2301000          20,82             4,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2301000          26,84             6,17

                            MATERIAL                            :           19,24     70,1536211 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,18     29,8463789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95778   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      C        1,0000000          16,70            16,70

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2727000          20,82             5,67

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2727000          26,84             7,31

                            MATERIAL                            :           20,69     68,0724877 %



de1679 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,69     31,9275123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95779   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000          13,53            13,53

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2301000          20,82             4,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2301000          26,84             6,17

                            MATERIAL                            :           17,01     67,5029869 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,18     32,4970131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95780   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14054 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                GA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2550000          20,82             5,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2550000          26,84             6,84

                            MATERIAL                            :           23,95     72,5288054 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,07     27,4711946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95781   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022



de1680 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2560 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          20,88            20,88

                GA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3226000          20,82             6,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3226000          26,84             8,65

                            MATERIAL                            :           25,45     68,8906971 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,49     31,1093029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95782   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2590 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          22,72            22,72

                GA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2550000          20,82             5,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2550000          26,84             6,84

                            MATERIAL                            :           26,49     74,4932433 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,07     25,5067567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95785   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM    UN

                 (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2566 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1  1/4", COM TAM UN      CR       1,0000000          27,86            27,86

                PA CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2898000          20,82             6,03



de1681 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2898000          26,84             7,77

                            MATERIAL                            :           32,06     75,6795084 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,30     24,3204916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95787   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 M    UN

                M (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA UN      CR       1,0000000          13,97            13,97

                 CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3154000          20,82             6,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3154000          26,84             8,46

                            MATERIAL                            :           18,45     62,1283784 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,24     37,8716216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95789   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 M    UN

                M (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2570 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA C UN      CR       1,0000000          21,97            21,97

                EGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3902000          20,82             8,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3902000          26,84            10,47

                            MATERIAL                            :           27,37     66,3186013 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,89     33,6813987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1682 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95791   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 M    UN

                M (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2588 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAM UN      CR       1,0000000          34,02            34,02

                PA CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4948000          20,82            10,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4948000          26,84            13,28

                            MATERIAL                            :           40,68     69,7698386 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,62     30,2301614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95795   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000          16,12            16,12

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3581000          20,82             7,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3581000          26,84             9,61

                            MATERIAL                            :           21,13     62,3445826 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,75     37,6554174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95796   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2586 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          25,96            25,96

                GA



de1683 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4578000          20,82             9,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4578000          26,84            12,28

                            MATERIAL                            :           32,18     66,3912415 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,29     33,6087585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95797   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM    UN

                 (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2575 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP UN      CR       1,0000000          38,57            38,57

                A CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5973000          20,82            12,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5973000          26,84            16,03

                            MATERIAL                            :           46,48     68,6123837 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,25     31,3876163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95801   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000          21,28            21,28

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4008000          20,82             8,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4008000          26,84            10,75



de1684 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,80     65,2523775 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,27     34,7476225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95802   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2581 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          24,85            24,85

                GA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5254000          20,82            10,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5254000          26,84            14,10

                            MATERIAL                            :           31,87     63,0025748 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,71     36,9974252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95803   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM    UN

                 (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2597 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP UN      CR       1,0000000          40,78            40,78

                A CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6998000          20,82            14,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6998000          26,84            18,78

                            MATERIAL                            :           49,91     66,6934297 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,91     33,3065703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95804   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022



de1685 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                     UN      CR       1,0000000          13,59            13,59

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2148000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2148000          26,84             5,76

                            MATERIAL                            :           16,88     68,8088416 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,64     31,1911584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95805   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                     UN      CR       1,0000000          13,59            13,59

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2397000          20,82             4,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2397000          26,84             6,43

                            MATERIAL                            :           17,18     66,7836258 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,53     33,2163742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95806   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39329 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      CR       1,0000000          14,22            14,22

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2746000          20,82             5,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2746000          26,84             7,37

                            MATERIAL                            :           18,22     65,0447228 %



de1686 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,78     34,9552772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95807   CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12020 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          14,98            14,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2696000          20,82             5,61

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2696000          26,84             7,23

                            MATERIAL                            :           18,92     66,3387211 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,60     33,6612789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95808   CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12020 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          14,98            14,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3443000          20,82             7,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3443000          26,84             9,24

                            MATERIAL                            :           19,83     61,7931897 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,25     38,2068103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95809   CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12019 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      CR       1,0000000          17,43            17,43



de1687 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4490000          20,82             9,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4490000          26,84            12,05

                            MATERIAL                            :           23,53     59,5286366 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,99     40,4713634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95810   CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          14,98            14,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0822000          20,82             1,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0822000          26,84             2,20

                            MATERIAL                            :           15,98     84,5459374 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,91     15,4540626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95811   CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          14,98            14,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1570000          20,82             3,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,84             4,21

                            MATERIAL                            :           16,87     75,1005812 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     24,8994188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95812   CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         12015 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      CR       1,0000000          17,43            17,43

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2616000          20,82             5,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2616000          26,84             7,02



de1688 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,58     68,8255034 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,31     31,1744966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95813   CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         12025 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          16,52            16,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1096000          20,82             2,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1096000          26,84             2,94

                            MATERIAL                            :           17,84     82,0489156 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     17,9510844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95814   CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         12025 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          16,52            16,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2093000          20,82             4,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2093000          26,84             5,61

                            MATERIAL                            :           19,02     71,8181819 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     28,1818181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95815   CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         39342 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      CR       1,0000000          21,79            21,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3488000          20,82             7,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3488000          26,84             9,36

                            MATERIAL                            :           25,98     67,6324720 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43     32,3675280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95816   CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39343 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2"                             UN      CR       1,0000000          18,40            18,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3244000          20,82             6,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3244000          26,84             8,70

                            MATERIAL                            :           23,00     66,5505227 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,55     33,4494773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95817   CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4)    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39344 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"                             UN      CR       1,0000000          17,79            17,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4490000          20,82             9,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4490000          26,84            12,05

                            MATERIAL                            :           23,89     59,8945254 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,99     40,1054746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95818   CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39345 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      CR       1,0000000          24,90            24,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6234000          20,82            12,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6234000          26,84            16,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           33,11     59,8733032 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,19     40,1266968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97881   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

I         43429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000          70,38            70,38

                30 X 0,30 X 0,30 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0243000          26,51             0,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0191000          21,28             0,40

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0091000       3.372,98            30,69

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,0360000         276,68             9,96

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0898472 %

                            MATERIAL                            :           91,93     82,0215635 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,01     17,8616352 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0269541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97882   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

I         43430 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000         116,91           116,91

                40 X 0,40 X 0,40 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0304000          26,51             0,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0239000          21,28             0,50

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0148000       2.938,51            43,48

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,0490000         276,68            13,55

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,1260456 %

                            MATERIAL                            :          146,35     83,5109432 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,61     16,3286352 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0343760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97883   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0328000         145,53             4,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0669000          69,81             4,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43431 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000         226,47           226,47

                60 X 0,60 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0647000          26,51             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0508000          21,28             1,08

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0324000       2.434,80            78,88

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,0810000         276,68            22,41

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,74      1,3954448 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          284,25     83,6027851 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,87     14,9634175 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0383526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          339,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97884   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0471000         145,53             6,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0960000          69,81             6,70

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43432 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000         470,58           470,58

                80 X 0,80 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0928000          26,51             2,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0729000          21,28             1,55

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0567000       2.434,80           138,05

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,1210000         276,68            33,47

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,96      1,0554290 %

                            MATERIAL                            :          567,40     86,0121490 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,05     12,8944570 %

                            OUTROS                              :            0,25      0,0379650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          659,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97885   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0589000         145,53             8,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1200000          69,81             8,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43433 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1, UN      CR       1,0000000         741,91           741,91

                00 X 1,00 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          26,51             3,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0912000          21,28             1,94

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0847000       2.434,80           206,22

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,1690000         248,07            41,92

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,85      1,3693886 %

                            MATERIAL                            :          881,27     87,0808475 %

                            MAO DE OBRA                         :          116,51     11,5131546 %

                            OUTROS                              :            0,37      0,0366093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.012,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97886   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      38,6910000           0,43            16,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0039000         508,75             1,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2686000          26,51            33,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9967000          21,28            21,20

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0175000       2.938,51            51,42

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0278000         740,69            20,59

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,0360000         276,68             9,96

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27      0,1748025 %

                            MATERIAL                            :           80,36     51,7027063 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,67     48,0512754 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0712158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97887   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      63,7214000           0,43            27,40

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0064000         508,75             3,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1140000          26,51            56,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6610000          21,28            35,34

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0252000       2.938,51            74,05

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0468000         740,69            34,66

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de1695 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,0490000         276,68            13,55

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43      0,1767365 %

                            MATERIAL                            :          126,54     51,7961366 %

                            MAO DE OBRA                         :          117,15     47,9572544 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0698725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97888   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0087000         145,53             1,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0178000          69,81             1,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     134,7640000           0,43            57,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0136000         508,75             6,91

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5403000          26,51           120,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5674000          21,28            75,91

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0448000       2.434,80           109,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1012000         740,69            74,95

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de1696 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,0810000         276,68            22,41

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,81      0,3860427 %

                            MATERIAL                            :          249,02     52,9753020 %

                            MAO DE OBRA                         :          218,92     46,5746704 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0639849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          470,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97889   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000         145,53             1,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0276000          69,81             1,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     171,8188000           0,43            73,88

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0173000         508,75             8,80

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,8460000          26,51           154,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5933000          21,28            97,74

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0700000       2.434,80           170,43

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1306000         740,69            96,73

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,1210000         276,68            33,47

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87      0,4493994 %

                            MATERIAL                            :          338,79     52,9414530 %

                            MAO DE OBRA                         :          297,80     46,5386843 %

                            OUTROS                              :            0,45      0,0704633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          639,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97890   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0197000         145,53             2,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0402000          69,81             2,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     208,2190000           0,43            89,53

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0210000         508,75            10,68

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1315000          26,51           189,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,6034000          21,28           119,24

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.591,30           160,40

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1595000         740,69           118,14

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de1698 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,1690000         248,07            41,92

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,27      1,1265377 %

                            MATERIAL                            :          419,64     57,1220099 %

                            MAO DE OBRA                         :          306,32     41,6982624 %

                            OUTROS                              :            0,39      0,0531900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          734,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97891   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       10,0361000           2,50            25,09

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0064000         508,75             3,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3764000          26,51            36,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0814000          21,28            23,01

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0252000       2.938,51            74,05

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0261000         740,69            19,33

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,0490000         276,68            13,55

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      0,2012799 %

                            MATERIAL                            :          102,94     52,8488854 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,28     46,8724194 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0774153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97892   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       21,2253000           2,50            53,06

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0087000         145,53             1,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0178000          69,81             1,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0136000         508,75             6,91

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9802000          26,51            79,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3416000          21,28            49,82

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0448000       2.434,80           109,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0575000         740,69            42,58

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,0810000         276,68            22,41

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,73      0,4750659 %

                            MATERIAL                            :          199,09     54,4897848 %

                            MAO DE OBRA                         :          164,28     44,9664982 %

                            OUTROS                              :            0,25      0,0686511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          365,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97893   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       27,0615000           2,50            67,65



de1700 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000         145,53             1,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0276000          69,81             1,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0173000         508,75             8,80

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8569000          26,51           102,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0305000          21,28            64,48

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0700000       2.434,80           170,43

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0748000         740,69            55,40

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,1210000         276,68            33,47

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,78      0,5504296 %

                            MATERIAL                            :          275,07     54,3202789 %

                            MAO DE OBRA                         :          228,12     45,0520730 %

                            OUTROS                              :            0,39      0,0772185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          506,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97894   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       32,7945000           2,50            81,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0197000         145,53             2,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0402000          69,81             2,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0210000         508,75            10,68

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7211000          26,51           125,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7094000          21,28            78,93

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.591,30           160,40

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0919000         740,69            68,06

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,1690000         248,07            41,92

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,16      1,4262713 %

                            MATERIAL                            :          342,46     59,7861470 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,84     38,7315809 %

                            OUTROS                              :            0,32      0,0560008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          572,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104396   CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39334 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"                             UN      CR       1,0000000          11,93            11,93

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2397000          20,82             4,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2397000          26,84             6,43

                            MATERIAL                            :           15,51     64,4852022 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,54     35,5147978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104397   CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39335 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      CR       1,0000000          15,01            15,01

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2746000          20,82             5,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2746000          26,84             7,37

                            MATERIAL                            :           19,01     66,0055672 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,78     33,9944328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104398   CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39336 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2"                            UN      CR       1,0000000          14,96            14,96

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2696000          20,82             5,61

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2696000          26,84             7,23

                            MATERIAL                            :           18,90     66,3150493 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,60     33,6849507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104399   CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39337 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"                            UN      CR       1,0000000          13,30            13,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3443000          20,82             7,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3443000          26,84             9,24

                            MATERIAL                            :           18,15     59,6768876 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,25     40,3231124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104400   CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39338 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      CR       1,0000000          16,71            16,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4490000          20,82             9,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4490000          26,84            12,05

                            MATERIAL                            :           22,81     58,7764585 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,99     41,2235415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104401   CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39330 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2"                             UN      CR       1,0000000          14,96            14,96

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2422000          20,82             5,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2422000          26,84             6,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,58     68,2890856 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,62     31,7109144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104402   CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39331 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"                             UN      CR       1,0000000          13,30            13,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2920000          20,82             6,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2920000          26,84             7,83

                            MATERIAL                            :           17,52     62,7648115 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,38     37,2351885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104403   CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39332 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      CR       1,0000000          16,71            16,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3618000          20,82             7,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3618000          26,84             9,71

                            MATERIAL                            :           21,77     62,8216248 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,88     37,1783752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104404   CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS



de1705 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39340 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"                             UN      CR       1,0000000          16,00            16,00

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3967000          20,82             8,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3967000          26,84            10,64

                            MATERIAL                            :           21,48     60,3433718 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,11     39,6566282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104405   CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,35             0,70

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39341 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      CR       1,0000000          21,79            21,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5362000          20,82            11,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5362000          26,84            14,39

                            MATERIAL                            :           28,96     60,2708334 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,08     39,7291666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       71

TIPO1 : 1690 - QUADROS/DISJUNTORES

        93653   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       1,0000000           1,35             1,35

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                           UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0352000          20,82             0,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0352000          26,84             0,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,56     91,0675382 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23      8,9324618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93654   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       1,0000000           1,35             1,35

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                           UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0476000          20,82             0,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0476000          26,84             1,27

                            MATERIAL                            :           12,71     88,3298393 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     11,6701607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93655   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           1,76             1,76

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                           UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          20,82             1,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          26,84             1,77

                            MATERIAL                            :           13,33     85,0096093 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35     14,9903907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93656   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           1,76             1,76

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                           UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          20,82             1,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          26,84             1,77

                            MATERIAL                            :           13,33     85,0096093 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35     14,9903907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93657   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           2,10             2,10

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                           UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0911000          20,82             1,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0911000          26,84             2,44

                            MATERIAL                            :           13,96     81,1551926 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24     18,8448074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93658   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       1,0000000           2,27             2,27

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A                         UN      CR       1,0000000          15,97            15,97

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1352000          20,82             2,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1352000          26,84             3,62

                            MATERIAL                            :           19,87     80,5363674 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80     19,4636326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93659   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       1,0000000           2,70             2,70

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A                         UN      CR       1,0000000          15,97            15,97

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1892000          20,82             3,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1892000          26,84             5,07

                            MATERIAL                            :           20,95     75,7060102 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,72     24,2939898 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93660   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       2,0000000           1,35             2,70

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                               UN      CR       1,0000000          61,74            61,74

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0703000          20,82             1,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0703000          26,84             1,88

                            MATERIAL                            :           65,30     96,3400237 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48      3,6599763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93661   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       2,0000000           1,35             2,70

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                               UN      CR       1,0000000          61,74            61,74

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0952000          20,82             1,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0952000          26,84             2,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           65,60     95,1081435 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,37      4,8918565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93662   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           1,76             3,52

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                               UN      CR       1,0000000          61,74            61,74

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1325000          20,82             2,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1325000          26,84             3,55

                            MATERIAL                            :           66,86     93,4284117 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70      6,5715883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93663   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           1,76             3,52

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                               UN      CR       1,0000000          61,74            61,74

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1325000          20,82             2,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1325000          26,84             3,55

                            MATERIAL                            :           66,86     93,4284117 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70      6,5715883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93664   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           2,10             4,20

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
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I         34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                               UN      CR       1,0000000          61,74            61,74

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1823000          20,82             3,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1823000          26,84             4,89

                            MATERIAL                            :           68,14     91,3066810 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48      8,6933190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93665   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       2,0000000           2,27             4,54

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A                                 UN      CR       1,0000000          60,79            60,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2705000          20,82             5,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2705000          26,84             7,26

                            MATERIAL                            :           68,61     87,7015614 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,61     12,2984386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93666   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       2,0000000           2,70             5,40

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A                                 UN      CR       1,0000000          60,79            60,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3784000          20,82             7,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3784000          26,84            10,15

                            MATERIAL                            :           70,77     84,0285205 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,44     15,9714795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93667   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           1,35             4,05

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          75,64            75,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1055000          20,82             2,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1055000          26,84             2,83

                            MATERIAL                            :           80,97     95,5838943 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74      4,4161057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93668   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           1,35             4,05

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          75,64            75,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1428000          20,82             2,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1428000          26,84             3,83

                            MATERIAL                            :           81,42     94,1346599 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,07      5,8653401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93669   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           1,76             5,28

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          75,64            75,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          20,82             4,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          26,84             5,33
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                            MATERIAL                            :           83,32     92,1833481 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,06      7,8166519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93670   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           1,76             5,28

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          75,64            75,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          20,82             4,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          26,84             5,33

                            MATERIAL                            :           83,32     92,1833481 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,06      7,8166519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93671   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           2,10             6,30

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          75,64            75,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2734000          20,82             5,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2734000          26,84             7,33

                            MATERIAL                            :           85,24     89,7597978 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,72     10,2402022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93672   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           2,27             6,81

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          75,64            75,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4057000          20,82             8,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4057000          26,84            10,88

                            MATERIAL                            :           87,35     85,8224364 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,42     14,1775636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93673   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           2,70             8,10

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          75,64            75,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5677000          20,82            11,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5677000          26,84            15,23

                            MATERIAL                            :           90,57     81,7557804 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,21     18,2442196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97359   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_10/2020

I         43090 CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROT UN      CR       1,0000000       4.249,98         4.249,98

                ECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRA

                O CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,6602000          20,82            76,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,6602000          26,84            98,23

                            MATERIAL                            :        4.294,12     97,0551607 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,29      2,9448393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.424,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97360   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I         43091 CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PRO UN      CR       1,0000000       8.287,46         8.287,46

                TECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADR

                AO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,4904000          20,82           114,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        5,4904000          26,84           147,36

                            MATERIAL                            :        8.353,69     97,7138954 %

                            MAO DE OBRA                         :          195,44      2,2861046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.549,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97361   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I         43092 CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PRO UN      CR       1,0000000      11.049,95        11.049,95

                TECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADR

                AO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       7,3205000          20,82           152,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,3205000          26,84           196,48

                            MATERIAL                            :       11.138,26     97,7139639 %

                            MAO DE OBRA                         :          260,58      2,2860361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.398,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97362   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORE    UN

                S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1068 CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE UN      CR       1,0000000       1.904,30         1.904,30

                 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8484000          20,82            17,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8484000          26,84            22,77
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                            MATERIAL                            :        1.914,54     98,4475196 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,19      1,5524804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.944,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101875   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         13393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         385,82           385,82

                CO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         736,05             8,61

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4811000          20,82            10,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4811000          26,84            12,91

                            MATERIAL                            :          398,22     95,4146693 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,13      4,5853307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          417,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101876   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA    UN

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         39795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNT UN      CR       1,0000000          76,89            76,89

                ORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0044000         736,05             3,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3259000          20,82             6,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3259000          26,84             8,74

                            MATERIAL                            :           83,30     87,0957614 %
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                            MAO DE OBRA                         :           12,34     12,9042386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101877   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA    UN

                 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         39794 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNT UN      CR       1,0000000          48,67            48,67

                ORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0034000         736,05             2,50

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2914000          20,82             6,06

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2914000          26,84             7,82

                            MATERIAL                            :           54,11     83,1742611 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,94     16,8257389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101878   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR    UN

                , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE  UN      CR       1,0000000         500,41           500,41

                ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5233000          20,82            31,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,5233000          26,84            40,88

                            MATERIAL                            :          518,79     90,5382763 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,21      9,4617237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          573,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101879   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         568,20           568,20

                CO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0144000         736,05            10,59

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5346000          20,82            11,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5346000          26,84            14,34

                            MATERIAL                            :          582,77     96,4427009 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,49      3,5572991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          604,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101880   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         651,62           651,62

                CO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0192000         736,05            14,13

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6337000          20,82            13,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6337000          26,84            17,00

                            MATERIAL                            :          670,08     96,2835751 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,86      3,7164249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          695,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101881   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         956,15           956,15

                CO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0189000         736,05            13,91

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6384000          20,82            13,29

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6384000          26,84            17,13

                            MATERIAL                            :          974,51     97,4038827 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,97      2,5961173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.000,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101882   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000       1.375,78         1.375,78

                CO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         736,05            14,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6342000          20,82            13,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6342000          26,84            17,02

                            MATERIAL                            :        1.394,36     98,1755706 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,91      1,8244294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.420,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101883   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         540,68           540,68

                CO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0134000         736,05             9,86

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5335000          20,82            11,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5335000          26,84            14,31

                            MATERIAL                            :          554,68     96,3061374 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,27      3,6938626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          575,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101890   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           1,76             1,76

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V          UN      C        1,0000000          13,95            13,95

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          20,82             1,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          26,84             1,77

                            MATERIAL                            :           16,52     87,5465674 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     12,4534326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101891   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       1,0000000           2,27             2,27

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I          2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V       UN      CR       1,0000000          23,40            23,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1352000          20,82             2,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1352000          26,84             3,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,31     85,0499376 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,79     14,9500624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101892   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           1,76             3,52

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V            UN      CR       1,0000000          75,08            75,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1325000          20,82             2,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1325000          26,84             3,55

                            MATERIAL                            :           80,20     94,4614660 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70      5,5385340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101893   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           1,76             5,28

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V         UN      CR       1,0000000          93,64            93,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          20,82             4,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          26,84             5,33

                            MATERIAL                            :          101,32     93,4822748 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,06      6,5177252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101894   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           3,73            11,19

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V         UN      CR       1,0000000         131,93           131,93

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7830000          20,82            16,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7830000          26,84            21,01

                            MATERIAL                            :          152,56     84,5531160 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,87     15,4468840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101895   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           7,30            21,90

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

I          2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A                                     UN      CR       1,0000000         412,61           412,61

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          20,82            27,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,84            35,51

                            MATERIAL                            :          450,47     90,5342929 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,09      9,4657071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          497,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101896   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000          11,20            33,60

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA    UN      CR       1,0000000         656,92           656,92

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          20,82            27,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,84            35,51

                            MATERIAL                            :          706,48     93,7504148 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,09      6,2495852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          753,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101897   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000          15,76            47,28

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD                  UN      CR       1,0000000       1.100,09         1.100,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          20,82            27,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,84            35,51

                            MATERIAL                            :        1.163,33     96,1093578 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,09      3,8906422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.210,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101898   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000          15,76            47,28

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA    UN      CR       1,0000000       1.511,13         1.511,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          20,82            27,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,84            35,51

                            MATERIAL                            :        1.574,37     97,0956840 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,09      2,9043160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.621,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101899   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000          15,76            47,28

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2376 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA    UN      CR       1,0000000       2.488,82         2.488,82

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          20,82            27,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,84            35,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.552,06     98,1881981 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,09      1,8118019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.599,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101900   DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_10/2020

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000          15,76            47,28

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2394 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD                 UN      CR       1,0000000       5.320,64         5.320,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          20,82            27,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,84            35,51

                            MATERIAL                            :        5.383,88     99,1329230 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,09      0,8670770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.430,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101901   CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           1,35             4,05

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          1623 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA  UN      AS       1,0000000         151,74           151,74

                AC-2 E AC-3

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1428000          20,82             2,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1428000          26,84             3,83

                            MATERIAL                            :          157,52     96,8807679 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,07      3,1192321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101902   CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           1,76             5,28

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5



de1724 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1625 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORI UN      AS       1,0000000         186,06           186,06

                A AC-2 E AC-3

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          20,82             4,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          26,84             5,33

                            MATERIAL                            :          193,74     96,4830129 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,06      3,5169871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101903   CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           2,27             6,81

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I          1620 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORI UN      AS       1,0000000         391,95           391,95

                A AC-2 E AC-3

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4057000          20,82             8,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4057000          26,84            10,88

                            MATERIAL                            :          403,66     96,5504043 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,42      3,4495957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          418,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101904   CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           3,73            11,19

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

I          1618 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA  UN      AS       1,0000000       1.490,90         1.490,90

                AC-2 E AC-3

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7830000          20,82            16,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7830000          26,84            21,01

                            MATERIAL                            :        1.511,54     98,1901217 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,86      1,8098783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.539,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101938   CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0086000         736,05             6,33

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3947000          20,82             8,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3947000          26,84            10,59

                            MATERIAL                            :          113,20     87,9365327 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,52     12,0634673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101946   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5233000          20,82            31,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,5233000          26,84            40,88

                            MATERIAL                            :          123,36     69,4625958 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,22     30,5374042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       51

TIPO1 : 1700 - INTERRUPTOR/TOMADA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91945   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA    UN

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           3,14             3,14

                TORES

I         38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           1,63             1,63

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1870000          20,82             3,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1870000          26,84             5,01

                            MATERIAL                            :            7,02     51,2839326 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,65     48,7160674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91946   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           3,14             3,14

                TORES

I         38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           1,63             1,63

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1280000          20,82             2,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1280000          26,84             3,43

                            MATERIAL                            :            6,30     58,0018502 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56     41,9981498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91947   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           3,14             3,14

                TORES
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           1,63             1,63

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0910000          20,82             1,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0910000          26,84             2,44

                            MATERIAL                            :            5,85     64,2699116 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     35,7300884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91949   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA    UN

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38098 ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           6,37             6,37

                TORES

I         38100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           2,66             2,66

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          20,82             4,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2220000          26,84             5,95

                            MATERIAL                            :           11,70     59,6625767 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     40,3374233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91950   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38098 ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           6,37             6,37

                TORES

I         38100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           2,66             2,66

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1500000          20,82             3,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1500000          26,84             4,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,84     67,0179790 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,33     32,9820210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91951   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38098 ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           6,37             6,37

                TORES

I         38100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           2,66             2,66

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1070000          20,82             2,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1070000          26,84             2,87

                            MATERIAL                            :           10,32     73,0823864 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,80     26,9176136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91952   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,40             7,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          20,82             4,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2320000          26,84             6,22

                            MATERIAL                            :           10,17     55,1198258 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,28     44,8801742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91953   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN      CR       1,0000000          18,45            18,45

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           16,47     56,1878643 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,84     43,8121357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91954   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,64             9,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3170000          20,82             6,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3170000          26,84             8,50

                            MATERIAL                            :           13,46     54,4129555 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,27     45,5870445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91955   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          24,73            24,73

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           19,76     55,5054915 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,83     44,4945085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91956   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25    UN

                0V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,40             7,40

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,64             9,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4860000          20,82            10,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4860000          26,84            13,04

                            MATERIAL                            :           22,88     56,9292124 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,31     43,0707876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91957   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25    UN

                0V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25 UN      CR       1,0000000          40,19            40,19

                0V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           29,18     57,1568820 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,87     42,8431180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91958   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           7,40            14,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4020000          20,82             8,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4020000          26,84            10,78

                            MATERIAL                            :           19,62     57,7922078 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     42,2077922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91959   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          33,94            33,94

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           25,92     57,8429179 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88     42,1570821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91960   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           9,64            19,28

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5720000          20,82            11,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5720000          26,84            15,35

                            MATERIAL                            :           26,17     56,2392427 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,36     43,7607573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91961   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN UN      CR       1,0000000          46,53            46,53

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           32,47     56,5718276 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,92     43,4281724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91962   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2    UN

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,40             7,40

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           9,64            19,28

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7410000          20,82            15,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7410000          26,84            19,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           35,59     57,4151858 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,39     42,5848142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91963   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2    UN

                50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2 UN      CR       1,0000000          61,98            61,98

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           41,89     57,5024069 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,95     42,4975931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91964   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           7,40            14,80

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,64             9,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6560000          20,82            13,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6560000          26,84            17,60

                            MATERIAL                            :           32,33     58,0366775 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,36     41,9633225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91965   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 UN      CR       1,0000000          55,69            55,69

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           38,62     58,0310101 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,93     41,9689899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91966   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       3,0000000           7,40            22,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5720000          20,82            11,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5720000          26,84            15,35

                            MATERIAL                            :           29,09     58,8259110 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,36     41,1740890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91967   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          49,45            49,45

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           35,39     58,6779605 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,92     41,3220395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91968   INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       3,0000000           9,64            28,92

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8260000          20,82            17,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8260000          26,84            22,16

                            MATERIAL                            :           38,87     56,9251063 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           29,40     43,0748937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91969   INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN UN      CR       1,0000000          68,27            68,27

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           45,17     57,0723685 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,96     42,9276315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91970   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       3,0000000           7,40            22,20

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,64             9,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8330000          20,82            17,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8330000          26,84            22,35

                            MATERIAL                            :           41,86     58,5072119 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,67     41,4927881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91971   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,17            16,17

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91970 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 UN      CR       1,0000000          71,53            71,53

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           52,69     60,0753942 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,01     39,9246058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91972   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/    UN

                250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           7,40            14,80

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           9,64            19,28

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9190000          20,82            19,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,9190000          26,84            24,66

                            MATERIAL                            :           45,15     57,9766037 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,72     42,0233963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91973   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/    UN

                250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,17            16,17

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91972 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ UN      CR       1,0000000          77,87            77,87

                250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           55,99     59,5293868 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,05     40,4706132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91974   INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       4,0000000           7,40            29,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7480000          20,82            15,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7480000          26,84            20,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           38,60     59,1592514 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,64     40,8407486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91975   INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,17            16,17

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91974 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          65,24            65,24

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           49,44     60,7182389 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,97     39,2817611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91976   INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       6,0000000           7,40            44,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0890000          20,82            22,67

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0890000          26,84            29,22

                            MATERIAL                            :           57,53     59,7464672 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,76     40,2535328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91977   INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,17            16,17

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91976 INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          96,29            96,29

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           68,37     60,7902466 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,09     39,2097534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91978   INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38115 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)                      UN      CR       1,0000000          20,48            20,48

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4020000          20,82             8,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4020000          26,84            10,78

                            MATERIAL                            :           25,30     63,8523762 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     36,1476238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91979   INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          39,62            39,62

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           31,60     62,5967838 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88     37,4032162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91980   INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38114 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)                    UN      CR       1,0000000          19,18            19,18

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4020000          20,82             8,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4020000          26,84            10,78

                            MATERIAL                            :           24,00     62,6241506 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     37,3758494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91981   INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91980 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN      CR       1,0000000          38,32            38,32

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           30,30     61,6058692 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88     38,3941308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91982   DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38109 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)    UN      CR       1,0000000          82,40            82,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          20,82             4,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2320000          26,84             6,22

                            MATERIAL                            :           85,21     91,1739503 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,24      8,8260497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91983   DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91982 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIME UN      CR       1,0000000          93,45            93,45

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           91,52     87,7315926 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     12,2684074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91984   INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA    UN

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38116 PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)                               UN      CR       1,0000000           6,20             6,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          20,82             4,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2320000          26,84             6,22

                            MATERIAL                            :            8,97     51,9813520 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,28     48,0186480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91985   INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E P    UN

                LACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA UN      CR       1,0000000          17,25            17,25

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           15,27     54,3081874 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,84     45,6918126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91986   CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38106 CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)                            UN      CR       1,0000000          19,84            19,84

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3610000          20,82             7,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3610000          26,84             9,68

                            MATERIAL                            :           24,18     65,2972973 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,85     34,7027027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91987   CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91986 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM UN      CR       1,0000000          37,03            37,03

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           30,49     63,6477725 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,40     36,3522275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91988   INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA    UN

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38117 PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO)                               UN      CR       1,0000000          10,56            10,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          20,82             4,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2320000          26,84             6,22

                            MATERIAL                            :           13,34     61,7100372 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,27     38,2899628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91989   INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E P    UN

                LACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91988 INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           19,64     60,4701516 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,83     39,5298484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91990   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,42             8,42

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5110000          20,82            10,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5110000          26,84            13,71

                            MATERIAL                            :           14,55     44,4172529 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,21     55,5827471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91991   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000          10,78            10,78

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5110000          20,82            10,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5110000          26,84            13,71

                            MATERIAL                            :           16,91     48,1597717 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,21     51,8402283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91992   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO UN      CR       1,0000000          32,76            32,76

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           20,84     47,7931034 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,78     52,2068966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91993   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO UN      CR       1,0000000          35,12            35,12

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           23,22     50,4797209 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,76     49,5202791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91994   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,42             8,42

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3170000          20,82             6,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3170000          26,84             8,50

                            MATERIAL                            :           12,24     52,0442931 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,27     47,9557069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91995   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000          10,78            10,78

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3170000          20,82             6,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3170000          26,84             8,50

                            MATERIAL                            :           14,60     56,4241487 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,27     43,5758513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91996   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          23,51            23,51

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           18,54     53,9224264 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,83     46,0775736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91997   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          25,87            25,87

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           20,90     56,8894953 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,83     43,1105047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91998   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,42             8,42

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2420000          20,82             5,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2420000          26,84             6,49

                            MATERIAL                            :           11,32     56,7689985 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,62     43,2310015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91999   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000          10,78            10,78

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2420000          20,82             5,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2420000          26,84             6,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,69     61,3585246 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,61     38,6414754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92000   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          19,94            19,94

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           17,62     57,2033899 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,18     42,7966101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92001   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          22,30            22,30

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           19,99     60,2602906 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,17     39,7397094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92002   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000           8,42            16,84

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5720000          20,82            11,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5720000          26,84            15,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,73     53,8147139 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,36     46,1852861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92003   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000          10,78            21,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5720000          20,82            11,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5720000          26,84            15,35

                            MATERIAL                            :           28,45     58,2854800 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,36     41,7145200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92004   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          44,09            44,09

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           30,03     54,6399271 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,92     45,3600729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92005   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          48,81            48,81

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           34,75     58,2340105 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,92     41,7659895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92006   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000           8,42            16,84

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4210000          20,82             8,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4210000          26,84            11,29

                            MATERIAL                            :           21,89     59,3317034 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,00     40,6682966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92007   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000          10,78            21,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4210000          20,82             8,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4210000          26,84            11,29

                            MATERIAL                            :           26,62     63,9537684 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,99     36,0462316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92008   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          36,89            36,89

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           28,19     59,0298195 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           19,56     40,9701805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92009   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          41,61            41,61

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           32,92     62,7244937 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,55     37,2755063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92010   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       3,0000000           8,42            25,26

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8260000          20,82            17,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8260000          26,84            22,16

                            MATERIAL                            :           35,21     54,4835063 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,40     45,5164937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92011   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       3,0000000          10,78            32,34

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8260000          20,82            17,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8260000          26,84            22,16

                            MATERIAL                            :           42,29     58,9811585 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,40     41,0188415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92012   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92010 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          64,61            64,61

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           41,50     54,9880605 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,97     45,0119395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92013   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92011 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          71,69            71,69

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           48,59     58,8527772 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,96     41,1472228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92014   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       3,0000000           8,42            25,26

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6000000          20,82            12,49

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6000000          26,84            16,10

                            MATERIAL                            :           32,49     60,3198215 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,36     39,6801785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92015   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       3,0000000          10,78            32,34

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6000000          20,82            12,49

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6000000          26,84            16,10

                            MATERIAL                            :           39,57     64,9359186 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,36     35,0640814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92016   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92014 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          53,85            53,85

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           38,79     59,9318780 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,92     40,0681220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92017   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          60,93            60,93

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           45,87     63,8900517 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,92     36,1099483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92018   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       4,0000000           8,42            33,68

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7900000          20,82            16,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7900000          26,84            21,20

                            MATERIAL                            :           43,20     60,5669380 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,12     39,4330620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92019   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,17            16,17

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92018 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          71,32            71,32

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           54,04     61,7576382 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,45     38,2423618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92020   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       6,0000000           8,42            50,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1530000          20,82            24,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1530000          26,84            30,94

                            MATERIAL                            :           64,42     61,0815940 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,04     38,9184060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92021   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,17            16,17

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92020 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000         105,46           105,46

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           75,26     61,8694973 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,37     38,1305027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92022   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPO    UN

                RTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,42             8,42

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,40             7,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4860000          20,82            10,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4860000          26,84            13,04

                            MATERIAL                            :           21,66     55,5784062 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,31     44,4215938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92023   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND    UN

                O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPO UN      CR       1,0000000          38,97            38,97

                RTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           27,96     56,1054114 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,87     43,8945886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92024   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP    UN

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000           8,42            16,84

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,40             7,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7410000          20,82            15,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7410000          26,84            19,88

                            MATERIAL                            :           33,15     55,6676758 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,39     44,3323242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92025   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN    UN

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP UN      CR       1,0000000          59,54            59,54

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           39,45     56,0267540 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,95     43,9732460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92026   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP    UN

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,42             8,42

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           7,40            14,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6560000          20,82            13,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6560000          26,84            17,60

                            MATERIAL                            :           31,10     57,0955883 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,37     42,9044117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92027   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN    UN

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92026 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP UN      CR       1,0000000          54,47            54,47

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           37,40     57,2458212 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,93     42,7541788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92028   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP    UN

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,42             8,42

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,64             9,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5720000          20,82            11,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5720000          26,84            15,35

                            MATERIAL                            :           24,95     55,0596554 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,36     44,9403446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92029   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN    UN

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP UN      CR       1,0000000          45,31            45,31

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           31,25     55,6268950 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,92     44,3731050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92030   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU    UN

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000           8,42            16,84

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,64             9,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8260000          20,82            17,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8260000          26,84            22,16

                            MATERIAL                            :           36,43     55,3275574 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,40     44,6724426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92031   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUI    UN

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92030 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU UN      CR       1,0000000          65,83            65,83

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           42,73     55,7049609 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,96     44,2950391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92032   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU    UN

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,42             8,42

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           9,64            19,28

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8260000          20,82            17,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8260000          26,84            22,16

                            MATERIAL                            :           37,65     56,1408745 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,40     43,8591255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92033   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUI    UN

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92032 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU UN      CR       1,0000000          67,05            67,05

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           43,95     56,3993832 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,96     43,6006168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92034   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA    UN

                 DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,42             8,42

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,40             7,40

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,64             9,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7410000          20,82            15,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7410000          26,84            19,88

                            MATERIAL                            :           34,37     56,5589981 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,39     43,4410019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92035   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA    UN

                 DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92034 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA UN      CR       1,0000000          60,76            60,76

                 DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           40,67     56,7771717 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,95     43,2228283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       90

TIPO1 : 1710 - LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS

        97583   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 1    UN

                8 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          3788 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18*  UN      AS       1,0000000          73,42            73,42

                W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1519000          20,82             3,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3645000          26,84             9,78

                            MATERIAL                            :           76,54     88,6224077 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,82     11,3775923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97584   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 3    UN

                6 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          3780 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36*  UN      AS       1,0000000         108,33           108,33

                W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1519000          20,82             3,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3645000          26,84             9,78

                            MATERIAL                            :          111,45     91,8990266 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,82      8,1009734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97585   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES     UN

                DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18 UN      AS       1,0000000         101,75           101,75

                * W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1727000          20,82             3,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4144000          26,84            11,12

                            MATERIAL                            :          105,30     90,4115474 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,16      9,5884526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97586   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES     UN

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

I          3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36 UN      AS       1,0000000         143,91           143,91

                * W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1727000          20,82             3,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4144000          26,84            11,12

                            MATERIAL                            :          147,46     92,9612110 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,16      7,0387890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97587   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, CO    UN

                M REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         39510 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W UN      AS       1,0000000         278,08           278,08

                 COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1480000          20,82             3,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3551000          26,84             9,53

                            MATERIAL                            :          281,13     96,7102547 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,56      3,2897453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          290,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1758 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97589   LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE    UN

                 DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          14,89            14,89

I         38773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXI UN      AS       1,0000000           6,91             6,91

                MA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2231000          20,82             4,64

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5355000          26,84            14,37

                            MATERIAL                            :           26,38     64,6221787 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,43     35,3778213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97590   LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA     UN

                FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          3803 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, UN      AS       1,0000000          65,15            65,15

                 BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          14,89            14,89

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2231000          20,82             4,64

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5355000          26,84            14,37

                            MATERIAL                            :           84,63     85,4343435 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,42     14,5656565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97591   LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS    UN

                 FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       2,0000000          14,89            29,78

I         38770 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS UN      AS       1,0000000          75,44            75,44

                , BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2883000          20,82             6,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6920000          26,84            18,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          111,14     85,6272651 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,65     14,3727349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97593   LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM     UN

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         12266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA,  UN      AS       1,0000000         113,15           113,15

                BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          14,89            14,89

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1833000          20,82             3,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4518000          26,84            12,12

                            MATERIAL                            :          131,87     91,5913830 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,10      8,4086170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97594   LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SE    UN

                M REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       2,0000000          14,89            29,78

I         39378 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, UN      AS       1,0000000          80,22            80,22

                 BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2433000          20,82             5,06

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5838000          26,84            15,66

                            MATERIAL                            :          114,99     87,9611205 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73     12,0388795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97595   SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_02/2020

I         39392 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE L UN      AS       1,0000000          82,47            82,47

                AMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2352000          20,82             4,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5644000          26,84            15,14

                            MATERIAL                            :           87,29     85,1605975 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,21     14,8394025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97596   SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_02/2020

I         39393 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE L UN      AS       1,0000000          51,00            51,00

                AMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2352000          20,82             4,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5644000          26,84            15,14

                            MATERIAL                            :           55,82     78,5794814 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,21     21,4205186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97597   SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_02/2020

I         39394 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAM UN      AS       1,0000000          57,40            57,40

                PADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1566000          20,82             3,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3758000          26,84            10,08

                            MATERIAL                            :           60,62     85,6900213 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,12     14,3099787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97598   SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_02/2020

I         39395 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAM UN      AS       1,0000000          53,38            53,38

                PADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1566000          20,82             3,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3758000          26,84            10,08

                            MATERIAL                            :           56,60     84,8266547 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,12     15,1733453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97599   LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA UN      CR       1,0000000          24,37            24,37

                 DE 6 HORAS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0748000          20,82             1,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1795000          26,84             4,81

                            MATERIAL                            :           25,90     84,2568449 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83     15,7431551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97609   LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2    UN

                020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

I         38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)              UN      CR       1,0000000           8,43             8,43

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          20,82             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          26,84             4,44

                            MATERIAL                            :           12,83     74,1860466 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46     25,8139534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97610   LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/    UN

                2020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

I         38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)             UN      C        1,0000000           9,70             9,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          20,82             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          26,84             4,44

                            MATERIAL                            :           14,10     75,9610179 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46     24,0389821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97611   LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_02/2020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          14,89            14,89

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          20,82             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          26,84             4,44

                            MATERIAL                            :           19,30     81,2341505 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     18,7658495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97612   LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_02/2020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

I         38780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          16,99            16,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          20,82             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          26,84             4,44

                            MATERIAL                            :           21,40     82,7639752 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     17,2360248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97613   LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_02/2020

I         12214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)                                    UN      AS       1,0000000          23,96            23,96

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,99             2,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          20,82             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          26,84             4,44

                            MATERIAL                            :           28,37     86,4344638 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     13,5655362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97614   LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

I         39376 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40                          UN      AS       1,0000000          49,12            49,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          20,82             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          26,84             4,44

                            MATERIAL                            :           53,54     92,3302816 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44      7,6697184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97615   LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_02/2020_PS

I          1088 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W            UN      AS       1,0000000          30,21            30,21

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,99             5,98

I         38778 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT                         UN      AS       1,0000000           8,88             8,88

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          20,82             2,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          26,84             6,65

                            MATERIAL                            :           47,20     87,6022305 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,67     12,3977695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97616   LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_02/2020_PS

I          1087 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W            UN      AS       1,0000000          37,73            37,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,99             5,98

I         38779 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT                         UN      AS       1,0000000           9,41             9,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          20,82             2,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          26,84             6,65

                            MATERIAL                            :           55,25     89,2158448 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,67     10,7841552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97617   LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_02/2020_PS

I          1087 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W            UN      AS       1,0000000          37,73            37,73

I          3753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT                    UN      AS       1,0000000           9,08             9,08

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,99             5,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          20,82             2,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          26,84             6,65

                            MATERIAL                            :           54,92     89,1579974 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,67     10,8420026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97618   LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_02/2020_PS

I          1088 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W            UN      AS       1,0000000          30,21            30,21

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,99             5,98

I         38782 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT                            UN      AS       1,0000000          11,83            11,83

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          20,82             2,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          26,84             6,65

                            MATERIAL                            :           50,15     88,2466961 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,67     11,7533039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100902   LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02    UN

                /2020_PS

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,99             5,98

I         39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13                                UN      CR       1,0000000          12,97            12,97

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          20,82             2,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          26,84             6,65

                            MATERIAL                            :           21,07     75,9031792 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,68     24,0968208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100903   LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                2/2020_PS

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,99             5,98

I         39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                               UN      CR       1,0000000          18,60            18,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          20,82             2,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          26,84             6,65

                            MATERIAL                            :           26,70     79,9759832 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,68     20,0240168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100904   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 2    UN

                0 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02

                /2020

I          3788 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18*  UN      AS       1,0000000          73,42            73,42

                W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1519000          20,82             3,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3645000          26,84             9,78

                            MATERIAL                            :           76,54     88,6224077 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,82     11,3775923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100905   LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESC    UN

                ENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_02/2020

I          3811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18 UN      AS       2,0000000         101,75           203,50

                * W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3453000          20,82             7,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8288000          26,84            22,24

                            MATERIAL                            :          210,59     90,4097235 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,33      9,5902765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100906   LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESC    UN

                ENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_02/2020

I          3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36 UN      AS       2,0000000         143,91           287,82

                * W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3453000          20,82             7,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8288000          26,84            22,24

                            MATERIAL                            :          294,91     92,9593896 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,33      7,0406104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          317,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100919   LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_02/2020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

I         38781 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)             UN      AS       1,0000000          57,35            57,35

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          20,82             1,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          26,84             4,44

                            MATERIAL                            :           61,77     93,2849365 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44      6,7150635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100920   LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_02/2020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

I         38192 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V)             UN      AS       1,0000000         103,77           103,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          20,82             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          26,84             4,44

                            MATERIAL                            :          108,19     96,0547361 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44      3,9452639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100921   REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          1079 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W          UN      AS       1,0000000          40,99            40,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2871000          20,82             5,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6891000          26,84            18,49

                            MATERIAL                            :           46,88     71,6121138 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,57     28,3878862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100922   REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          1088 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W            UN      AS       1,0000000          30,21            30,21

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1977000          20,82             4,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4744000          26,84            12,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           34,26     72,8085107 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     27,1914893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100923   REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          1087 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W            UN      AS       1,0000000          37,73            37,73

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1977000          20,82             4,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4744000          26,84            12,73

                            MATERIAL                            :           41,78     76,5590609 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     23,4409391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103782   LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

I         39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM      UN      CR       1,0000000          22,29            22,29

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3700000          20,82             7,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3700000          26,84             9,93

                            MATERIAL                            :           26,76     67,0095334 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,16     32,9904666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       36

TIPO1 : 1720 - FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA

       101489   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          14,56           160,16

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,56      0,4681868 %

                            MATERIAL                            :        1.088,13     77,5441603 %

                            MAO DE OBRA                         :          308,53     21,9876529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.403,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101490   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          22,82           251,02

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,4398050 %

                            MATERIAL                            :        1.164,04     77,9098535 %

                            MAO DE OBRA                         :          323,47     21,6503415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.494,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101491   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      11,0000000          24,89           273,79

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,4331605 %

                            MATERIAL                            :        1.207,78     79,6236258 %

                            MAO DE OBRA                         :          302,50     19,9432137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.516,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101492   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,74           131,52

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          15,14            15,14

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          23,79            23,79

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          26,71            26,71

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      11,0000000          34,38           378,18

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,56      0,3976528 %

                            MATERIAL                            :        1.331,28     80,5774455 %

                            MAO DE OBRA                         :          314,32     19,0249017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.652,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101493   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         736,05             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          20,82             6,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          26,84            76,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          14,56           160,16

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,56      0,4731918 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.086,81     78,2757353 %

                            MAO DE OBRA                         :          295,05     21,2510729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.388,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101494   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         736,05             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          20,82             6,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          26,84            76,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          22,82           251,02

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,4442187 %

                            MATERIAL                            :        1.162,72     78,6003048 %

                            MAO DE OBRA                         :          309,99     20,9554765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.479,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101495   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         736,05             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          20,82             6,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          26,84            76,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      11,0000000          24,89           273,79

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,4374412 %

                            MATERIAL                            :        1.206,46     80,3204791 %

                            MAO DE OBRA                         :          289,02     19,2420797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.502,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101496   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         736,05             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          20,82             6,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          26,84            76,39

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,74           131,52

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          15,14            15,14

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          23,79            23,79

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          26,71            26,71

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      11,0000000          34,38           378,18

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,4012576 %

                            MATERIAL                            :        1.329,96     81,2253037 %

                            MAO DE OBRA                         :          300,83     18,3734387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.637,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101497   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR



de1784 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          14,56           242,42

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,56      0,3900930 %

                            MATERIAL                            :        1.347,10     79,9869177 %

                            MAO DE OBRA                         :          330,47     19,6229893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.684,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101498   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          22,82           379,95

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3607408 %

                            MATERIAL                            :        1.462,01     80,2565880 %

                            MAO DE OBRA                         :          353,08     19,3826712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.821,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101499   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      16,6500000          24,89           414,41

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3540014 %

                            MATERIAL                            :        1.528,21     82,3333874 %

                            MAO DE OBRA                         :          321,34     17,3126112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.856,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101500   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,74           131,52

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          15,14            15,14

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          23,79            23,79

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          26,71            26,71

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      16,6500000          34,38           572,42

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3212662 %

                            MATERIAL                            :        1.703,51     83,2990520 %

                            MAO DE OBRA                         :          334,97     16,3796818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.045,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101501   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         736,05            12,21

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          20,82             6,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,84            78,10

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          14,56           242,42

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,56      0,3916417 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.351,04     80,5373136 %

                            MAO DE OBRA                         :          319,92     19,0710447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.677,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101502   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         736,05            12,21

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          20,82             6,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,84            78,10

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          22,82           379,95

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3620648 %

                            MATERIAL                            :        1.465,96     80,7664076 %

                            MAO DE OBRA                         :          342,52     18,8715276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.815,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101503   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         736,05            12,21

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          20,82             6,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,84            78,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      16,6500000          24,89           414,41

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3552763 %

                            MATERIAL                            :        1.532,16     82,8411277 %

                            MAO DE OBRA                         :          310,78     16,8035960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.849,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101504   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         736,05            12,21

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          20,82             6,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,84            78,10

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,74           131,52

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          15,14            15,14

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          23,79            23,79

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          26,71            26,71

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      16,6500000          34,38           572,42

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3223159 %

                            MATERIAL                            :        1.707,46     83,7628424 %

                            MAO DE OBRA                         :          324,41     15,9148417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.038,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101505   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          14,56           323,23

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3667509 %

                            MATERIAL                            :        1.432,71     79,9718228 %

                            MAO DE OBRA                         :          352,23     19,6614263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.791,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101506   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          22,82           506,60

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3327955 %

                            MATERIAL                            :        1.585,95     80,3057053 %

                            MAO DE OBRA                         :          382,36     19,3614992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.974,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101507   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      22,2000000          24,89           552,55

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3251774 %

                            MATERIAL                            :        1.674,21     82,8473848 %

                            MAO DE OBRA                         :          340,05     16,8274378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.020,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101508   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          20,82             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,84            94,14

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,74           131,52

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          15,14            15,14

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          23,79            23,79

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          26,71            26,71

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      22,2000000          34,38           763,23

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,2904248 %

                            MATERIAL                            :        1.900,42     83,9987428 %

                            MAO DE OBRA                         :          355,44     15,7108324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.262,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101509   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         288,70           288,70

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         736,05            14,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          20,82             6,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,84            78,10

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          14,56           323,23

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3590428 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.481,25     80,9439106 %

                            MAO DE OBRA                         :          342,14     18,6970466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.829,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101510   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         288,70           288,70

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         736,05            14,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          20,82             6,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,84            78,10

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          22,82           506,60

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3264363 %

                            MATERIAL                            :        1.634,49     81,1831329 %

                            MAO DE OBRA                         :          372,27     18,4904308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.013,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101511   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         288,70           288,70

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         736,05            14,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          20,82             6,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,84            78,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,89           108,23

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,69            12,69

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          21,30            21,30

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      22,2000000          24,89           552,55

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,3191033 %

                            MATERIAL                            :        1.722,75     83,6576256 %

                            MAO DE OBRA                         :          329,96     16,0232711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.059,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101512   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         288,70           288,70

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      CR       3,0000000          13,31            39,93

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          53,30             3,19

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         736,05            14,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          20,82             6,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,84            78,10

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,74           131,52

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          15,14            15,14

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



de1813 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          23,79            23,79

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          26,71            26,71

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      22,2000000          34,38           763,23

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         451,42           451,42

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      0,2855700 %

                            MATERIAL                            :        1.948,96     84,7045918 %

                            MAO DE OBRA                         :          345,35     15,0098382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.300,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101513   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          14,56           192,19

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :          716,75     84,4071998 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,40     15,5928002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          849,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101514   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          22,82           301,22

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :          807,88     84,3131716 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,30     15,6868284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          958,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101515   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      13,2000000          24,89           328,54

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021



de1817 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          860,37     87,3020555 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,13     12,6979445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          985,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101516   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      13,2000000          34,38           453,81

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7



de1818 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :          981,42     88,3548667 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,35     11,6451333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.110,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101517   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         736,05             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          20,82             2,94

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          26,84            34,19

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          14,56           192,19

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017



de1819 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :          715,45     85,7489519 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,90     14,2510481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          834,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101518   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         736,05             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          20,82             2,94

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          26,84            34,19

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          22,82           301,22

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020



de1820 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :          806,58     85,4986982 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,80     14,5013018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          943,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101519   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         736,05             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          20,82             2,94

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          26,84            34,19

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



de1821 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      13,2000000          24,89           328,54

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :          859,07     88,4997058 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,63     11,5002942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          970,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101520   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         103,59           103,59

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         736,05             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          20,82             2,94



de1822 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          26,84            34,19

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      13,2000000          34,38           453,81

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          27,67            27,67

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :          980,13     89,4297420 %

                            MAO DE OBRA                         :          115,84     10,5702580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.095,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101521   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM



de1823 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          14,56           288,28

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :          986,98     86,2824107 %

                            MAO DE OBRA                         :          156,91     13,7175893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.143,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101522   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS



de1824 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          22,82           451,83

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.123,69     85,9454901 %

                            MAO DE OBRA                         :          183,75     14,0545099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.307,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101523   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2



de1825 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      19,8000000          24,89           492,82

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.202,42     89,1715533 %

                            MAO DE OBRA                         :          146,01     10,8284467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.348,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101524   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS



de1826 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      19,8000000          34,38           680,72

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.383,98     90,0832861 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,35      9,9167139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.536,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1827 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101525   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         736,05            12,21

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          20,82             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,84            35,90

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          14,56           288,28

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021



de1828 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          990,93     87,1308240 %

                            MAO DE OBRA                         :          146,35     12,8691760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.137,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101526   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         736,05            12,21

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          20,82             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,84            35,90

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          22,82           451,83

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.127,64     86,6857773 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,19     13,3142227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.300,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101527   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         736,05            12,21

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          20,82             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,84            35,90

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      19,8000000          24,89           492,82

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.206,37     89,9050707 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,45     10,0949293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.341,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101528   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         736,05            12,21

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          20,82             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,84            35,90

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      19,8000000          34,38           680,72

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          84,21            84,21

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.387,93     90,7305634 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,79      9,2694366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.529,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101529   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          14,56           384,38

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.085,07     85,6702035 %

                            MAO DE OBRA                         :          181,49     14,3297965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.266,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101530   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          22,82           602,44

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.267,33     85,3633338 %

                            MAO DE OBRA                         :          217,29     14,6366662 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.484,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101531   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      26,4000000          24,89           657,09

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.372,31     89,1529552 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,96     10,8470448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.539,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101532   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         245,70           245,70

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          20,82             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,84            51,94

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      26,4000000          34,38           907,63

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.614,41     90,1997123 %

                            MAO DE OBRA                         :          175,40      9,8002877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.789,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101533   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         288,70           288,70

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         736,05            14,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          20,82             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,84            35,90

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          14,56           384,38

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.133,61     86,8653439 %

                            MAO DE OBRA                         :          171,40     13,1346561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.305,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101534   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         288,70           288,70

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         736,05            14,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          20,82             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,84            35,90

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          22,82           602,44

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.315,87     86,3955295 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,20     13,6044705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.523,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101535   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         288,70           288,70

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         736,05            14,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          20,82             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,84            35,90

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      26,4000000          24,89           657,09

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                            MATERIAL                            :        1.420,85     90,0566630 %

                            MAO DE OBRA                         :          156,87      9,9433370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.577,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101536   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         288,70           288,70

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          43,65            43,65

                2

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         736,05            14,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          20,82             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,84            35,90

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,89            23,25

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      26,4000000          34,38           907,63

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000         110,78           110,78

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          53,80           104,91

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000         134,91           134,91

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          19,89           125,30

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.662,94     90,9574235 %

                            MAO DE OBRA                         :          165,32      9,0425765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.828,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101537   APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I          4814 APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM UN      CR       1,0000000         107,23           107,23

                 POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1479963          20,82             3,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3321000          26,84            35,75

                            MATERIAL                            :          116,15     79,5217868 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,91     20,4782132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101538   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN

                . AF_07/2020

I          1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          25,12            25,12

                ", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0414847          20,82             0,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3734000          26,84            10,02

                            MATERIAL                            :           32,16     79,3231226 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,38     20,6768774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101539   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1095 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          37,35            37,35

                ", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,3328000           3,73             1,24

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0829694          20,82             1,72

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7468000          26,84            20,04

                            MATERIAL                            :           51,43     75,4146485 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,76     24,5853515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101540   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_07/2020

I          1093 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          67,49            67,49

                ", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       6,0000000           1,56             9,36

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4992000           3,73             1,86

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       6,0000000           0,40             2,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1244542          20,82             2,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1202000          26,84            30,06

                            MATERIAL                            :           88,62     77,8979772 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,14     22,1020228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101541   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          86,96            86,96

                ", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       8,0000000           1,56            12,48

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,6656000           3,73             2,48

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1659389          20,82             3,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,4936000          26,84            40,08

                            MATERIAL                            :          115,12     77,4397631 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,53     22,5602369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101542   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_07/2020

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          17,57            17,57

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,56             3,12

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           3,73             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,0000000           0,40             0,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0346076          20,82             0,72

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3115000          26,84             8,36

                            MATERIAL                            :           24,20     77,5884245 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99     22,4115755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101543   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1092 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          28,90            28,90

                ", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,3328000           3,73             1,24

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0692153          20,82             1,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6230000          26,84            16,72

                            MATERIAL                            :           42,17     75,0981092 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,97     24,9018908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101544   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_07/2020

I          1090 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          48,32            48,32

                ", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       6,0000000           1,56             9,36

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4992000           3,73             1,86

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       6,0000000           0,40             2,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1038229          20,82             2,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,9345000          26,84            25,08

                            MATERIAL                            :           68,21     76,4844540 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,97     23,5155460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101545   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1097 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          73,82            73,82

                ", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       8,0000000           1,56            12,48

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,6656000           3,73             2,48

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1384417          20,82             2,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2461000          26,84            33,44

                            MATERIAL                            :          100,33     78,1971304 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,97     21,8028696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101546   ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/    UN

                2020

I          3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV         UN      AS       1,0000000          29,55            29,55

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0068771          20,82             0,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0619000          26,84             1,66

                            MATERIAL                            :           29,99     95,6521740 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36      4,3478260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101547   ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07    UN

                /2020

I          3405 ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM UN      AS       1,0000000          96,54            96,54

                , PARA TENSAO DE *15* KV

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0068771          20,82             0,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0619000          26,84             1,66

                            MATERIAL                            :           96,98     98,6160578 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,36      1,3839422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101548   ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    UN

                07/2020

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           5,92             5,92

                 EM BAIXA TENSAO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0068771          20,82             0,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0619000          26,84             1,66

                            MATERIAL                            :            6,35     82,2222223 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,37     17,7777777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101549   GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉ    UN

                TRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I          1564 GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS          UN      CR       1,0000000          15,27            15,27

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0222644          20,82             0,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2004000          26,84             5,37

                            MATERIAL                            :           16,61     78,7072244 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,49     21,2927756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101553   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I         11273 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE AL UN      AS       1,0000000           9,22             9,22

                UMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          20,82             0,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,84             4,21

                            MATERIAL                            :           10,27     74,4525548 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,52     25,5474452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101554   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I         11272 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE AL UN      AS       1,0000000           5,57             5,57

                UMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          20,82             0,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,84             4,21

                            MATERIAL                            :            6,61     65,1741294 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53     34,8258706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101555   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I         11275 ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINI UN      AS       1,0000000           2,23             2,23

                O AWG 4 (CAA 6/1)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          20,82             0,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,84             4,21

                            MATERIAL                            :            3,25     47,8390461 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     52,1609539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101556   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I         11274 ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINI UN      AS       1,0000000           1,70             1,70

                O AWG 6 (CAA 6/1)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          20,82             0,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,84             4,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,71     43,3656957 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,56     56,6343043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101560   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000           8,75             9,10

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0029000          26,84             0,07

                            MATERIAL                            :            9,12     99,4535520 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,5464480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101561   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          13,93            14,48

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0029000          26,84             0,07

                            MATERIAL                            :           14,50     99,6558844 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,3441156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101562   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          21,60            22,46

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                25 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0029000          26,84             0,07

                            MATERIAL                            :           22,48     99,7778765 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,2221235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101563   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I          1019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          30,53            31,75

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                35 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0030000          26,84             0,08

                            MATERIAL                            :           31,77     99,8113801 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      0,1886199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101564   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I          1018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          45,14            46,95

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                50 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0030000          26,84             0,08

                            MATERIAL                            :           46,97     99,8723676 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      0,1276324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101565   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          63,15            65,68

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                70 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0031000          26,84             0,08

                            MATERIAL                            :           65,70     99,9087314 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      0,0912686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101567   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          81,99            85,27

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                95 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0032000          26,84             0,08

                            MATERIAL                            :           85,29     99,9296848 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      0,0703152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101568   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DI    M

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_07/2020

I          1017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000         107,22           111,51

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                120 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0033000          26,84             0,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          111,53     99,9462222 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      0,0537778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101626   REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I         12318 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT                         UN      AS       1,0000000         162,27           162,27

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0280000           9,54             0,26

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          20,82             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          26,84             5,21

                            MATERIAL                            :          164,88     95,9820649 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,90      4,0179351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101627   REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2020

I          1082 REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT                              UN      AS       1,0000000         257,71           257,71

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0280000           9,54             0,26

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          20,82             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          26,84             5,21

                            MATERIAL                            :          260,32     97,4173748 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,90      2,5826252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          267,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101628   REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I         12316 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT                         UN      AS       1,0000000         118,12           118,12

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0280000           9,54             0,26

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          20,82             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          26,84             5,21



de1851 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          120,73     94,5916288 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,90      5,4083712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101629   REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I         12317 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT                         UN      AS       1,0000000         140,86           140,86

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0280000           9,54             0,26

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          20,82             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          26,84             5,21

                            MATERIAL                            :          143,47     95,4097925 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,90      4,5902075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101630   SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).     UN

                AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2776000          20,82             5,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2776000          26,84             7,45

                            EQUIPAMENTO                         :           20,43     29,1911238 %

                            MATERIAL                            :           34,21     48,8761633 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,35     21,9327129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101631   IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          3389 IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO  UN      AS       1,0000000          27,50            27,50

                DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V



de1852 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0210000           9,54             0,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          20,82             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          26,84             5,21

                            MATERIAL                            :           30,05     81,3008131 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,90     18,6991869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101632   RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE   UN      AS       1,0000000          37,33            37,33

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0210000           9,54             0,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0168000          20,82             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0168000          26,84             0,45

                            MATERIAL                            :           37,75     98,5094143 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,57      1,4905857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101633   SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000     UN

                W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE   UN      AS       1,0000000          37,33            37,33

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0210000           9,54             0,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0335000          20,82             0,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0335000          26,84             0,89

                            EQUIPAMENTO                         :           20,41     21,2972634 %

                            MATERIAL                            :           68,85     71,7881764 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,62      6,9145602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101636   BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE     UN

                1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                08/2020

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       5,0000000           2,39            11,95

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I          2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                    UN      AS       1,0000000          41,05            41,05

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6730000          20,82            14,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6730000          26,84            18,06

                            EQUIPAMENTO                         :           20,41     14,3905709 %

                            MATERIAL                            :           92,00     64,8599055 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,43     20,7495236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101637   BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE     UN

                1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

                2020

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       3,0000000           2,39             7,17

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I          2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                    UN      AS       1,0000000          41,05            41,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6730000          20,82            14,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6730000          26,84            18,06

                            EQUIPAMENTO                         :           20,41     14,8929953 %

                            MATERIAL                            :           87,22     63,6330438 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,43     21,4739609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101640   LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020          UN

I          3752 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)                            UN      AS       1,0000000          96,13            96,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73

                            MATERIAL                            :           96,47     99,0142726 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      0,9857274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101641   LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020          UN

I         39376 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40                          UN      AS       1,0000000          49,12            49,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73

                            MATERIAL                            :           49,46     98,0944820 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      1,9055180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101642   LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020       UN

I         12214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)                                    UN      AS       1,0000000          23,96            23,96

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,30     96,1934973 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      3,8065027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101643   LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020       UN

I          3749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)                                    UN      AS       1,0000000          42,70            42,70

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73

                            MATERIAL                            :           43,04     97,8161966 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      2,1838034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101644   LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020       UN

I          3751 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40)                                    UN      AS       1,0000000          58,27            58,27

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73

                            MATERIAL                            :           58,61     98,3873678 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      1,6126322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101645   LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                   UN

I          3755 LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V)                               UN      AS       1,0000000          26,86            26,86

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73

                            MATERIAL                            :           27,20     96,5860598 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      3,4139402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101646   LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                   UN

I          3750 LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)                               UN      AS       1,0000000          36,12            36,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73

                            MATERIAL                            :           36,46     97,4317818 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      2,5682182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101647   LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                   UN

I          3756 LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)                               UN      AS       1,0000000          67,50            67,50

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73

                            MATERIAL                            :           67,84     98,6038395 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      1,3961605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101648   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020          UN

I         12216 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)                             UN      AS       1,0000000          51,89            51,89

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73

                            MATERIAL                            :           52,23     98,1937912 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      1,8062088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101649   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020          UN

I          3757 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)                             UN      AS       1,0000000          60,00            60,00

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73

                            MATERIAL                            :           60,34     98,4329090 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      1,5670910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101650   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020          UN

I          3758 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40)                             UN      AS       1,0000000          69,96            69,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          20,82             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          26,84             0,73

                            MATERIAL                            :           70,30     98,6520641 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      1,3479359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101651   SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).    UN

                 AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0584000          20,82             1,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0584000          26,84             1,56

                            EQUIPAMENTO                         :           20,43     34,3150454 %

                            MATERIAL                            :           31,59     53,0461125 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,52     12,6388421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101652   LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         13382 LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPAD UN      AS       1,0000000         410,58           410,58

                A A VAPOR DE MERCURIO 400W

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           9,54             0,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8106000          20,82            16,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8106000          26,84            21,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39      4,0300424 %

                            MATERIAL                            :          451,41     89,1926081 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,30      6,7773495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          506,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101653   LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO A    UN

                TÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO

                DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE L

                ÂMPADA E REATOR). AF_08/2020

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       5,0000000           2,39            11,95

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I          2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                    UN      AS       1,0000000          41,05            41,05

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      AS       1,0000000          87,98            87,98

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           9,54             0,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4837000          20,82            30,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,4837000          26,84            39,82

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39      7,5951724 %

                            MATERIAL                            :          189,94     70,7107205 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,26     21,6941071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          268,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101654   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           9,54             0,13

I         42244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM A UN      CR       1,0000000         249,96           249,96

                LUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          20,82             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,84             6,39

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39      6,4101354 %

                            MATERIAL                            :          283,90     89,2168884 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,91      4,3729762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          318,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101655   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           9,54             0,13

I         42245 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM A UN      CR       1,0000000         461,26           461,26

                LUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          20,82             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,84             6,39

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39      3,8516027 %

                            MATERIAL                            :          495,20     93,5208449 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,91      2,6275524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          529,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101656   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           9,54             0,13

I         42246 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM A UN      CR       1,0000000         510,59           510,59

                LUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          20,82             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,84             6,39

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39      3,5232927 %

                            MATERIAL                            :          544,53     94,0731270 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,91      2,4035803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          578,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101657   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           9,54             0,13

I         42243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM  UN      CR       1,0000000         615,68           615,68

                ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          20,82             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,84             6,39

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39      2,9818224 %

                            MATERIAL                            :          649,62     94,9839869 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,91      2,0341907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          683,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101658   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           9,54             0,13

I         42247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM UN      CR       1,0000000         831,76           831,76

                 ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          20,82             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,84             6,39

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39      2,2658324 %

                            MATERIAL                            :          865,70     96,1884232 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,91      1,5457444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          900,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101659   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           9,54             0,13

I         42248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM UN      CR       1,0000000         966,15           966,15

                 ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          20,82             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,84             6,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39      1,9714197 %

                            MATERIAL                            :        1.000,09     96,6836834 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,91      1,3448969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.034,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101660   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           9,54             0,13

I         42249 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM UN      CR       1,0000000       1.600,58         1.600,58

                 ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          20,82             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,84             6,39

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39      1,2219019 %

                            MATERIAL                            :        1.634,52     97,9445201 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,91      0,8335780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.668,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101661   SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRI    UN

                A DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0487000          20,82            21,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0487000          26,84            28,14

                            EQUIPAMENTO                         :           20,41     19,1257855 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           43,52     40,7654067 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,81     40,1088078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101662   LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, C    UN

                OM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          3749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)                                    UN      AS       1,0000000          42,70            42,70

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         237,76            56,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         12317 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT                         UN      AS       1,0000000         140,86           140,86

I         13382 LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPAD UN      AS       1,0000000         410,58           410,58

                A A VAPOR DE MERCURIO 400W

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0420000           9,54             0,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0324000          20,82            21,49

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0324000          26,84            27,70

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39      2,9114014 %

                            MATERIAL                            :          637,93     91,0658957 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,18      6,0227029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          700,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101663   ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2020

I         11927 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  F UN      CR       1,0000000          10,17            10,17

                ITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3675000          20,82             7,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3675000          26,84             9,86

                            MATERIAL                            :           14,58     52,6449276 %



de1864 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,10     47,3550724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101664   ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2020

I         11928 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  F UN      CR       1,0000000          11,65            11,65

                ITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3675000          20,82             7,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3675000          26,84             9,86

                            MATERIAL                            :           16,06     55,0550207 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,10     44,9449793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101665   ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2020

I         11929 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  F UN      CR       1,0000000          18,02            18,02

                ITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3675000          20,82             7,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3675000          26,84             9,86

                            MATERIAL                            :           22,44     63,1311707 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,09     36,8688293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101666   REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          3752 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)                            UN      AS       1,0000000          96,13            96,13

I         12273 PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 5 UN      AS       1,0000000         113,69           113,69

                00 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LA

                MPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.

I         12318 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT                         UN      AS       1,0000000         162,27           162,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0420000           9,54             0,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5888000          20,82            12,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5888000          26,84            15,80

                            MATERIAL                            :          379,60     94,7714051 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,94      5,2285949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          400,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102085   LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           9,54             0,13

I         43543 LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, UN      AS       1,0000000         167,13           167,13

                 COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPA

                DA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6690000          20,82            13,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6690000          26,84            17,95

                            MATERIAL                            :          175,33     88,0450071 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,80     11,9549929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      111

TIPO1 : 1730 - POSTE DE CONCRETO

       100578   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          33,32           299,88

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0770000         237,76            18,30

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,2330000          20,82            25,67

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,0080000          26,84           107,57

                            EQUIPAMENTO                         :            6,56      1,4536751 %

                            MATERIAL                            :          341,47     75,6420769 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,39     22,9042480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          451,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100579   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          33,32           333,20

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         237,76            18,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3270000          20,82            27,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,3120000          26,84           115,73

                            EQUIPAMENTO                         :            6,64      1,3415767 %

                            MATERIAL                            :          377,32     76,2112580 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,13     22,4471653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          495,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100580   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          33,32           333,20

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         237,76            20,92

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7330000          20,82            36,08



de1867 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        5,6310000          26,84           151,13

                            EQUIPAMENTO                         :            7,50      1,3858349 %

                            MATERIAL                            :          389,01     71,8601601 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,82     26,7540050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          541,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100581   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOL

                O (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          33,32           349,86

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         237,76            18,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3730000          20,82            28,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,4620000          26,84           119,76

                            EQUIPAMENTO                         :            6,64      1,2853271 %

                            MATERIAL                            :          395,15     76,4692219 %

                            MAO DE OBRA                         :          114,95     22,2454510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          516,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100582   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          33,32           349,86

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0940000         237,76            22,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1090000          20,82            43,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,8540000          26,84           183,96



de1868 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,01      1,3351557 %

                            MATERIAL                            :          416,08     69,3380896 %

                            MAO DE OBRA                         :          175,97     29,3267547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          600,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100583   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          33,32           366,52

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         237,76            18,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4310000          20,82            29,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,6500000          26,84           124,80

                            EQUIPAMENTO                         :            6,73      1,2468042 %

                            MATERIAL                            :          413,44     76,5774946 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,72     22,1757012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          539,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100584   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          33,32           366,52

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0900000         237,76            21,39

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,8700000          20,82            38,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,0790000          26,84           163,16



de1869 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,66      1,2985692 %

                            MATERIAL                            :          426,12     72,2231641 %

                            MAO DE OBRA                         :          156,22     26,4782667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          590,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100585   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          33,32           399,84

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0800000         237,76            19,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5370000          20,82            32,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,9950000          26,84           134,06

                            EQUIPAMENTO                         :            6,81      1,1645604 %

                            MATERIAL                            :          449,61     76,8661184 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,50     21,9693212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          584,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100586   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          33,32           399,84

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0990000         237,76            23,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,2340000          20,82            46,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,2610000          26,84           194,88



de1870 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,42      1,2669084 %

                            MATERIAL                            :          469,93     70,6910821 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,41     28,0420095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          664,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100587   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          33,32           433,16

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0810000         237,76            19,25

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,6580000          20,82            34,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        5,3870000          26,84           144,58

                            EQUIPAMENTO                         :            6,88      1,0896593 %

                            MATERIAL                            :          486,15     76,9825307 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,47     21,9278100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          631,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100588   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          33,32           433,16

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0960000         237,76            22,82

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1990000          20,82            45,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,1470000          26,84           191,82



de1871 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,18      1,1796602 %

                            MATERIAL                            :          501,95     72,3702807 %

                            MAO DE OBRA                         :          183,45     26,4500591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          693,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100589   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOL

                O (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,5000000          33,32           449,82

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0870000         237,76            20,68

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1040000          20,82            43,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,8390000          26,84           183,55

                            EQUIPAMENTO                         :            7,40      1,0606277 %

                            MATERIAL                            :          515,02     73,7996275 %

                            MAO DE OBRA                         :          175,43     25,1397448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          697,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100590   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,5000000          33,32           449,82

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0980000         237,76            23,30

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,6480000          20,82            55,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,6050000          26,84           230,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,34      1,0987852 %

                            MATERIAL                            :          530,37     69,8585019 %

                            MAO DE OBRA                         :          220,49     29,0427129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          759,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100591   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃ

                O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      14,0000000          33,32           466,48

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         237,76            20,92

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,9160000          20,82            39,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,2260000          26,84           167,10

                            EQUIPAMENTO                         :            7,50      1,0803024 %

                            MATERIAL                            :          526,98     75,8905295 %

                            MAO DE OBRA                         :          159,91     23,0291681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          694,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100592   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      14,0000000          33,32           466,48

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0980000         237,76            23,30

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,3640000          20,82            49,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,6840000          26,84           206,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,34      1,1193579 %

                            MATERIAL                            :          539,76     72,4280941 %

                            MAO DE OBRA                         :          197,12     26,4525480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          745,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100593   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      15,0000000          33,32           499,80

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0900000         237,76            21,39

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,0600000          20,82            42,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,6950000          26,84           179,69

                            EQUIPAMENTO                         :            7,66      1,0300683 %

                            MATERIAL                            :          564,25     75,8633210 %

                            MAO DE OBRA                         :          171,85     23,1066107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          743,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100594   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      15,0000000          33,32           499,80

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1100000         237,76            26,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,8140000          20,82            58,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,1440000          26,84           245,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,37      1,1291605 %

                            MATERIAL                            :          586,15     70,6237498 %

                            MAO DE OBRA                         :          234,43     28,2470897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          829,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100595   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      18,0000000          33,32           599,76

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0940000         237,76            22,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,4970000          20,82            51,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,1160000          26,84           217,83

                            EQUIPAMENTO                         :            8,01      0,8982035 %

                            MATERIAL                            :          675,92     75,7832651 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,98     23,3185314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          891,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100596   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      18,0000000          33,32           599,76

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1240000         237,76            29,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,5070000          20,82            73,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       11,3990000          26,84           305,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           10,58      1,0495511 %

                            MATERIAL                            :          705,69     69,9955360 %

                            MAO DE OBRA                         :          291,92     28,9549129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.008,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100597   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      20,0000000          33,32           666,40

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1060000         237,76            25,20

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,1340000          20,82            65,24

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       10,1860000          26,84           273,39

                            EQUIPAMENTO                         :            9,04      0,8775591 %

                            MATERIAL                            :          760,45     73,8130140 %

                            MAO DE OBRA                         :          260,74     25,3094269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.030,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100598   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      20,0000000          33,32           666,40

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1310000         237,76            31,14

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,9660000          20,82            82,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,8910000          26,84           345,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,16      0,9911806 %

                            MATERIAL                            :          785,02     69,7103728 %

                            MAO DE OBRA                         :          329,92     29,2984466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.126,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100599   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          33,32           299,88

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0730000         237,76            17,35

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9240000          20,82            19,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,0030000          26,84            80,60

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,1460000         406,45            59,34

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,30      1,3231680 %

                            MATERIAL                            :          381,85     80,1503793 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,12     18,4991493 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0273034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          476,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100600   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          33,32           299,88

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0760000         237,76            18,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3180000          20,82            27,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,2840000          26,84           114,98

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,2700000         406,45           109,74

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,65      1,1670556 %

                            MATERIAL                            :          433,79     76,0885209 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,42     22,7023042 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,0421193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          570,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100601   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          33,32           299,88

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0760000         237,76            18,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,8610000          20,82            38,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,0490000          26,84           162,35

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,5220000         406,45           212,16

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,86      0,9385303 %

                            MATERIAL                            :          531,86     72,7374716 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,00     26,2596965 %

                            OUTROS                              :            0,47      0,0643016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          731,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100602   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          33,32           299,88

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0760000         237,76            18,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5400000          20,82            52,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,2540000          26,84           221,53

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,8360000         406,45           339,79

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,12      0,7641042 %

                            MATERIAL                            :          654,17     70,1784701 %

                            MAO DE OBRA                         :          270,09     28,9758641 %

                            OUTROS                              :            0,76      0,0815616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          932,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100603   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          33,32           299,88

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         237,76            18,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3280000          20,82            90,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       14,0670000          26,84           377,55

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,6280000         406,45           661,70

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,02      0,5540013 %

                            MATERIAL                            :          964,99     66,6417989 %

                            MAO DE OBRA                         :          473,52     32,7019652 %

                            OUTROS                              :            1,48      0,1022346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.448,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100604   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          33,32           333,20

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         237,76            18,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3760000          20,82            28,64

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,4730000          26,84           120,05

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,2550000         406,45           103,64

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,82      1,1296066 %

                            MATERIAL                            :          463,80     76,7784680 %

                            MAO DE OBRA                         :          133,22     22,0538302 %

                            OUTROS                              :            0,23      0,0380952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          604,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100605   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          33,32           333,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         237,76            18,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,6790000          20,82            55,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,7070000          26,84           233,69

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,8200000         406,45           333,28

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,27      0,7463146 %

                            MATERIAL                            :          685,95     70,3907117 %

                            MAO DE OBRA                         :          280,52     28,7870077 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,0759660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          974,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100606   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6

                 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          33,32           333,20

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0800000         237,76            19,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,5770000          20,82            95,29

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       14,8750000          26,84           399,24

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,6100000         406,45           654,38

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,09      0,5390817 %

                            MATERIAL                            :          998,81     66,5369496 %

                            MAO DE OBRA                         :          492,77     32,8266808 %



de1881 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,46      0,0972879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.501,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100607   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,

                65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          33,32           349,86

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         237,76            18,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4050000          20,82            29,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,5650000          26,84           122,52

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,2460000         406,45            99,98

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,80      1,0970573 %

                            MATERIAL                            :          478,20     77,1086088 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,93     21,7588409 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,0354930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          620,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100608   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,

                65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          33,32           349,86

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         237,76            18,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,7480000          20,82            57,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,9320000          26,84           239,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,8120000         406,45           330,03

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,27      0,7306385 %

                            MATERIAL                            :          701,72     70,4980806 %

                            MAO DE OBRA                         :          285,65     28,6979156 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,0733653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          995,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100609   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0

                ,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          33,32           349,86

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0820000         237,76            19,49

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,7150000          20,82            98,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       15,3240000          26,84           411,29

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,6010000         406,45           650,72

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,24      0,5388826 %

                            MATERIAL                            :        1.016,24     66,4414784 %

                            MAO DE OBRA                         :          503,59     32,9248114 %

                            OUTROS                              :            1,45      0,0948276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.529,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100610   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          33,32           366,52



de1883 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         237,76            18,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4300000          20,82            29,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,6490000          26,84           124,77

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,2370000         406,45            96,32

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,89      1,0835377 %

                            MATERIAL                            :          492,62     77,4359944 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,44     21,4474429 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,0330250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          636,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100611   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          33,32           366,52

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         237,76            18,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,0460000          20,82            42,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,6480000          26,84           178,43

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,4880000         406,45           198,34

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,10      0,8826893 %

                            MATERIAL                            :          592,25     73,6013727 %

                            MAO DE OBRA                         :          204,87     25,4612362 %



de1884 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,44      0,0547018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          804,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100612   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          33,32           366,52

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         237,76            18,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,8150000          20,82            58,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,1480000          26,84           245,53

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,8030000         406,45           326,37

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,36      0,7248018 %

                            MATERIAL                            :          717,19     70,6031809 %

                            MAO DE OBRA                         :          290,52     28,6001280 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,0718893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.015,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100613   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          33,32           366,52

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0830000         237,76            19,73

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,8520000          20,82           101,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       15,7710000          26,84           423,29



de1885 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,5910000         406,45           646,66

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,32      0,5344227 %

                            MATERIAL                            :        1.033,23     66,3506380 %

                            MAO DE OBRA                         :          514,22     33,0224431 %

                            OUTROS                              :            1,44      0,0924962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.557,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100614   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          33,32           399,84

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0810000         237,76            19,25

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1340000          20,82            44,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,9350000          26,84           186,13

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,4700000         406,45           191,03

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,24      0,8615355 %

                            MATERIAL                            :          622,10     73,9992386 %

                            MAO DE OBRA                         :          210,91     25,0892474 %

                            OUTROS                              :            0,42      0,0499785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          840,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100615   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          33,32           399,84
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0810000         237,76            19,25

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,9480000          20,82            61,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,5820000          26,84           257,18

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,7840000         406,45           318,65

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,49      0,7093273 %

                            MATERIAL                            :          747,87     70,8010948 %

                            MAO DE OBRA                         :          300,22     28,4223386 %

                            OUTROS                              :            0,71      0,0672393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.056,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100616   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8

                 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          33,32           399,84

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         237,76            20,92

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1500000          20,82           107,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       16,7380000          26,84           449,24

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,5700000         406,45           638,12

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,74      0,5411865 %

                            MATERIAL                            :        1.067,82     66,1046336 %

                            MAO DE OBRA                         :          537,36     33,2662526 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,42      0,0879273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.615,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100617   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          33,32           433,16

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0830000         237,76            19,73

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,0830000          20,82            64,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       10,0210000          26,84           268,96

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,7640000         406,45           310,52

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,66      0,6987584 %

                            MATERIAL                            :          778,20     70,9677716 %

                            MAO DE OBRA                         :          310,00     28,2705271 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,0629429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.096,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100618   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9

                 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          33,32           433,16

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         237,76            20,92

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,4060000          20,82           112,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       17,5680000          26,84           471,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,5790000         406,45           641,78

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,75      0,5209728 %

                            MATERIAL                            :        1.110,69     66,1147333 %

                            MAO DE OBRA                         :          559,06     33,2791521 %

                            OUTROS                              :            1,43      0,0851418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.679,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       41

TIPO1 : 1740 - POSTE METALICO

       100619   POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       2,0000000          33,32            66,64

I         11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA                 UN      CR       4,0000000          30,84           123,36

I         12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M    UN      AS       1,0000000         295,85           295,85

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0580000          20,82            22,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,4370000          26,84            92,24

                            MATERIAL                            :          512,95     85,4745438 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,16     14,5254562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          600,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100620   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUM    UN

                INÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          33,32           299,88

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      AS       1,0000000          87,98            87,98

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1800000         237,76            42,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14162 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, UN      AS       1,0000000       1.939,98         1.939,98

                  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

I         39746 CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA  UN      CR       4,0000000         107,28           429,12

                E ARRUELA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6410000          20,82            13,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,0840000          26,84            55,93

                            EQUIPAMENTO                         :           15,36      0,5353968 %

                            MATERIAL                            :        2.796,73     97,4802190 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,93      1,9843842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.869,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100621   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMIN    UN

                ÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          33,32           299,88

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      AS       2,0000000          87,98           175,96

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1800000         237,76            42,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         14163 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO,   UN      AS       1,0000000       2.284,34         2.284,34

                H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

I         39746 CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA  UN      CR       4,0000000         107,28           429,12

                E ARRUELA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9310000          20,82            19,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,0250000          26,84            81,19

                            EQUIPAMENTO                         :           15,36      0,4609138 %

                            MATERIAL                            :        3.236,50     97,1144874 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,80      2,4245988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.332,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100622   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUM    UN

                INÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          33,32           299,88

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      AS       1,0000000          87,98            87,98

I          5051 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, UN      AS       1,0000000       1.942,80         1.942,80

                  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1110000         237,76            26,39

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1240000          20,82            23,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,6530000          26,84            98,04

                            EQUIPAMENTO                         :            9,45      0,3813036 %

                            MATERIAL                            :        2.373,90     95,7798366 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,14      3,8388598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.478,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100623   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMIN    UN

                ÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          33,32           299,88

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      AS       2,0000000          87,98           175,96

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1110000         237,76            26,39

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         14164 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO,   UN      AS       1,0000000       2.009,86         2.009,86

                H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4130000          20,82            29,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,5930000          26,84           123,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,45      0,3546458 %

                            MATERIAL                            :        2.536,33     95,1798187 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,99      4,4655355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.664,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 1750 - LUMINARIA EXTERNA

        97600   REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO D    UN

                E 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _02/2020

I         12214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)                                    UN      AS       1,0000000          23,96            23,96

I         13390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODI UN      AS       1,0000000         149,07           149,07

                O, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SU

                PORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.

I         39374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE  UN      AS       1,0000000         132,19           132,19

                POTENCIA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1735000          20,82             3,61

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4165000          26,84            11,17

                            MATERIAL                            :          308,78     96,4928733 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,22      3,5071267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97601   REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE     UN

                250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                2/2020

I          3749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)                                    UN      AS       1,0000000          42,70            42,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODI UN      AS       1,0000000         149,07           149,07

                O, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SU

                PORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.

I         39374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE  UN      AS       1,0000000         132,19           132,19

                POTENCIA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1735000          20,82             3,61

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4165000          26,84            11,17

                            MATERIAL                            :          327,52     96,6869427 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,22      3,3130573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97605   LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, S    UN

                EM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)              UN      CR       1,0000000           8,43             8,43

I         38769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMP UN      AS       1,0000000          68,71            68,71

                ADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1972000          20,82             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4732000          26,84            12,70

                            MATERIAL                            :           81,20     86,4329106 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,74     13,5670894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97606   LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE     UN

                DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          14,89            14,89

I         38769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMP UN      AS       1,0000000          68,71            68,71

                ADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1972000          20,82             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4732000          26,84            12,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           87,66     87,3068103 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,74     12,6931897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97607   LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W,     UN

                SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)              UN      CR       1,0000000           8,43             8,43

I         38775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1  UN      AS       1,0000000          85,05            85,05

                LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2299000          20,82             4,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5518000          26,84            14,81

                            MATERIAL                            :           98,20     86,8407080 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,87     13,1592920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97608   LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA F    UN

                LUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          14,89            14,89

I         38775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1  UN      AS       1,0000000          85,05            85,05

                LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2299000          20,82             4,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5518000          26,84            14,81

                            MATERIAL                            :          104,66     87,5523188 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,87     12,4476812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        6

TIPO1 : 1760 - TRANSFORMADORES
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102102   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1535000         237,76            36,49

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7610 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINA UN      AS       1,0000000       9.737,30         9.737,30

                L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       8,7216000          20,82           181,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,7216000          26,84           234,08

                            EQUIPAMENTO                         :           13,10      0,1285659 %

                            MATERIAL                            :        9.862,39     96,7901687 %

                            MAO DE OBRA                         :          313,96      3,0812654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.189,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102103   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1760400         237,76            41,85

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7617 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINA UN      AS       1,0000000      10.876,17        10.876,17

                L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       8,8598000          20,82           184,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,8598000          26,84           237,79

                            EQUIPAMENTO                         :           15,04      0,1326258 %

                            MATERIAL                            :       11.005,82     97,0507498 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          319,41      2,8166244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.340,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102104   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2146000         237,76            51,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7611 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINA UN      AS       1,0000000      14.065,00        14.065,00

                L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,0967000          20,82           189,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,0967000          26,84           244,15

                            EQUIPAMENTO                         :           18,32      0,1259155 %

                            MATERIAL                            :       14.202,53     97,6148208 %

                            MAO DE OBRA                         :          328,71      2,2592637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.549,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102105   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,     UN

                IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2533200         237,76            60,22

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7619 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOM UN      AS       1,0000000      17.379,10        17.379,10

                INAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERA

                L

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,3335000          20,82           194,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,3335000          26,84           250,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           21,63      0,1209458 %

                            MATERIAL                            :       17.524,49     97,9889322 %

                            MAO DE OBRA                         :          338,03      1,8901220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       17.884,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102106   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2758600         237,76            65,58

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7614 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMIN UN      AS       1,0000000      21.919,19        21.919,19

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,4717000          20,82           197,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,4717000          26,84           254,22

                            EQUIPAMENTO                         :           23,56      0,1050098 %

                            MATERIAL                            :       22.069,18     98,3641915 %

                            MAO DE OBRA                         :          343,45      1,5307987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       22.436,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102107   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3595800         237,76            85,49

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7620 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMIN UN      AS       1,0000000      30.749,39        30.749,39

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,9850000          20,82           207,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,9850000          26,84           267,99

                            EQUIPAMENTO                         :           30,73      0,0981457 %

                            MATERIAL                            :       30.916,38     98,7404582 %

                            MAO DE OBRA                         :          363,64      1,1613961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       31.310,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102108   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4111000         237,76            97,74

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7615 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMIN UN      AS       1,0000000      35.874,29        35.874,29

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      10,3008000          20,82           214,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       10,3008000          26,84           276,47

                            EQUIPAMENTO                         :           35,14      0,0963721 %

                            MATERIAL                            :       36.051,75     98,8722483 %

                            MAO DE OBRA                         :          376,07      1,0313796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       36.462,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102109   SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I         12327 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE UN      AS       1,0000000          31,22            31,22

                 TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4436000          20,82             9,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4436000          26,84            11,90

                            MATERIAL                            :           36,57     69,8412699 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,78     30,1587301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102110   SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_12/2020

I          7576 SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95  UN      AS       1,0000000         136,12           136,12

                MM, CHAPA DE 5/16"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4436000          20,82             9,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4436000          26,84            11,90

                            MATERIAL                            :          141,48     89,9675552 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,77     10,0324448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103654   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2001000         237,76            47,57

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7616 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMIN UN      AS       1,0000000      58.541,14        58.541,14

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,6747000          20,82            76,50

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       11,0241000          26,84           295,88

C         88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H       CR       3,6747000          27,97           102,78

                            EQUIPAMENTO                         :           17,09      0,0289348 %

                            MATERIAL                            :       58.677,87     99,3464682 %

                            MAO DE OBRA                         :          368,91      0,6245970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       59.063,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103655   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2456000         237,76            58,39

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7612 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMIN UN      AS       1,0000000      80.299,19        80.299,19

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,2997000          20,82            89,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,8990000          26,84           346,20

C         88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H       CR       4,2997000          27,97           120,26

                            EQUIPAMENTO                         :           20,99      0,0259413 %

                            MATERIAL                            :       80.460,63     99,4402410 %

                            MAO DE OBRA                         :          431,93      0,5338177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       80.913,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103656   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, I    UN

                MERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2908000         237,76            69,14

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7613 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMI UN      AS       1,0000000     112.428,88       112.428,88

                NAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,9206000          20,82           102,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       14,7617000          26,84           396,20

C         88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H       CR       4,9206000          27,97           137,62



de1900 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           24,84      0,0219562 %

                            MATERIAL                            :      112.614,91     99,5409253 %

                            MAO DE OBRA                         :          494,53      0,4371185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :      113.134,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       12

TIPO1 : 1770 - PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRU

       104473   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SI    UN

                MPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PARED

                ES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E

                 LÂMPADA). AF_11/2022

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       1,2429000           6,49             8,06

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           4,17             4,17

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       1,2429000          13,17            16,36

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       2,2171000           8,12            18,00

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       1,2429000          10,73            13,33

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      10,7114000           2,73            29,24

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,4786000           3,94             5,82

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          16,36            16,36

                O. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       1,0000000          17,68            17,68

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN UN      CR       1,0000000          29,31            29,31

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           84,04     53,0788414 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,29     46,9211586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104474   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PA    UN

                RALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PARE

                DES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QU

                EBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           6,49            14,27

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       2,0000000           4,17             8,34

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000          13,17            28,97

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       5,4475000           8,12            44,23

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       2,2000000          10,73            23,60

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      32,1525000           2,73            87,77

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,8750000           3,94             7,38

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          16,36            16,36

                O. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       2,0000000          17,68            35,36

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       2,0000000          35,59            71,18

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :          186,17     55,1659081 %

                            MAO DE OBRA                         :          151,29     44,8340919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          337,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104475   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/    UN

                250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDE

                S, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/20

                22

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       0,8850000           6,49             5,74

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           4,17             4,17

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,8850000          13,17            11,65

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       1,6140000           8,12            13,10

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       0,8850000          10,73             9,49

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      10,5310000           3,94            41,49

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       1,0000000          17,68            17,68

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       1,0000000          30,80            30,80

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           75,22     56,0823033 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,90     43,9176967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104476   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T     UN

                (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS P

                AREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXC

                ETO CHUVEIRO). AF_11/2022

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       1,9357000           6,49            12,56

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           4,17             4,17

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       1,9357000          13,17            25,49

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       1,3800000           8,12            11,20

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       1,9357000          10,73            20,77

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      10,6357000           3,94            41,90

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       1,0000000          17,68            17,68

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       1,0000000          36,73            36,73

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           89,43     52,4489192 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,07     47,5510808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104477   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SI    UN

                MPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE

                RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA

                ). AF_11/2022

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           4,17             4,17

                /2015

C         91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       2,2171000           8,12            18,00

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       1,2429000          10,73            13,33

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      10,7114000           2,73            29,24

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,4786000           3,94             5,82

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          16,36            16,36

                O. AF_03/2023

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       1,0000000          17,68            17,68

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN UN      CR       1,0000000          29,31            29,31

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           77,44     57,8247735 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,47     42,1752265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104478   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PA    UN

                RALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE

                 RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPAD

                A). AF_11/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       2,0000000           4,17             8,34

                /2015

C         91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       5,4475000           8,12            44,23

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       2,2000000          10,73            23,60

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      32,1525000           2,73            87,77

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,8750000           3,94             7,38

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          16,36            16,36

                O. AF_03/2023

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       2,0000000          17,68            35,36

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       2,0000000          35,59            71,18

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :          174,40     59,2721031 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,82     40,7278969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          294,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104479   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/    UN

                250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE R

                ASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           4,17             4,17

                /2015

C         91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       1,6140000           8,12            13,10

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       0,8850000          10,73             9,49

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      10,5310000           3,94            41,49

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       1,0000000          17,68            17,68

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       1,0000000          30,80            30,80

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           70,51     60,4011759 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,22     39,5988241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104480   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T     UN

                (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE

                 DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). A

                F_11/2022

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           4,17             4,17

                /2015

C         91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       1,3800000           8,12            11,20

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       1,9357000          10,73            20,77

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      10,6357000           3,94            41,90

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       1,0000000          17,68            17,68

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       1,0000000          36,73            36,73

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           79,07     59,6925185 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,38     40,3074815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104481   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V    UN

                ) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, I

                NCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       1,7000000           6,49            11,03

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           4,17             4,17

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       1,7000000          13,17            22,38

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       6,0300000           8,12            48,96

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI M       CR       1,7000000          10,73            18,24

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M       CR      23,1900000           6,08           140,99

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      CR       1,0000000          17,68            17,68

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN      CR       1,0000000          45,98            45,98

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :          192,97     62,3604103 %

                            MAO DE OBRA                         :          116,46     37,6395897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          309,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        9
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 2430 - SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO

        96971   CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          15,87            16,66

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0957000          20,82             1,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0957000          26,84             2,56

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          23,20            11,60

                2/2017

                            MATERIAL                            :           23,78     72,4602204 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,03     27,5397796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96972   CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          22,62            23,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1855000          20,82             3,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1855000          26,84             4,97

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          23,20            11,60

                2/2017

                            MATERIAL                            :           31,96     72,3293264 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,22     27,6706736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96973   CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          33,32            34,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2533000          20,82             5,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2533000          26,84             6,79

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          23,20            11,60

                2/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           44,01     75,0427351 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,63     24,9572649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96974   CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          47,46            49,83

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3251000          20,82             6,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3251000          26,84             8,72

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          23,20            11,60

                2/2017

                            MATERIAL                            :           59,73     77,6591590 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,18     22,3408410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96975   CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           864 CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          62,70            65,83

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3928000          20,82             8,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3928000          26,84            10,54

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          23,20            11,60

                2/2017

                            MATERIAL                            :           76,55     79,6145834 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,59     20,3854166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96976   CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          90,18            94,68

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4543000          20,82             9,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4543000          26,84            12,19

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          23,20            11,60

                2/2017

                            MATERIAL                            :          106,15     82,9798889 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,77     17,0201111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96977   CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS    M

                TALAÇÃO. AF_12/2017

I           867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,1000000          47,46            52,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0337000          20,82             0,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0337000          26,84             0,90

                            MATERIAL                            :           52,63     97,8216348 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17      2,1783652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96978   CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS    M

                TALAÇÃO. AF_12/2017

I           864 CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,1000000          62,70            68,97

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0407000          20,82             0,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0407000          26,84             1,09

                            MATERIAL                            :           69,47     97,9813665 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43      2,0186335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96979   CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS    M

                TALAÇÃO. AF_12/2017

I           865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,1000000          90,18            99,19

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0471000          20,82             0,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0471000          26,84             1,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           99,77     98,3624347 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      1,6375653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96984   ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20    UN

                17

I         12070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM                      M       CR       3,0000000           6,72            20,16

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7632000          20,82            15,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7632000          26,84            20,48

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       3,0000000           1,80             5,40

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           32,34     52,2281640 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,58     47,7718360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96985   HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201    UN

                7

I          3379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTI UN      CR       1,0000000          78,44            78,44

                DA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2531000          20,82             5,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2531000          26,84             6,79

                            MATERIAL                            :           81,51     90,0663717 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,98      9,9336283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96986   HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201    UN

                7

I          3378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTI UN      CR       1,0000000         116,07           116,07

                DA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3955000          20,82             8,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3955000          26,84            10,61

                            MATERIAL                            :          120,85     89,5751465 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,06     10,4248535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96987   BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1    UN

                2/2017

I         38060 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                     UN      AS       1,0000000          51,60            51,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1328000          20,82            23,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1328000          26,84            30,40

                            MATERIAL                            :           65,26     61,8023311 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,32     38,1976689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96988   MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                 UN

I         41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                         M       AS       3,0000000          50,82           152,46

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1582000          20,82             3,29

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1582000          26,84             4,24

                            MATERIAL                            :          154,38     96,4926540 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,61      3,5073460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96989   CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017        UN

I          4274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PRO UN      AS       1,0000000         127,87           127,87

                TECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1264000          20,82             2,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1264000          26,84             3,39

                            MATERIAL                            :          129,42     96,6591929 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,47      3,3408071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98463   SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1    UN

                2/2017

I          4356 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      CR       2,0000000           0,34             0,68

                IAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM

I          7572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUC UN      AS       1,0000000           7,45             7,45

                HA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3164000          20,82             6,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3164000          26,84             8,49

                            MATERIAL                            :           11,94     51,4470843 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,26     48,5529157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       16

TIPO1 : 2440 - SERVICOS DIVERSOS

       103490   PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO    M3

                 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,0553000          20,82            63,61

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,0553000          26,84            82,00

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       1,0000000       2.938,51         2.938,51

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :           16,93      0,5490598 %

                            MATERIAL                            :        1.455,11     47,1808325 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.606,36     52,0843820 %



de1914 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            5,72      0,1857257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.084,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103491   CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRA    M3

                DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

                2021

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9515000          20,82           144,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,9515000          26,84           186,57

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,0000000         457,15           457,15

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          444,10     56,3248428 %

                            MAO DE OBRA                         :          344,35     43,6751572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          788,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TOTAL DA CLASSE     :      583

CLASSE: INES  - INSTALACOES ESPECIAIS

TIPO1 : 1860 - INCENDIO

        96765   ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/    UN

                2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1

                1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       4,0000000           0,83             3,32

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10900 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PAR UN      CR       1,0000000          85,71            85,71

                A INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

I         10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO P UN      C        1,0000000         250,00           250,00

                REDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE P

                RESSAO DE ATE 200 PSI



de1915 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20963 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60  UN      CR       1,0000000         464,20           464,20

                X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INC

                ENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERM

                ELHA

I         20971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LA UN      CR       1,0000000          23,80            23,80

                TAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

I         21030 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FI UN      CR       1,0000000         554,70           554,70

                O DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAP

                IDO

I         37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE  UN      CR       1,0000000         293,59           293,59

                A INCENDIO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,0370000          20,67            62,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0370000          25,76            78,23

                            MATERIAL                            :        1.707,88     94,0295550 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,44      5,9704450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.816,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101905   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS    UN

                SE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       2,0000000           0,83             1,66

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       1,0000000         218,75           218,75

                SE A

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,67             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,76            11,78

                            MATERIAL                            :          225,33     93,2486133 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31      6,7513867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101906   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       2,0000000           0,83             1,66

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10888 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLAS UN      CR       1,0000000         692,30           692,30

                SE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,67             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,76            11,78

                            MATERIAL                            :          698,88     97,7192958 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31      2,2807042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          715,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101907   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       2,0000000           0,83             1,66

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLAS UN      CR       1,0000000         750,00           750,00

                SE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,67             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,76            11,78

                            MATERIAL                            :          756,58     97,8895747 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31      2,1104253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          772,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101908   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       2,0000000           0,83             1,66

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       1,0000000         211,53           211,53

                CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,67             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,76            11,78

                            MATERIAL                            :          218,11     93,0406213 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31      6,9593787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101909   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       2,0000000           0,83             1,66

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG,  UN      C        1,0000000         250,00           250,00

                CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,67             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,76            11,78

                            MATERIAL                            :          256,58     94,0219185 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31      5,9780815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101910   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       2,0000000           0,83             1,66

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         20977 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG,  UN      CR       1,0000000         298,07           298,07

                CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,67             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,76            11,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          304,65     94,9174198 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31      5,0825802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101911   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       2,0000000           0,83             1,66

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10890 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, UN      CR       1,0000000         346,15           346,15

                 CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,67             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,76            11,78

                            MATERIAL                            :          352,73     95,5797063 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31      4,4202937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          369,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101912   ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/    UN

                2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM

                 LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         10521 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X UN      CR       1,0000000         362,72           362,72

                 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCE

                NDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERME

                LHA

I         10899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PA UN      CR       1,0000000         109,52           109,52

                RA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

I         10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO P UN      C        1,0000000         250,00           250,00

                REDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE P

                RESSAO DE ATE 200 PSI
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LA UN      CR       1,0000000          23,80            23,80

                TAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

I         21034 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FI UN      CR       1,0000000         893,31           893,31

                O DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAP

                IDO

I         37555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE  UN      CR       1,0000000         357,14           357,14

                A INCENDIO

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,2940000         736,05           216,39

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,9053000          20,67            39,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,9053000          25,76            49,08

                            MATERIAL                            :        2.182,46     94,8339997 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,88      5,1660003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.301,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101913   CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020          UN

I         10521 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X UN      CR       1,0000000         362,72           362,72

                 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCE

                NDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERME

                LHA

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0294000         736,05            21,63

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9489000          20,67            19,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9489000          25,76            24,44

                            MATERIAL                            :          389,45     90,9076051 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           38,95      9,0923949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          428,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101914   CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020          UN

I         10885 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X UN      CR       1,0000000         458,80           458,80

                 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCE

                NDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERME

                LHA

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0447000         736,05            32,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1530000          20,67            23,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1530000          25,76            29,70

                            MATERIAL                            :          496,35     91,0346726 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,88      8,9653274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          545,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101915   CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,     UN

                COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I         21029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FI UN      C        1,0000000         450,00           450,00

                O DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAP

                IDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1416000          20,67             2,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1416000          25,76             3,64

                            MATERIAL                            :          451,53     98,8981622 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,03      1,1018378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          456,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101916   HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1661000          11,06             1,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0394000          43,29             1,70

I         10924 HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM  UN      AS       1,0000000       3.337,87         3.337,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,4385000          20,67            91,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,4385000          25,76           114,33

                            MATERIAL                            :        3.388,98     95,5322334 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,49      4,4677666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.547,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101917   MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_10/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0120000           3,00             0,03

I         12899 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMET UN      AS       1,0000000         119,44           119,44

                RO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8430000          20,67            17,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8430000          25,76            21,71

                            MATERIAL                            :          128,50     81,0205627 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,10     18,9794373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       14

TIPO1 : 1870 - TELEFONE

        98261   CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECI    M

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                  M       CR       1,0500000           0,54             0,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0613000          20,82             1,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0613000          26,84             1,64

                            MATERIAL                            :            1,25     36,0946745 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22     63,9053255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98262   CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,04             1,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0641000          20,82             1,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0641000          26,84             1,72

                            MATERIAL                            :            1,84     44,4717444 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     55,5282556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98263   CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11903 CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,10             1,15

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0666000          20,82             1,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0666000          26,84             1,78

                            MATERIAL                            :            1,92     44,5754716 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     55,4245284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98264   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,67             1,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0686000          20,82             1,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0686000          26,84             1,84

                            MATERIAL                            :            2,56     50,9127790 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     49,0872210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98265   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,03             2,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0703000          20,82             1,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0703000          26,84             1,88

                            MATERIAL                            :            2,99     54,4954129 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48     45,5045871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98266   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,59             2,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0711000          20,82             1,48

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0711000          26,84             1,90

                            MATERIAL                            :            3,57     58,5808581 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     41,4191419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98267   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000           4,74             4,97

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0919000          20,82             1,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0919000          26,84             2,46

                            MATERIAL                            :            6,06     64,8327940 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     35,1672060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98268   CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11920 CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000           9,00             9,45

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1041000          20,82             2,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1041000          26,84             2,79

                            MATERIAL                            :           10,69     74,2318436 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,71     25,7681564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98269   CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11921 CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          13,18            13,83

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1143000          20,82             2,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1143000          26,84             3,06

                            MATERIAL                            :           15,21     78,9692869 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,05     21,0307131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98270   CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          21,31            22,37

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1266000          20,82             2,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1266000          26,84             3,39

                            MATERIAL                            :           23,90     84,1752032 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,49     15,8247968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98271   CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11923 CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          31,19            32,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1388000          20,82             2,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1388000          26,84             3,72

                            MATERIAL                            :           34,41     87,4681610 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,93     12,5318390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98272   CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNE    M

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11924 CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO                              M       CR       1,0500000          75,61            79,39

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1898000          20,82             3,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1898000          26,84             5,09

                            MATERIAL                            :           81,69     92,3729773 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,74      7,6270227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98273   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,67             1,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0084000          20,82             0,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0084000          26,84             0,22

                            MATERIAL                            :            1,86     86,7647059 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28     13,2352941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98274   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,03             2,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0100000          20,82             0,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0100000          26,84             0,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,25     86,6666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34     13,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98275   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,59             2,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0108000          20,82             0,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0108000          26,84             0,28

                            MATERIAL                            :            2,85     88,5714286 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,36     11,4285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98276   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000           4,74             4,97

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0316000          20,82             0,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0316000          26,84             0,84

                            MATERIAL                            :            5,35     82,7856026 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11     17,2143974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98277   CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11920 CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000           9,00             9,45

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0439000          20,82             0,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0439000          26,84             1,17

                            MATERIAL                            :            9,99     86,5970410 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54     13,4029590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98278   CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11921 CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          13,18            13,83

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0541000          20,82             1,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0541000          26,84             1,45

                            MATERIAL                            :           14,49     88,3251834 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     11,6748166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98279   CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          21,31            22,37

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          20,82             1,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          26,84             1,77

                            MATERIAL                            :           23,18     90,8055010 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34      9,1944990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98280   CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE     M

                EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                  M       CR       1,0500000           0,54             0,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1388000          20,82             2,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1388000          26,84             3,72

                            MATERIAL                            :            2,18     30,5084745 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,98     69,4915255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98281   CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,04             1,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1416000          20,82             2,94

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1416000          26,84             3,80

                            MATERIAL                            :            2,78     35,5584082 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     64,4415918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98282   CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11903 CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,10             1,15

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1441000          20,82             3,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1441000          26,84             3,86

                            MATERIAL                            :            2,85     35,6423173 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,16     64,3576827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98283   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,67             1,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1461000          20,82             3,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1461000          26,84             3,92

                            MATERIAL                            :            3,47     39,9305555 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     60,0694445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98284   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,03             2,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1477000          20,82             3,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1477000          26,84             3,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,86     42,2271223 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,30     57,7728777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98285   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,59             2,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          20,82             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1486000          26,84             3,98

                            MATERIAL                            :            4,45     45,5578512 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,33     54,4421488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98286   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RES    M

                IDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000           4,74             4,97

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1694000          20,82             3,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1694000          26,84             4,54

                            MATERIAL                            :            7,00     53,6566590 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,03     46,3433410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98287   CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE     M

                EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                  M       CR       1,0500000           0,54             0,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0148000          20,82             0,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0148000          26,84             0,39

                            MATERIAL                            :            0,72     57,1428572 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,53     42,8571428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98288   CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,04             1,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0176000          20,82             0,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0176000          26,84             0,47

                            MATERIAL                            :            1,31     67,8947369 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,61     32,1052631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98289   CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11903 CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,10             1,15

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0201000          20,82             0,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0201000          26,84             0,53

                            MATERIAL                            :            1,38     65,8536586 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71     34,1463414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98290   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,67             1,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0221000          20,82             0,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0221000          26,84             0,59

                            MATERIAL                            :            2,02     71,8978103 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78     28,1021897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98291   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,03             2,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0238000          20,82             0,49

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0238000          26,84             0,63

                            MATERIAL                            :            2,42     74,2946709 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83     25,7053291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98292   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,59             2,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0246000          20,82             0,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0246000          26,84             0,66

                            MATERIAL                            :            3,01     77,4278216 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,87     22,5721784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98293   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INS    M

                TITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000           4,74             4,97

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0454000          20,82             0,94

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0454000          26,84             1,21

                            MATERIAL                            :            5,52     77,4787536 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,60     22,5212464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98400   CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11916 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO                      M       CR       1,0500000           6,48             6,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0919000          20,82             1,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0919000          26,84             2,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,89     70,6306307 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     29,3693693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98401   CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11917 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO                      M       CR       1,0500000          11,42            11,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1041000          20,82             2,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1041000          26,84             2,79

                            MATERIAL                            :           13,24     78,1138791 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70     21,8861209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98402   CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11918 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO                      M       CR       1,0500000          13,55            14,22

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1143000          20,82             2,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1143000          26,84             3,06

                            MATERIAL                            :           15,60     79,3877552 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,05     20,6122448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100556   CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INST    UN

                ALACAO. AF_11/2019

I         20254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES  UN      CR       1,0000000          24,26            24,26

                15 X 15 X *10* CM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3460000          20,82             7,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3460000          26,84             9,28

                            MATERIAL                            :           28,42     69,7491393 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,32     30,2508607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100557   CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LACAO. AF_11/2019

I         11256 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZ UN      CR       1,0000000         453,31           453,31

                ADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0340000          20,82            21,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0340000          26,84            27,75

                            MATERIAL                            :          465,79     92,6786070 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,79      7,3213930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          502,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100560   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE    UN

                 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                1/2019

I         11250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZA UN      CR       1,0000000          65,95            65,95

                DO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0043000         736,05             3,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8800000          20,82            18,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8800000          26,84            23,61

                            MATERIAL                            :           78,97     71,1117122 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,07     28,8882878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100561   QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE    UN

                 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                1/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZA UN      CR       1,0000000         146,08           146,08

                DO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0140000         736,05            10,30

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9650000          20,82            20,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,9650000          26,84            25,90

                            MATERIAL                            :          165,60     81,8253733 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,77     18,1746267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100562   QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE    UN

                 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                1/2019

I         11253 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZA UN      CR       1,0000000         242,07           242,07

                DO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0291000         736,05            21,41

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          20,82            21,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0430000          26,84            27,99

                            MATERIAL                            :          271,03     86,5388916 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,15     13,4611084 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          313,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100563   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SE    UN

                M ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11255 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZA UN      CR       1,0000000         361,89           361,89

                DO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0495000         736,05            36,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1160000          20,82            23,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1160000          26,84            29,95

                            MATERIAL                            :          403,21     89,3041495 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,29     10,6958505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          451,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101795   CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLO    UN

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. A

                F_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      14,1750000           2,77            39,26

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1295000          10,40             1,34

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1540000           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0137000          19,18             0,26

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0369000         145,53             5,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0753000          69,81             5,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4830000          21,90            10,57

                NTE DA REGIAO - BRUTA



de1936 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      14,0590000           4,46            62,70

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0144000         508,75             7,32

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4972000          26,51            92,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7478000          21,28            58,47

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0798000         576,44            45,99

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0415000         984,24            40,84

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,6659000          12,16            20,25

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0872000         468,71            40,87

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0510000       2.434,80           124,17

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,5850000           6,21             3,63

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,91      1,0574424 %

                            MATERIAL                            :          346,29     61,8800969 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,91     36,9746393 %

                            OUTROS                              :            0,49      0,0878214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          559,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101798   TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,6    UN

                0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I         14112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (CO UN      AS       1,0000000         321,63           321,63

                M INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0089000          26,51            26,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7927000          21,28            16,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0044000         576,44             2,53

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          334,57     90,9726378 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,19      9,0273622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          367,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101799   TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55     UN

                X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I         11299 TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRI UN      AS       1,0000000         816,04           816,04

                CAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6647000          26,51            44,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3080000          21,28            27,83

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0072000         576,44             4,15

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          837,37     93,8588821 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,78      6,1411179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          892,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       45

TIPO1 : 1900 - AR CONDICIONADO

        98397   PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018                            M2

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1440000          43,29             6,23

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1407000          23,84             3,35

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,1407000          26,31             3,70

                            MATERIAL                            :            7,93     59,6822996 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     40,3177004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103244   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         42424 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO,  UN      CR       1,0000000       2.031,58         2.031,58

                60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          23,65            55,18

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          27,02            63,04

                            EQUIPAMENTO                         :        2.031,61     90,8484370 %

                            MATERIAL                            :          114,20      5,1068092 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,45      4,0447538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.236,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103245   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         43194 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 6 UN      CR       1,0000000       1.563,99         1.563,99

                0 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          23,65            55,18

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          27,02            63,04

                            EQUIPAMENTO                         :        1.564,02     88,4289625 %

                            MATERIAL                            :          114,20      6,4569386 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,45      5,1140989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.768,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103246   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/    UN

                FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39551 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/ UN      CR       1,0000000       1.722,12         1.722,12

                FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S

                / FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          23,65            55,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          27,02            63,04

                            EQUIPAMENTO                         :        1.722,15     89,3785974 %

                            MATERIAL                            :          114,20      5,9270177 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,45      4,6943849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.926,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103247   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         42425 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, UN      CR       1,0000000       2.274,79         2.274,79

                 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          23,65            55,18

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          27,02            63,04

                            EQUIPAMENTO                         :        2.274,82     91,7461202 %

                            MATERIAL                            :          114,20      4,6058787 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,45      3,6480011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.479,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103248   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         43190 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO,  UN      CR       1,0000000       1.825,67         1.825,67

                60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          23,65            55,18

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          27,02            63,04

                            EQUIPAMENTO                         :        1.825,70     89,9203082 %

                            MATERIAL                            :          114,20      5,6247291 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,45      4,4549627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.030,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103249   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE    UN

                /FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39555 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE UN      CR       1,0000000       1.974,90         1.974,90

                /FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE

                S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          23,65            55,18

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          27,02            63,04

                            EQUIPAMENTO                         :        1.974,93     90,6104472 %

                            MATERIAL                            :          114,20      5,2396136 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,45      4,1499392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.179,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103250   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         42422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, UN      C        1,0000000       3.377,00         3.377,00

                 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,5230000          23,65            59,66

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,5230000          27,02            68,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :        3.377,09     94,0354200 %

                            MATERIAL                            :          116,42      3,2418133 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,78      2,7227667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.591,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103251   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         43191 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO,  UN      CR       1,0000000       2.626,89         2.626,89

                60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,5230000          23,65            59,66

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,5230000          27,02            68,17

                            EQUIPAMENTO                         :        2.626,98     92,4606402 %

                            MATERIAL                            :          116,42      4,0977230 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,78      3,4416368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.841,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103252   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE    UN

                /FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5



de1944 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39548 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE UN      CR       1,0000000       2.929,39         2.929,39

                /FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE

                S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,5230000          23,65            59,66

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,5230000          27,02            68,17

                            EQUIPAMENTO                         :        2.929,48     93,1861344 %

                            MATERIAL                            :          116,42      3,7034091 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,78      3,1104565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.143,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103253   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43184 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, UN      CR       1,0000000       4.667,34         4.667,34

                 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,6335000          23,65            62,28

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,6335000          27,02            71,15

                            EQUIPAMENTO                         :        4.667,38     95,5015051 %

                            MATERIAL                            :          117,76      2,4095645 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,09      2,0889304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.887,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103254   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         43192 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO,  UN      CR       1,0000000       3.440,99         3.440,99

                60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,6335000          23,65            62,28

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,6335000          27,02            71,15

                            EQUIPAMENTO                         :        3.441,03     93,9945478 %

                            MATERIAL                            :          117,76      3,2167480 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,09      2,7887042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.660,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103255   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE    UN

                /FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           1,04             9,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39554 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE UN      CR       1,0000000       3.873,68         3.873,68

                /FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE

                S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,6335000          23,65            62,28

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,6335000          27,02            71,15

                            EQUIPAMENTO                         :        3.873,72     94,6293298 %

                            MATERIAL                            :          117,76      2,8767347 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,09      2,4939355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.093,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103256   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       8,0000000           0,59             4,72

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       6,0000000           1,97            11,82

                 80 MM

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         42416 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,  UN      CR       1,0000000       8.757,93         8.757,93

                CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,8700000          23,65            91,52

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,8700000          27,02           104,56

                            EQUIPAMENTO                         :        8.757,99     96,6692018 %

                            MATERIAL                            :          151,74      1,6748917 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,02      1,6559065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.059,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103257   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       8,0000000           0,59             4,72

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       1,0000000           1,97             1,97

                 80 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         43185 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C UN      CR       1,0000000       4.893,97         4.893,97

                LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,8700000          23,65            91,52

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,8700000          27,02           104,56

                            EQUIPAMENTO                         :        4.894,03     94,3710615 %

                            MATERIAL                            :          141,89      2,7360833 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,02      2,8928552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.185,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103258   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       8,0000000           0,59             4,72

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       6,0000000           1,97            11,82

                 80 MM

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42417 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,  UN      CR       1,0000000       9.818,35         9.818,35

                CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,9728000          23,65            93,95

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,9728000          27,02           107,34

                            EQUIPAMENTO                         :        9.818,44     96,9685808 %

                            MATERIAL                            :          152,93      1,5103764 %

                            MAO DE OBRA                         :          154,01      1,5210428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.125,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103259   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       8,0000000           0,59             4,72

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       6,0000000           1,97            11,82

                 80 MM

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         43186 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C UN      CR       1,0000000       5.162,15         5.162,15

                LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,9728000          23,65            93,95

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,9728000          27,02           107,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :        5.162,24     94,3877319 %

                            MATERIAL                            :          152,93      2,7962604 %

                            MAO DE OBRA                         :          154,01      2,8160077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.469,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103260   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       8,0000000           0,59             4,72

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       6,0000000           1,97            11,82

                 80 MM

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39826 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, UN      CR       1,0000000       5.310,33         5.310,33

                 CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,9728000          23,65            93,95

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,9728000          27,02           107,34

                            EQUIPAMENTO                         :        5.310,42     94,5357800 %

                            MATERIAL                            :          152,93      2,7224968 %

                            MAO DE OBRA                         :          154,01      2,7417232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.617,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103261   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       8,0000000           0,59             4,72

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       6,0000000           1,97            11,82

                 80 MM

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         42419 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,  UN      CR       1,0000000      11.092,65        11.092,65

                CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,3619000          23,65           103,15

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,3619000          27,02           117,85

                            EQUIPAMENTO                         :       11.092,70     97,1391518 %

                            MATERIAL                            :          157,60      1,3801147 %

                            MAO DE OBRA                         :          169,09      1,4807335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.419,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103262   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       6,0000000           1,58             9,48

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       8,0000000           0,59             4,72

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       6,0000000           1,97            11,82

                 80 MM

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         43187 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C UN      CR       1,0000000       6.850,23         6.850,23

                LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,3619000          23,65           103,15

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,3619000          27,02           117,85

                            EQUIPAMENTO                         :        6.850,28     95,4480475 %

                            MATERIAL                            :          157,60      2,1959280 %

                            MAO DE OBRA                         :          169,09      2,3560245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.176,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103263   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       6,0000000           1,97            11,82

                 80 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM

I         42420 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,  UN      CR       1,0000000      15.246,03        15.246,03

                CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,5749000          23,65           108,19

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         318,81            65,64

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         154,57           234,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,5749000          27,02           123,61

                            EQUIPAMENTO                         :       15.492,48     97,9294949 %

                            MATERIAL                            :          104,82      0,6625869 %

                            MAO DE OBRA                         :          220,17      1,3917360 %

                            OUTROS                              :            2,56      0,0161822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.820,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103264   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       6,0000000           1,97            11,82

                 80 MM

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43188 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C UN      CR       1,0000000       8.299,96         8.299,96

                LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,5749000          23,65           108,19

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         318,81            65,64

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         154,57           234,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,5749000          27,02           123,61

                            EQUIPAMENTO                         :        8.546,41     96,3087719 %

                            MATERIAL                            :          104,82      1,1812381 %

                            MAO DE OBRA                         :          220,17      2,4811409 %

                            OUTROS                              :            2,56      0,0288491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.873,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103265   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 5800    UN

                0 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       6,0000000           1,97            11,82

                 80 MM

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM

I         42421 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 5800 UN      CR       1,0000000      18.497,35        18.497,35

                0 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL),

                GAS HFC, CONTROLE S/FIO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,5749000          23,65           108,19

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         318,81            65,64

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         154,57           234,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,5749000          27,02           123,61

                            EQUIPAMENTO                         :       18.743,80     98,2824826 %

                            MATERIAL                            :          104,82      0,5496265 %

                            MAO DE OBRA                         :          220,17      1,1544675 %

                            OUTROS                              :            2,56      0,0134234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       19.071,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103266   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,62             3,72

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO UN      CR       6,0000000           1,97            11,82

                 80 MM

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       6,0000000           1,79            10,74

                METRO DO FURO= 18MM

I         43189 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C UN      CR       1,0000000       9.336,07         9.336,07

                LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,5749000          23,65           108,19

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         318,81            65,64

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         154,57           234,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,5749000          27,02           123,61

                            EQUIPAMENTO                         :        9.582,52     96,6947030 %

                            MATERIAL                            :          104,82      1,0577354 %

                            MAO DE OBRA                         :          220,17      2,2217288 %

                            OUTROS                              :            2,56      0,0258328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.910,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103267   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR      10,0000000           1,58            15,80

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       4,0000000           1,79             7,16

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,2800000           3,73             4,77

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

I         43195 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CL UN      CR       1,0000000       5.368,34         5.368,34

                ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,9711000          23,65            93,91

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,9711000          27,02           107,29

                            EQUIPAMENTO                         :        5.368,40     94,7126251 %



de1957 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          145,74      2,5712637 %

                            MAO DE OBRA                         :          153,95      2,7161112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.668,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103268   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR    UN

                IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR      10,0000000           1,58            15,80

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       4,0000000           1,79             7,16

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39556 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F UN      CR       1,0000000       6.423,72         6.423,72

                RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/

                 FIO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,2800000           3,73             4,77

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,9711000          23,65            93,91

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,9711000          27,02           107,29

                            EQUIPAMENTO                         :        6.423,78     95,5425893 %

                            MATERIAL                            :          145,74      2,1676500 %

                            MAO DE OBRA                         :          153,95      2,2897607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.723,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103269   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR      10,0000000           1,58            15,80

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       4,0000000           1,79             7,16

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,2800000           3,73             4,77

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

I         43196 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CL UN      CR       1,0000000       6.653,29         6.653,29

                ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,1286000          23,65            97,64

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,1286000          27,02           111,55

                            EQUIPAMENTO                         :        6.653,36     95,5800638 %

                            MATERIAL                            :          147,63      2,1208281 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,04      2,2991081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.961,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103270   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR    UN

                IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR      10,0000000           1,58            15,80

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE



de1959 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       4,0000000           1,79             7,16

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39557 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F UN      CR       1,0000000       6.916,94         6.916,94

                RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/

                 FIO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,2800000           3,73             4,77

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,1286000          23,65            97,64

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,1286000          27,02           111,55

                            EQUIPAMENTO                         :        6.917,01     95,7413619 %

                            MATERIAL                            :          147,63      2,0434321 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,04      2,2152060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.224,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103271   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR      10,0000000           1,58            15,80

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       4,0000000           1,79             7,16

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,2800000           3,73             4,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

I         43198 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CL UN      CR       1,0000000       9.886,63         9.886,63

                ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,7527000          23,65           112,40

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,7527000          27,02           128,41

                            EQUIPAMENTO                         :        9.886,71     96,6821536 %

                            MATERIAL                            :          155,04      1,5161486 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,24      1,8016978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.225,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103272   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR    UN

                IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR      10,0000000           1,58            15,80

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      CR       4,0000000           0,59             2,36

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       4,0000000           1,79             7,16

                METRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

I         39559 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F UN      CR       1,0000000      10.221,91        10.221,91

                RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/

                 FIO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,2800000           3,73             4,77

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,7527000          23,65           112,40

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,7527000          27,02           128,41



de1961 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :       10.221,99     96,7874834 %

                            MATERIAL                            :          155,04      1,4680163 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,24      1,7445003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.561,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103273   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       4,0000000           1,58             6,32

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       4,0000000           1,79             7,16

                METRO DO FURO= 18MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,2800000           3,73             4,77

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

I         43199 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CL UN      CR       1,0000000      10.248,91        10.248,91

                ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,0091000          23,65           118,46

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         318,81            65,64

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         154,57           234,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,0091000          27,02           135,34

                            EQUIPAMENTO                         :       10.495,33     96,8407009 %

                            MATERIAL                            :          102,83      0,9488324 %

                            MAO DE OBRA                         :          237,00      2,1868451 %

                            OUTROS                              :            2,56      0,0236216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.837,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103274   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR    UN

                IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       4,0000000           1,58             6,32

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       4,0000000           1,79             7,16

                METRO DO FURO= 18MM

I         39560 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F UN      CR       1,0000000      11.825,75        11.825,75

                RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/

                 FIO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,2800000           3,73             4,77

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,0091000          23,65           118,46

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         318,81            65,64

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         154,57           234,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,0091000          27,02           135,34

                            EQUIPAMENTO                         :       12.072,17     97,2419867 %

                            MATERIAL                            :          102,83      0,8283142 %

                            MAO DE OBRA                         :          237,00      1,9090779 %

                            OUTROS                              :            2,56      0,0206212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.414,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103275   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       4,0000000           1,58             6,32

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       4,0000000           1,79             7,16

                METRO DO FURO= 18MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,2800000           3,73             4,77

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

I         43200 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CL UN      CR       1,0000000      11.761,37        11.761,37

                ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,0091000          23,65           118,46

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         318,81            65,64

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         154,57           234,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,0091000          27,02           135,34

                            EQUIPAMENTO                         :       12.007,79     97,2276093 %

                            MATERIAL                            :          102,83      0,8326322 %

                            MAO DE OBRA                         :          237,00      1,9190298 %

                            OUTROS                              :            2,56      0,0207287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.350,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103276   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR    UN

                IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       4,0000000           1,58             6,32

I         13348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIA UN      AS       4,0000000           1,79             7,16

                METRO DO FURO= 18MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39561 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F UN      CR       1,0000000      12.371,24        12.371,24

                RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/

                 FIO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,2800000           3,73             4,77

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,0000000           0,40             3,20

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,0091000          23,65           118,46

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         318,81            65,64

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         154,57           234,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,0091000          27,02           135,34

                            EQUIPAMENTO                         :       12.617,66     97,3580735 %

                            MATERIAL                            :          102,83      0,7934499 %

                            MAO DE OBRA                         :          237,00      1,8287234 %

                            OUTROS                              :            2,56      0,0197532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.960,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103277   AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE      UN

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         39577 AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR                                 UN      CR       1,0000000      23.027,90        23.027,90

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,3598000          23,65           126,75

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,4118000         318,81           131,28

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       3,0332000         154,57           468,84

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,3598000          27,02           144,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :       23.520,61     98,3587110 %

                            MATERIAL                            :           93,91      0,3927167 %

                            MAO DE OBRA                         :          293,44      1,2271195 %

                            OUTROS                              :            5,13      0,0214528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       23.913,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103278   AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE      UN

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,35            13,50

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         39578 AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR                                 UN      CR       1,0000000      29.717,96        29.717,96

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,5655000          23,65           131,62

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,4118000         318,81           131,28

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       3,0332000         154,57           468,84

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,5655000          27,02           150,37

                            EQUIPAMENTO                         :       30.210,71     98,6840384 %

                            MATERIAL                            :           96,32      0,3146339 %

                            MAO DE OBRA                         :          301,41      0,9845704 %

                            OUTROS                              :            5,13      0,0167573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       30.613,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103288   RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 2400    UN

                0 BTUS/H. AF_11/2021

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,6500000          13,00             8,45

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,6500000          13,17             8,56

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,21     24,7904191 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,80     75,2095809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103289   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA     M

                RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

C         91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM M       CR       1,0000000           3,80             3,80

                 COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

C         97331 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI M       AS       1,0000000          44,94            44,94

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           45,02     92,3504010 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72      7,6495990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103290   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA     M

                RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

C         91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM M       CR       1,0000000           3,80             3,80

                 COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

C         97332 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI M       AS       1,0000000          71,43            71,43

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           71,30     94,7683707 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93      5,2316293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103291   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA     M

                RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

C         91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM M       CR       1,0000000           3,80             3,80

                 COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97333 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI M       AS       1,0000000          93,79            93,79

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           93,45     95,7547170 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14      4,2452830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103292   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA     M

                RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

C         91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM M       CR       1,0000000           3,80             3,80

                 COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

C         97334 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI M       AS       1,0000000         115,60           115,60

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :          115,11     96,4040235 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29      3,5959765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       41

TIPO1 : 2740 - GAS

       101936   INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE    UN

                 MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HAB

                ITACIONAIS, DN 32 (1 1/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1165 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"               UN      AS      16,0000000          21,42           342,72

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       1,2180000          11,06            13,47

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       3,0000000          36,30           108,90

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS      16,0000000          25,23           403,68

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      AS      19,0000000          46,75           888,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,2897000          43,29            12,54

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       CR      11,2223000          46,95           526,88

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

I         11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B)             UN      CR      17,0000000         149,91         2.548,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      73,8509000          20,67         1.526,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       73,8509000          25,76         1.902,39

                            MATERIAL                            :        5.636,59     68,1257811 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.637,20     31,8742189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.273,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101937   INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE    UN

                 MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HAB

                ITACIONAIS, DN 50 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1166 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                   UN      AS      16,0000000          30,94           495,04

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       1,7400000          11,06            19,24

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       3,0000000          55,70           167,10

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS      16,0000000          39,24           627,84

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS      19,0000000          74,06         1.407,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,4120000          43,29            17,83

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR      11,2223000          67,70           759,74

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I         11747 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B)                 UN      CR      17,0000000         231,17         3.929,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR     159,7098000          20,67         3.301,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C      159,7098000          25,76         4.114,12

                            MATERIAL                            :        9.135,89     61,5661536 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.703,25     38,4338464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.839,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 3130 - INSTALACAO DE LOGICA

        98294   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39598 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMEN M       CR       1,0500000           4,19             4,39

                TO PVC (LSZH)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0169000          20,82             0,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0169000          26,84             0,45

                            MATERIAL                            :            4,61     88,6497065 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58     11,3502935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98295   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39598 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMEN M       CR       1,0500000           4,19             4,39

                TO PVC (LSZH)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0028000          20,82             0,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0028000          26,84             0,07

                            MATERIAL                            :            4,43     98,2102909 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      1,7897091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98296   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECI    M

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO P M       CR       1,0500000           6,03             6,33

                VC (LSZH)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0269000          20,82             0,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0269000          26,84             0,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,67     87,5825628 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     12,4174372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98297   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNE    M

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO P M       CR       1,0500000           6,03             6,33

                VC (LSZH)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0045000          20,82             0,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0045000          26,84             0,12

                            MATERIAL                            :            6,39     97,6923077 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      2,3076923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98298   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         43832 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P                              M       CR       1,0500000          15,88            16,67

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0331000          20,82             0,68

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0331000          26,84             0,88

                            MATERIAL                            :           17,07     93,6088155 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16      6,3911845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98299   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         43832 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P                              M       CR       1,0500000          15,88            16,67

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0055000          20,82             0,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0055000          26,84             0,14

                            MATERIAL                            :           16,74     98,9330172 %



de1971 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      1,0669828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98300   CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                  M

I         43833 CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA                                              M       CR       1,0500000           1,44             1,51

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0748000          20,82             1,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0748000          26,84             2,00

                            MATERIAL                            :            2,39     47,3053892 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,67     52,6946108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98301   PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201    UN

                9

I         39594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE UN      C        1,0000000         469,99           469,99

                 ALTURA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,2007000          20,82           129,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,2007000          26,84           166,42

                            MATERIAL                            :          544,76     71,1629913 %

                            MAO DE OBRA                         :          220,74     28,8370087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          765,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98302   PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019    UN

I         39596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE  UN      CR       1,0000000       1.258,67         1.258,67

                ALTURA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,2007000          20,82           129,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,2007000          26,84           166,42

                            MATERIAL                            :        1.333,45     85,7971071 %

                            MAO DE OBRA                         :          220,73     14,2028929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.554,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98304   PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019    UN
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39597 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE  UN      CR       1,0000000       4.436,19         4.436,19

                ALTURA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      12,3236000          20,82           256,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,3236000          26,84           330,76

                            MATERIAL                            :        4.584,82     91,2669232 %

                            MAO DE OBRA                         :          438,70      8,7330768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.023,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98305   RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019            UN

I         43836 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM        UN      CR       1,0000000       3.824,69         3.824,69

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0259000          20,82            21,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0259000          26,84            27,53

                            MATERIAL                            :        3.837,07     99,0576974 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,50      0,9423026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.873,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98306   BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_11/2019

I         44171 BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10                              UN      CR       1,0000000          30,80            30,80

I         44172 BASTIDOR PARA BLOCO M10                                                    UN      CR       1,0000000          10,79            10,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6821000          20,82            14,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6821000          26,84            18,30

                            MATERIAL                            :           49,80     67,2027028 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,29     32,7972972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98307   TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                   UN

I         38083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA  UN      CR       1,0000000          38,51            38,51

                + SUPORTE + MODULO)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2062000          20,82             4,29



de1973 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2062000          26,84             5,53

                            MATERIAL                            :           41,00     84,8177300 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,33     15,1822700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98308   TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019             UN

I         38082 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORT UN      CR       1,0000000          21,82            21,82

                E + MODULO)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2062000          20,82             4,29

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2062000          26,84             5,53

                            MATERIAL                            :           24,30     76,7964546 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,34     23,2035454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98593   PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201    UN

                9

I         39595 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE UN      CR       1,0000000       2.828,06         2.828,06

                 ALTURA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      12,3236000          20,82           256,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,3236000          26,84           330,76

                            MATERIAL                            :        2.976,68     87,1548620 %

                            MAO DE OBRA                         :          438,71     12,8451380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.415,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100553   CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                 M

I         43834 CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA                                             M       CR       1,0500000          15,50            16,27

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0760000          20,82             1,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0760000          26,84             2,03

                            MATERIAL                            :           17,19     86,4278507 %



de1974 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,69     13,5721493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100554   CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                 M

I         43835 CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA                                             M       CR       1,0500000           1,39             1,45

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0710000          20,82             1,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0710000          26,84             1,90

                            MATERIAL                            :            2,29     47,7083333 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     52,2916667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100555   RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11    UN

                /2019

I         43837 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM              UN      CR       1,0000000       1.879,62         1.879,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0260000          20,82            21,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0260000          26,84            27,53

                            MATERIAL                            :        1.891,99     98,1062414 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,52      1,8937586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.928,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       18

TOTAL DA CLASSE     :      120

CLASSE: INHI  - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

TIPO1 : 1790 - FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC

        89355   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           3,91             4,10

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0765000           2,46             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3279000          20,67             6,77



de1975 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3279000          25,76             8,44

                            MATERIAL                            :            7,76     39,8353062 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,73     60,1646938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89356   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0493000           4,41             4,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0886000           2,46             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3800000          20,67             7,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3800000          25,76             9,78

                            MATERIAL                            :            8,86     39,4912985 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,60     60,5087015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89357   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           9,52             9,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1056000           2,46             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4530000          20,67             9,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4530000          25,76            11,66

                            MATERIAL                            :           15,06     48,2039769 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,19     51,7960231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89401   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           3,91             4,10

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0319000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1367000          20,67             2,82



de1976 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1367000          25,76             3,52

                            MATERIAL                            :            5,63     53,4928230 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,88     46,5071770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89402   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0493000           4,41             4,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0370000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1586000          20,67             3,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1586000          25,76             4,08

                            MATERIAL                            :            6,41     53,1172070 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,65     46,8827930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89403   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           9,52             9,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0441000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1891000          20,67             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1891000          25,76             4,87

                            MATERIAL                            :           12,11     64,2211590 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,74     35,7788410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89446   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0493000           4,41             4,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0045000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0195000          20,67             0,40



de1977 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0195000          25,76             0,50

                            MATERIAL                            :            4,85     87,5685558 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,68     12,4314442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89447   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           9,52             9,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0055000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0235000          20,67             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0235000          25,76             0,60

                            MATERIAL                            :           10,25     92,5522253 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82      7,4477747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89448   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          14,94            15,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0066000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0282000          20,67             0,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0282000          25,76             0,72

                            MATERIAL                            :           15,99     94,1454761 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,99      5,8545239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89449   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          16,39            17,19

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0341000          20,67             0,70



de1978 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0341000          25,76             0,87

                            MATERIAL                            :           17,57     93,5897436 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,20      6,4102564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89450   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          26,97            28,29

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0093000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          20,67             0,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          25,76             1,03

                            MATERIAL                            :           28,74     95,2870893 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42      4,7129107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89451   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          44,69            46,89

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0115000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0494000          20,67             1,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0494000          25,76             1,27

                            MATERIAL                            :           47,46     96,4569335 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74      3,5430665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89452   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          62,17            65,23

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0129000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0553000          20,67             1,14



de1979 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0553000          25,76             1,42

                            MATERIAL                            :           65,86     97,1074381 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96      2,8925619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89508   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL     M

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I         20067 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 M       CR       1,0353000          10,08            10,43

                88)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0082000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1483000          20,67             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1483000          25,76             3,82

                            MATERIAL                            :           12,02     69,3557749 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,31     30,6442251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89509   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL     M

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I         20068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 M       CR       1,0353000          14,19            14,69

                88)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0105000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1897000          20,67             3,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1897000          25,76             4,88

                            MATERIAL                            :           16,74     71,1972732 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,77     28,8027268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89511   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL     M

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 M       CR       1,0353000          25,74            26,64

                88)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0163000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2939000          20,67             6,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2939000          25,76             7,57

                            MATERIAL                            :           29,84     73,9875777 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,48     26,0124223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89512   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL    M

                 DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I          9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 M       CR       1,0353000          31,07            32,16

                688)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0224000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4024000          20,67             8,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4024000          25,76            10,36

                            MATERIAL                            :           36,51     71,7519686 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,37     28,2480314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89576   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUT    M

                ORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I          9839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 M       CR       1,0353000          25,74            26,64

                88)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0270000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0482000          20,67             0,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0482000          25,76             1,24

                            MATERIAL                            :           27,23     94,1054092 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,70      5,8945908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89578   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU    M

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I          9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 M       CR       1,0353000          31,07            32,16

                688)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0420000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0758000          20,67             1,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0758000          25,76             1,95

                            MATERIAL                            :           33,09     92,4929972 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68      7,5070028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89580   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU    M

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I          9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 M       CR       1,0353000          65,64            67,95

                688)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0730000           2,46             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1309000          20,67             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1309000          25,76             3,37

                            MATERIAL                            :           69,54     93,7255432 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,65      6,2744568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89633   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21123 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       C        1,0493000          10,97            11,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2757000          20,67             5,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2757000          25,76             7,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,44     59,4137077 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,86     40,5862923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89634   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21124 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0493000          17,52            18,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3487000          20,67             7,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3487000          25,76             8,98

                            MATERIAL                            :           22,11     63,9605683 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,45     36,0394317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89635   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0493000          30,18            31,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4113000          20,67             8,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4113000          25,76            10,59

                            MATERIAL                            :           36,06     71,0479574 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,69     28,9520426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89636   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       CR       1,0493000          39,42            41,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4843000          20,67            10,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4843000          25,76            12,47

                            MATERIAL                            :           46,56     72,9183002 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,28     27,0816998 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89711   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I          9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)          M       CR       1,0549000           7,21             7,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0163000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2930000          20,67             6,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2930000          25,76             7,54

                            MATERIAL                            :           10,76     50,6616258 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,47     49,3383742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89712   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I          9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0549000          11,90            12,55

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0177000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3182000          20,67             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3182000          25,76             8,19

                            MATERIAL                            :           16,00     58,4767485 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,35     41,5232515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89713   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0549000          15,62            16,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0212000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3813000          20,67             7,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3813000          25,76             9,82

                            MATERIAL                            :           20,59     60,1640305 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,63     39,8359695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89714   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        1,0549000          16,50            17,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0247000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4444000          20,67             9,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4444000          25,76            11,44

                            MATERIAL                            :           22,21     58,3004473 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,87     41,6995527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89716   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21124 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0493000          17,52            18,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1455000          20,67             3,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1455000          25,76             3,74

                            MATERIAL                            :           19,93     79,3296090 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,19     20,6703910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89717   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0493000          30,18            31,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1716000          20,67             3,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1716000          25,76             4,42

                            MATERIAL                            :           33,52     84,5803843 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     15,4196157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89770   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       CR       1,0493000          39,42            41,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0247000          20,67             0,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0247000          25,76             0,63

                            MATERIAL                            :           41,64     97,9726545 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,86      2,0273455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89771   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38028 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0493000          52,77            55,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0294000          20,67             0,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0294000          25,76             0,75

                            MATERIAL                            :           55,69     98,1814972 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03      1,8185028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89773   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38030 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0493000         124,90           131,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0482000          20,67             0,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0482000          25,76             1,24

                            MATERIAL                            :          131,58     98,7236279 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70      1,2763721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89775   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38031 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0493000         196,04           205,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0577000          20,67             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0577000          25,76             1,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          206,33     99,0206434 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04      0,9793566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89798   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I          9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0549000          11,90            12,55

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0415000          20,67             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0415000          25,76             1,06

                            MATERIAL                            :           13,04     89,8410505 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     10,1589495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89799   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0549000          15,62            16,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0085000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1524000          20,67             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1524000          25,76             3,92

                            MATERIAL                            :           18,12     76,8936171 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44     23,1063829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89800   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        1,0549000          16,50            17,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0146000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2632000          20,67             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2632000          25,76             6,78



de1987 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,26     68,3001014 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,39     31,6998986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89848   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        1,0549000          16,50            17,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0133000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2396000          20,67             4,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2396000          25,76             6,17

                            MATERIAL                            :           20,00     70,0491574 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,55     29,9508426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89849   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I         20065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       CR       1,0549000          43,13            45,49

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0173000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3114000          20,67             6,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3114000          25,76             8,02

                            MATERIAL                            :           48,87     81,4660211 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,11     18,5339789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89865   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0549000           4,41             4,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0142000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2552000          20,67             5,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2552000          25,76             6,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,39     44,7815533 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,13     55,2184467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91784   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLD    M

                ÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTR

                IBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,8245000          19,49            16,06

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       0,5774000           7,43             4,29

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0697000           5,60             0,39

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN      CR       0,1451000           6,73             0,97

                RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89374 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL UN      CR       0,2984000           9,94             2,96

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       0,8896000           5,32             4,73

                1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

C         89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       0,0776000          10,32             0,80

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89397 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA UN      CR       0,3302000          14,12             4,66

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       0,1755000          10,51             1,84

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,0169000           6,78             0,11

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de1989 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89405 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,0083000           7,35             0,06

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89417 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN      CR       0,0247000           5,16             0,12

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,0025000           9,45             0,02

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN      CR       0,0023000          13,17             0,03

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015     UN      CR       0,0056000          14,31             0,08

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,2924000          13,00             3,80

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,2924000          13,17             3,85

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,0056000           5,09             0,02

                M. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           18,41     41,1141804 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,38     58,8858196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91785   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLD    M

                ÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIB

                UIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF

                _10/2015

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,7940000          22,46            17,83

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       0,6543000           8,82             5,77

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALA UN      CR       0,1694000          15,99             2,70

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0773000           6,56             0,50

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       0,6522000           6,18             4,03

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

C         89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       0,3037000          12,18             3,69

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INS UN      CR       0,0168000          20,02             0,33

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

C         89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA UN      CR       0,0115000          19,19             0,22

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       0,0780000          12,06             0,94

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,0076000           8,06             0,06

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN      CR       0,0135000           6,06             0,08

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,0017000          11,18             0,01

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN      CR       0,0034000          18,07             0,06

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       0,1280000           5,53             0,70

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0670000           4,97             0,33

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,0135000           3,99             0,05

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89532 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG UN      CR       0,0461000           6,83             0,31

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN      CR       0,0385000          13,63             0,52

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN      CR       0,0031000          19,46             0,06

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015     UN      CR       0,0083000          14,31             0,11

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,2006000          13,00             2,60

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       0,0071000           3,10             0,02

                05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,2006000          13,17             2,64

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       0,0092000           7,35             0,06

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,0083000           5,09             0,04

                M. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           17,99     41,2141332 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,67     58,7858668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91786   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVE    M

                L, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇ

                ÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10

                /2015

C         89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,0765000          31,25             2,39

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0970000           9,06             0,87

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       0,2847000          17,24             4,90

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       0,3670000          18,85             6,91

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,0599000          11,42             0,68

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,0242000          13,25             0,32

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89431 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN      CR       0,0555000           8,46             0,46

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89435 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN      CR       0,0178000          20,63             0,36

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       0,0584000           7,68             0,44

                1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2022

C         89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,0406000          16,04             0,65

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       0,5565000          11,07             6,16

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,1564000           7,83             1,22

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,2108000           6,07             1,27

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       0,0985000           5,43             0,53

                1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89562 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG UN      CR       0,0258000          10,02             0,25

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       0,1312000          11,28             1,47

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN      CR       0,0641000          13,63             0,87

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN      CR       0,0152000          17,30             0,26

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015     UN      CR       0,0106000          14,31             0,15

C         90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015      UN      CR       0,0030000          70,80             0,21

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,0150000          13,00             0,19

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       0,0412000           3,10             0,12

                05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,0150000          13,17             0,19

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,0091000           5,09             0,04

                M. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           19,71     63,7388927 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,20     36,2611073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91787   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLD    M

                ÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORT

                ES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       0,0027000           7,68             0,02

                1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2022

C         89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       1,0000000          16,98            16,98

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,1743000          12,74             2,22

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0451000          12,80             0,57

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89558 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,1240000           9,35             1,15

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89568 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN      CR       0,1156000          32,31             3,73

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89570 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X  UN      CR       0,0567000          11,11             0,62

                1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

C         89572 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X  UN      CR       0,0289000           8,32             0,24

                1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

C         89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       0,3853000          18,71             7,20

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN      CR       0,0393000          29,42             1,15

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de1995 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       0,0365000           3,10             0,11

                05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       0,0448000           7,35             0,32

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,0030000           5,09             0,01

                M. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           29,36     85,5223881 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,96     14,4776119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91788   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLD    M

                ÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORT

                ES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       1,0000000          18,77            18,77

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,2851000          13,61             3,88

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,1948000          16,26             3,16

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,2146000          10,98             2,35

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN      CR       0,2270000          35,69             8,10

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X  UN      CR       0,0751000           9,98             0,74

                1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22



de1996 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       0,0046000          21,74             0,10

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7 UN      CR       0,0418000          34,77             1,45

                5 MM. AF_05/2015

C         90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75  UN      CR       0,1023000           5,39             0,55

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       0,4457000           5,96             2,65

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

C         91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. UN      CR       0,0418000           5,39             0,22

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           33,77     80,4522247 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,20     19,5477753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91789   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRI    M

                E R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU COND

                UTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_

                10/2015

C         89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1400000          40,32             5,64

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89522 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0222000          32,00             0,71

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89524 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0893000          32,50             2,90

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89547 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC UN      CR       0,0745000          23,20             1,72

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS UN      CR       0,0752000          34,40             2,58

                TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89576 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUT M       CR       0,8600000          28,93            24,87

                ORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89581 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0961000          35,70             3,43

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89582 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0189000          36,20             0,68

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89599 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC UN      CR       0,2609000          25,68             6,69

                IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       0,0029000          65,14             0,18

                 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/20

                22

C         89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN      CR       0,0407000          55,99             2,27

                 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89692 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA UN      CR       0,0015000         108,19             0,16

                , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2

                022

C         90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7 UN      CR       0,0333000          34,77             1,15

                5 MM. AF_05/2015

C         90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75  UN      CR       0,0917000           5,39             0,49

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. UN      CR       0,0333000           5,39             0,17

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           46,63     86,9300912 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,01     13,0699088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91790   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRI    M

                E R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CON

                DUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. A

                F_10/2015

C         89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M       CR       0,3684000          50,88            18,74

                 DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0196000          39,57             0,77

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE UN      CR       0,0348000          29,16             1,01

                CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89559 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0043000          72,07             0,30

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU M       CR       0,6316000          35,77            22,59

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0831000          46,26             3,84

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0043000          47,39             0,20

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE UN      CR       0,0863000          33,65             2,90

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89673 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS UN      CR       0,0074000          37,86             0,28

                TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

                06/2022

C         89675 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0184000          76,52             1,40

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ UN      CR       0,0367000          97,06             3,56

                STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF

                _06/2022

C         89690 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC UN      CR       0,0021000          95,03             0,19

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

                2022

C         89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC UN      CR       0,0043000         215,79             0,92

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

                2022

C         90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015             UN      CR       0,0566000          49,84             2,82

C         90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN      CR       0,2192000           6,84             1,49

C         91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7 M       AS       0,0178000           6,82             0,12

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

C         91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_0 UN      CR       0,0566000           5,97             0,33

                5/2015

                            MATERIAL                            :           49,03     79,7650563 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43     20,2349437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91791   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRI    M

                E R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIV

                E CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU M       CR       1,0000000          74,19            74,19

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0041000         143,85             0,58

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0051000         140,37             0,71

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE UN      CR       0,0626000          81,46             5,09

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015             UN      CR       0,0021000          49,84             0,10

C         91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7 M       AS       0,0443000           6,82             0,30

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           75,24     92,9182687 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73      7,0817313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91792   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE    M

                 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

                 DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

                . AF_10/2015

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       1,0000000          21,23            21,23

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,8584000           9,79             8,40

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,7691000          10,04             7,72

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, UN      CR       0,2924000           7,24             2,11

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE UN      CR       0,3116000          14,37             4,47

                L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_08/2022

C         90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015     UN      CR       0,2596000          14,31             3,71

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,2609000          13,00             3,39

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       0,2222000           3,10             0,68

                05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,2609000          13,17             3,43

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       0,8022000           7,35             5,89

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,2596000           5,09             1,32

                M. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           28,35     45,4693877 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,00     54,5306123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91793   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE    M

                 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

                 DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS

                . AF_10/2015

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       1,0000000          27,35            27,35

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       1,4223000          15,50            22,04

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       1,4991000          16,30            24,43

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       1,2919000           9,13            11,79

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_08/2022

C         89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0700000          25,41             1,77

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022

C         89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       0,0278000           5,85             0,16

                 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08

                /2022

C         90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7 UN      CR       0,1718000          34,77             5,97

                5 MM. AF_05/2015

C         90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75  UN      CR       0,0421000           5,39             0,22

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

C         90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAI M       CR       0,1074000          20,85             2,23

                ORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       0,0353000           5,96             0,21

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

C         91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. UN      CR       0,1718000           5,39             0,92

                 AF_05/2015

C         91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40  M       CR       0,1074000          14,01             1,50

                MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           59,62     60,4639229 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           38,97     39,5360771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91794   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO     M

                PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, P

                RUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

                , P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1099000          34,22             3,76

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0635000          23,78             1,51

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0721000          24,86             1,79

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       0,0422000          15,29             0,64

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_08/2022

C         89786 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0204000          41,23             0,84

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022

C         89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL UN      CR       0,0278000          43,53             1,21

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_08/2022

C         89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,8901000          23,56            20,97

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0242000          23,02             0,55

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

C         89807 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E UN      CR       0,0065000          40,80             0,26

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_08/2022

C         89817 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       0,2329000          14,03             3,26

                 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08

                /2022

C         89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0399000          38,78             1,54

                ECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

C         89830 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL UN      CR       0,1260000          41,08             5,17

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

                . AF_08/2022

C         90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7 UN      CR       0,0984000          34,77             3,42

                5 MM. AF_05/2015

C         90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75  UN      CR       0,1661000           5,39             0,89

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       0,0382000           5,96             0,22

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

C         91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. UN      CR       0,0984000           5,39             0,53

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           33,44     71,8089789 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,12     28,1910211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91795   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO     M

                PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.

                SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕE

                S, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,1846000          38,08             7,02

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST UN      CR       0,0653000          29,79             1,94

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

                IO. AF_08/2022

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,2122000          45,49             9,65

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

C         89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN      CR       0,0982000          17,24             1,69

                , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                 AF_08/2022

C         89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0478000          45,72             2,18

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_

                08/2022

C         89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,1086000          54,60             5,92

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

C         89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,5610000          29,65            16,63

                M PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

C         89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST UN      CR       0,0085000          30,92             0,26

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A

                F_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN      CR       0,2392000          18,01             4,30

                , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_0

                8/2022

C         89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0598000          47,25             2,82

                RNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/20

                22

C         89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0311000          56,13             1,74

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_08/2022

C         89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,2544000          28,55             7,26

                M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST UN      CR       0,0178000          33,72             0,60

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/

                2022

C         89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN      CR       0,1267000          19,87             2,51

                , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202

                2

C         89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0008000          59,85             0,04

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_08/2022

C         90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015             UN      CR       0,0999500          49,84             4,98

C         90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN      CR       0,2323000           6,84             1,58

C         91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7 M       AS       0,1239000           6,82             0,84

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

C         91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_0 UN      CR       0,0995000           5,97             0,59

                5/2015



de2007 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           49,31     67,9667700 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,24     32,0332300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91796   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE    M

                 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLU

                SIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       1,0000000          59,98            59,98

                M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89855 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁST UN      CR       0,0111000         121,31             1,34

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/

                2022

C         90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015             UN      CR       0,0896000          49,84             4,46

C         91189 CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE  UN      CR       0,1715000          52,02             8,92

                 DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

C         91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_0 UN      CR       0,0896000           5,97             0,53

                5/2015

                            MATERIAL                            :           56,64     75,2774436 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,59     24,7225564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92275   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         103,22           105,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0439000          20,67             0,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0439000          25,76             1,13

                            MATERIAL                            :          106,03     98,5677084 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54      1,4322916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2008 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92276   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         130,99           133,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0567000          20,67             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0567000          25,76             1,46

                            MATERIAL                            :          134,55     98,5272568 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,01      1,4727432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92277   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12745 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         190,23           194,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0715000          20,67             1,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0715000          25,76             1,84

                            MATERIAL                            :          195,28     98,7158097 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54      1,2841903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92278   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12746 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         256,88           262,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0864000          20,67             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0864000          25,76             2,22

                            MATERIAL                            :          263,58     98,8483758 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,07      1,1516242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          266,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92279   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         372,53           380,91



de2009 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1118000          20,67             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1118000          25,76             2,87

                            MATERIAL                            :          382,11     98,9689921 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98      1,0310079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          386,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92280   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12748 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         524,83           536,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1373000          20,67             2,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1373000          25,76             3,53

                            MATERIAL                            :          538,10     99,0993480 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89      0,9006520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          542,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92281   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         103,22           105,54

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          47,42            48,48

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0647000          20,67             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0647000          25,76             1,66

                            MATERIAL                            :          154,72     98,5409367 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29      1,4590633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92282   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         130,99           133,93



de2010 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          49,38            50,49

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0774000          20,67             1,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0774000          25,76             1,99

                            MATERIAL                            :          185,25     98,5366892 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75      1,4633108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92283   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12745 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         190,23           194,51

I         39734 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          62,57            63,97

                TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI

                CA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0922000          20,67             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0922000          25,76             2,37

                            MATERIAL                            :          259,48     98,7551868 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,27      1,2448132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92284   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12746 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         256,88           262,65

I         39736 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          71,41            73,01

                TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI

                CA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1071000          20,67             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1071000          25,76             2,75



de2011 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          336,83     98,8870945 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79      1,1129055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92285   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         372,53           380,91

I         39733 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          85,46            87,38

                TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI

                CA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1326000          20,67             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1326000          25,76             3,41

                            MATERIAL                            :          469,73     99,0071251 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,71      0,9928749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          474,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92286   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12748 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         524,83           536,63

I         39854 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          86,67            88,62

                TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE T

                ERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1580000          20,67             3,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1580000          25,76             4,07

                            MATERIAL                            :          626,96     99,1115046 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,62      0,8884954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          632,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2012 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92305   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       C        1,0225000          60,00            61,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,67             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1359000          25,76             3,50

                            MATERIAL                            :           62,81     92,8391774 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,84      7,1608226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92306   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         103,22           105,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1567000          20,67             3,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1567000          25,76             4,03

                            MATERIAL                            :          107,23     95,0589906 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57      4,9410094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92307   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         130,99           133,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1746000          20,67             3,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1746000          25,76             4,49

                            MATERIAL                            :          135,81     95,6249120 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,21      4,3750880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2013 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92308   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       C        1,0225000          60,00            61,35

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000           9,60             9,81

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2128000          20,67             4,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2128000          25,76             5,48

                            MATERIAL                            :           73,46     90,6485485 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57      9,3514515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92309   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         103,22           105,54

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          47,42            48,48

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2337000          20,67             4,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2337000          25,76             6,02

                            MATERIAL                            :          156,54     94,9456951 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,33      5,0543049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92310   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022



de2014 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         130,99           133,93

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          49,38            50,49

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2516000          20,67             5,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2516000          25,76             6,48

                            MATERIAL                            :          187,13     95,4246366 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,97      4,5753634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92320   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       C        1,0225000          60,00            61,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3676000          20,67             7,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3676000          25,76             9,46

                            MATERIAL                            :           65,28     83,2652541 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,12     16,7347459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92321   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         103,22           105,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5559000          20,67            11,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5559000          25,76            14,31

                            MATERIAL                            :          111,50     84,8937305 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,84     15,1062695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2015 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92322   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         130,99           133,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7173000          20,67            14,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7173000          25,76            18,47

                            MATERIAL                            :          141,61     84,6844152 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,61     15,3155848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92323   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       C        1,0225000          60,00            61,35

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000           9,60             9,81

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3889000          20,67             8,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3889000          25,76            10,01

                            MATERIAL                            :           75,34     84,4514248 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,86     15,5485752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92324   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         103,22           105,54



de2016 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          47,42            48,48

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5772000          20,67            11,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5772000          25,76            14,86

                            MATERIAL                            :          160,21     88,6024124 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,60     11,3975876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92325   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         130,99           133,93

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          49,38            50,49

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7386000          20,67            15,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7386000          25,76            19,02

                            MATERIAL                            :          192,34     87,9436517 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,36     12,0563483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92335   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 5    M

                0 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       1,0391000          67,70            70,34

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2653000          20,67             5,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2653000          25,76             6,83



de2017 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           73,20     88,5551654 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,45     11,4448346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92336   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 6    M

                5 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       CR       1,0390000          84,01            87,28

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3060000          20,67             6,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3060000          25,76             7,88

                            MATERIAL                            :           90,57     89,2483725 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,91     10,7516275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92337   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 8    M

                0 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       CR       1,0390000         113,06           117,46

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3460000          20,67             7,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3460000          25,76             8,91

                            MATERIAL                            :          121,18     90,7523981 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,34      9,2476019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92338   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM P    M

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M    M       C        1,0390000         130,16           135,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3780000          20,67             7,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3780000          25,76             9,73

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3780000          27,15            10,26



de2018 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          141,89     87,0282875 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,14     12,9717125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92339   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     M

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)  M       CR       1,0390000         210,89           219,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4190000          20,67             8,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4190000          25,76            10,79

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4190000          27,15            11,37

                            MATERIAL                            :          226,50     90,6219981 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,43      9,3780019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          249,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92341   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       1,0390000          67,70            70,34

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4780000          20,67             9,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4780000          25,76            12,31

                            MATERIAL                            :           75,47     81,5575988 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,06     18,4424012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92342   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       CR       1,0390000          84,01            87,28

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5200000          20,67            10,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5200000          25,76            13,39



de2019 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           92,86     83,3408173 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,55     16,6591827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92343   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       CR       1,0390000         113,06           117,46

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5620000          20,67            11,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5620000          25,76            14,47

                            MATERIAL                            :          123,49     86,0309494 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,05     13,9690506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92359   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         42574 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M     M       CR       1,0390000          72,63            75,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          20,67             1,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0500000          25,76             1,28

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          27,15             1,35

                            MATERIAL                            :           76,34     96,4836833 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,78      3,5163167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92360   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I         42575 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M M       CR       1,0390000          97,33           101,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          20,67             1,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          25,76             1,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0640000          27,15             1,73

                            MATERIAL                            :          102,25     96,6329330 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,56      3,3670670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92361   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M    M       C        1,0390000         130,16           135,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,67             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,76             2,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          27,15             2,71

                            MATERIAL                            :          137,00     96,0912281 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57      3,9087719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92362   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I         21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)  M       CR       1,0390000         210,89           219,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          20,67             2,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          25,76             3,34

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          27,15             3,52

                            MATERIAL                            :          221,40     96,8279664 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,25      3,1720336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92364   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       CR       1,0390000          40,41            41,98

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1780000          20,67             3,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1780000          25,76             4,58

                            MATERIAL                            :           43,89     87,3778665 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,34     12,6221335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92365   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       CR       1,0390000          46,95            48,78

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1940000          20,67             4,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1940000          25,76             4,99

                            MATERIAL                            :           50,86     88,0304868 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91     11,9695132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92366   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       1,0390000          67,70            70,34

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          20,67             4,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          25,76             5,53

                            MATERIAL                            :           72,65     90,4536391 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,66      9,5463609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92367   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       CR       1,0390000          84,01            87,28

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2450000          20,67             5,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2450000          25,76             6,31

                            MATERIAL                            :           89,92     91,1415526 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,73      8,8584474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92368   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       CR       1,0390000         113,06           117,46

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          20,67             5,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          25,76             7,10

                            MATERIAL                            :          120,43     92,4483368 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,83      7,5516632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92645   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         42574 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M     M       CR       1,0390000          72,63            75,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,67             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,76             2,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          27,15             2,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           77,23     93,2672550 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57      6,7327450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92646   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         42575 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M M       CR       1,0390000          97,33           101,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          20,67             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          25,76             2,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          27,15             3,09

                            MATERIAL                            :          103,13     94,1848771 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36      5,8151229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92648   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M   M       CR       1,0390000         106,07           110,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          20,67             2,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          25,76             3,34

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          27,15             3,52

                            MATERIAL                            :          112,49     93,9406603 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,25      6,0593397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92649   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M    M       C        1,0390000         130,16           135,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          20,67             3,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          25,76             3,86

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          27,15             4,07

                            MATERIAL                            :          137,89     94,2749659 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37      5,7250341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92650   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)  M       CR       1,0390000         210,89           219,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1800000          20,67             3,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1800000          25,76             4,63

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          27,15             4,88

                            MATERIAL                            :          222,29     95,6729528 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,05      4,3270472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92652   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3    M

                2 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       CR       1,0390000          40,41            41,98

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2750000          20,67             5,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2750000          25,76             7,08

                            MATERIAL                            :           44,93     82,0709843 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,81     17,9290157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92653   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 4    M

                0 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       CR       1,0390000          46,95            48,78

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2920000          20,67             6,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2920000          25,76             7,52

                            MATERIAL                            :           51,92     83,2958561 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,41     16,7041439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92654   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 5    M

                0 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       1,0390000          67,70            70,34

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          20,67             6,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          25,76             8,06

                            MATERIAL                            :           73,71     86,8498644 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,15     13,1501356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92655   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 6    M

                5 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       CR       1,0390000          84,01            87,28

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3450000          20,67             7,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3450000          25,76             8,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           90,99     88,0837048 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,30     11,9162952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92656   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 8    M

                0 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       CR       1,0390000         113,06           117,46

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3760000          20,67             7,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3760000          25,76             9,68

                            MATERIAL                            :          121,50     90,0541423 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,41      9,9458577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92687   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1    M

                5 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_10/2020

I          7691 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PE M       CR       1,0390000          17,07            17,73

                SO *1,22* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          20,67             3,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          25,76             4,45

                            MATERIAL                            :           19,58     76,0217984 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,17     23,9782016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92688   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2    M

                0 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PE M       CR       1,0390000          21,59            22,43

                SO *1,58* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          20,67             6,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          25,76             7,65

                            MATERIAL                            :           25,61     70,7006370 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,60     29,2993630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92689   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2")    M

                , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I         13127 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M    M       CR       1,0390000          47,31            49,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          20,67             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          25,76             2,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          27,15             3,09

                            MATERIAL                            :           51,15     88,9198607 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,37     11,0801393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92690   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4")    M

                , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I         21150 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M    M       CR       1,0390000          64,54            67,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          20,67             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          25,76             5,04

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          27,15             5,32

                            MATERIAL                            :           70,51     86,5502828 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,95     13,4497172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92691   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"),     M

                INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                0/2020

I         42574 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M     M       CR       1,0390000          72,63            75,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3820000          20,67             7,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3820000          25,76             9,84

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3820000          27,15            10,37

                            MATERIAL                            :           82,18     79,3466706 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,38     20,6533294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94462   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

                RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       0,9580000          67,70            64,85

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5800000          20,67            11,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5800000          25,76            14,94

                            MATERIAL                            :           71,07     77,4372956 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,70     22,5627044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94463   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER

                VATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       CR       0,9580000          84,01            80,48

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5800000          20,67            11,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5800000          25,76            14,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           86,70     80,7230039 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,70     19,2769961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94464   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

                RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       CR       1,0390000         113,06           117,46

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7250000          20,67            14,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7250000          25,76            18,67

                            MATERIAL                            :          125,23     82,8732208 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,88     17,1267792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94602   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES    M

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       0,9520000         372,53           354,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6820000          20,67            14,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6820000          25,76            17,56

                            MATERIAL                            :          361,94     93,6951400 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,35      6,3048600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          386,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94603   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES    M

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12748 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       0,9520000         524,83           499,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6820000          20,67            14,09



de2030 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6820000          25,76            17,56

                            MATERIAL                            :          506,93     95,4160392 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,35      4,5839608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          531,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94604   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES    M

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12749 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       0,9140000         767,22           701,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7430000          20,67            15,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7430000          25,76            19,13

                            MATERIAL                            :          709,20     96,3963352 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,51      3,6036648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          735,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94605   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RE    M

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12742 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL  M       CR       0,9140000       1.131,30         1.034,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7430000          20,67            15,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7430000          25,76            19,13

                            MATERIAL                            :        1.041,97     97,5187429 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,51      2,4812571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.068,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94648   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0430000           4,41             4,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          20,67             2,74



de2031 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          25,76             3,42

                            MATERIAL                            :            6,01     55,8465856 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,74     44,1534144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94649   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0430000           9,52             9,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          20,67             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          25,76             3,42

                            MATERIAL                            :           11,35     70,5368290 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,73     29,4631710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94650   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0270000          14,94            15,34

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1890000          20,67             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1890000          25,76             4,86

                            MATERIAL                            :           17,39     72,0630968 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,73     27,9369032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94651   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0270000          16,39            16,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1890000          20,67             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1890000          25,76             4,86

                            MATERIAL                            :           18,88     73,6903832 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,73     26,3096168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94652   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9910000          26,97            26,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3070000          20,67             6,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3070000          25,76             7,90

                            MATERIAL                            :           30,04     73,2649072 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96     26,7350928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94653   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9910000          44,69            44,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3070000          20,67             6,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3070000          25,76             7,90

                            MATERIAL                            :           47,61     81,2927497 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,95     18,7072503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94654   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9420000          62,17            58,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5380000          20,67            11,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5380000          25,76            13,85

                            MATERIAL                            :           64,40     77,0289682 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     22,9710318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94655   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I          9870 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                        M       CR       0,9420000          97,29            91,64

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5380000          20,67            11,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5380000          25,76            13,85

                            MATERIAL                            :           97,49     83,5448466 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,19     16,4551534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94716   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         21124 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0270000          17,52            17,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1240000          20,67             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1240000          25,76             3,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,32     81,3766892 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     18,6233108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94717   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0270000          30,18            30,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1240000          20,67             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1240000          25,76             3,19

                            MATERIAL                            :           32,33     87,9770993 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     12,0229007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94718   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       CR       1,0130000          39,42            39,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1640000          20,67             3,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1640000          25,76             4,22

                            MATERIAL                            :           41,69     87,6974932 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84     12,3025068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94719   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         38028 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0130000          52,77            53,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1640000          20,67             3,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1640000          25,76             4,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           55,21     90,4246598 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84      9,5753402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94720   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       0,9820000          77,24            75,84

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2840000          20,67             5,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2840000          25,76             7,31

                            MATERIAL                            :           78,91     88,6340641 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,11     11,3659359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94721   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         38030 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       0,9820000         124,90           122,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2840000          20,67             5,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2840000          25,76             7,31

                            MATERIAL                            :          125,72     92,5530348 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,11      7,4469652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94722   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         38031 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0610000         196,04           207,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5750000          20,67            11,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5750000          25,76            14,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          214,16     91,2543154 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,52      8,7456846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94723   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         44260 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884)                       M       CR       1,0610000         373,09           395,84

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5750000          20,67            11,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5750000          25,76            14,81

                            MATERIAL                            :          402,01     95,1429654 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,52      4,8570346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          422,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95697   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I         40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M   M       CR       1,0390000         106,07           110,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          20,67             1,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          25,76             2,06

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          27,15             2,17

                            MATERIAL                            :          111,63     96,1637932 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45      3,8362068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96635   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA      M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0667000          12,12            12,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5381000          20,67            11,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5381000          25,76            13,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,3685000           0,85             0,31

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1696000           0,13             0,02

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,2097535 %

                            MATERIAL                            :           18,68     48,8725747 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,24     50,3146304 %

                            OUTROS                              :            0,23      0,6030414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96636   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          13,59            14,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5539000          20,67            11,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5539000          25,76            14,26

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,3793000           0,85             0,32

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1746000           0,13             0,02

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1977750 %

                            MATERIAL                            :           20,42     50,3584674 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,79     48,8504326 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,5933250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96644   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0667000          12,12            12,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          20,67             3,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          25,76             4,40

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1171000           0,85             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           14,76     70,4697988 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     29,1946308 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3355704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96645   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                           M       AS       1,0667000           9,95            10,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1694000          20,67             3,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1694000          25,76             4,36

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1160000           0,85             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           12,44     67,0091942 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     32,6122228 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3785830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96646   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                           M       AS       1,0667000          13,42            14,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1789000          20,67             3,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1789000          25,76             4,60

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1225000           0,85             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           16,24     71,5170279 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,39     28,1733746 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3095975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96647   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          13,59            14,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1761000          20,67             3,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1761000          25,76             4,53

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1206000           0,85             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           16,40     72,0653135 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,28     27,6257722 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3089143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96648   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          18,19            19,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1852000          20,67             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1852000          25,76             4,77

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1268000           0,85             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           21,41     76,1870762 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,60     23,5273116 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,2856122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96649   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38981 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          26,24            27,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1957000          20,67             4,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1957000          25,76             5,04

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1340000           0,85             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           30,12     80,9870551 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98     18,7971952 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,2157497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96668   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0667000          12,12            12,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0733000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0733000          25,76             1,88

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0502000           0,85             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           13,72     83,8551260 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     15,9607120 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1841620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96669   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                           M       AS       1,0667000           9,95            10,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1173000          20,67             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1173000          25,76             3,02

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0803000           0,85             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,87     73,6743607 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,19     26,0137242 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3119151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96670   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                           M       AS       1,0667000          13,42            14,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1414000          20,67             2,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1414000          25,76             3,64

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0968000           0,85             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           15,85     75,6226054 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     24,0900383 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2873563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96671   TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,0667000          22,17            23,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1716000          20,67             3,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1716000          25,76             4,42

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1175000           0,85             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           25,51     80,4808605 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     19,2976906 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,2214489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96672   TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38974 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                           M       AS       1,0667000          36,01            38,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2107000          20,67             4,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2107000          25,76             5,42

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1443000           0,85             0,12

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0414593 %

                            MATERIAL                            :           40,69     84,2247100 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,50     15,5472636 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1865671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96673   TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38975 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                           M       AS       1,0667000          46,17            49,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2469000          20,67             5,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2469000          25,76             6,36

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,1691000           1,18             0,19

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,0778000           0,18             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0493421 %

                            MATERIAL                            :           51,91     85,2302632 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,81     14,4736842 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,2467105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96674   TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38976 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                           M       AS       1,0667000          79,38            84,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2921000          20,67             6,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2921000          25,76             7,52

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2000000           1,18             0,23

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,0921000           0,18             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0508130 %

                            MATERIAL                            :           87,81     89,1768294 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,42     10,5894308 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1829268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96675   TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIME    M

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38977 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                          M       AS       1,0667000         118,60           126,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3524000          20,67             7,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3524000          25,76             9,07

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2413000           1,18             0,28

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1111000           0,18             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0419345 %

                            MATERIAL                            :          130,32     91,0329887 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,56      8,7783058 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,21      0,1467710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96676   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          13,59            14,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1313000          20,67             2,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1313000          25,76             3,38

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0899000           0,85             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           15,92     77,0691335 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68     22,6874391 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,2434274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96677   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          18,19            19,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1601000          20,67             3,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1601000          25,76             4,12

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1096000           0,85             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           21,14     78,5394934 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     21,1997019 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,2608047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96678   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38981 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          26,24            27,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1930000          20,67             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1930000          25,76             4,97

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1322000           0,85             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           30,08     81,1841039 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,89     18,5996215 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,2162746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96679   TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          41,46            44,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2341000          20,67             4,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2341000          25,76             6,03

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1603000           0,85             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0362778 %

                            MATERIAL                            :           46,75     84,6725922 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,34     15,1097406 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1813894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96680   TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38983 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          72,96            77,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2876000          20,67             5,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2876000          25,76             7,40

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1970000           0,85             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0328695 %

                            MATERIAL                            :           80,91     88,5942808 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,26     11,2413717 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,1314780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96681   TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38984 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000         100,30           106,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3369000          20,67             6,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3369000          25,76             8,67

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2307000           1,18             0,27

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1062000           0,18             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0488519 %

                            MATERIAL                            :          110,63     90,0097706 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,01      9,7785376 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,1628399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96682   TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38985 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000         172,44           183,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3986000          20,67             8,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3986000          25,76            10,26

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2730000           1,18             0,32

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1256000           0,18             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0394710 %

                            MATERIAL                            :          188,23     92,8261301 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,22      7,0159857 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,1184132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96683   TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIME    M

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38986 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL         M       AS       1,0667000         239,62           255,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4809000          20,67             9,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4809000          25,76            12,38

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3293000           1,18             0,38

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1516000           0,18             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0359427 %

                            MATERIAL                            :          260,78     93,6956367 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,15      6,1641866 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,1042340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          278,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96718   TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         36274 TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0280000           8,94             9,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0070000          20,67             0,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0070000          25,76             0,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,27     97,4603175 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      2,5396825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96719   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0280000          12,12            12,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1310000          20,67             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1310000          25,76             3,37

                            MATERIAL                            :           13,85     74,7830803 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,67     25,2169197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96720   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                           M       AS       1,0180000           9,95            10,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :           11,76     68,2613769 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46     31,7386231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96721   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                           M       AS       1,0180000          13,42            13,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,30     73,6943908 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46     26,3056092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96722   TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,0090000          22,17            22,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2330000          20,67             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2330000          25,76             6,00

                            MATERIAL                            :           24,86     74,9244713 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31     25,0755287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96723   TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38974 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                           M       AS       1,0090000          36,01            36,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2330000          20,67             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2330000          25,76             6,00

                            MATERIAL                            :           38,83     82,3666880 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31     17,6333120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96724   TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38975 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                           M       AS       0,9860000          46,17            45,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3840000          20,67             7,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3840000          25,76             9,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           49,63     78,3501897 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,71     21,6498103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96725   TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38976 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                           M       AS       0,9860000          79,38            78,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3840000          20,67             7,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3840000          25,76             9,89

                            MATERIAL                            :           82,38     85,7321392 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,70     14,2678608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96726   TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    M

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38977 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                          M       AS       0,9160000         118,60           108,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6030000          20,67            12,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6030000          25,76            15,53

                            MATERIAL                            :          115,10     84,2463747 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,52     15,7536253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96727   TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38978 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0280000           9,83            10,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          20,67             2,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          25,76             3,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,63     69,4661068 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,10     30,5338932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96728   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0280000          13,59            13,97

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          20,67             2,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          25,76             3,68

                            MATERIAL                            :           15,50     75,2190848 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,10     24,7809152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96729   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0180000          18,19            18,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          20,67             3,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          25,76             4,71

                            MATERIAL                            :           20,46     75,7710889 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,54     24,2289111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96730   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38981 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0180000          26,24            26,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          20,67             3,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          25,76             4,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           28,67     81,4297921 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,53     18,5702079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96731   TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0090000          41,46            41,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2790000          20,67             5,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2790000          25,76             7,18

                            MATERIAL                            :           44,82     81,8248309 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,95     18,1751691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96732   TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38983 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0090000          72,96            73,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2790000          20,67             5,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2790000          25,76             7,18

                            MATERIAL                            :           76,61     88,5046838 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,94     11,4953162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96733   TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38984 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9860000         100,30            98,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4610000          20,67             9,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4610000          25,76            11,87



de2053 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          103,84     86,3239332 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,44     13,6760668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96734   TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38985 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9860000         172,44           170,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4610000          20,67             9,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4610000          25,76            11,87

                            MATERIAL                            :          174,97     91,4079649 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,44      8,5920351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96735   TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    M

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38986 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL         M       AS       0,9160000         239,62           219,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7230000          20,67            14,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7230000          25,76            18,62

                            MATERIAL                            :          227,25     89,8019685 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,80     10,1980315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          253,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96798   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO    M

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38787 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                     M       AS       1,0440000           5,40             5,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0463000          20,67             0,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0695000          25,76             1,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,25     74,6089050 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12     25,3910950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96799   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO    M

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38825 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                     M       AS       1,0440000           6,98             7,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0584000          20,67             1,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0876000          25,76             2,25

                            MATERIAL                            :            8,06     75,0234742 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,67     24,9765258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96800   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO    M

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38826 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                     M       AS       1,0440000           9,93            10,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           11,34     77,0804912 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     22,9195088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96801   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO    M

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38827 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                     M       AS       1,0440000          16,23            16,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0946000          20,67             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1419000          25,76             3,65

                            MATERIAL                            :           18,21     80,7469987 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,33     19,2530013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97327   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       CR       1,0211000          37,89            38,68

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           3,47             3,54

                TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          20,67             1,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          25,76             1,33

                            MATERIAL                            :           42,78     95,8707361 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,84      4,1292639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97328   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       CR       1,0211000          58,28            59,50

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           8,74             8,92

                TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0570000          20,67             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0570000          25,76             1,46

                            MATERIAL                            :           69,03     97,1541280 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02      2,8458720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2056 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97329   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       CR       1,0211000          79,05            80,71

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           9,60             9,80

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0610000          20,67             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0610000          25,76             1,57

                            MATERIAL                            :           91,18     97,6836462 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16      2,3163538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97330   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       CR       1,0211000          98,33           100,40

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          11,48            11,72

                TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          20,67             1,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          25,76             1,64

                            MATERIAL                            :          112,81     98,0266018 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27      1,9733982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97331   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I         39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       CR       1,0211000          37,89            38,68

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           3,47             3,54

                TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          20,67             1,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0590000          25,76             1,51

                            MATERIAL                            :           42,85     95,3420994 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09      4,6579006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97332   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I         39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       CR       1,0211000          58,28            59,50

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           8,74             8,92

                TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          20,67             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          25,76             1,67

                            MATERIAL                            :           69,13     96,7769059 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30      3,2230941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97333   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I         39660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       CR       1,0211000          79,05            80,71

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           9,60             9,80

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          20,67             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          25,76             1,82

                            MATERIAL                            :           91,28     97,3229523 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51      2,6770477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97334   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I         39665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       CR       1,0211000          98,33           100,40

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          11,48            11,72

                TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          20,67             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          25,76             1,93

                            MATERIAL                            :          112,94     97,6977671 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66      2,3022329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97335   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PR M       CR       1,0225000         150,31           153,69

                ESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0439000          20,67             0,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0439000          25,76             1,13

                            MATERIAL                            :          154,18     99,0107279 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54      0,9892721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97336   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39749 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRES M       CR       1,0225000         191,21           195,51

                SAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0567000          20,67             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0567000          25,76             1,46

                            MATERIAL                            :          196,13     98,9851561 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,01      1,0148439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97337   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39750 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA  M       CR       1,0225000         288,80           295,29

                PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0715000          20,67             1,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0715000          25,76             1,84

                            MATERIAL                            :          296,06     99,1492783 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54      0,8507217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2060 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97338   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39751 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA  M       CR       1,0225000         347,46           355,27

                PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0864000          20,67             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0864000          25,76             2,22

                            MATERIAL                            :          356,20     99,1453230 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,07      0,8546770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          359,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97339   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         372,53           380,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1118000          20,67             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1118000          25,76             2,87

                            MATERIAL                            :          382,11     98,9689921 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98      1,0310079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          386,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97340   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         372,53           380,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1373000          20,67             2,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1373000          25,76             3,53

                            MATERIAL                            :          382,38     98,7371521 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89      1,2628479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          387,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97347   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39725 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS M       CR       1,0211000         181,89           185,72

                 DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0470000          20,67             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0470000          25,76             1,21

                            MATERIAL                            :          186,24     99,1161751 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      0,8838249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97348   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39726 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS D M       CR       1,0211000         252,00           257,31

                E ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0560000          20,67             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0560000          25,76             1,44

                            MATERIAL                            :          257,91     99,2341441 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99      0,7658559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97349   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39727 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIA M       CR       1,0211000         364,48           372,17

                IS DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          20,67             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0660000          25,76             1,70

                            MATERIAL                            :          372,89     99,3762828 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34      0,6237172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          375,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97350   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39728 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIA M       CR       1,0211000         442,89           452,23

                IS DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          20,67             1,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          25,76             1,95

                            MATERIAL                            :          453,05     99,4074920 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,70      0,5925080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          455,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97351   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39729 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS D M       CR       1,0211000         613,33           626,27

                E ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0940000          20,67             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0940000          25,76             2,42

                            MATERIAL                            :          627,29     99,4703206 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34      0,5296794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          630,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97352   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39730 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIA M       CR       1,0211000         795,77           812,56

                IS DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1110000          20,67             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1110000          25,76             2,85

                            MATERIAL                            :          813,75     99,5169083 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95      0,4830917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          817,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97353   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39724 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS M       CR       1,0211000         111,59           113,94

                 DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1250000          20,67             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1250000          25,76             3,22

                            MATERIAL                            :          115,30     96,2901070 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44      3,7098930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97354   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39725 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS M       CR       1,0211000         181,89           185,72

                 DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1440000          20,67             2,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          25,76             3,70

                            MATERIAL                            :          187,26     97,3327095 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,13      2,6672905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97355   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39726 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS D M       CR       1,0211000         252,00           257,31

                E ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          20,67             3,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          25,76             4,12

                            MATERIAL                            :          259,04     97,8502343 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,69      2,1497657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          264,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97356   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39724 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS M       CR       1,0211000         111,59           113,94

                 DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3380000          20,67             6,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3380000          25,76             8,70

                            MATERIAL                            :          117,56     90,6930082 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,06      9,3069918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97357   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39725 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS M       CR       1,0211000         181,89           185,72

                 DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5100000          20,67            10,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5100000          25,76            13,13

                            MATERIAL                            :          191,20     91,3103712 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,19      8,6896288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          209,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97358   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39726 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS D M       CR       1,0211000         252,00           257,31

                E ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6590000          20,67            13,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6590000          25,76            16,97

                            MATERIAL                            :          264,39     91,8322680 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,51      8,1677320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97498   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       CR       1,0390000          32,04            33,28

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1630000          20,67             3,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1630000          25,76             4,19

                            MATERIAL                            :           35,03     85,7773419 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,80     14,2226581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97535   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2    M

                5 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       CR       1,0390000          32,04            33,28

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2600000          20,67             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          25,76             6,69

                            MATERIAL                            :           36,07     79,5494700 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,27     20,4505300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97536   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2    M

                5 (1"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_10/2020

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       CR       1,0390000          32,04            33,28

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4830000          20,67             9,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4830000          25,76            12,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           38,46     69,0399138 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,24     30,9600862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100788   KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRIN    UN

                CIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2052000          11,06             2,26

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       2,0000000          17,39            34,78

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       4,0000000          12,90            51,60

I          4888 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"                                UN      AS       2,0000000           4,60             9,20

I          6320 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"            UN      AS       2,0000000          28,29            56,58

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          37,13            37,13

I         11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B)                 UN      CR       3,0000000          83,47           250,41

I         11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)               UN      CR       2,0000000          53,56           107,12

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       CR       0,7273000          32,04            23,30

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6462000          20,67            34,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,4324000          25,76           139,93

                            MATERIAL                            :          610,31     81,7744486 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,02     18,2255514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          746,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100791   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          10,40            10,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0690000          20,67             1,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2276000          25,76             5,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,21     68,1639529 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,69     31,8360471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100792   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          17,03            17,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0818000          20,67             1,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2700000          25,76             6,95

                            MATERIAL                            :           19,28     74,0655106 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75     25,9344894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100793   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)         M       AS       1,0216000          23,59            24,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0979000          20,67             2,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          25,76             8,32

                            MATERIAL                            :           26,36     76,5356623 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07     23,4643377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100794   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          32,89            33,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1203000          20,67             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3971000          25,76            10,22

                            MATERIAL                            :           36,37     78,5467129 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,93     21,4532871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100799   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          10,40            10,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0734000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2420000          25,76             6,23

                            MATERIAL                            :           12,31     66,9945356 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     33,0054644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100800   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          17,03            17,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0862000          20,67             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2844000          25,76             7,32

                            MATERIAL                            :           19,38     73,1264194 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,11     26,8735806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100801   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)         M       AS       1,0216000          23,59            24,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1023000          20,67             2,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3374000          25,76             8,69

                            MATERIAL                            :           26,46     75,8184952 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,43     24,1815048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100802   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          32,89            33,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          20,67             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4115000          25,76            10,60

                            MATERIAL                            :           36,47     77,9657388 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,30     22,0342612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100803   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          10,40            10,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          20,67             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          25,76             5,10

                            MATERIAL                            :           12,00     70,7345972 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,96     29,2654028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100804   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          17,03            17,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0712000          20,67             1,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2349000          25,76             6,05

                            MATERIAL                            :           19,04     76,4185111 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,87     23,5814889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100805   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)         M       AS       1,0216000          23,59            24,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0852000          20,67             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2810000          25,76             7,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,05     78,7401575 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,03     21,2598425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100806   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          32,89            33,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,67             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3455000          25,76             8,90

                            MATERIAL                            :           36,02     80,6415433 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64     19,3584567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100807   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          10,40            10,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1244000          20,67             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4104000          25,76            10,57

                            MATERIAL                            :           13,47     56,6905868 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,29     43,3094132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100808   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          17,03            17,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1468000          20,67             3,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4842000          25,76            12,47

                            MATERIAL                            :           20,77     63,1209997 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,12     36,8790003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100809   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)         M       AS       1,0216000          23,59            24,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1748000          20,67             3,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5764000          25,76            14,84

                            MATERIAL                            :           28,11     66,0621762 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,43     33,9378238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100810   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          32,89            33,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2138000          20,67             4,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7054000          25,76            18,17

                            MATERIAL                            :           38,52     68,5561498 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,66     31,4438502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101918   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO RO    M

                SQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7693 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO  M       CR       1,0391000         155,70           161,78

                12,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6213000          20,67            12,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6213000          25,76            16,00

                            MATERIAL                            :          168,45     88,3686753 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,17     11,6313247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101919   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

I          9891 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"        UN      AS       1,0000000         409,14           409,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,67            17,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,76            21,60

                            MATERIAL                            :          419,08     93,3330364 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,93      6,6669636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          449,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101920   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          3915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                            UN      AS       1,0000000         170,17           170,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,67            17,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,76            21,60

                            MATERIAL                            :          180,10     85,7449038 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,94     14,2550962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          210,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101921   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          3932 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000         200,94           200,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,67            17,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,76            21,60

                            MATERIAL                            :          210,88     87,5669838 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           29,93     12,4330162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101922   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          3933 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"            UN      AS       1,0000000         200,94           200,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,67            17,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,76            21,60

                            MATERIAL                            :          210,88     87,5669838 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,93     12,4330162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101923   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"            UN      AS       1,0000000         200,94           200,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,67            17,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,76            21,60

                            MATERIAL                            :          210,88     87,5669838 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,93     12,4330162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101924   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          4183 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                           UN      AS       1,0000000         157,29           157,29

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,67            17,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,76            21,60

                            MATERIAL                            :          167,22     84,8132738 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,94     15,1867262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101925   JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          3469 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"               UN      AS       1,0000000         271,92           271,92

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2580000          20,67            26,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2580000          25,76            32,40

                            MATERIAL                            :          286,36     86,4432368 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,90     13,5567632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          331,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101926   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0678000          11,06             0,74

I          6300 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"                                             UN      AS       1,0000000         347,23           347,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0158000          43,29             0,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6773000          20,67            34,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6773000          25,76            43,20

                            MATERIAL                            :          366,64     85,9605103 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,87     14,0394897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          426,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101927   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO RO    M

                SQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7693 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO  M       CR       1,0391000         155,70           161,78

                12,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3188000          20,67             6,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3188000          25,76             8,21

                            MATERIAL                            :          165,21     93,5644687 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,36      6,4355313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101928   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A    UN

                LIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

I          9891 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"        UN      AS       1,0000000         409,14           409,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,67            19,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,76            24,58

                            MATERIAL                            :          420,32     92,5027515 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,06      7,4972485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          454,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101929   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE AL    UN

                IMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          3915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                            UN      AS       1,0000000         170,17           170,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,67            19,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,76            24,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          181,34     84,1824177 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,07     15,8175823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101930   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          3932 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000         200,94           200,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,67            19,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,76            24,58

                            MATERIAL                            :          212,11     86,1600976 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,07     13,8399024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101931   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          3933 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"            UN      AS       1,0000000         200,94           200,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,67            19,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,76            24,58

                            MATERIAL                            :          212,11     86,1600976 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,07     13,8399024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101932   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"            UN      AS       1,0000000         200,94           200,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,67            19,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,76            24,58

                            MATERIAL                            :          212,11     86,1600976 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,07     13,8399024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101933   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A    UN

                LIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          4183 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                           UN      AS       1,0000000         157,29           157,29

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,67            19,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,76            24,58

                            MATERIAL                            :          168,46     83,1760929 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,07     16,8239071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101934   JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          3469 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"               UN      AS       1,0000000         271,92           271,92

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          43,29             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4318000          20,67            29,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4318000          25,76            36,88

                            MATERIAL                            :          288,22     84,9369179 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,11     15,0630821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          339,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101935   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIM    UN

                ENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0678000          11,06             0,74

I          6300 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"                                             UN      AS       1,0000000         347,23           347,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0158000          43,29             0,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,9090000          20,67            39,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,9090000          25,76            49,17

                            MATERIAL                            :          369,11     84,4121684 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,16     15,5878316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          437,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103802   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       C        1,0225000          60,00            61,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1803000          20,67             3,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1803000          25,76             4,64

                            MATERIAL                            :           63,29     90,7824839 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,42      9,2175161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103803   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         103,22           105,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3090000          20,67             6,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3090000          25,76             7,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          108,86     90,8104499 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,01      9,1895501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103804   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         130,99           133,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3090000          20,67             6,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3090000          25,76             7,95

                            MATERIAL                            :          137,25     92,5708503 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,01      7,4291497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103835   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PR M       CR       1,0225000          92,90            94,99

                ESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2909000          20,67             6,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2909000          25,76             7,49

                            MATERIAL                            :           98,12     90,4371081 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,37      9,5628919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103836   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PR M       CR       1,0225000         150,31           153,69

                ESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3876000          20,67             8,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3876000          25,76             9,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          157,86     91,9477947 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,82      8,0522053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103837   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39749 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRES M       CR       1,0225000         191,21           195,51

                SAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4706000          20,67             9,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4706000          25,76            12,12

                            MATERIAL                            :          200,56     92,2733549 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,79      7,7266451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103868   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       C        1,0225000          60,00            61,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3802000          20,67             7,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3802000          25,76             9,79

                            MATERIAL                            :           65,42     82,8202205 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     17,1797795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103869   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         103,22           105,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4490000          20,67             9,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4490000          25,76            11,56



de2081 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          110,37     87,3248358 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,01     12,6751642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103870   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         130,99           133,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5080000          20,67            10,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5080000          25,76            13,08

                            MATERIAL                            :          139,39     88,4901226 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,12     11,5098774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103871   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       C        1,0225000          60,00            61,35

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000           9,60             9,81

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3992000          20,67             8,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3992000          25,76            10,28

                            MATERIAL                            :           75,45     84,1200759 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,24     15,8799241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103872   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         103,22           105,54

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          47,42            48,48

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4680000          20,67             9,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4680000          25,76            12,05

                            MATERIAL                            :          159,04     90,4940802 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,70      9,5059198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103873   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       CR       1,0225000         130,99           133,93

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          49,38            50,49

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5270000          20,67            10,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5270000          25,76            13,57

                            MATERIAL                            :          190,08     90,9970310 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,80      9,0029690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103978   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          14,94            15,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0261000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2240000          20,67             4,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2240000          25,76             5,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,14     69,3901036 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,99     30,6098964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103979   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          16,39            17,19

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0312000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2677000          20,67             5,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2677000          25,76             6,89

                            MATERIAL                            :           20,13     67,8137652 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,55     32,1862348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104021   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38028 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0493000          52,77            55,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2328000          20,67             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2328000          25,76             5,99

                            MATERIAL                            :           57,88     87,4583964 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,29     12,5416036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104166   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL    M

                 DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I          9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 M       CR       1,0353000          65,64            67,95

                688)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0141000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2533000          20,67             5,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2533000          25,76             6,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           70,70     88,6657463 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,03     11,3342537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104194   TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36274 TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0667000           8,94             9,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2260000          20,67             4,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2260000          25,76             5,82

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1548000           0,85             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0997008 %

                            MATERIAL                            :           11,95     59,2721837 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     40,1296111 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,4985044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104195   TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38978 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000           9,83            10,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2326000          20,67             4,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2326000          25,76             5,99

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1593000           0,85             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0938086 %

                            MATERIAL                            :           12,97     60,6003754 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31     38,8367729 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,4690431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104315   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FOR    M

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I          9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0549000           3,91             4,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0135000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2425000          20,67             5,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2425000          25,76             6,24

                            MATERIAL                            :            6,72     43,6684073 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,68     56,3315927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104316   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FOR    M

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0549000           9,52            10,04

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0152000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2728000          20,67             5,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2728000          25,76             7,02

                            MATERIAL                            :           12,98     57,0987655 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74     42,9012345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      263

TIPO1 : 1800 - CONEXOES

        89358   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,63             0,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1311000          20,67             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1311000          25,76             3,37

                            MATERIAL                            :            2,72     36,6847826 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,71     63,3152174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89359   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          3499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,20             1,20

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1311000          20,67             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1311000          25,76             3,37

                            MATERIAL                            :            3,29     41,2358133 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,71     58,7641867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89360   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          1955 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,24             2,24

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1311000          20,67             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1311000          25,76             3,37

                            MATERIAL                            :            4,34     48,0490523 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     51,9509477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89361   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          1926 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,32             2,32

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1311000          20,67             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1311000          25,76             3,37

                            MATERIAL                            :            4,42     48,5082872 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     51,4917128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89362   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,77             0,77

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          20,67             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          25,76             3,91

                            MATERIAL                            :            3,37     38,2420091 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     61,7579909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89363   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,59             1,59

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          20,67             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          25,76             3,91

                            MATERIAL                            :            4,19     43,5281837 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     56,4718163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89364   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           3,17             3,17

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          20,67             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          25,76             3,91

                            MATERIAL                            :            5,79     51,5232975 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,43     48,4767025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89365   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,60             2,60

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          20,67             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          25,76             3,91

                            MATERIAL                            :            5,20     48,9140698 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     51,0859302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89366   JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALA    UN

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGU UN      CR       1,0000000           8,56             8,56

                A FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1416000          20,67             2,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1416000          25,76             3,64

                            MATERIAL                            :           10,95     68,4441657 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     31,5558343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89367   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,57             2,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,67             3,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,76             4,66

                            MATERIAL                            :            5,82     47,3039215 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     52,6960785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89368   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,40             4,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,67             3,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,76             4,66

                            MATERIAL                            :            7,66     54,1577826 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     45,8422174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89369   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           6,86             6,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,67             3,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,76             4,66

                            MATERIAL                            :           10,13     60,9800363 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,47     39,0199637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89370   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          1923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           4,74             4,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,67             3,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,76             4,66

                            MATERIAL                            :            8,00     55,2394171 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     44,7605829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89371   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          3861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,82             0,82

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0874000          20,67             1,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0874000          25,76             2,25

                            MATERIAL                            :            2,44     43,6594202 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,16     56,3405798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89372   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          3854 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,26            11,26

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0874000          20,67             1,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0874000          25,76             2,25

                            MATERIAL                            :           12,92     80,5137845 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12     19,4862155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89373   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-    UN

                RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3868 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           1,49             1,49

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,67             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,76             2,43

                            MATERIAL                            :            3,34     49,6996996 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,39     50,3003004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89374   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL    UN

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          3855 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"                        UN      CR       1,0000000           5,48             5,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0805000          20,67             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0805000          25,76             2,07

                            MATERIAL                            :            7,08     71,1538462 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     28,8461538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89375   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          9905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000           7,04             7,04

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0874000          20,67             1,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0874000          25,76             2,25

                            MATERIAL                            :            8,69     73,5093697 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     26,4906303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89376   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X     UN

                1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

I           107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,86             0,86

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0805000          20,67             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0805000          25,76             2,07

                            MATERIAL                            :            2,43     45,8174904 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,89     54,1825096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89377   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38129 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PRE UN      CR       1,0000000           5,23             5,23

                DIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0874000          20,67             1,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0874000          25,76             2,25

                            MATERIAL                            :            6,88     68,6807654 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     31,3192346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89378   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1013000          20,67             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1013000          25,76             2,60

                            MATERIAL                            :            2,94     44,9386503 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62     55,0613497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89379   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          13,10            13,10

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1013000          20,67             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1013000          25,76             2,60

                            MATERIAL                            :           15,20     80,8533334 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     19,1466666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89380   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-    UN

                RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I          3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           3,30             3,30

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1111000          20,67             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1111000          25,76             2,86

                            MATERIAL                            :            5,66     58,7251829 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     41,2748171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89381   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL    UN

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"                        UN      CR       1,0000000           6,97             6,97

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,67             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,76             2,43

                            MATERIAL                            :            8,85     72,4052719 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     27,5947281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89382   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000           8,48             8,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1013000          20,67             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1013000          25,76             2,60

                            MATERIAL                            :           10,57     74,5930645 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,60     25,4069355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89383   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X     UN

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,94             0,94

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,67             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,76             2,43

                            MATERIAL                            :            2,79     45,1718494 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,39     54,8281506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89384   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38025 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000           7,10             7,10

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1013000          20,67             2,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1013000          25,76             2,60

                            MATERIAL                            :            9,19     71,8431373 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,60     28,1568627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89385   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAM    UN

                AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           1,61             1,61

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,67             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,76             2,43

                            MATERIAL                            :            3,47     50,5899706 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,38     49,4100294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89386   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           2,12             2,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1208000          20,67             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1208000          25,76             3,11

                            MATERIAL                            :            4,74     52,2803115 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32     47,7196885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89387   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          23,27            23,27

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1208000          20,67             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1208000          25,76             3,11

                            MATERIAL                            :           25,92     85,7664234 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29     14,2335766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89389   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL    UN

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I          3860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL           UN      CR       1,0000000           4,78             4,78

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1111000          20,67             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1111000          25,76             2,86

                            MATERIAL                            :            7,14     64,2533937 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     35,7466063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89390   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          14,29            14,29

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1208000          20,67             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1208000          25,76             3,11

                            MATERIAL                            :           16,93     79,7258980 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     20,2741020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89391   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X     UN

                1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_06/2022

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,90             1,90

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1111000          20,67             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1111000          25,76             2,86

                            MATERIAL                            :            4,26     51,6523868 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     48,3476132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89392   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38026 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000          17,52            17,52

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1208000          20,67             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1208000          25,76             3,11



de2100 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,16     82,4108242 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     17,5891758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89393   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,13             1,13

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0090000          65,38             0,58

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0437000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1748000          20,67             3,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1748000          25,76             4,50

                            MATERIAL                            :            4,04     39,1984359 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,28     60,8015641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89394   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          7121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1 UN      CR       1,0000000           9,73             9,73

                /2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0090000          65,38             0,58

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0437000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1609000          20,67             3,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1609000          25,76             4,14

                            MATERIAL                            :           12,54     68,5886876 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73     31,4113124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2101 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89395   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,28             1,28

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0120000          65,38             0,78

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0507000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2026000          20,67             4,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2026000          25,76             5,21

                            MATERIAL                            :            4,94     40,6095551 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,24     59,3904449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89396   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0088000          57,70             0,50

I          7137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1 UN      CR       1,0000000          10,62            10,62

                /2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0105000          65,38             0,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0484000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1748000          20,67             3,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1748000          25,76             4,50

                            MATERIAL                            :           13,78     68,7907677 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,24     31,2092323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89397   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0088000          57,70             0,50



de2102 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           4,07             4,07

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0105000          65,38             0,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0484000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1887000          20,67             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1887000          25,76             4,86

                            MATERIAL                            :            7,39     52,3098792 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,73     47,6901208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89398   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          57,70             0,81

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,01             4,01

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          65,38             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0605000           2,46             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2416000          20,67             4,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2416000          25,76             6,22

                            MATERIAL                            :            8,60     49,9126383 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64     50,0873617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89399   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I          7114 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3 UN      CR       1,0000000          13,60            13,60

                /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0128000          65,38             0,83



de2103 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0549000           2,46             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1985000          20,67             4,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1985000          25,76             5,11

                            MATERIAL                            :           17,30     70,9292764 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,08     29,0707236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89400   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0124000          57,70             0,71

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           7,10             7,10

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0143000          65,38             0,93

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0572000           2,46             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2221000          20,67             4,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2221000          25,76             5,72

                            MATERIAL                            :           11,26     58,6513330 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,93     41,3486670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89404   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,63             0,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1172000          20,67             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1172000          25,76             3,01



de2104 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,57     37,9464285 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     62,0535715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89405   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          3499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,20             1,20

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1172000          20,67             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1172000          25,76             3,01

                            MATERIAL                            :            3,14     42,7983539 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     57,2016461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89406   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          1955 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,24             2,24

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1172000          20,67             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1172000          25,76             3,01

                            MATERIAL                            :            4,18     49,9399759 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     50,0600241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89407   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2105 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          1926 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,32             2,32

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1172000          20,67             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1172000          25,76             3,01

                            MATERIAL                            :            4,28     50,4161713 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,19     49,5838287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89408   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,77             0,77

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,67             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1359000          25,76             3,50

                            MATERIAL                            :            3,18     39,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,88     60,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89409   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,59             1,59

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,67             2,80



de2106 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1359000          25,76             3,50

                            MATERIAL                            :            4,00     45,1247165 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,88     54,8752835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89410   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           3,17             3,17

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,67             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1359000          25,76             3,50

                            MATERIAL                            :            5,60     53,4615385 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86     46,5384615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89411   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,60             2,60

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,67             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1359000          25,76             3,50

                            MATERIAL                            :            5,03     50,7629705 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86     49,2370295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2107 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89412   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3522 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA A UN      CR       1,0000000           2,58             2,58

                GUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1266000          20,67             2,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1266000          25,76             3,26

                            MATERIAL                            :            4,77     51,2459372 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     48,7540628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89413   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,57             2,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1621000          20,67             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          25,76             4,17

                            MATERIAL                            :            5,61     49,2063492 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,81     50,7936508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89414   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,40             4,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1621000          20,67             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          25,76             4,17

                            MATERIAL                            :            7,46     56,2642370 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,79     43,7357630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89415   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           6,86             6,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1621000          20,67             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          25,76             4,17

                            MATERIAL                            :            9,93     63,1477928 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,78     36,8522072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89416   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          1923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           4,74             4,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1621000          20,67             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          25,76             4,17



de2109 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,80     57,3649149 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,79     42,6350851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89417   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          3861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,82             0,82

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0781000          20,67             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0781000          25,76             2,01

                            MATERIAL                            :            2,34     45,3648915 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     54,6351085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89418   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          3854 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,26            11,26

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0781000          20,67             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0781000          25,76             2,01

                            MATERIAL                            :           12,82     82,1405545 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,78     17,8594455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89419   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3868 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           1,49             1,49

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0844000          20,67             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0844000          25,76             2,17

                            MATERIAL                            :            3,23     51,6129033 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     48,3870967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89421   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I          9905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000           7,04             7,04

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0781000          20,67             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0781000          25,76             2,01

                            MATERIAL                            :            8,59     75,4650133 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     24,5349867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89423   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          57,70             0,27

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38129 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PRE UN      CR       1,0000000           5,23             5,23

                DIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0781000          20,67             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0781000          25,76             2,01

                            MATERIAL                            :            6,78     70,7805908 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     29,2194092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89424   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,67             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,76             2,33

                            MATERIAL                            :            2,80     46,3333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     53,6666667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89425   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          13,10            13,10

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,67             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,76             2,33

                            MATERIAL                            :           15,06     82,3368075 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     17,6631925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89426   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I          3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           3,30             3,30

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0994000          20,67             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0994000          25,76             2,56

                            MATERIAL                            :            5,53     60,8647451 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     39,1352549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89427   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL    UN

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"                        UN      CR       1,0000000           6,97             6,97

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0844000          20,67             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0844000          25,76             2,17

                            MATERIAL                            :            8,72     74,3150685 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     25,6849315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89428   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000           8,48             8,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,67             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,76             2,33

                            MATERIAL                            :           10,44     76,3409258 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     23,6590742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89429   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X     UN

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2022

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,94             0,94

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0844000          20,67             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0844000          25,76             2,17

                            MATERIAL                            :            2,67     46,9026548 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     53,0973452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89430   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38025 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000           7,10             7,10

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,67             1,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,76             2,33

                            MATERIAL                            :            9,06     73,6713001 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     26,3286999 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89431   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           2,12             2,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1081000          20,67             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1081000          25,76             2,78

                            MATERIAL                            :            4,59     54,2312277 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     45,7687723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89432   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          23,27            23,27

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1081000          20,67             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1081000          25,76             2,78

                            MATERIAL                            :           25,77     87,0006771 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     12,9993229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89433   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I          3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           5,63             5,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          65,38             0,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0394000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1181000          20,67             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1181000          25,76             3,04

                            MATERIAL                            :            8,40     66,5071771 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,22     33,4928229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89434   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL    UN

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I          3860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL           UN      CR       1,0000000           4,78             4,78

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0994000          20,67             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0994000          25,76             2,56

                            MATERIAL                            :            7,01     66,3809524 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     33,6190476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89435   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          14,29            14,29

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1081000          20,67             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1081000          25,76             2,78

                            MATERIAL                            :           16,78     81,3229572 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     18,6770428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89436   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X     UN

                1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2022

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,90             1,90

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0994000          20,67             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0994000          25,76             2,56

                            MATERIAL                            :            4,13     53,6745407 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     46,3254593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89437   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38026 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000          17,52            17,52

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1081000          20,67             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1081000          25,76             2,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,01     83,8587642 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     16,1412358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89438   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,13             1,13

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0090000          65,38             0,58

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1563000          20,67             3,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1563000          25,76             4,02

                            MATERIAL                            :            3,84     40,7249466 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,61     59,2750534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89439   TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , I    UN

                NSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          7109 TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA UN      CR       1,0000000           2,69             2,69

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0090000          65,38             0,58

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1563000          20,67             3,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1563000          25,76             4,02

                            MATERIAL                            :            5,41     49,1773308 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,60     50,8226692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89440   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,28             1,28

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0120000          65,38             0,78

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0453000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,67             3,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,76             4,66

                            MATERIAL                            :            4,68     41,9441944 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,50     58,0558056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89442   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0088000          57,70             0,50

I          7104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           4,07             4,07

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0105000          65,38             0,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1688000          20,67             3,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1688000          25,76             4,34

                            MATERIAL                            :            7,15     54,2617961 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,02     45,7382039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89443   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          57,70             0,81

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,01             4,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          65,38             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0540000           2,46             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2161000          20,67             4,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2161000          25,76             5,56

                            MATERIAL                            :            8,31     51,7868339 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,73     48,2131661 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89444   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INS    UN

                TALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

                /2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I          7114 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3 UN      CR       1,0000000          13,60            13,60

                /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0128000          65,38             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0490000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1862000          20,67             3,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1862000          25,76             4,79

                            MATERIAL                            :           17,16     72,0910624 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     27,9089376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89445   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0124000          57,70             0,71

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           7,10             7,10

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0143000          65,38             0,93

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0511000           2,46             0,12



de2120 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1987000          20,67             4,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1987000          25,76             5,11

                            MATERIAL                            :           10,98     60,7440311 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,09     39,2559689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89481   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,77             0,77

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0706000          20,67             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0706000          25,76             1,81

                            MATERIAL                            :            2,45     49,4949494 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     50,5050506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89485   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,59             1,59

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0706000          20,67             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0706000          25,76             1,81

                            MATERIAL                            :            3,29     56,6724437 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     43,3275563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89489   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           3,17             3,17

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0706000          20,67             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0706000          25,76             1,81

                            MATERIAL                            :            4,87     65,9863946 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     34,0136054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89490   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,60             2,60

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0706000          20,67             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0706000          25,76             1,81

                            MATERIAL                            :            4,30     63,1268437 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     36,8731563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89492   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,57             2,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0859000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0859000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :            4,75     60,6177607 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,08     39,3822393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89493   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,40             4,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0859000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0859000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :            6,59     68,1250000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,07     31,8750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89494   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           6,86             6,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0859000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0859000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :            9,05     74,6268657 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,07     25,3731343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89496   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          1923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           4,74             4,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0859000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0859000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :            6,93     69,2152918 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,07     30,7847082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89497   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,27             6,27

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,67             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1047000          25,76             2,69

                            MATERIAL                            :            9,01     70,6951027 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     29,3048973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89498   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,33             6,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,67             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1047000          25,76             2,69

                            MATERIAL                            :            9,07     70,8333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     29,1666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89499   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          12,77            12,77

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,67             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1047000          25,76             2,69

                            MATERIAL                            :           15,52     80,6367433 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72     19,3632567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89500   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           5,75             5,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,67             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1047000          25,76             2,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,49     69,4398683 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     30,5601317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89501   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           5,30             5,30

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1271000          20,67             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1271000          25,76             3,27

                            MATERIAL                            :            9,07     66,6174299 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     33,3825701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89502   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          3503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           7,95             7,95

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1271000          20,67             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1271000          25,76             3,27

                            MATERIAL                            :           11,73     72,0815319 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     27,9184681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89503   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          13,85            13,85

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1271000          20,67             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1271000          25,76             3,27

                            MATERIAL                            :           17,63     79,5382527 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     20,4617473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89504   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          1930 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           9,85             9,85

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1271000          20,67             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1271000          25,76             3,27

                            MATERIAL                            :           13,63     75,0138198 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     24,9861802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89505   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          57,70             1,22

I          3539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          30,74            30,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          65,38             1,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1506000          20,67             3,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1506000          25,76             3,87

                            MATERIAL                            :           35,59     86,8980690 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     13,1019310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89506   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          57,70             1,22

I          3477 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          28,88            28,88

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          65,38             1,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1506000          20,67             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1506000          25,76             3,87

                            MATERIAL                            :           33,73     86,2740077 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     13,7259923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89507   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          57,70             1,22

I          1925 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          36,20            36,20

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          65,38             1,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1506000          20,67             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1506000          25,76             3,87

                            MATERIAL                            :           41,05     88,4408023 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     11,5591977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89510   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          57,70             1,22

I          1924 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          15,89            15,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          65,38             1,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1506000          20,67             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1506000          25,76             3,87

                            MATERIAL                            :           20,74     79,4320799 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     20,5679201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89513   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          57,70             1,49

I          3511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          90,65            90,65

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          65,38             3,26

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1847000          20,67             3,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1847000          25,76             4,75

                            MATERIAL                            :           97,45     93,6808695 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,57      6,3191305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89514   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          57,70             0,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         20154 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000           4,35             4,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0475000          20,67             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0475000          25,76             1,22

                            MATERIAL                            :            6,47     79,2079208 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,69     20,7920792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89515   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          57,70             1,49

I          3478 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          69,25            69,25

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          65,38             3,26

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1847000          20,67             3,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1847000          25,76             4,75

                            MATERIAL                            :           76,05     92,0431150 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,57      7,9568850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89516   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          57,70             0,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         20148 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0475000          20,67             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0475000          25,76             1,22

                            MATERIAL                            :            6,57     79,4621027 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,69     20,5378973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89517   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          57,70             1,49

I          1960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          55,59            55,59

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          65,38             3,26

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1847000          20,67             3,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1847000          25,76             4,75

                            MATERIAL                            :           62,39     90,4658250 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,57      9,5341750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89518   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           2,97             5,94

I         20155 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000           6,63             6,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0607000          20,67             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0607000          25,76             1,56

                            MATERIAL                            :           14,41     86,9617951 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     13,0382049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89519   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          57,70             1,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1922 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          32,87            32,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          65,38             3,26

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1847000          20,67             3,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1847000          25,76             4,75

                            MATERIAL                            :           39,67     85,7761421 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,57     14,2238579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89520   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           2,97             5,94

I         20149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000           7,43             7,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0607000          20,67             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0607000          25,76             1,56

                            MATERIAL                            :           15,22     87,5650666 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     12,4349334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89521   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          57,70             2,03

I          3513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000         108,38           108,38

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          65,38             3,92

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2071000          20,67             4,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2071000          25,76             5,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          116,64     94,0530945 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,37      5,9469055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89522   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,61             7,22

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000          18,64            18,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0941000          20,67             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0941000          25,76             2,42

                            MATERIAL                            :           28,66     89,5428930 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34     10,4571070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89523   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          57,70             2,03

I          3525 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          85,47            85,47

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          65,38             3,92

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2071000          20,67             4,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2071000          25,76             5,33

                            MATERIAL                            :           93,73     92,7044150 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,37      7,2955850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89524   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,61             7,22

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000          19,14            19,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0941000          20,67             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0941000          25,76             2,42

                            MATERIAL                            :           29,16     89,7040691 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34     10,2959309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89525   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          57,70             2,03

I          1961 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          71,22            71,22

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          65,38             3,92

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2071000          20,67             4,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2071000          25,76             5,33

                            MATERIAL                            :           79,48     91,5062810 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,37      8,4937190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89526   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,61             7,22

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20096 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA  UN      CR       1,0000000          28,46            28,46

                ESGOTO PREDIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0941000          20,67             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0941000          25,76             2,42

                            MATERIAL                            :           38,48     92,0019158 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34      7,9980842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89527   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          57,70             2,03

I          1953 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          40,13            40,13

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          65,38             3,92

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2071000          20,67             4,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2071000          25,76             5,33

                            MATERIAL                            :           48,38     86,7636495 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38     13,2363505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89528   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0471000          20,67             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0471000          25,76             1,21

                            MATERIAL                            :            2,30     57,5447571 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,69     42,4552429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89529   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          21,49            21,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1288000          20,67             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1288000          25,76             3,31

                            MATERIAL                            :           35,00     88,4333081 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,57     11,5666919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89530   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          13,10            13,10

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0471000          20,67             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0471000          25,76             1,21

                            MATERIAL                            :           14,56     89,7149939 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66     10,2850061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89531   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          22,62            22,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1288000          20,67             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1288000          25,76             3,31

                            MATERIAL                            :           36,13     88,7549213 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,57     11,2450787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89532   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I          3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           3,30             3,30

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0524000          20,67             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0524000          25,76             1,34

                            MATERIAL                            :            4,97     72,7407408 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,86     27,2592592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89535   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA UN      CR       1,0000000          27,49            27,49

                 ESGOTO PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1288000          20,67             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1288000          25,76             3,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           41,00     89,9582510 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,57     10,0417490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89536   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000           8,48             8,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0471000          20,67             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0471000          25,76             1,21

                            MATERIAL                            :            9,93     85,5902778 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     14,4097222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89540   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38025 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000           7,10             7,10

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0471000          20,67             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0471000          25,76             1,21

                            MATERIAL                            :            8,55     83,6291914 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     16,3708086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89541   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           2,12             2,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0577000          20,67             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0577000          25,76             1,48

                            MATERIAL                            :            4,01     66,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06     34,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89542   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          23,27            23,27

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0577000          20,67             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0577000          25,76             1,48

                            MATERIAL                            :           25,18     92,4861879 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04      7,5138121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89544   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          57,70             0,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         20167 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000           5,45             5,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0316000          20,67             0,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0316000          25,76             0,81

                            MATERIAL                            :            7,41     86,8949233 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11     13,1050767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89545   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0073000          57,70             0,42

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          23,81             0,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,97             2,97

I         20168 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          11,21            11,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0405000          20,67             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0405000          25,76             1,04

                            MATERIAL                            :           16,38     91,9527294 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43      8,0472706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89546   BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          57,70             0,28

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          23,81             0,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          65,38             0,49

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,97             2,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           2,46             0,03

I         38418 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           5,87             5,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0361000          20,67             0,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0361000          25,76             0,92

                            MATERIAL                            :           10,61     89,2165123 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28     10,7834877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89547   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0167000          57,70             0,96

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,61             3,61

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0375000          23,81             0,89

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          65,38             1,69

I         20169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          13,09            13,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0627000          20,67             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0627000          25,76             1,61

                            MATERIAL                            :           20,98     90,4145078 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22      9,5854922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89548   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,61             7,22

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20164 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          13,03            13,03



de2141 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0627000          20,67             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0627000          25,76             1,61

                            MATERIAL                            :           22,71     91,0807554 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22      8,9192446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89549   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,61             3,61

I         20045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL        UN      CR       1,0000000          10,32            10,32

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0625000          23,81             1,48

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,97             2,97

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0516000          20,67             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0516000          25,76             1,32

                            MATERIAL                            :           18,94     91,2077295 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82      8,7922705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89550   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,61             7,22

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20182 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          32,55            32,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0627000          20,67             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0627000          25,76             1,61

                            MATERIAL                            :           42,23     95,0011259 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,22      4,9988741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89551   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMA    UN

                DA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I          3860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL           UN      CR       1,0000000           4,78             4,78

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0524000          20,67             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0524000          25,76             1,34

                            MATERIAL                            :            6,46     77,6427704 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     22,3572296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89552   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          14,29            14,29

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0577000          20,67             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0577000          25,76             1,48

                            MATERIAL                            :           16,20     88,7727023 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04     11,2272977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89553   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X     UN

                1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,90             1,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0524000          20,67             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0524000          25,76             1,34

                            MATERIAL                            :            3,57     65,6074767 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,86     34,3925233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89554   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          57,70             1,41

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0575000          23,81             1,36

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          65,38             2,61

I         20170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          15,03            15,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0858000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0858000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :           26,12     89,5460798 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04     10,4539202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89555   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38026 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000          17,52            17,52

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0577000          20,67             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0577000          25,76             1,48

                            MATERIAL                            :           19,43     90,4672898 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04      9,5327102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89556   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20165 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          27,13            27,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0858000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0858000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :           40,18     92,9531758 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04      7,0468242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89557   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS    UN

                TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,61             3,61

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I         20046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL       UN      CR       1,0000000          20,40            20,40

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0950000          23,81             2,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0743000          20,67             1,53
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0743000          25,76             1,91

                            MATERIAL                            :           31,77     92,3390621 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63      7,6609379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89558   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          3862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           4,52             4,52

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0694000          20,67             1,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0694000          25,76             1,78

                            MATERIAL                            :            6,88     73,5483871 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,47     26,4516129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89559   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL             UN      CR       1,0000000          55,98            55,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0858000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0858000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :           69,03     95,7771913 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04      4,2228087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        89560   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,46             0,03

I         43838 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          30,07            30,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0694000          20,67             1,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0694000          25,76             1,78

                            MATERIAL                            :           32,44     92,9411765 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      7,0588235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89561   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0148000          57,70             0,85

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0225000          65,38             1,47

I         20140 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000           9,49             9,49

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0633000          20,67             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0633000          25,76             1,63

                            MATERIAL                            :           12,59     84,8443844 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24     15,1556156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89562   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I          3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           5,63             5,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          65,38             0,81
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I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0144000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0635000          20,67             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0635000          25,76             1,63

                            MATERIAL                            :            7,76     77,4322969 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     22,5677031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89563   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       3,0000000           2,97             8,91

I         20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          23,25            23,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0809000          20,67             1,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0809000          25,76             2,08

                            MATERIAL                            :           34,82     92,3731066 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87      7,6268934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89564   LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I          3905 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          10,96            10,96

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          65,38             0,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0144000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0635000          20,67             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0635000          25,76             1,63

                            MATERIAL                            :           13,10     85,2941177 %



de2148 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,25     14,7058823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89565   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       3,0000000           3,61            10,83

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          23,81             2,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          40,90            40,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1254000          20,67             2,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1254000          25,76             3,23

                            MATERIAL                            :           55,76     92,5864362 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46      7,4135638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89566   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       3,0000000           3,61            10,83

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          23,81             2,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                          UN      CR       1,0000000          31,75            31,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1254000          20,67             2,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1254000          25,76             3,23

                            MATERIAL                            :           46,61     91,2566164 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46      8,7433836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89567   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000           4,69            14,07
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I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          23,81             4,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000          59,98            59,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1717000          20,67             3,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1717000          25,76             4,42

                            MATERIAL                            :           80,00     92,9003022 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11      7,0996978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89568   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          9894 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          27,48            27,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0694000          20,67             1,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0694000          25,76             1,78

                            MATERIAL                            :           29,85     92,3744576 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      7,6255424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89569   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,61             3,61

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          23,81             3,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000          76,74            76,74

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1563000          20,67             3,23
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C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1563000          25,76             4,02

                            MATERIAL                            :           95,05     94,4698628 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,56      5,5301372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89570   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X     UN

                1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           6,61             6,61

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          65,38             0,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0659000          20,67             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0659000          25,76             1,69

                            MATERIAL                            :            8,77     78,9140272 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     21,0859728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89571   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000           4,69            14,07

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          23,81             4,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          48,46            48,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1717000          20,67             3,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1717000          25,76             4,42

                            MATERIAL                            :           68,48     91,8030588 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,11      8,1969412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89572   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X     UN

                1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           3,93             3,93

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          65,38             0,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0144000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0635000          20,67             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0635000          25,76             1,63

                            MATERIAL                            :            6,06     72,7932286 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     27,2067714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89573   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO     UN

                E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,61             3,61

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          23,81             3,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          58,08            58,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1563000          20,67             3,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1563000          25,76             4,02

                            MATERIAL                            :           76,39     93,2095750 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,56      6,7904250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89574   JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ    UN

                STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       4,0000000           4,69            18,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2300000          23,81             5,47

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20139 JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000         129,81           129,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2575000          20,67             5,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2575000          25,76             6,63

                            MATERIAL                            :          156,81     94,4678800 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,18      5,5321200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89575   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           4,63             4,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0847000          20,67             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0847000          25,76             2,18

                            MATERIAL                            :            7,96     72,4358975 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     27,5641025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89577   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          3847 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          30,33            30,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0847000          20,67             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0847000          25,76             2,18

                            MATERIAL                            :           33,67     91,7804479 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01      8,2195521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89579   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         38023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           6,61             6,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0149000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0659000          20,67             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0659000          25,76             1,69

                            MATERIAL                            :            9,01     79,3622675 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     20,6377325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89581   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,61             7,22

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000          18,64            18,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1737000          20,67             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1737000          25,76             4,47

                            MATERIAL                            :           29,51     82,6501966 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,19     17,3498034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89582   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,61             7,22

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000          19,14            19,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1737000          20,67             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1737000          25,76             4,47

                            MATERIAL                            :           30,01     82,8903655 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,19     17,1096345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89583   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,61             7,22

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20096 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA  UN      CR       1,0000000          28,46            28,46

                ESGOTO PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1737000          20,67             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1737000          25,76             4,47

                            MATERIAL                            :           39,33     86,3996479 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,19     13,6003521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89584   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          21,49            21,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2729000          20,67             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2729000          25,76             7,02

                            MATERIAL                            :           36,52     78,9439516 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74     21,0560484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89585   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          22,62            22,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2729000          20,67             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2729000          25,76             7,02

                            MATERIAL                            :           37,65     79,4465569 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74     20,5534431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89587   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                 AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA UN      CR       1,0000000          27,49            27,49

                 ESGOTO PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2729000          20,67             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2729000          25,76             7,02

                            MATERIAL                            :           42,53     81,3637235 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73     18,6362765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89590   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          85,33            85,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4713000          20,67             9,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4713000          25,76            12,14

                            MATERIAL                            :          127,03     88,3023855 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,82     11,6976145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89591   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20152 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          81,85            81,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4713000          20,67             9,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4713000          25,76            12,14

                            MATERIAL                            :          123,55     88,0122586 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,82     11,9877414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89592   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                 AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20098 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA UN      CR       1,0000000         112,37           112,37

                 ESGOTO PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4713000          20,67             9,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4713000          25,76            12,14

                            MATERIAL                            :          154,07     90,1539543 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,82      9,8460457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89593   LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          57,70             0,74

I          3871 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          19,40            19,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          65,38             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0161000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :           22,03     89,3859293 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     10,6140707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89594   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          29,34            29,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0847000          20,67             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0847000          25,76             2,18

                            MATERIAL                            :           32,68     91,5520629 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01      8,4479371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89595   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X     UN

                1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           111 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           8,94             8,94

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          57,70             0,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          65,38             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0161000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0712000          20,67             1,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0712000          25,76             1,83

                            MATERIAL                            :           11,56     82,0512821 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     17,9487179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89596   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X     UN

                1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA F UN      CR       1,0000000           4,74             4,74

                RIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          57,70             0,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          65,38             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0161000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :            7,36     73,7160121 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     26,2839879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89597   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          57,70             1,22

I          3864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          14,18            14,18

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          65,38             1,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,67             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,76             2,57

                            MATERIAL                            :           18,49     83,8636364 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     16,1363636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89598   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          57,70             1,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          65,38             1,96

I         38022 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          41,68            41,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,67             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,76             2,57

                            MATERIAL                            :           45,99     92,8282829 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55      7,1717171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89599   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0167000          57,70             0,96

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,61             3,61

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0375000          23,81             0,89

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          65,38             1,69

I         20169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          13,09            13,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1158000          20,67             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1158000          25,76             2,98

                            MATERIAL                            :           21,55     83,9125342 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     16,0874658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89600   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,61             7,22

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20164 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          13,03            13,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1158000          20,67             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1158000          25,76             2,98

                            MATERIAL                            :           23,27     84,9249909 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     15,0750091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89605   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0188000          57,70             1,08

I          3850 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          12,98            12,98

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          65,38             1,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0206000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0924000          20,67             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0924000          25,76             2,38

                            MATERIAL                            :           16,80     83,6163837 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     16,3836163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89609   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          57,70             1,22

I          9910 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          76,34            76,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          65,38             1,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,67             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,76             2,57

                            MATERIAL                            :           80,65     95,7818442 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,55      4,2181558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89610   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X     UN

                2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          11,86            11,86

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0188000          57,70             1,08

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          65,38             1,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0206000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0924000          20,67             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0924000          25,76             2,38

                            MATERIAL                            :           15,67     82,6455027 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     17,3544973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89611   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          57,70             1,49

I          3865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          20,74            20,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          65,38             3,26

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1224000          20,67             2,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1224000          25,76             3,15

                            MATERIAL                            :           26,87     86,0308286 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,36     13,9691714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89612   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          57,70             1,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9909 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000         155,48           155,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          65,38             3,26

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1224000          20,67             2,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1224000          25,76             3,15

                            MATERIAL                            :          161,62     97,3776224 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,35      2,6223776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89613   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X     UN

                2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

I           104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000          20,64            20,64

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0235000          57,70             1,35

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          65,38             2,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0249000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1112000          20,67             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1112000          25,76             2,86

                            MATERIAL                            :           25,85     86,6935484 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,96     13,3064516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89614   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          57,70             2,03

I          3866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          46,57            46,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          65,38             3,92

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,46             0,07



de2164 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1377000          20,67             2,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1377000          25,76             3,54

                            MATERIAL                            :           54,08     91,6977929 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89      8,3022071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89615   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          57,70             2,03

I          9907 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000         183,58           183,58

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          65,38             3,92

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1377000          20,67             2,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1377000          25,76             3,54

                            MATERIAL                            :          191,09     97,5039559 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89      2,4960441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89616   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X     UN

                3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          28,46            28,46

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0306000          57,70             1,76

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0550000          65,38             3,59

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          20,67             2,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          25,76             3,34

                            MATERIAL                            :           35,28     88,4036145 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62     11,5963855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89617   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,28             1,28

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0120000          65,38             0,78

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0162000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0941000          20,67             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0941000          25,76             2,42

                            MATERIAL                            :            3,70     52,2857143 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     47,7142857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89620   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          57,70             0,81

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,01             4,01

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          65,38             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0197000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1153000          20,67             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1153000          25,76             2,97

                            MATERIAL                            :            7,16     63,4255130 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12     36,5744870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89622   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0124000          57,70             0,71

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           7,10             7,10

                IAL



de2166 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0143000          65,38             0,93

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0185000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,67             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1047000          25,76             2,69

                            MATERIAL                            :            9,90     72,6199262 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     27,3800738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89623   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          57,70             1,01

I          7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           9,79             9,79

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0210000          65,38             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0236000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          20,67             2,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          25,76             3,60

                            MATERIAL                            :           13,72     73,2832619 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,99     26,7167381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89624   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0159000          57,70             0,91

I          7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           9,21             9,21

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0188000          65,38             1,22

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0223000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1277000          20,67             2,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1277000          25,76             3,28



de2167 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,76     73,7238980 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     26,2761020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89625   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0247000          57,70             1,42

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000          10,24            10,24

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0330000          65,38             2,15

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0285000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1694000          20,67             3,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1694000          25,76             4,36

                            MATERIAL                            :           15,70     72,1991702 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,04     27,8008298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89626   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          57,70             1,22

I          7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          19,21            19,21

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0270000          65,38             1,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0269000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1547000          20,67             3,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1547000          25,76             3,98

                            MATERIAL                            :           23,91     81,2606474 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,51     18,7393526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89627   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          57,70             1,01

I          7129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          10,81            10,81

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0225000          65,38             1,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0244000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1318000          20,67             2,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1318000          25,76             3,39

                            MATERIAL                            :           14,77     75,8887172 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,69     24,1112828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89628   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0318000          57,70             1,83

I          7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          32,87            32,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0450000          65,38             2,94

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0333000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          20,67             4,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          25,76             5,15

                            MATERIAL                            :           39,88     84,8317001 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,12     15,1682999 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89629   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0388000          57,70             2,23

I          7144 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          60,98            60,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0750000          65,38             4,90

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0413000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2459000          20,67             5,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2459000          25,76             6,33

                            MATERIAL                            :           70,86     88,9880579 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,76     11,0119421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89630   TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0318000          57,70             1,83

I          7132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          45,23            45,23

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0540000          65,38             3,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0370000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2077000          20,67             4,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2077000          25,76             5,35

                            MATERIAL                            :           52,92     87,7158035 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,40     12,2841965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89631   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0529000          57,70             3,05

I          7145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          82,92            82,92

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0900000          65,38             5,88

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0461000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2765000          20,67             5,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2765000          25,76             7,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           94,94     90,5930666 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,85      9,4069334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89632   TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0424000          57,70             2,44

I          7133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000         104,51           104,51

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0675000          65,38             4,41

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0418000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2383000          20,67             4,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2383000          25,76             6,13

                            MATERIAL                            :          114,02     93,0676901 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,49      6,9323099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89637   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57

I         21118 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           3,26             3,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1103000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1103000          25,76             2,84

                            MATERIAL                            :            6,01     60,3640041 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     39,6359959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89638   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37963 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           4,11             4,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1103000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1103000          25,76             2,84

                            MATERIAL                            :            6,86     63,5009311 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     36,4990689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89639   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57

I         37971 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000           4,70             4,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1103000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1103000          25,76             2,84

                            MATERIAL                            :            7,45     65,4015888 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     34,5984112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89640   JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO E    UN

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57

I         38429 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUE UN      CR       1,0000000          11,10            11,10

                NTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1103000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1103000          25,76             2,84

                            MATERIAL                            :           13,85     77,8905810 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     22,1094190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89641   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37956 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           4,01             4,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1395000          20,67             2,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1395000          25,76             3,59

                            MATERIAL                            :            7,86     61,1589664 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,98     38,8410336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89642   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37964 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           5,49             5,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1395000          20,67             2,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1395000          25,76             3,59

                            MATERIAL                            :            9,34     65,1929825 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,98     34,8070175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89643   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37972 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000           6,67             6,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1395000          20,67             2,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1395000          25,76             3,59

                            MATERIAL                            :           10,52     67,8548283 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,98     32,1451717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89644   JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO E    UN

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0667000          29,59             1,97

I         38431 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUE UN      CR       1,0000000          13,93            13,93

                NTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1249000          20,67             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1249000          25,76             3,21

                            MATERIAL                            :           17,24     79,4634598 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     20,5365402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89645   JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO E    UN

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         38430 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUE UN      CR       1,0000000          21,60            21,60

                NTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1353000          20,67             2,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1353000          25,76             3,48

                            MATERIAL                            :           25,41     84,0291584 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82     15,9708416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89646   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           8,53             8,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1645000          20,67             3,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1645000          25,76             4,23

                            MATERIAL                            :           13,43     69,5426196 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,88     30,4573804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89647   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37965 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           7,92             7,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1645000          20,67             3,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1645000          25,76             4,23

                            MATERIAL                            :           12,82     68,5453570 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,88     31,4546430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89648   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37973 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000          12,54            12,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1645000          20,67             3,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1645000          25,76             4,23

                            MATERIAL                            :           17,45     74,7956990 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,87     25,2043010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89649   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          15,43            15,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1937000          20,67             4,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1937000          25,76             4,98

                            MATERIAL                            :           21,45     75,6269870 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,90     24,3730130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89650   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37966 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          13,91            13,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1937000          20,67             4,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1937000          25,76             4,98

                            MATERIAL                            :           19,92     74,2441210 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91     25,7558790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89651   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57

I         21119 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           1,72             1,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :            4,07     60,6927711 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     39,3072289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89652   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57

I         37981 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000           6,42             6,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :            8,77     76,9841270 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     23,0158730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89653   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SU    UN

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57

I         21120 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          11,19            11,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :           13,55     83,7988827 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     16,2011173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89654   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57

I         37989 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          13,74            13,74

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :           16,10     86,0128618 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     13,9871382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89655   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57

I         38005 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          17,31            17,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :           19,67     88,2591094 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     11,7408906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2177 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89656   ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57

I         37997 ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                          UN      CR       1,0000000          15,80            15,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :           18,16     87,4034750 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     12,5965250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89657   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          29,59             1,57

I         37999 CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM                               UN      CR       1,0000000           7,93             7,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :           10,28     79,6887160 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     20,3112840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89658   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37974 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           2,22             2,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          20,67             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          25,76             2,39

                            MATERIAL                            :            5,57     62,5850341 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,32     37,4149659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2178 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89659   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37982 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000           9,32             9,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          20,67             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          25,76             2,39

                            MATERIAL                            :           12,68     79,2713568 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,31     20,7286432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89660   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU    UN

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37986 LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE    UN      CR       1,0000000           2,19             2,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0972000          20,67             2,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0972000          25,76             2,50

                            MATERIAL                            :            5,59     61,6666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     38,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89661   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37990 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          15,15            15,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          20,67             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          25,76             2,39

                            MATERIAL                            :           18,51     84,8275863 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,31     15,1724137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2179 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89662   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0667000          29,59             1,97

I         38006 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          23,00            23,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0833000          20,67             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0833000          25,76             2,14

                            MATERIAL                            :           25,87     89,7043479 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     10,2956521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89663   ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37998 ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                          UN      CR       1,0000000          21,14            21,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          20,67             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          25,76             2,39

                            MATERIAL                            :           24,51     88,1038212 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     11,8961788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89664   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         38000 CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                               UN      CR       1,0000000           9,26             9,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          20,67             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          25,76             2,39

                            MATERIAL                            :           12,62     79,1929383 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,31     20,8070617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2180 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89666   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0667000          29,59             1,97

I         38001 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000           1,08             1,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0833000          20,67             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0833000          25,76             2,14

                            MATERIAL                            :            3,92     56,6617863 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     43,3382137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89667   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,61             7,22

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20182 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          32,55            32,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1158000          20,67             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1158000          25,76             2,98

                            MATERIAL                            :           42,80     91,2059766 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12      8,7940234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89668   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         38428 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          20,60            20,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0902000          20,67             1,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0902000          25,76             2,32



de2181 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,94     88,1831611 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     11,8168389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89669   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          57,70             1,41

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0575000          23,81             1,36

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          65,38             2,61

I         20170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          15,03            15,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1819000          20,67             3,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1819000          25,76             4,68

                            MATERIAL                            :           27,16     80,7027993 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     19,2972007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89670   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37975 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           4,95             4,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1097000          20,67             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1097000          25,76             2,82

                            MATERIAL                            :            9,27     70,3196348 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,91     29,6803652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2182 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89671   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20165 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          27,13            27,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1819000          20,67             3,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1819000          25,76             4,68

                            MATERIAL                            :           41,19     86,3865547 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     13,6134453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89672   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37983 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          13,78            13,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1097000          20,67             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1097000          25,76             2,82

                            MATERIAL                            :           18,11     82,2485208 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     17,7514792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89673   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS    UN

                TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

                06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,61             3,61

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I         20046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL       UN      CR       1,0000000          20,40            20,40



de2183 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0950000          23,81             2,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1489000          20,67             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1489000          25,76             3,83

                            MATERIAL                            :           32,55     85,9714135 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,31     14,0285865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89674   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37991 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          20,17            20,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1097000          20,67             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1097000          25,76             2,82

                            MATERIAL                            :           24,50     86,2482370 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     13,7517630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89675   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL             UN      CR       1,0000000          55,98            55,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1819000          20,67             3,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1819000          25,76             4,68

                            MATERIAL                            :           70,04     91,5238719 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48      8,4761281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89676   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0933000          29,59             2,76

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000          26,54            26,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1055000          20,67             2,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1055000          25,76             2,71

                            MATERIAL                            :           30,45     89,0451084 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74     10,9548916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89677   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0306000          57,70             1,76

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          16,24            16,24

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0875000          23,81             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          65,38             3,26

I         20171 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          43,33            43,33

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0880000           2,46             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3142000          20,67             6,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3142000          25,76             8,09

                            MATERIAL                            :           70,25     86,2374048 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,21     13,7625952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89678   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0933000          29,59             2,76

I         38002 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000           3,78             3,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1014000          20,67             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1014000          25,76             2,61

                            MATERIAL                            :            7,63     67,8571429 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,61     32,1428571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89679   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20166 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          82,86            82,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3142000          20,67             6,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3142000          25,76             8,09

                            MATERIAL                            :          122,88     91,6417911 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,20      8,3582089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89680   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          11,03            11,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1291000          20,67             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1291000          25,76             3,32

                            MATERIAL                            :           16,35     78,0382776 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,60     21,9617224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89681   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ    UN

                STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF

                _06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          16,24            16,24

I         20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          61,17            61,17

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1450000          23,81             3,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2481000          20,67             5,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2481000          25,76             6,39

                            MATERIAL                            :           88,23     90,8950300 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,83      9,1049700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89682   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37984 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          19,36            19,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1291000          20,67             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1291000          25,76             3,32

                            MATERIAL                            :           24,69     84,2969552 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,59     15,7030448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89683   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

                2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38448 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000         254,01           254,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3142000          20,67             6,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3142000          25,76             8,09

                            MATERIAL                            :          294,03     96,3296740 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,20      3,6703260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          305,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89684   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37992 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          31,29            31,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1291000          20,67             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1291000          25,76             3,32

                            MATERIAL                            :           36,62     88,8483966 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,59     11,1516034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89685   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/20

                22

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       3,0000000           3,61            10,83

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          23,81             2,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          40,90            40,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2316000          20,67             4,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2316000          25,76             5,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           56,89     87,3213463 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,25     12,6786537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89686   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA    UN

                L DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000          42,47            42,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1250000          20,67             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1250000          25,76             3,22

                            MATERIAL                            :           47,77     91,4860978 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44      8,5139022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89687   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E    UN

                 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       3,0000000           3,61            10,83

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          23,81             2,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                          UN      CR       1,0000000          31,75            31,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2316000          20,67             4,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2316000          25,76             5,96

                            MATERIAL                            :           47,73     85,2467812 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,26     14,7532188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89689   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          29,59             3,55

I         38003 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000          25,81            25,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1194000          20,67             2,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1194000          25,76             3,07

                            MATERIAL                            :           30,64     87,8048781 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,25     12,1951219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89690   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

                2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000           4,69            14,07

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          23,81             4,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000          59,98            59,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3638000          20,67             7,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3638000          25,76             9,37

                            MATERIAL                            :           82,05     86,3387403 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,98     13,6612597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89691   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         21121 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           3,63             3,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          20,67             3,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          25,76             3,78

                            MATERIAL                            :            7,54     58,8836478 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     41,1163522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89692   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2

                022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,61             3,61

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          23,81             3,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000          76,74            76,74

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3197000          20,67             6,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3197000          25,76             8,23

                            MATERIAL                            :           96,80     89,4663831 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,39     10,5336169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89693   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000           4,69            14,07

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          23,81             4,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          48,46            48,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3638000          20,67             7,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3638000          25,76             9,37

                            MATERIAL                            :           70,53     84,4521698 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,98     15,5478302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89694   TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38017 TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE            UN      CR       1,0000000           9,67             9,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          20,67             3,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          25,76             3,78

                            MATERIAL                            :           13,59     72,1215352 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     27,8784648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89695   TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE     UN

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         38019 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000           6,88             6,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          20,67             3,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          25,76             3,78

                            MATERIAL                            :           10,80     67,2510959 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     32,7489041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89696   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO     UN

                E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,61             3,61

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          23,81             3,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          58,08            58,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3197000          20,67             6,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3197000          25,76             8,23

                            MATERIAL                            :           78,14     87,2694759 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,39     12,7305241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89697   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          29,59             3,55

I         38010 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           4,52             4,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1860000          20,67             3,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1860000          25,76             4,79

                            MATERIAL                            :           10,06     60,1924234 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,64     39,8075766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89698   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

                2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000          16,24            48,72

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2625000          23,81             6,25

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000         202,34           202,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6284000          20,67            12,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6284000          25,76            16,18

                            MATERIAL                            :          264,05     92,1720611 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42      7,8279389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          286,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89699   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

                2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2325000          23,81             5,53

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000         148,02           148,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5402000          20,67            11,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5402000          25,76            13,91

                            MATERIAL                            :          196,52     91,0675382 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,27      8,9324618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89700   TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1000000          29,59             2,95

I         38018 TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE            UN      CR       1,0000000          10,87            10,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1665000          20,67             3,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1665000          25,76             4,28

                            MATERIAL                            :           15,59     72,3543124 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95     27,6456876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89701   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000          16,24            48,72

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2625000          23,81             6,25

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20181 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000         128,36           128,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6284000          20,67            12,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6284000          25,76            16,18

                            MATERIAL                            :          190,07     89,4459352 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           22,42     10,5540648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89702   TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE     UN

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          29,59             3,55

I         38020 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000           8,48             8,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1860000          20,67             3,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1860000          25,76             4,79

                            MATERIAL                            :           14,02     67,8484702 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,64     32,1515298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89703   TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM R    UN

                AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          29,59             3,55

I         38674 TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENT UN      CR       1,0000000          32,54            32,54

                E

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1804000          20,67             3,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1804000          25,76             4,64

                            MATERIAL                            :           38,02     85,5180181 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,43     14,4819819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89704   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2325000          23,81             5,53

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20180 TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          95,86            95,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5402000          20,67            11,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5402000          25,76            13,91

                            MATERIAL                            :          144,36     88,2191111 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,27     11,7808889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89705   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73

I         38011 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           9,07             9,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2193000          20,67             4,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2193000          25,76             5,64

                            MATERIAL                            :           16,15     67,3622705 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,82     32,6377295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89706   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          29,59             5,91

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          34,59            34,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2583000          20,67             5,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2583000          25,76             6,65

                            MATERIAL                            :           43,27     82,4337212 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,21     17,5662788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89718   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       CR       1,0493000          39,42            41,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2022000          20,67             4,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2022000          25,76             5,20

                            MATERIAL                            :           43,53     85,7988166 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,20     14,2011834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89719   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37956 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           4,01             4,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          20,67             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1247000          25,76             3,21

                            MATERIAL                            :            7,70     63,3278146 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     36,6721854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89720   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37964 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           5,49             5,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          20,67             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1247000          25,76             3,21

                            MATERIAL                            :            9,18     67,3303835 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     32,6696165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89721   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37972 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000           6,67             6,67



de2197 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          20,67             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1247000          25,76             3,21

                            MATERIAL                            :           10,36     69,9457260 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     30,0542740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89723   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           8,53             8,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1471000          20,67             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1471000          25,76             3,78

                            MATERIAL                            :           13,24     71,5526602 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     28,4473398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89724   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV    UN

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          57,70             0,57

I          3517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIA UN      CR       1,0000000           2,34             2,34

                L SECUNDARIO

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0071000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,67             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,76             3,27

                            MATERIAL                            :            5,25     53,5530382 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     46,4469618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2198 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89725   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37965 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           7,92             7,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1471000          20,67             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1471000          25,76             3,78

                            MATERIAL                            :           12,63     70,5783268 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     29,4216732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89726   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV    UN

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          57,70             0,57

I          3516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,59             2,59

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0071000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,67             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,76             3,27

                            MATERIAL                            :            5,50     54,7188756 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     45,2811244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89727   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37973 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000          12,54            12,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1471000          20,67             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1471000          25,76             3,78



de2199 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,26     76,6384307 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     23,3615693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89728   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA S    UN

                OLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          57,70             0,57

I          1933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000           5,56             5,56

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0071000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,67             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,76             3,27

                            MATERIAL                            :            8,48     65,1198763 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     34,8801237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89729   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          15,43            15,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1733000          20,67             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1733000          25,76             4,46

                            MATERIAL                            :           21,23     77,4323336 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18     22,5676664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89730   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA S    UN

                OLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022



de2200 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          57,70             0,57

I          1967 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000           7,66             7,66

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0071000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,67             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,76             3,27

                            MATERIAL                            :           10,58     69,9933467 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     30,0066533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89731   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,26             4,52

I          3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,39             3,39

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,67             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,76             3,55

                            MATERIAL                            :           10,57     68,1788724 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,93     31,8211276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89732   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,26             4,52

I          3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           4,19             4,19



de2201 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,67             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,76             3,55

                            MATERIAL                            :           11,37     69,7473814 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,93     30,2526186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89733   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,26             4,52

I          1932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          12,73            12,73

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,67             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,76             3,55

                            MATERIAL                            :           19,92     80,1776343 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92     19,8223657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89734   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37966 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          13,91            13,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1733000          20,67             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1733000          25,76             4,46

                            MATERIAL                            :           19,71     76,1037956 %



de2202 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,18     23,8962044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89735   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,26             4,52

I          1968 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          15,15            15,15

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,67             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,76             3,55

                            MATERIAL                            :           22,34     81,9418905 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92     18,0581095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89736   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37974 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           2,22             2,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0831000          20,67             1,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0831000          25,76             2,14

                            MATERIAL                            :            5,46     64,6706587 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     35,3293413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89737   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           7,70             7,70

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,76             4,25

                            MATERIAL                            :           17,89     75,1898735 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,89     24,8101265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89738   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37982 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000           9,32             9,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0831000          20,67             1,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0831000          25,76             2,14

                            MATERIAL                            :           12,57     80,9061489 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     19,0938511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89739   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64

I          3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           8,78             8,78

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,76             4,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,97     76,2711865 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,89     23,7288135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89740   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE D    UN

                ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37986 LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE    UN      CR       1,0000000           2,19             2,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0869000          20,67             1,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0869000          25,76             2,23

                            MATERIAL                            :            5,46     63,6470589 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     36,3529411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89741   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37990 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          15,15            15,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0831000          20,67             1,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0831000          25,76             2,14

                            MATERIAL                            :           18,40     86,1372181 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     13,8627819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89742   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64

I          1951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          26,56            26,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,76             4,25

                            MATERIAL                            :           36,75     86,1842106 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,89     13,8157894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89743   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64

I          1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          49,30            49,30

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,76             4,25

                            MATERIAL                            :           59,50     90,9954059 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,88      9,0045941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89744   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

                IO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           9,20             9,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1926000          20,67             3,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1926000          25,76             4,96

                            MATERIAL                            :           22,00     76,1722821 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,87     23,8277179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89746   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

                IO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          10,12            10,12

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1926000          20,67             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1926000          25,76             4,96

                            MATERIAL                            :           22,92     76,9101313 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,87     23,0898687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89747   ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE     UN

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         37998 ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                          UN      CR       1,0000000          21,14            21,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0831000          20,67             1,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0831000          25,76             2,14

                            MATERIAL                            :           24,40     89,1822516 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     10,8177484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89748   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          25,82            25,82

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1926000          20,67             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1926000          25,76             4,96

                            MATERIAL                            :           38,62     84,8931954 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,87     15,1068046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89749   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          29,59             2,36

I         38000 CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                               UN      CR       1,0000000           9,26             9,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0831000          20,67             1,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0831000          25,76             2,14

                            MATERIAL                            :           12,51     80,8317090 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     19,1682910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89750   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          64,53            64,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1926000          20,67             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1926000          25,76             4,96

                            MATERIAL                            :           77,34     91,8449834 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,86      8,1550166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89752   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          57,70             0,57

I          3897 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           1,77             1,77

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0071000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0846000          20,67             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0846000          25,76             2,17

                            MATERIAL                            :            4,22     58,1944445 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     41,8055555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89753   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0073000          57,70             0,42

I          3875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           3,66             3,66

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0919000          20,67             1,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0919000          25,76             2,36

                            MATERIAL                            :            5,84     63,9470783 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     36,0529217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89754   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,26             4,52

I          3848 LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          12,46            12,46

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0919000          20,67             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0919000          25,76             2,36

                            MATERIAL                            :           19,15     85,3756709 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,27     14,6243291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89755   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37975 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           4,95             4,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0981000          20,67             2,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0981000          25,76             2,52

                            MATERIAL                            :            9,15     72,3370430 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     27,6629570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89756   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2210 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37983 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          13,78            13,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0981000          20,67             2,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0981000          25,76             2,52

                            MATERIAL                            :           17,99     83,7459132 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48     16,2540868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89757   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         37991 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          20,17            20,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0981000          20,67             2,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0981000          25,76             2,52

                            MATERIAL                            :           24,38     87,4820144 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48     12,5179856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89758   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          29,59             3,15

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000          26,54            26,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,67             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,76             2,43

                            MATERIAL                            :           30,72     90,1470589 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,35      9,8529411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89759   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI    UN

                STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2211 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0933000          29,59             2,76

I         38002 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000           3,78             3,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,67             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,76             2,33

                            MATERIAL                            :            7,51     69,8501873 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     30,1498127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89760   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          11,03            11,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,67             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,76             2,97

                            MATERIAL                            :           16,20     79,7137217 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12     20,2862783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89761   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37984 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          19,36            19,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,67             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,76             2,97

                            MATERIAL                            :           24,54     85,6243442 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11     14,3756558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89762   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37992 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          31,29            31,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,67             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,76             2,97

                            MATERIAL                            :           36,47     89,8568609 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11     10,1431391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89763   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000          42,47            42,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1118000          20,67             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1118000          25,76             2,87

                            MATERIAL                            :           47,61     92,2763439 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98      7,7236561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89764   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS    UN

                TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          29,59             3,55

I         38003 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000          25,81            25,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1068000          20,67             2,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1068000          25,76             2,75

                            MATERIAL                            :           30,53     88,9602804 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     11,0397196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89765   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          29,59             3,55

I         38010 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           4,52             4,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1662000          20,67             3,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1662000          25,76             4,28

                            MATERIAL                            :            9,84     62,3086735 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,94     37,6913265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89767   TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          29,59             3,55

I         38020 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000           8,48             8,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1662000          20,67             3,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1662000          25,76             4,28

                            MATERIAL                            :           13,80     69,9083504 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,94     30,0916496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89768   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73

I         38011 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           9,07             9,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1962000          20,67             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1962000          25,76             5,05

                            MATERIAL                            :           15,90     69,4127958 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,00     30,5872042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89769   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          29,59             5,91

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          34,59            34,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2311000          20,67             4,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2311000          25,76             5,95

                            MATERIAL                            :           42,98     83,9100685 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,24     16,0899315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89772   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,0493000          77,24            81,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0365000          20,67             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0365000          25,76             0,94

                            MATERIAL                            :           81,44     98,4399565 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29      1,5600435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89774   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0167000          57,70             0,96

I          3898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           7,43             7,43

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          65,38             1,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0460000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           11,36     74,2950820 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     25,7049180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89776   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64

I          3895 LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          13,83            13,83

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           23,43     85,6462835 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     14,3537165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89777   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          15,43            15,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0929000          20,67             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0929000          25,76             2,39

                            MATERIAL                            :           20,38     86,0228717 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     13,9771283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89778   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                 AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          57,70             1,41

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           7,26             7,26

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          65,38             2,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0054000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1284000          20,67             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1284000          25,76             3,30

                            MATERIAL                            :           12,67     73,4420501 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,57     26,5579499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89779   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          20,43            20,43

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1284000          20,67             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1284000          25,76             3,30

                            MATERIAL                            :           32,55     87,6889849 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56     12,3110151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89780   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37966 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          13,91            13,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0929000          20,67             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0929000          25,76             2,39

                            MATERIAL                            :           18,85     85,0611137 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,31     14,9388863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89781   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73

I         37959 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          23,75            23,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1094000          20,67             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1094000          25,76             2,81

                            MATERIAL                            :           29,65     88,3582090 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     11,6417910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89782   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0148000          57,70             0,85

I          7116 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           4,07             4,07

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0225000          65,38             1,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0107000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1693000          20,67             3,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1693000          25,76             4,36

                            MATERIAL                            :            8,22     57,5949368 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,04     42,4050632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89783   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE    UN

                L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0148000          57,70             0,85

I          3666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000           4,18             4,18

                DIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0225000          65,38             1,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0107000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1693000          20,67             3,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1693000          25,76             4,36

                            MATERIAL                            :            8,33     57,9204467 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,04     42,0795533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89784   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           2,26             6,78

I          7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL        UN      CR       1,0000000           8,32             8,32

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1839000          20,67             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1839000          25,76             4,73

                            MATERIAL                            :           18,84     74,1413344 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,57     25,8586656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89785   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           2,26             6,78

I          3662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000          10,91            10,91

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1839000          20,67             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1839000          25,76             4,73

                            MATERIAL                            :           21,44     76,5401147 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,56     23,4598853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89786   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           3,32             9,96

I         11658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          18,38            18,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          23,81             2,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2203000          20,67             4,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2203000          25,76             5,67

                            MATERIAL                            :           33,37     80,9269595 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,86     19,0730405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89787   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73

I         37967 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          23,38            23,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1094000          20,67             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1094000          25,76             2,81

                            MATERIAL                            :           29,28     88,2281920 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     11,7718080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89788   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          29,59             5,91

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          60,69            60,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1365000          20,67             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1365000          25,76             3,51

                            MATERIAL                            :           68,07     93,3315039 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86      6,6684961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89789   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          29,59             5,91

I         37968 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          49,64            49,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1365000          20,67             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1365000          25,76             3,51

                            MATERIAL                            :           57,02     92,1397380 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86      7,8602620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89790   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          29,59             7,10

I         37961 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         130,42           130,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1800000          20,67             3,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1800000          25,76             4,63

                            MATERIAL                            :          139,46     95,6038681 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,41      4,3961319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89791   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          29,59             7,10

I         37969 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         125,42           125,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1800000          20,67             3,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1800000          25,76             4,63

                            MATERIAL                            :          134,46     95,4477665 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,41      4,5522335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89792   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          29,59            11,83

I         37962 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         150,36           150,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2165000          20,67             4,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2165000          25,76             5,57

                            MATERIAL                            :          164,51     95,5155388 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,72      4,4844612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89793   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          29,59            11,83

I         37970 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         181,46           181,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2165000          20,67             4,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2165000          25,76             5,57

                            MATERIAL                            :          195,61     96,2017221 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,72      3,7982779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89794   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          11,03            11,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0624000          20,67             1,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0624000          25,76             1,60

                            MATERIAL                            :           15,65     87,6335020 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     12,3664980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89795   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           3,32             9,96

I          3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000          20,68            20,68

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          23,81             2,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2203000          20,67             4,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2203000          25,76             5,67

                            MATERIAL                            :           35,67     81,9351874 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,86     18,0648126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89796   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_

                08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           4,00            12,00

I          7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          17,71            17,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          23,81             4,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2568000          20,67             5,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2568000          25,76             6,61

                            MATERIAL                            :           36,56     79,9605782 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,16     20,0394218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89797   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           4,00            12,00

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          26,59            26,59

                REDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          23,81             4,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2568000          20,67             5,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2568000          25,76             6,61

                            MATERIAL                            :           45,44     83,2233224 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,16     16,7766776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89801   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,26             4,52

I          3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,39             3,39

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0343000          20,67             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0343000          25,76             0,88

                            MATERIAL                            :            9,48     88,7005650 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,20     11,2994350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89802   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,26             4,52

I          3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           4,19             4,19

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0343000          20,67             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0343000          25,76             0,88

                            MATERIAL                            :           10,28     89,4921191 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,20     10,5078809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89803   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,26             4,52

I          1932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          12,73            12,73

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0343000          20,67             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0343000          25,76             0,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,82     93,9879760 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,20      6,0120240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89804   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,26             4,52

I          1968 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          15,15            15,15

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0343000          20,67             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0343000          25,76             0,88

                            MATERIAL                            :           21,24     94,6380698 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,20      5,3619302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89805   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64

I          3509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           7,70             7,70

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1257000          20,67             2,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1257000          25,76             3,23

                            MATERIAL                            :           17,47     79,6160878 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,47     20,3839122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89806   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64

I          3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           8,78             8,78

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1257000          20,67             2,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1257000          25,76             3,23

                            MATERIAL                            :           18,55     80,5749129 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,47     19,4250871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89807   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64

I          1951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          26,56            26,56

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1257000          20,67             2,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1257000          25,76             3,23

                            MATERIAL                            :           36,34     89,0525283 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46     10,9474717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89808   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64

I          1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          49,30            49,30

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1257000          20,67             2,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1257000          25,76             3,23

                            MATERIAL                            :           59,08     92,9741651 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46      7,0258349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89809   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A

                F_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           9,20             9,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2172000          20,67             4,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2172000          25,76             5,59

                            MATERIAL                            :           22,24     74,1148965 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,76     25,8851035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89810   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A

                F_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          10,12            10,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2172000          20,67             4,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2172000          25,76             5,59

                            MATERIAL                            :           23,16     74,8865846 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,76     25,1134154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89811   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          25,82            25,82

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2172000          20,67             4,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2172000          25,76             5,59

                            MATERIAL                            :           38,87     83,3548110 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,75     16,6451890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89812   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          64,53            64,53

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2172000          20,67             4,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2172000          25,76             5,59

                            MATERIAL                            :           77,58     90,9112232 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,75      9,0887768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89813   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08

                /2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0073000          57,70             0,42

I          3875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           3,66             3,66

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0228000          20,67             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0228000          25,76             0,58

                            MATERIAL                            :            5,06     86,3557859 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79     13,6442141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89814   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_

                08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,26             4,52

I          3848 LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          12,46            12,46

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          23,81             1,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0228000          20,67             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0228000          25,76             0,58

                            MATERIAL                            :           18,43     95,8768268 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,79      4,1231732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89815   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37984 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          19,36            19,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0624000          20,67             1,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0624000          25,76             1,60

                            MATERIAL                            :           23,98     91,5773354 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20      8,4226646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89816   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         37992 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          31,29            31,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0624000          20,67             1,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0624000          25,76             1,60

                            MATERIAL                            :           35,91     94,2181341 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20      5,7818659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89817   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08

                /2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0167000          57,70             0,96

I          3898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           7,43             7,43

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          65,38             1,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           2,46             0,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0838000          20,67             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0838000          25,76             2,15

                            MATERIAL                            :           11,05     78,7553649 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,98     21,2446351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89818   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA      UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          29,59             3,94

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000          42,47            42,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          20,67             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          25,76             1,54

                            MATERIAL                            :           47,06     95,6636808 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13      4,3363192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89819   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_

                08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64

I          3895 LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          13,83            13,83

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0838000          20,67             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0838000          25,76             2,15

                            MATERIAL                            :           23,16     88,6119632 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     11,3880368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89821   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_0

                8/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          57,70             1,41

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           7,26             7,26

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          65,38             2,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0054000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1448000          20,67             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1448000          25,76             3,73

                            MATERIAL                            :           12,84     71,2534819 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     28,7465181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89822   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73

I         37977 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          15,26            15,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0729000          20,67             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0729000          25,76             1,87

                            MATERIAL                            :           20,77     88,8936536 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     11,1063464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89823   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          20,43            20,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1448000          20,67             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1448000          25,76             3,73

                            MATERIAL                            :           32,72     86,3564252 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,16     13,6435748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89824   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73

I         37985 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          27,51            27,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0729000          20,67             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0729000          25,76             1,87

                            MATERIAL                            :           33,02     92,7185831 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59      7,2814169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89825   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           2,26             6,78

I          7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL        UN      CR       1,0000000           8,32             8,32

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0457000          20,67             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0457000          25,76             1,17

                            MATERIAL                            :           17,38     91,4949816 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61      8,5050184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89826   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1467000          29,59             4,34

I         37987 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE        UN      CR       1,0000000         109,43           109,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0677000          20,67             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0677000          25,76             1,74

                            MATERIAL                            :          114,51     97,9544677 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39      2,0455323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89827   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

                . AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           2,26             6,78

I          3662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000          10,91            10,91

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          23,81             1,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0457000          20,67             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0457000          25,76             1,17

                            MATERIAL                            :           19,97     92,5185874 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61      7,4814126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89828   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73

I         37993 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          47,48            47,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0729000          20,67             1,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0729000          25,76             1,87

                            MATERIAL                            :           52,99     95,3366943 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59      4,6633057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89829   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           3,32             9,96

I         11658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          18,38            18,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          23,81             2,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1676000          20,67             3,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1676000          25,76             4,31

                            MATERIAL                            :           32,82     84,6114124 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96     15,3885876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89830   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

                . AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           3,32             9,96

I          3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000          20,68            20,68

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          23,81             2,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1676000          20,67             3,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1676000          25,76             4,31

                            MATERIAL                            :           35,12     85,4740434 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,96     14,5259566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89831   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA      UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1467000          29,59             4,34

I         38009 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000          52,00            52,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0677000          20,67             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0677000          25,76             1,74

                            MATERIAL                            :           57,08     95,9771083 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39      4,0228917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89832   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI    UN

                STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          29,59             3,55

I         38004 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000          29,69            29,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1081000          20,67             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1081000          25,76             2,78

                            MATERIAL                            :           34,41     89,9423783 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     10,0576217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89833   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/20

                22

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           4,00            12,00

I          7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          17,71            17,71

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          23,81             4,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2896000          20,67             5,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2896000          25,76             7,46

                            MATERIAL                            :           36,92     78,1236765 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,33     21,8763235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89834   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           4,00            12,00

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          26,59            26,59

                REDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          23,81             4,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2896000          20,67             5,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2896000          25,76             7,46

                            MATERIAL                            :           45,80     81,5864528 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,33     18,4135472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89835   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          29,59             5,91

I         37978 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          30,26            30,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,67             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,76             2,33

                            MATERIAL                            :           37,15     92,0119078 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22      7,9880922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89836   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          29,59             5,91

I         37988 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      CR       1,0000000         173,89           173,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0877000          20,67             1,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0877000          25,76             2,25

                            MATERIAL                            :          180,75     98,3076672 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11      1,6923328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89837   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          29,59             5,91

I         37994 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000         113,07           113,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,67             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,76             2,33

                            MATERIAL                            :          119,96     97,3846654 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22      2,6153346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89838   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          29,59             7,10

I         37979 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000         128,42           128,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          20,67             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          25,76             3,09

                            MATERIAL                            :          136,82     96,9722755 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27      3,0277245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89839   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          29,59             7,10

I         37995 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000         147,38           147,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          20,67             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          25,76             3,09

                            MATERIAL                            :          155,78     97,3310832 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27      2,6689168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89840   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          29,59            11,83

I         37980 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000         147,52           147,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1447000          20,67             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1447000          25,76             3,72

                            MATERIAL                            :          160,91     96,8972166 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15      3,1027834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89841   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          29,59            11,83

I         37996 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000         224,42           224,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1447000          20,67             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1447000          25,76             3,72

                            MATERIAL                            :          237,81     97,8796114 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15      2,1203886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          242,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89842   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          29,59             5,91

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          34,59            34,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          20,67             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1247000          25,76             3,21

                            MATERIAL                            :           41,85     90,4133305 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43      9,5866695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89844   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          29,59             7,10

I         38013 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          44,44            44,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1459000          20,67             3,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1459000          25,76             3,75

                            MATERIAL                            :           53,10     91,0714286 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,20      8,9285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89845   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,3000000          29,59             8,87

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          74,21            74,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1824000          20,67             3,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1824000          25,76             4,69

                            MATERIAL                            :           85,04     92,8930681 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,50      7,1069319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89846   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,3600000          29,59            10,65

I         38015 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000         174,46           174,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          20,67             4,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          25,76             6,18

                            MATERIAL                            :          187,71     95,6466331 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,54      4,3533669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89847   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,6000000          29,59            17,75

I         38016 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000         202,88           202,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2883000          20,67             5,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2883000          25,76             7,42

                            MATERIAL                            :          223,72     95,6058987 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,28      4,3941013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89850   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/

                2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           9,20             9,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2774000          20,67             5,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2774000          25,76             7,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           22,90     69,8136267 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,90     30,1863733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89851   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/

                2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          10,12            10,12

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2774000          20,67             5,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2774000          25,76             7,14

                            MATERIAL                            :           23,82     70,6389302 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,90     29,3610698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89852   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          25,82            25,82

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2774000          20,67             5,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2774000          25,76             7,14

                            MATERIAL                            :           39,53     79,9797366 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,89     20,0202634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89853   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          64,53            64,53

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2774000          20,67             5,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2774000          25,76             7,14

                            MATERIAL                            :           78,25     88,7803771 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,88     11,2196229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89854   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/

                2022

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       2,0000000          13,94            27,88

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         37950 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          66,78            66,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3605000          20,67             7,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3605000          25,76             9,28

                            MATERIAL                            :          102,69     88,8658009 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,86     11,1341991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89855   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/

                2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       2,0000000          13,94            27,88

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         37952 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          72,54            72,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3605000          20,67             7,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3605000          25,76             9,28

                            MATERIAL                            :          108,45     89,3946891 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,86     10,6053109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89856   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202

                2

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          57,70             1,41

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           7,26             7,26

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          65,38             2,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0077000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1849000          20,67             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1849000          25,76             4,76

                            MATERIAL                            :           13,28     66,7844523 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,59     33,2155477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89857   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2

                022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I          3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          20,43            20,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1849000          20,67             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1849000          25,76             4,76

                            MATERIAL                            :           33,16     83,4173388 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     16,5826612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89860   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           4,00            12,00

I          7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          17,71            17,71

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          23,81             4,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3698000          20,67             7,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3698000          25,76             9,52

                            MATERIAL                            :           37,78     74,1111766 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,19     25,8888234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89861   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           4,00            12,00

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          26,59            26,59

                REDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          23,81             4,10

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3698000          20,67             7,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3698000          25,76             9,52

                            MATERIAL                            :           46,66     77,9561800 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,19     22,0438200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89866   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIO    UN

                NADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,77             0,77

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0061000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1106000          20,67             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1106000          25,76             2,84

                            MATERIAL                            :            2,85     41,8879056 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     58,1120944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89867   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIO    UN

                NADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,59             1,59

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0061000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1106000          20,67             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1106000          25,76             2,84

                            MATERIAL                            :            3,67     48,1578947 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     51,8421053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89868   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          65,38             0,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0061000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0737000          20,67             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0737000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :            2,56     49,3203883 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65     50,6796117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89869   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,28             1,28

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0120000          65,38             0,78

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0092000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1474000          20,67             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1474000          25,76             3,79

                            MATERIAL                            :            4,22     44,3855932 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,30     55,6144068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89979   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL O    UN

                U SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,46             0,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38678 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"                          UN      CR       1,0000000          18,45            18,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1111000          20,67             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1111000          25,76             2,86

                            MATERIAL                            :           20,83     84,0210356 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95     15,9789644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89981   LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO    UN

                 EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,46             0,02

I         38678 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"                          UN      CR       1,0000000          18,45            18,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0524000          20,67             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0524000          25,76             1,34

                            MATERIAL                            :           20,14     91,5981736 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,84      8,4018264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90373   JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALA    UN

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         20147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGU UN      CR       1,0000000           5,69             5,69

                A FRIA PREDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1312000          20,67             2,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1312000          25,76             3,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,95     62,8685259 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68     37,1314741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90374   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0088000          57,70             0,50

I          7122 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3 UN      CR       1,0000000          11,69            11,69

                /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0105000          65,38             0,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0484000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1887000          20,67             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1887000          25,76             4,86

                            MATERIAL                            :           15,02     69,0640849 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,72     30,9359151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92287   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      CR       1,0000000          22,75            22,75

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,46             0,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          20,67             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          25,76             2,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,64     89,3745797 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,16     10,6254203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92288   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      CR       1,0000000          39,07            39,07

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1148000          20,67             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1148000          25,76             2,95

                            MATERIAL                            :           44,22     91,5422886 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08      8,4577114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92289   COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12717 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35  UN      CR       1,0000000          76,80            76,80

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0084000         567,28             4,76

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0021000         104,00             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1448000          20,67             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1448000          25,76             3,73



de2251 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           83,48     94,1747573 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,16      5,8252427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92290   COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12718 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42  UN      CR       1,0000000         117,86           117,86

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0176000         567,28             9,98

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0778000           2,46             0,19

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0044000         104,00             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1749000          20,67             3,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1749000          25,76             4,50

                            MATERIAL                            :          130,37     95,4432235 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,22      4,5567765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92291   COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12719 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54  UN      CR       1,0000000         187,10           187,10

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0240000         567,28            13,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0240000         104,00             2,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2265000          20,67             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2265000          25,76             5,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          205,88     96,2266798 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07      3,7733202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          213,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92292   COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12720 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66  UN      CR       1,0000000         651,49           651,49

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0300000         567,28            17,01

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1236000           2,46             0,30

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0300000         104,00             3,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2781000          20,67             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2781000          25,76             7,16

                            MATERIAL                            :          674,91     98,5527565 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,91      1,4472435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          684,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92293   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,46             0,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0593000          20,67             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0593000          25,76             1,52

                            MATERIAL                            :           14,33     87,1638142 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,11     12,8361858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92294   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0765000          20,67             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0765000          25,76             1,97

                            MATERIAL                            :           26,36     90,6519490 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71      9,3480510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92295   LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12726 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM            UN      CR       1,0000000          47,71            47,71

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0084000         567,28             4,76

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0021000         104,00             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0966000          20,67             1,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0966000          25,76             2,48

                            MATERIAL                            :           53,87     94,0097800 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      5,9902200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92296   LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12727 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM            UN      CR       1,0000000          60,51            60,51

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0176000         567,28             9,98

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0778000           2,46             0,19

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0044000         104,00             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1166000          20,67             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1166000          25,76             3,00

                            MATERIAL                            :           72,39     94,5723254 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,15      5,4276746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92297   LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12728 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM            UN      CR       1,0000000          98,83            98,83

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0240000         567,28            13,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0060000         104,00             0,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,67             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,76             3,88

                            MATERIAL                            :          114,93     95,5343036 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,37      4,4656964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92298   LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12729 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM            UN      CR       1,0000000         323,92           323,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0300000         567,28            17,01

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1236000           2,46             0,30

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0068000         104,00             0,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1854000          20,67             3,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1854000          25,76             4,77

                            MATERIAL                            :          343,93     98,1168146 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,60      1,8831854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          350,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92299   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0072000         567,28             4,08

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      CR       1,0000000          29,21            29,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0593000           2,46             0,14

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0018000         104,00             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1186000          20,67             2,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1186000          25,76             3,05

                            MATERIAL                            :           34,89     89,1933419 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,22     10,8066581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92300   TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0096000         567,28             5,44

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0765000           2,46             0,18



de2256 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0024000         104,00             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :           55,58     91,0731868 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44      8,9268132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92301   TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0126000         567,28             7,14

                EM CHUMBO)

I         12736 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM      UN      CR       1,0000000         109,86           109,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0966000           2,46             0,23

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0031000         104,00             0,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1931000          20,67             3,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1931000          25,76             4,97

                            MATERIAL                            :          119,63     94,5599747 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,88      5,4400253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92302   TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0264000         567,28            14,97

                EM CHUMBO)

I         12737 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM      UN      CR       1,0000000         141,53           141,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1167000           2,46             0,28

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0066000         104,00             0,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2332000          20,67             4,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2332000          25,76             6,00



de2257 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          159,97     95,0597468 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31      4,9402532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92303   TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0360000         567,28            20,42

                EM CHUMBO)

I         12738 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM      UN      CR       1,0000000         279,73           279,73

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1509000           2,46             0,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0090000         104,00             0,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3020000          20,67             6,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3020000          25,76             7,77

                            MATERIAL                            :          304,70     96,5883510 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76      3,4116490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          315,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92304   TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0450000         567,28            25,52

                EM CHUMBO)

I         12739 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM      UN      CR       1,0000000         796,28           796,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1854000           2,46             0,45

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0102000         104,00             1,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3708000          20,67             7,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3708000          25,76             9,55

                            MATERIAL                            :          827,30     98,4270332 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,22      1,5729668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          840,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2258 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92311   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      CR       1,0000000          10,08            10,08

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           2,46             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0038000         104,00             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1370000          20,67             2,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1370000          25,76             3,52

                            MATERIAL                            :           13,63     73,6043361 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,88     26,3956639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92312   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      CR       1,0000000          22,75            22,75

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,46             0,14

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1724000          20,67             3,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1724000          25,76             4,44

                            MATERIAL                            :           27,58     81,7641818 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,15     18,2358182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92313   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      CR       1,0000000          39,07            39,07

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,46             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1921000          20,67             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1921000          25,76             4,94

                            MATERIAL                            :           45,08     86,8081003 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,84     13,1918997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92314   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      CR       1,0000000           5,60             5,60

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0498000           2,46             0,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0996000          20,67             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0996000          25,76             2,56

                            MATERIAL                            :            8,44     70,3859061 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,54     29,6140939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92315   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,46             0,14

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1149000          20,67             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1149000          25,76             2,95

                            MATERIAL                            :           14,97     78,4963197 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,10     21,5036803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92316   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,46             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1281000          20,67             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1281000          25,76             3,29

                            MATERIAL                            :           26,93     85,5187779 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     14,4812221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92317   TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0042000         567,28             2,38

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      CR       1,0000000          13,70            13,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0747000           2,46             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0011000         104,00             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1993000          20,67             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1993000          25,76             5,13

                            MATERIAL                            :           18,50     72,2113503 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,11     27,7886497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92318   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0072000         567,28             4,08

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      CR       1,0000000          29,21            29,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0863000           2,46             0,21

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0018000         104,00             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2299000          20,67             4,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2299000          25,76             5,92

                            MATERIAL                            :           36,15     81,5082412 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,20     18,4917588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92319   TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0096000         567,28             5,44

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      CR       1,0000000          48,06            48,06



de2262 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0960000           2,46             0,23

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0024000         104,00             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2561000          20,67             5,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2561000          25,76             6,59

                            MATERIAL                            :           56,73     86,1377109 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,12     13,8622891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92326   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      CR       1,0000000          10,08            10,08

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0007000          23,81             0,01

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1547000          20,67             3,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1547000          25,76             3,98

                            MATERIAL                            :           13,44     70,8840657 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,52     29,1159343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92327   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      CR       1,0000000          22,75            22,75

                MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,46             0,19

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2339000          20,67             4,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2339000          25,76             6,02

                            MATERIAL                            :           28,29     77,2217665 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,34     22,7782335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92328   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      CR       1,0000000          39,07            39,07

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3018000          20,67             6,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3018000          25,76             7,77

                            MATERIAL                            :           46,33     81,1360449 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,77     18,8639551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92329   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      CR       1,0000000           5,60             5,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,46             0,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1031000          20,67             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1031000          25,76             2,65

                            MATERIAL                            :            8,48     69,7847683 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     30,2152317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92330   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,46             0,19

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1559000          20,67             3,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1559000          25,76             4,01

                            MATERIAL                            :           15,46     73,5083533 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57     26,4916467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92331   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2012000          20,67             4,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2012000          25,76             5,18

                            MATERIAL                            :           27,79     79,4614724 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,18     20,5385276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92332   TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0042000         567,28             2,38

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      CR       1,0000000          13,70            13,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0773000           2,46             0,19

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0011000         104,00             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2062000          20,67             4,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2062000          25,76             5,31

                            MATERIAL                            :           18,60     71,6383308 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,35     28,3616692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92333   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0072000         567,28             4,08

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      CR       1,0000000          29,21            29,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1170000           2,46             0,28

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0018000         104,00             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3118000          20,67             6,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3118000          25,76             8,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           37,10     76,9214791 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,12     23,0785209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92334   TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0096000         567,28             5,44

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1509000           2,46             0,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0024000         104,00             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4023000          20,67             8,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4023000          25,76            10,36

                            MATERIAL                            :           58,43     80,2723896 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,35     19,7276104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92344   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       1,0000000          39,24            39,24

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,67            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,76            16,61

                            MATERIAL                            :           46,66     66,9491526 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,03     33,0508474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92345   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      AS       1,0000000          39,21            39,21

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,67            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,76            16,61

                            MATERIAL                            :           46,63     66,9349045 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,03     33,0650955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92346   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       1,0000000          60,06            60,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,67            14,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,76            18,08

                            MATERIAL                            :           68,22     73,1280842 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,06     26,8719158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92347   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      AS       1,0000000          71,53            71,53

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,67            14,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,76            18,08

                            MATERIAL                            :           79,69     76,0722133 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           25,06     23,9277867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92348   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      AS       1,0000000          97,70            97,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          20,67            15,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          25,76            19,52

                            MATERIAL                            :          106,53     79,7364086 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,07     20,2635914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92349   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      AS       1,0000000         107,91           107,91

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          20,67            15,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          25,76            19,52

                            MATERIAL                            :          116,74     81,1756522 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,07     18,8243478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92350   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          58,25            58,25

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9670000          20,67            19,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9670000          25,76            24,90

                            MATERIAL                            :           69,11     66,6795405 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,53     33,3204595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92351   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          55,70            55,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9670000          20,67            19,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9670000          25,76            24,90

                            MATERIAL                            :           66,56     65,8384479 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,53     34,1615521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92352   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000         112,60           112,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0520000          20,67            21,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0520000          25,76            27,09

                            MATERIAL                            :          124,50     76,8209877 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,56     23,1790123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92353   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000         101,37           101,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0520000          20,67            21,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0520000          25,76            27,09

                            MATERIAL                            :          113,27     75,0945149 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,56     24,9054851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92354   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         164,62           164,62

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1370000          20,67            23,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1370000          25,76            29,28

                            MATERIAL                            :          177,53     81,3904430 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,59     18,6095570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92355   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         142,98           142,98

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1370000          20,67            23,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1370000          25,76            29,28

                            MATERIAL                            :          155,89     79,3401894 %



de2271 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           40,59     20,6598106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92356   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          11,06             0,39

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          74,06            74,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0090000          43,29             0,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2900000          20,67            26,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2900000          25,76            33,23

                            MATERIAL                            :           88,67     65,8127275 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,05     34,1872725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92357   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM     UN

                PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0450000          11,06             0,49

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      AS       1,0000000         140,62           140,62

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0110000          43,29             0,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4030000          20,67            29,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4030000          25,76            36,14

                            MATERIAL                            :          156,62     75,7622689 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,10     24,2377311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92358   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          11,06             0,58

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      AS       1,0000000         188,34           188,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0130000          43,29             0,56



de2272 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,5160000          20,67            31,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,5160000          25,76            39,05

                            MATERIAL                            :          205,73     79,1669875 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,13     20,8330125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92369   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       1,0000000          12,90            12,90

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          20,67            10,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          25,76            12,62

                            MATERIAL                            :           18,39     51,2004467 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,51     48,7995533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92370   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      AS       1,0000000          14,96            14,96

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          20,67            10,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          25,76            12,62

                            MATERIAL                            :           20,45     53,8542767 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,51     46,1457233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92371   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       1,0000000          18,99            18,99

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,67            11,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,76            13,73

                            MATERIAL                            :           25,04     56,7856331 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,04     43,2143669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92372   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                        UN      AS       1,0000000          20,92            20,92

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,67            11,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,76            13,73

                            MATERIAL                            :           26,97     58,6019164 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,04     41,3980836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92373   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       1,0000000          25,23            25,23



de2274 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,67            12,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,76            14,99

                            MATERIAL                            :           31,87     60,5097965 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,79     39,4902035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92374   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                        UN      AS       1,0000000          25,60            25,60

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,67            12,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,76            14,99

                            MATERIAL                            :           32,24     60,7857953 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,79     39,2142047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92375   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       1,0000000          39,24            39,24

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,67            13,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,76            16,58

                            MATERIAL                            :           46,65     66,9781484 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,99     33,0218516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92376   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      AS       1,0000000          39,21            39,21

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,67            13,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,76            16,58

                            MATERIAL                            :           46,62     66,9639005 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,99     33,0360995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92377   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       1,0000000          60,06            60,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          20,67            15,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          25,76            18,95

                            MATERIAL                            :           68,57     72,2831822 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,28     27,7168178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92378   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      AS       1,0000000          71,53            71,53

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30



de2276 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          20,67            15,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          25,76            18,95

                            MATERIAL                            :           80,04     75,2752942 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,28     24,7247058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92379   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      AS       1,0000000          97,70            97,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          20,67            17,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          25,76            21,32

                            MATERIAL                            :          107,29     78,3943848 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,56     21,6056152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92380   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      AS       1,0000000         107,91           107,91

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          20,67            17,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          25,76            21,32

                            MATERIAL                            :          117,50     79,8952239 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,56     20,1047761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2277 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92381   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          20,13            20,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7350000          20,67            15,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7350000          25,76            18,93

                            MATERIAL                            :           28,25     51,8185158 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,26     48,1814842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92382   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          17,39            17,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7350000          20,67            15,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7350000          25,76            18,93

                            MATERIAL                            :           25,50     49,2649903 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,27     50,7350097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92383   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3445 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          32,70            32,70



de2278 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7990000          20,67            16,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7990000          25,76            20,58

                            MATERIAL                            :           41,60     59,3063089 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,54     40,6936911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92384   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          27,25            27,25

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7990000          20,67            16,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7990000          25,76            20,58

                            MATERIAL                            :           36,15     55,8737038 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,54     44,1262962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92385   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3446 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          40,06            40,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8730000          20,67            18,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8730000          25,76            22,48

                            MATERIAL                            :           49,75     61,4690244 %



de2279 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           31,18     38,5309756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92386   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          36,30            36,30

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8730000          20,67            18,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8730000          25,76            22,48

                            MATERIAL                            :           45,99     59,5901959 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,18     40,4098041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92387   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          58,25            58,25

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9650000          20,67            19,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9650000          25,76            24,85

                            MATERIAL                            :           69,09     66,7182065 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,46     33,2817935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92388   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020



de2280 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          55,70            55,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9650000          20,67            19,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9650000          25,76            24,85

                            MATERIAL                            :           66,54     65,8773408 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,46     34,1226592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92389   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000         112,60           112,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1040000          20,67            22,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1040000          25,76            28,43

                            MATERIAL                            :          125,06     76,0355210 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,41     23,9644790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92390   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000         101,37           101,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1040000          20,67            22,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1040000          25,76            28,43



de2281 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          113,83     74,2786265 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,41     25,7213735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92635   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         164,62           164,62

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2420000          20,67            25,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2420000          25,76            31,99

                            MATERIAL                            :          178,67     80,1184282 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,33     19,8815718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92636   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         142,98           142,98

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2420000          20,67            25,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2420000          25,76            31,99

                            MATERIAL                            :          157,03     77,9809221 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,33     22,0190779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92637   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          11,06             0,22

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      AS       1,0000000          24,11            24,11

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9800000          20,67            20,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9800000          25,76            25,24

                            MATERIAL                            :           35,00     49,9928499 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,03     50,0071501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92638   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0250000          11,06             0,27

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      AS       1,0000000          36,90            36,90

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0660000          20,67            22,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0660000          25,76            27,46

                            MATERIAL                            :           48,84     56,1888314 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,07     43,8111686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92639   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0290000          11,06             0,32

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      AS       1,0000000          46,75            46,75

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1640000          20,67            24,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1640000          25,76            29,98

                            MATERIAL                            :           59,83     58,9994080 %



de2283 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           41,57     41,0005920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92640   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          11,06             0,39

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          74,06            74,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0090000          43,29             0,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2870000          20,67            26,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2870000          25,76            33,15

                            MATERIAL                            :           88,62     65,8464055 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,96     34,1535945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92642   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0450000          11,06             0,49

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      AS       1,0000000         140,62           140,62

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0110000          43,29             0,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4710000          20,67            30,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4710000          25,76            37,89

                            MATERIAL                            :          157,35     74,9725943 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,52     25,0274057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          209,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92644   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          11,06             0,58

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      AS       1,0000000         188,34           188,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0130000          43,29             0,56



de2284 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6560000          20,67            34,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6560000          25,76            42,65

                            MATERIAL                            :          207,23     77,8007286 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,12     22,1992714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          266,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92657   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       1,0000000          12,90            12,90

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,67             6,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,76             7,75

                            MATERIAL                            :           16,38     60,3620244 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,75     39,6379756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92658   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      AS       1,0000000          14,96            14,96

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,67             6,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,76             7,75

                            MATERIAL                            :           18,44     63,1651219 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,75     36,8348781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92659   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       1,0000000          18,99            18,99

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,67             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,76             8,19

                            MATERIAL                            :           22,77     66,7450059 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     33,2549941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92660   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                        UN      AS       1,0000000          20,92            20,92

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,67             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,76             8,19

                            MATERIAL                            :           24,70     68,5293300 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     31,4706700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92661   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       1,0000000          25,23            25,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,67             6,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,76             8,68

                            MATERIAL                            :           29,26     70,8464711 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,03     29,1535289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92662   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                        UN      AS       1,0000000          25,60            25,60

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,67             6,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,76             8,68

                            MATERIAL                            :           29,63     71,1057693 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,03     28,8942307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92663   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       1,0000000          39,24            39,24

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,67             7,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,76             9,32

                            MATERIAL                            :           43,62     77,1286954 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,93     22,8713046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92664   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      AS       1,0000000          39,21            39,21

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,67             7,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,76             9,32

                            MATERIAL                            :           43,59     77,1165427 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,93     22,8834573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92665   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       1,0000000          60,06            60,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          20,67             8,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          25,76            10,25

                            MATERIAL                            :           64,95     82,0457707 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,21     17,9542293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92666   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      AS       1,0000000          71,53            71,53

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          20,67             8,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          25,76            10,25

                            MATERIAL                            :           76,42     84,3197880 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,21     15,6802120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92667   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      AS       1,0000000          97,70            97,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,67             8,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,76            11,20

                            MATERIAL                            :          103,09     86,9073731 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,52     13,0926269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92668   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      AS       1,0000000         107,91           107,91

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,67             8,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,76            11,20

                            MATERIAL                            :          113,30     87,9456311 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,52     12,0543689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92669   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          20,13            20,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4510000          20,67             9,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4510000          25,76            11,61

                            MATERIAL                            :           25,22     61,0181819 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,10     38,9818181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92670   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          17,39            17,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4510000          20,67             9,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4510000          25,76            11,61

                            MATERIAL                            :           22,48     58,2446118 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,10     41,7553882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92671   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3445 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          32,70            32,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4770000          20,67             9,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4770000          25,76            12,28

                            MATERIAL                            :           38,16     69,1400581 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,02     30,8599419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92672   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          27,25            27,25

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4770000          20,67             9,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4770000          25,76            12,28

                            MATERIAL                            :           32,70     65,7539763 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,03     34,2460237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92673   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3446 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          40,06            40,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5060000          20,67            10,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5060000          25,76            13,03

                            MATERIAL                            :           45,83     71,7261905 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,06     28,2738095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92674   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          36,30            36,30

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5060000          20,67            10,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5060000          25,76            13,03

                            MATERIAL                            :           42,07     69,9567244 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,06     30,0432756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92675   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          58,25            58,25

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5430000          20,67            11,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5430000          25,76            13,98

                            MATERIAL                            :           64,57     76,8955651 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,39     23,1044349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92676   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          55,70            55,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5430000          20,67            11,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5430000          25,76            13,98

                            MATERIAL                            :           62,02     76,1711546 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,39     23,8288454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92677   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000         112,60           112,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5980000          20,67            12,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5980000          25,76            15,40

                            MATERIAL                            :          119,65     84,8637525 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,34     15,1362475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92678   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000         101,37           101,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5980000          20,67            12,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5980000          25,76            15,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          108,42     83,5530882 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,34     16,4469118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92679   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         164,62           164,62

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6530000          20,67            13,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6530000          25,76            16,82

                            MATERIAL                            :          172,34     88,0854981 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,31     11,9145019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92680   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         142,98           142,98

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6530000          20,67            13,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6530000          25,76            16,82

                            MATERIAL                            :          150,70     86,6030359 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,31     13,3969641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92681   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          11,06             0,22

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      AS       1,0000000          24,11            24,11

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6010000          20,67            12,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6010000          25,76            15,48

                            MATERIAL                            :           30,98     59,0683467 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,46     40,9316533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92682   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0250000          11,06             0,27

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      AS       1,0000000          36,90            36,90

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6350000          20,67            13,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6350000          25,76            16,35

                            MATERIAL                            :           44,22     66,1080354 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,67     33,8919646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92683   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0290000          11,06             0,32

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      AS       1,0000000          46,75            46,75

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6750000          20,67            13,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6750000          25,76            17,38

                            MATERIAL                            :           54,60     69,3677650 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           24,10     30,6322350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92684   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          11,06             0,39

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          74,06            74,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0090000          43,29             0,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          20,67            14,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          25,76            18,65

                            MATERIAL                            :           82,59     76,1601624 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,85     23,8398376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92685   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0450000          11,06             0,49

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      AS       1,0000000         140,62           140,62

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0110000          43,29             0,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7970000          20,67            16,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7970000          25,76            20,53

                            MATERIAL                            :          150,13     84,0654416 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,45     15,9345584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92686   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          11,06             0,58

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      AS       1,0000000         188,34           188,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0130000          43,29             0,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8700000          20,67            17,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8700000          25,76            22,41

                            MATERIAL                            :          198,81     86,4876627 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,06     13,5123373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92692   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,06             0,08

I          4177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"                         UN      AS       1,0000000           6,30             6,30

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          43,29             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          20,67             3,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          25,76             4,45

                            MATERIAL                            :            8,30     57,2815534 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18     42,7184466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92693   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM     UN

                RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,06             0,08

I          3908 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"                          UN      AS       1,0000000           6,76             6,76

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          43,29             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          20,67             3,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          25,76             4,45

                            MATERIAL                            :            8,76     58,6021506 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18     41,3978494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92694   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,06             0,12

I          4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                         UN      AS       1,0000000           8,74             8,74

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          20,67             6,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          25,76             7,65

                            MATERIAL                            :           12,14     53,3097970 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,62     46,6902030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92695   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM     UN

                RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,06             0,12

I          3909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                          UN      AS       1,0000000           9,20             9,20

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          20,67             6,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          25,76             7,65

                            MATERIAL                            :           12,60     54,2387544 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,62     45,7612456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92696   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                AMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       1,0000000          12,90            12,90

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          20,67             9,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          25,76            12,41

                            MATERIAL                            :           18,30     51,4817951 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,23     48,5182049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92697   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      AS       1,0000000          14,96            14,96

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          20,67             9,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          25,76            12,41

                            MATERIAL                            :           20,36     54,1477728 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,23     45,8522272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92698   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,06             0,08

I          3441 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"             UN      AS       1,0000000           9,23             9,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          43,29             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2590000          20,67             5,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2590000          25,76             6,67

                            MATERIAL                            :           12,16     56,7883896 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,25     43,2116104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92699   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,06             0,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3455 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"             UN      AS       1,0000000           7,74             7,74

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          43,29             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2590000          20,67             5,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2590000          25,76             6,67

                            MATERIAL                            :           10,67     53,5480625 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,25     46,4519375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92700   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,06             0,12

I          3442 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"             UN      AS       1,0000000          13,80            13,80

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4450000          20,67             9,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4450000          25,76            11,46

                            MATERIAL                            :           18,79     54,1462006 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,90     45,8537994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92701   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,06             0,12

I          3456 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"             UN      AS       1,0000000          11,58            11,58

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4450000          20,67             9,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4450000          25,76            11,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,57     51,0033962 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,90     48,9966038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92702   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          20,13            20,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          20,67            14,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          25,76            18,65

                            MATERIAL                            :           28,14     52,1037999 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,86     47,8962001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92703   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          17,39            17,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          20,67            14,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          25,76            18,65

                            MATERIAL                            :           25,39     49,5411052 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,87     50,4588948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92704   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          6294 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"                                           UN      AS       1,0000000          10,52            10,52

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3460000          20,67             7,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3460000          25,76             8,91

                            MATERIAL                            :           14,47     53,8863977 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,37     46,1136023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92705   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0160000          11,06             0,17

I          6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"                                           UN      AS       1,0000000          14,98            14,98

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5930000          20,67            12,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5930000          25,76            15,27

                            MATERIAL                            :           21,65     50,5263158 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,19     49,4736842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92706   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMA    UN

                IS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          11,06             0,22

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      AS       1,0000000          24,11            24,11

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9650000          20,67            19,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9650000          25,76            24,85

                            MATERIAL                            :           34,86     50,2743287 %



de2302 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           34,47     49,7256713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92889   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       1,0000000         113,70           113,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,67            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,76            16,61

                            MATERIAL                            :          121,13     84,0297058 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,02     15,9702942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92890   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       1,0000000         188,12           188,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,67            14,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,76            18,08

                            MATERIAL                            :          196,29     88,6795011 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,05     11,3204989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          221,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92891   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      AS       1,0000000         291,45           291,45



de2303 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          20,67            15,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          25,76            19,52

                            MATERIAL                            :          300,29     91,7321031 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,06      8,2678969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          327,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92892   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          37,13            37,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          20,67            10,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          25,76            12,62

                            MATERIAL                            :           42,63     70,8909243 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,50     29,1090757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92893   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          62,13            62,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,67            11,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,76            13,73

                            MATERIAL                            :           68,20     78,1820269 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,02     21,8179731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2304 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92894   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          77,32            77,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,67            12,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,76            14,99

                            MATERIAL                            :           83,98     80,1643417 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,77     19,8356583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92895   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       1,0000000         113,70           113,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,67            13,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,76            16,58

                            MATERIAL                            :          121,12     84,0508263 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,98     15,9491737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92896   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       1,0000000         188,12           188,12



de2305 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          20,67            15,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          25,76            18,95

                            MATERIAL                            :          196,64     88,2112727 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,27     11,7887273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92897   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      AS       1,0000000         291,45           291,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          20,67            17,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          25,76            21,32

                            MATERIAL                            :          301,05     91,0595426 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,55      8,9404574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          330,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92898   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          37,13            37,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,67             6,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,76             7,75

                            MATERIAL                            :           40,62     79,0838207 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,74     20,9161793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92899   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          62,13            62,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,67             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,76             8,19

                            MATERIAL                            :           65,92     85,3329879 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,32     14,6670121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92900   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          77,32            77,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,67             6,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,76             8,68

                            MATERIAL                            :           81,36     87,1195886 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,02     12,8804114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92901   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       1,0000000         113,70           113,70



de2307 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,67             7,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,76             9,32

                            MATERIAL                            :          118,09     90,1336388 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,92      9,8663612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92902   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       1,0000000         188,12           188,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          20,67             8,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          25,76            10,25

                            MATERIAL                            :          193,02     93,1450640 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,20      6,8549360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92903   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      AS       1,0000000         291,45           291,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,67             8,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,76            11,20

                            MATERIAL                            :          296,84     95,0302604 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,52      4,9697396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          312,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92904   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,06             0,08

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          43,29             0,08

I          9883 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"      UN      AS       1,0000000          27,11            27,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          20,67             3,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          25,76             4,45

                            MATERIAL                            :           29,12     82,5149021 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,17     17,4850979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92905   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,06             0,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

I          9885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"      UN      AS       1,0000000          35,90            35,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          20,67             6,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          25,76             7,65

                            MATERIAL                            :           39,32     78,7635488 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,60     21,2364512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92906   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                AMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          37,13            37,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          20,67             9,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          25,76            12,41



de2309 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           42,55     71,1867248 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,21     28,8132752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92907   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          43,54            43,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,67            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,76            16,61

                            MATERIAL                            :           50,96     68,8717533 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,03     31,1282467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92908   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      AS       1,0000000          43,54            43,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,67            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,76            16,61

                            MATERIAL                            :           50,96     68,8717533 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,03     31,1282467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92909   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      AS       1,0000000          43,54            43,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,67            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,76            16,61

                            MATERIAL                            :           50,96     68,8717533 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,03     31,1282467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92910   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          76,38            76,38

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,67            14,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,76            18,08

                            MATERIAL                            :           84,54     77,1316415 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,06     22,8683585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92911   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      AS       1,0000000          76,38            76,38

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,67            14,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,76            18,08

                            MATERIAL                            :           84,54     77,1316415 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,06     22,8683585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92912   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3929 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000         116,37           116,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,67            14,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,76            18,08

                            MATERIAL                            :          124,53     83,2475089 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,06     16,7524911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92913   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000         116,37           116,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          20,67            15,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          25,76            19,52

                            MATERIAL                            :          125,20     82,2219303 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,07     17,7780697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92914   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      AS       1,0000000         116,37           116,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          20,67            15,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          25,76            19,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          125,20     82,2219303 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,07     17,7780697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92918   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3938 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"          UN      AS       1,0000000          14,79            14,79

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          20,67            10,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          25,76            12,62

                            MATERIAL                            :           20,28     53,6462477 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,51     46,3537523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92920   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"          UN      AS       1,0000000          15,08            15,08

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          20,67            10,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          25,76            12,62

                            MATERIAL                            :           20,57     54,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,51     46,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92925   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"        UN      AS       1,0000000          22,45            22,45

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,67            11,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,76            13,73

                            MATERIAL                            :           28,50     59,9367756 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,04     40,0632244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92926   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3937 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"      UN      AS       1,0000000          22,44            22,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,67            11,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,76            13,73

                            MATERIAL                            :           28,49     59,9283306 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,04     40,0716694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92927   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3920 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          22,44            22,44



de2314 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,67            11,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,76            13,73

                            MATERIAL                            :           28,49     59,9283306 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,04     40,0716694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92928   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          3936 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          27,20            27,20

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,67            12,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,76            14,99

                            MATERIAL                            :           33,84     61,9361937 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,79     38,0638063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92929   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          3924 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"        UN      AS       1,0000000          27,20            27,20

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,67            12,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,76            14,99

                            MATERIAL                            :           33,84     61,9361937 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           20,79     38,0638063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92930   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          3923 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          27,20            27,20

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,67            12,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,76            14,99

                            MATERIAL                            :           33,84     61,9361937 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,79     38,0638063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92931   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          43,54            43,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,67            13,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,76            16,58

                            MATERIAL                            :           50,95     68,9006228 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,99     31,0993772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92932   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      AS       1,0000000          43,54            43,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,67            13,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,76            16,58

                            MATERIAL                            :           50,95     68,9006228 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,99     31,0993772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92933   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      AS       1,0000000          43,54            43,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,67            13,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,76            16,58

                            MATERIAL                            :           50,95     68,9006228 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,99     31,0993772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92934   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          76,38            76,38

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          20,67            15,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          25,76            18,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           84,89     76,3546355 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,28     23,6453645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92935   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      AS       1,0000000          76,38            76,38

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          20,67            15,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          25,76            18,95

                            MATERIAL                            :           84,89     76,3546355 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,28     23,6453645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92936   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000         116,37           116,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          20,67            17,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          25,76            21,32

                            MATERIAL                            :          125,96     80,9894494 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,56     19,0105506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92937   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      AS       1,0000000         116,37           116,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          20,67            17,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          25,76            21,32

                            MATERIAL                            :          125,96     80,9894494 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,56     19,0105506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92938   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3938 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"          UN      AS       1,0000000          14,79            14,79

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,67             6,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,76             7,75

                            MATERIAL                            :           18,27     62,9488951 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,75     37,0511049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92939   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"          UN      AS       1,0000000          15,08            15,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,67             6,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,76             7,75

                            MATERIAL                            :           18,56     63,3162394 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,75     36,6837606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92940   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"        UN      AS       1,0000000          22,45            22,45

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,67             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,76             8,19

                            MATERIAL                            :           26,23     69,8133334 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     30,1866666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92941   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3937 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"      UN      AS       1,0000000          22,44            22,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,67             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,76             8,19

                            MATERIAL                            :           26,22     69,8052815 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     30,1947185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92942   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,06             0,18

I          3920 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          22,44            22,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,67             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,76             8,19

                            MATERIAL                            :           26,22     69,8052815 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     30,1947185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92943   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          3936 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          27,20            27,20

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,67             6,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,76             8,68

                            MATERIAL                            :           31,23     72,1759260 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,03     27,8240740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92944   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020



de2321 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          3924 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"        UN      AS       1,0000000          27,20            27,20

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,67             6,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,76             8,68

                            MATERIAL                            :           31,23     72,1759260 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,03     27,8240740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92945   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,06             0,21

I          3923 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          27,20            27,20

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          43,29             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,67             6,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,76             8,68

                            MATERIAL                            :           31,23     72,1759260 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,03     27,8240740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92946   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          43,54            43,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,67             7,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,76             9,32



de2322 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           47,92     78,7465044 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,93     21,2534956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92947   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      AS       1,0000000          43,54            43,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,67             7,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,76             9,32

                            MATERIAL                            :           47,92     78,7465044 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,93     21,2534956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92948   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                0/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      AS       1,0000000          43,54            43,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          43,29             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,67             7,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,76             9,32

                            MATERIAL                            :           47,92     78,7465044 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,93     21,2534956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2323 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92949   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          76,38            76,38

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          20,67             8,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          25,76            10,25

                            MATERIAL                            :           81,27     85,1168641 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,21     14,8831359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92950   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,06             0,33

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      AS       1,0000000          76,38            76,38

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          43,29             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          20,67             8,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          25,76            10,25

                            MATERIAL                            :           81,27     85,1168641 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,21     14,8831359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92951   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000         116,37           116,37



de2324 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,67             8,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,76            11,20

                            MATERIAL                            :          121,76     88,6888711 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,52     11,3111289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92952   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                0/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      AS       1,0000000         116,37           116,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          43,29             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,67             8,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,76            11,20

                            MATERIAL                            :          121,76     88,6888711 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,52     11,3111289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92953   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,06             0,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

I         12406 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"        UN      AS       1,0000000          10,69            10,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          20,67             6,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          25,76             7,65

                            MATERIAL                            :           14,09     57,0093458 %



de2325 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,62     42,9906542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93050   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,46             0,09

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0593000          20,67             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0593000          25,76             1,52

                            MATERIAL                            :           16,93     88,9182059 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,10     11,0817941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93052   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,46             0,09

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      CR       1,0000000       1.007,97         1.007,97

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0593000          20,67             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0593000          25,76             1,52

                            MATERIAL                            :        1.011,54     99,7928096 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,10      0,2071904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.013,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2326 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93054   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0197500           2,46             0,04

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          34,10            34,10

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0848000          20,67             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0848000          25,76             2,18

                            MATERIAL                            :           36,53     92,3758866 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01      7,6241134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93055   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,46             0,09

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          79,23            79,23

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0593000          20,67             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0593000          25,76             1,52



de2327 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           82,80     97,5241689 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,10      2,4758311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93056   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0765000          20,67             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0765000          25,76             1,97

                            MATERIAL                            :           26,36     90,6519490 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71      9,3480510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93057   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0056000         567,28             3,17

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0452500           2,46             0,11

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      CR       1,0000000          17,39            17,39

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0014000         104,00             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0679000          20,67             1,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0679000          25,76             1,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,54     89,9163180 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     10,0836820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93058   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      CR       1,0000000       1.107,12         1.107,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0765000          20,67             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0765000          25,76             1,97

                            MATERIAL                            :        1.111,87     99,7568417 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71      0,2431583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.114,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93059   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0032000         567,28             1,81

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0255000           2,46             0,06

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0008000         104,00             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0742000          20,67             1,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0742000          25,76             1,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           50,86     95,0767503 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63      4,9232497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93060   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000         142,73           142,73

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0765000          20,67             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0765000          25,76             1,97

                            MATERIAL                            :          147,48     98,1946573 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71      1,8053427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93061   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0084000         567,28             4,76

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39858 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM            UN      CR       1,0000000          47,96            47,96

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0021000         104,00             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0966000          20,67             1,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0966000          25,76             2,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           54,12     94,0358199 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      5,9641801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93062   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0074000         567,28             4,19

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0577000           2,46             0,14

I         39888 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 UN      CR       1,0000000          39,77            39,77

                 X 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0018500         104,00             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0865500          20,67             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0865500          25,76             2,22

                            MATERIAL                            :           45,21     93,6139333 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,08      6,3860667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93063   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0084000         567,28             4,76

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39875 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM             UN      CR       1,0000000       1.267,16         1.267,16

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0021000         104,00             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0966000          20,67             1,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0966000          25,76             2,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.273,32     99,7313408 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      0,2686592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.276,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93064   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0176000         567,28             9,98

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0778000           2,46             0,19

I         39859 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM            UN      CR       1,0000000          73,93            73,93

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0044000         104,00             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1166000          20,67             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1166000          25,76             3,00

                            MATERIAL                            :           85,81     95,3827326 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,15      4,6172674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93065   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0130000         567,28             7,37

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0711000           2,46             0,17

I         39890 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 UN      CR       1,0000000          67,88            67,88

                 X 35 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0032500         104,00             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1066000          20,67             2,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1066000          25,76             2,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           76,91     95,3119187 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78      4,6880813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93066   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0176000         567,28             9,98

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0778000           2,46             0,19

I         39876 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM             UN      CR       1,0000000       1.586,47         1.586,47

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0044000         104,00             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1166000          20,67             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1166000          25,76             3,00

                            MATERIAL                            :        1.598,35     99,7410168 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,15      0,2589832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.602,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93067   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0240000         567,28            13,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24

I         39860 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM            UN      CR       1,0000000         113,45           113,45

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0060000         104,00             0,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,67             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,76             3,88

                            MATERIAL                            :          129,55     96,0183881 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,37      3,9816119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93068   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0208000         567,28            11,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0892000           2,46             0,21

I         39891 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 UN      CR       1,0000000          95,71            95,71

                 X 42 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0052000         104,00             0,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1338000          20,67             2,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1338000          25,76             3,44

                            MATERIAL                            :          109,69     95,8395246 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,76      4,1604754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93069   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0240000         567,28            13,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24

I         39877 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM             UN      CR       1,0000000       2.200,37         2.200,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0060000         104,00             0,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,67             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,76             3,88

                            MATERIAL                            :        2.216,47     99,7583030 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,37      0,2416970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.221,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93070   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0300000         567,28            17,01

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1236000           2,46             0,30

I         39861 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM            UN      CR       1,0000000         323,92           323,92

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0068000         104,00             0,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1854000          20,67             3,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1854000          25,76             4,77

                            MATERIAL                            :          343,93     98,1168146 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,60      1,8831854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          350,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93071   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0270000         567,28            15,31

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1121000           2,46             0,27

I         39892 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 UN      CR       1,0000000         298,32           298,32

                 X 54 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0064000         104,00             0,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1682000          20,67             3,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1682000          25,76             4,33

                            MATERIAL                            :          316,38     98,1445858 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,98      1,8554142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          322,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93072   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0300000         567,28            17,01

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1236000           2,46             0,30

I         39878 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM             UN      CR       1,0000000       2.906,33         2.906,33

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0068000         104,00             0,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1854000          20,67             3,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1854000          25,76             4,77

                            MATERIAL                            :        2.926,34     99,7749653 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,60      0,2250347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.932,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93074   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0498000           2,46             0,12

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      CR       1,0000000          10,02            10,02

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1495000          20,67             3,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1495000          25,76             3,85

                            MATERIAL                            :           13,40     71,5050884 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,33     28,4949116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93075   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0249000           2,46             0,06

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      CR       1,0000000          26,91            26,91

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003500         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1107000          20,67             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1107000          25,76             2,85

                            MATERIAL                            :           29,02     88,0279551 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     11,9720449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93076   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,46             0,14

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      CR       1,0000000          22,18            22,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1724000          20,67             3,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1724000          25,76             4,44

                            MATERIAL                            :           27,01     81,4501511 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,15     18,5498489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93077   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0287500           2,46             0,07

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          41,15            41,15

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1222000          20,67             2,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1222000          25,76             3,14

                            MATERIAL                            :           44,00     91,0070452 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,34      8,9929548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93078   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0287500           2,46             0,07

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          46,13            46,13

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1413000          20,67             2,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1413000          25,76             3,63

                            MATERIAL                            :           49,19     90,7161315 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,03      9,2838685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93079   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,46             0,15

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      CR       1,0000000          35,61            35,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1921000          20,67             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1921000          25,76             4,94

                            MATERIAL                            :           41,62     85,8648482 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,84     14,1351518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93080   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0498000           2,46             0,12

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      CR       1,0000000           5,67             5,67

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0996000          20,67             2,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0996000          25,76             2,56

                            MATERIAL                            :            8,51     70,5587990 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,54     29,4412010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93081   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0249000           2,46             0,06

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      CR       1,0000000          27,10            27,10

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003500         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0858000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0858000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :           28,96     90,4761905 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04      9,5238095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93082   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0498000           2,46             0,12

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          35,64            35,64

                LSA, 15 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0996000          20,67             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0996000          25,76             2,56

                            MATERIAL                            :           38,49     91,5872260 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53      8,4127740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93083   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0498000           2,46             0,12

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      CR       1,0000000         868,98           868,98

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0996000          20,67             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0996000          25,76             2,56

                            MATERIAL                            :          871,83     99,5967097 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53      0,4032903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          875,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93084   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,46             0,14

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1149000          20,67             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1149000          25,76             2,95

                            MATERIAL                            :           17,57     81,0735771 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09     18,9264229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93085   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0038000         567,28             2,15

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0536500           2,46             0,13

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      CR       1,0000000          11,59            11,59

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0009500         104,00             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1610000          20,67             3,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1610000          25,76             4,14

                            MATERIAL                            :           15,69     73,2209738 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73     26,7790262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93086   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,46             0,14

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      CR       1,0000000       1.007,97         1.007,97

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12



de2342 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1149000          20,67             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1149000          25,76             2,95

                            MATERIAL                            :        1.012,18     99,5975281 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09      0,4024719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.016,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93087   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0287500           2,46             0,07

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          27,48            27,48

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0934000          20,67             1,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0934000          25,76             2,40

                            MATERIAL                            :           30,02     90,0210400 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,32      9,9789600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93088   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)



de2343 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0006000          23,81             0,01

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0287500           2,46             0,07

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          34,10            34,10

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0063000         104,00             0,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1126000          20,67             2,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1126000          25,76             2,90

                            MATERIAL                            :           37,45     90,3116695 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,01      9,6883305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93089   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,46             0,14

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          79,23            79,23

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1149000          20,67             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1149000          25,76             2,95

                            MATERIAL                            :           83,44     95,3246457 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09      4,6753543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2344 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93090   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,46             0,15

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1281000          20,67             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1281000          25,76             3,29

                            MATERIAL                            :           26,93     85,5187779 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     14,4812221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93091   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0056000         567,28             3,17

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0607500           2,46             0,14

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      CR       1,0000000          17,39            17,39

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0014000         104,00             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1215000          20,67             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1215000          25,76             3,12

                            MATERIAL                            :           22,14     83,6363637 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,33     16,3636363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2345 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93092   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,46             0,15

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      CR       1,0000000       1.107,12         1.107,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1281000          20,67             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1281000          25,76             3,29

                            MATERIAL                            :        1.112,44     99,5926334 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55      0,4073666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.116,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93093   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0032000         567,28             1,81

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           2,46             0,07

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0008000         104,00             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,67             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,76             2,57

                            MATERIAL                            :           51,14     93,5041172 %



de2346 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,55      6,4958828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93094   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,46             0,15

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000         142,73           142,73

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1281000          20,67             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1281000          25,76             3,29

                            MATERIAL                            :          148,05     97,0171759 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55      2,9828241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93097   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,46             0,12

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      CR       1,0000000          10,02            10,02

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1547000          20,67             3,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1547000          25,76             3,98



de2347 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,44     70,8840657 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,52     29,1159343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93098   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0257500           2,46             0,06

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      CR       1,0000000          26,91            26,91

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003500         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1133000          20,67             2,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1133000          25,76             2,91

                            MATERIAL                            :           29,05     87,7878788 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03     12,2121212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93099   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,46             0,19

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      CR       1,0000000          22,18            22,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2339000          20,67             4,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2339000          25,76             6,02

                            MATERIAL                            :           27,72     76,8611112 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,34     23,1388888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93100   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,46             0,09

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          41,15            41,15

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1529000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1529000          25,76             3,93

                            MATERIAL                            :           44,35     89,0587289 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44     10,9412711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93101   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,46             0,09



de2349 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          46,13            46,13

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1721000          20,67             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1721000          25,76             4,43

                            MATERIAL                            :           49,55     88,9947852 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,12     11,0052148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93102   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      CR       1,0000000          35,61            35,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3018000          20,67             6,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3018000          25,76             7,77

                            MATERIAL                            :           42,87     79,9178799 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,77     20,0821201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93103   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,46             0,12

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      CR       1,0000000           5,67             5,67



de2350 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1031000          20,67             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1031000          25,76             2,65

                            MATERIAL                            :            8,55     69,9588478 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     30,0411522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93104   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0257500           2,46             0,06

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      CR       1,0000000          27,10            27,10

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003500         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0875000          20,67             1,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0875000          25,76             2,25

                            MATERIAL                            :           28,96     90,2782120 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11      9,7217880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93105   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,46             0,12



de2351 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          35,64            35,64

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1031000          20,67             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1031000          25,76             2,65

                            MATERIAL                            :           38,54     91,3342831 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65      8,6657169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93106   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,46             0,12

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      CR       1,0000000         868,98           868,98

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1031000          20,67             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1031000          25,76             2,65

                            MATERIAL                            :          871,88     99,5830764 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65      0,4169236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          875,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93107   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,46             0,19

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12



de2352 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1559000          20,67             3,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1559000          25,76             4,01

                            MATERIAL                            :           18,06     76,4231097 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,56     23,5768903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93108   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0038000         567,28             2,15

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0647500           2,46             0,15

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      CR       1,0000000          11,59            11,59

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0009500         104,00             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1295000          20,67             2,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1295000          25,76             3,33

                            MATERIAL                            :           15,37     76,9076306 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,61     23,0923694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93109   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,46             0,19

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      CR       1,0000000       1.007,97         1.007,97

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1559000          20,67             3,22



de2353 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1559000          25,76             4,01

                            MATERIAL                            :        1.012,68     99,4548937 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,55      0,5451063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.018,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93110   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,46             0,09

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          27,48            27,48

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1139000          20,67             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1139000          25,76             2,93

                            MATERIAL                            :           30,25     88,1390594 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,06     11,8609406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93111   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,46             0,09



de2354 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          34,10            34,10

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1331000          20,67             2,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1331000          25,76             3,42

                            MATERIAL                            :           37,10     88,6760834 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,73     11,3239166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93112   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,46             0,19

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          79,23            79,23

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1559000          20,67             3,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1559000          25,76             4,01

                            MATERIAL                            :           83,94     93,7926407 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,55      6,2073593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93113   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24



de2355 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2012000          20,67             4,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2012000          25,76             5,18

                            MATERIAL                            :           27,79     79,4614724 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,18     20,5385276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93114   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0032000         567,28             1,81

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0503000           2,46             0,12

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0008000         104,00             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1366000          20,67             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1366000          25,76             3,51

                            MATERIAL                            :           51,58     91,3814507 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86      8,6185493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93115   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000         142,73           142,73

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2012000          20,67             4,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2012000          25,76             5,18

                            MATERIAL                            :          148,92     95,4047299 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17      4,5952701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93116   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      CR       1,0000000       1.107,12         1.107,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2012000          20,67             4,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2012000          25,76             5,18

                            MATERIAL                            :        1.113,31     99,3600615 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17      0,6399385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.120,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93117   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA P

                REDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0257700           2,46             0,06

I         39895 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      CR       1,0000000          98,95            98,95

                 ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003700         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1406000          20,67             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1406000          25,76             3,62

                            MATERIAL                            :          101,44     95,3007519 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00      4,6992481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93118   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA P

                REDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,46             0,09

I         39896 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      CR       1,0000000         145,03           145,03

                 ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2141000          20,67             4,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2141000          25,76             5,51

                            MATERIAL                            :          148,97     95,1367587 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,61      4,8632413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93119   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,46             0,09

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      CR       1,0000000          22,18            22,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          20,67             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          25,76             2,29

                            MATERIAL                            :           26,07     89,1669524 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,16     10,8330476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93120   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0197500           2,46             0,04

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          41,15            41,15

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0805000          20,67             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0805000          25,76             2,07

                            MATERIAL                            :           43,53     93,8471503 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85      6,1528497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93121   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0197500           2,46             0,04

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          46,13            46,13

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0996000          20,67             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0996000          25,76             2,56

                            MATERIAL                            :           48,72     93,2362522 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53      6,7637478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93122   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      CR       1,0000000          35,61            35,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1148000          20,67             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1148000          25,76             2,95

                            MATERIAL                            :           40,76     90,8887897 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,08      9,1112103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93123   CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

                /2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0084000         567,28             4,76

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39882 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM  UN      CR       1,0000000          93,79            93,79

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0021000         104,00             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1448000          20,67             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1448000          25,76             3,73

                            MATERIAL                            :          100,47     95,1122478 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,16      4,8877522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93124   CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0176000         567,28             9,98

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0778000           2,46             0,19

I         39883 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM  UN      CR       1,0000000         149,76           149,76

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0044000         104,00             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1749000          20,67             3,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1749000          25,76             4,50

                            MATERIAL                            :          162,27     96,3064134 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,22      3,6935866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93125   CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0240000         567,28            13,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,46             0,24

I         39884 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM  UN      CR       1,0000000         222,43           222,43

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0240000         104,00             2,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2265000          20,67             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2265000          25,76             5,83

                            MATERIAL                            :          241,21     96,7616373 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07      3,2383627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          249,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93126   CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0300000         567,28            17,01

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1236000           2,46             0,30

I         39885 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM  UN      CR       1,0000000         528,64           528,64

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0300000         104,00             3,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2781000          20,67             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2781000          25,76             7,16

                            MATERIAL                            :          552,06     98,2363410 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,91      1,7636590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          561,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93133   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0056000         567,28             3,17

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0893000           2,46             0,21

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      CR       1,0000000          17,39            17,39

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0014000         104,00             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1785500          20,67             3,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1785500          25,76             4,59

                            MATERIAL                            :           22,83     78,1936814 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36     21,8063186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94465   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RE    UN

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,06             0,29

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      AS       1,0000000          39,21            39,21

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          20,67             7,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          25,76             8,96

                            MATERIAL                            :           43,35     77,7239275 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,42     22,2760725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94466   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,06             0,29

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       1,0000000          39,24            39,24

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          20,67             7,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          25,76             8,96

                            MATERIAL                            :           43,38     77,7359168 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,42     22,2640832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94467   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO E    UN

                M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROC

                IMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,06             0,29

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      AS       1,0000000          71,53            71,53

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          20,67             7,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          25,76             8,96

                            MATERIAL                            :           75,68     85,9025333 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,41     14,0974667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94468   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

                CIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,06             0,29

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       1,0000000          60,06            60,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          20,67             7,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          25,76             8,96

                            MATERIAL                            :           64,21     83,7904912 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,41     16,2095088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94469   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RE    UN

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      AS       1,0000000         107,91           107,91

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,67             8,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,76            11,20

                            MATERIAL                            :          113,13     87,9296936 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,52     12,0703064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94470   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      AS       1,0000000          97,70            97,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,67             8,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,76            11,20

                            MATERIAL                            :          102,92     86,8885698 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,52     13,1114302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94471   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,06             0,29

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          55,70            55,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          20,67            10,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          25,76            13,44

                            MATERIAL                            :           61,70     76,8032889 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,63     23,1967111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94472   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,06             0,29

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          58,25            58,25

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          20,67            10,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          25,76            13,44

                            MATERIAL                            :           64,25     77,5175079 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,63     22,4824921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94473   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2)    UN

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

                 FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,06             0,29

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000         101,37           101,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          20,67            10,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          25,76            13,44

                            MATERIAL                            :          107,38     85,2151819 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,62     14,7848181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94474   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2)    UN

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

                 FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,06             0,29

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000         112,60           112,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          20,67            10,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          25,76            13,44

                            MATERIAL                            :          118,61     86,4256033 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,62     13,5743967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94475   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         142,98           142,98

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6520000          20,67            13,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6520000          25,76            16,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          150,52     86,6098671 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,27     13,3901329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94476   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,06             0,38

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         164,62           164,62

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6520000          20,67            13,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6520000          25,76            16,79

                            MATERIAL                            :          172,17     88,0931662 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,26     11,9068338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94477   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESE    UN

                RVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0410000          11,06             0,45

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          74,06            74,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6950000          20,67            14,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6950000          25,76            17,90

                            MATERIAL                            :           82,08     76,7855472 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,81     23,2144528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94478   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM     UN

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM

                ENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0410000          11,06             0,45

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      AS       1,0000000         140,62           140,62

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          43,29             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6950000          20,67            14,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6950000          25,76            17,90

                            MATERIAL                            :          148,65     85,6969837 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,80     14,3030163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94479   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESE    UN

                RVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          11,06             0,58

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      AS       1,0000000         188,34           188,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          43,29             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8690000          20,67            17,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8690000          25,76            22,38

                            MATERIAL                            :          198,41     86,4759995 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,02     13,5240005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94606   LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12728 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM            UN      CR       1,0000000          98,83            98,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0270000         567,28            15,31

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0410000           2,46             0,10

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0330000         104,00             3,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4090000          20,67             8,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4090000          25,76            10,53

                            MATERIAL                            :          122,06     89,3191801 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,59     10,6808199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94608   LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12729 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM            UN      CR       1,0000000         323,92           323,92

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0270000         567,28            15,31

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0410000           2,46             0,10

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0330000         104,00             3,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4090000          20,67             8,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4090000          25,76            10,53

                            MATERIAL                            :          347,15     95,9661589 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,59      4,0338411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          361,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94610   LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12730 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM            UN      CR       1,0000000         495,93           495,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0410000         567,28            23,25

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0450000           2,46             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0420000         104,00             4,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4460000          20,67             9,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4460000          25,76            11,48

                            MATERIAL                            :          528,43     97,0768722 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,91      2,9231278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          544,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94612   LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12731 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM           UN      CR       1,0000000         723,16           723,16

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0410000         567,28            23,25

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0450000           2,46             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0420000         104,00             4,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4460000          20,67             9,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4460000          25,76            11,48

                            MATERIAL                            :          755,66     97,9378103 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,91      2,0621897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          771,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94614   COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12719 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54  UN      CR       1,0000000         187,10           187,10

                MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0270000         567,28            15,31

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           2,46             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0330000         104,00             3,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          20,67            12,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          25,76            15,81

                            MATERIAL                            :          212,59     90,6565980 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,90      9,3434020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94615   CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0270000         567,28            15,31

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           2,46             0,15

I         39884 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM  UN      CR       1,0000000         222,43           222,43

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0330000         104,00             3,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          20,67            12,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          25,76            15,81

                            MATERIAL                            :          247,92     91,8804687 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,90      8,1195313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          269,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94616   COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12720 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66  UN      CR       1,0000000         651,49           651,49

                MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0270000         567,28            15,31

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           2,46             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0330000         104,00             3,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          20,67            12,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          25,76            15,81

                            MATERIAL                            :          676,98     96,8659664 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,90      3,1340336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          698,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94617   CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0270000         567,28            15,31

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           2,46             0,15

I         39885 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM  UN      CR       1,0000000         528,64           528,64

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0330000         104,00             3,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          20,67            12,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          25,76            15,81

                            MATERIAL                            :          554,13     96,1974546 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,90      3,8025454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          576,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94618   COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12721 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79  UN      CR       1,0000000         624,73           624,73

                MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0410000         567,28            23,25

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0670000           2,46             0,16

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0420000         104,00             4,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6680000          20,67            13,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6680000          25,76            17,20

                            MATERIAL                            :          659,66     96,5118661 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,84      3,4881339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          683,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94620   COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RE    UN

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12722 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 UN      CR       1,0000000       1.543,71         1.543,71

                 MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0410000         567,28            23,25

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0670000           2,46             0,16

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0420000         104,00             4,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6680000          20,67            13,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6680000          25,76            17,20

                            MATERIAL                            :        1.578,64     98,5122688 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,84      1,4877312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.602,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94622   TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0410000         567,28            23,25

                EM CHUMBO)

I         12738 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM      UN      CR       1,0000000         279,73           279,73

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1230000           2,46             0,30

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0500000         104,00             5,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          20,67            16,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          25,76            21,07

                            MATERIAL                            :          317,26     91,5730824 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,19      8,4269176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          346,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94623   TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0410000         567,28            23,25

                EM CHUMBO)

I         12739 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM      UN      CR       1,0000000         796,28           796,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1230000           2,46             0,30

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0500000         104,00             5,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          20,67            16,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          25,76            21,07

                            MATERIAL                            :          833,81     96,6173779 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,19      3,3826221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          863,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94624   TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0610000         567,28            34,60

                EM CHUMBO)

I         12740 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM      UN      CR       1,0000000       1.245,82         1.245,82

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1340000           2,46             0,32

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0630000         104,00             6,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8910000          20,67            18,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8910000          25,76            22,95

                            MATERIAL                            :        1.296,86     97,6071838 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,79      2,3928162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.328,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94625   TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0610000         567,28            34,60

                EM CHUMBO)

I         12741 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM     UN      CR       1,0000000       2.723,92         2.723,92

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1340000           2,46             0,32

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0630000         104,00             6,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8910000          20,67            18,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8910000          25,76            22,95

                            MATERIAL                            :        2.774,96     98,8673370 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,79      1,1326630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.806,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94656   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM     UN

                X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

                RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,94             0,94

                IA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0100000          65,38             0,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          20,67             1,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          25,76             2,06

                            MATERIAL                            :            3,20     52,7454243 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     47,2545757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94657   LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0100000          65,38             0,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          20,67             1,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          25,76             2,06

                            MATERIAL                            :            3,13     52,1885522 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     47,8114478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94658   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X    UN

                 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                 DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,90             1,90

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75



de2377 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0100000          65,38             0,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          20,67             1,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          25,76             2,06

                            MATERIAL                            :            4,16     59,2539455 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     40,7460545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94659   LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           2,12             2,12

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0100000          65,38             0,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          20,67             1,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          25,76             2,06

                            MATERIAL                            :            4,39     60,5006955 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     39,4993045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94660   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X    UN

                 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT

                ÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           3,93             3,93

                FRIA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,83             1,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           2,46             0,02



de2378 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          20,67             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          25,76             2,93

                            MATERIAL                            :            7,65     65,1502146 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     34,8497854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94661   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           4,52             4,52

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,83             1,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          20,67             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          25,76             2,93

                            MATERIAL                            :            8,24     66,8300654 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     33,1699346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94662   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X    UN

                 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT

                ÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA F UN      CR       1,0000000           4,74             4,74

                RIA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,83             1,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          20,67             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          25,76             2,93



de2379 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,46     67,4157304 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     32,5842696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94663   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           4,63             4,63

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,83             1,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          20,67             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          25,76             2,93

                            MATERIAL                            :            8,35     67,1255061 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     32,8744939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94664   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X    UN

                 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                 DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          11,86            11,86

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,83             2,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0410000          65,38             2,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          20,67             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          25,76             4,73

                            MATERIAL                            :           19,43     74,7299383 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,57     25,2700617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94665   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          14,18            14,18

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,83             2,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0410000          65,38             2,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          20,67             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          25,76             4,73

                            MATERIAL                            :           21,76     76,8059491 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,56     23,1940509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94666   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X    UN

                 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT

                ÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000          20,64            20,64

                FRIA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,83             2,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0410000          65,38             2,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          20,67             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          25,76             4,73

                            MATERIAL                            :           28,22     81,1239194 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,56     18,8760806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94667   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          20,74            20,74

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,83             2,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0410000          65,38             2,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          20,67             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          25,76             4,73

                            MATERIAL                            :           28,32     81,1781610 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,56     18,8218390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94668   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X    UN

                 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                 DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          28,46            28,46

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,83             5,44

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0760000          65,38             4,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          20,67             6,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          25,76             8,32

                            MATERIAL                            :           42,40     78,6218425 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,52     21,3781575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94669   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          46,57            46,57

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,83             5,44

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0760000          65,38             4,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          20,67             6,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          25,76             8,32

                            MATERIAL                            :           60,51     84,0027798 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,52     15,9972202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94670   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM     UN

                X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

                O DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           103 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRI UN      CR       1,0000000          45,93            45,93

                A

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,83             5,44

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0760000          65,38             4,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          20,67             6,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          25,76             8,32

                            MATERIAL                            :           59,87     83,8592063 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,52     16,1407937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94671   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I          3867 LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                          UN      CR       1,0000000          79,07            79,07

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,83             5,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0760000          65,38             4,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          20,67             6,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          25,76             8,32

                            MATERIAL                            :           93,02     88,9803734 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,51     11,0196266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94672   JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4 INSTA    UN

                LADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

                FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3522 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA A UN      CR       1,0000000           2,58             2,58

                GUA FRIA PREDIAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0100000          65,38             0,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          20,67             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          25,76             3,09

                            MATERIAL                            :            5,28     55,0998949 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29     44,9001051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94673   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           3,17             3,17

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0100000          65,38             0,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,46             0,02



de2384 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          20,67             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          25,76             3,09

                            MATERIAL                            :            5,87     57,7227723 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29     42,2772277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94674   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,57             2,57

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0100000          65,38             0,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          20,67             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          25,76             3,09

                            MATERIAL                            :            5,27     55,0526316 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29     44,9473684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94675   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           6,86             6,86

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0100000          65,38             0,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          20,67             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          25,76             3,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,57     69,0355330 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,28     30,9644670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94676   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,27             6,27

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,83             1,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          20,67             3,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          25,76             4,40

                            MATERIAL                            :           10,63     63,4892087 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     36,5107913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94677   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          12,77            12,77

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,83             1,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          20,67             3,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          25,76             4,40

                            MATERIAL                            :           17,14     73,7273512 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     26,2726488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94678   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           5,30             5,30

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,83             1,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          20,67             3,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          25,76             4,40

                            MATERIAL                            :            9,66     61,2348823 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     38,7651177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94679   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          13,85            13,85

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,83             1,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          20,67             3,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          25,76             4,40

                            MATERIAL                            :           18,22     74,8969498 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     25,1030502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94680   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          30,74            30,74

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,83             2,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0410000          65,38             2,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          20,67             5,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          25,76             7,10

                            MATERIAL                            :           39,33     79,9714752 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,84     20,0285248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94681   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1925 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          36,20            36,20

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,83             2,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0410000          65,38             2,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          20,67             5,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          25,76             7,10

                            MATERIAL                            :           44,79     81,9765310 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,84     18,0234690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94682   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          90,65            90,65

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,83             2,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0410000          65,38             2,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          20,67             5,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          25,76             7,10

                            MATERIAL                            :           99,25     90,9808240 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,83      9,0191760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94683   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          55,59            55,59

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,83             2,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0410000          65,38             2,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          20,67             5,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          25,76             7,10

                            MATERIAL                            :           64,18     86,7036386 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,84     13,2963614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94684   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000         108,38           108,38

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,83             5,44

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0760000          65,38             4,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          20,67            10,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          25,76            12,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          124,11     87,7653553 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,29     12,2346447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94685   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1961 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          71,22            71,22

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,83             5,44

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0760000          65,38             4,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          20,67            10,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          25,76            12,49

                            MATERIAL                            :           86,94     83,4005377 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,30     16,5994623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94686   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3530 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000         219,61           219,61

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,83             5,44

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0760000          65,38             4,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          20,67            10,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          25,76            12,49

                            MATERIAL                            :          235,34     93,1538310 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,29      6,8461690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94687   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1962 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIA UN      CR       1,0000000         194,95           194,95

                L

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,83             5,44

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0760000          65,38             4,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          20,67            10,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          25,76            12,49

                            MATERIAL                            :          210,68     92,4130063 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,29      7,5869937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          227,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94688   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO    UN

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,28             1,28

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          18,83             1,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          20,67             3,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          25,76             4,09

                            MATERIAL                            :            5,05     47,1468662 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     52,8531338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94689   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          18,83             1,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         37947 TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA UN      CR       1,0000000           4,49             4,49

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          20,67             3,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          25,76             4,09

                            MATERIAL                            :            8,28     59,3525180 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,66     40,6474820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94690   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,01             4,01

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          18,83             1,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          20,67             3,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          25,76             4,09

                            MATERIAL                            :            7,80     57,8986588 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,66     42,1013412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94691   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           7,10             7,10

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          18,83             1,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          20,67             3,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          25,76             4,09

                            MATERIAL                            :           10,89     65,7783162 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,66     34,2216838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94692   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           9,79             9,79

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          18,83             2,01

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0270000          65,38             1,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          20,67             4,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          25,76             5,84

                            MATERIAL                            :           16,06     66,4176007 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,11     33,5823993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94693   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           9,21             9,21

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          18,83             2,01

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0270000          65,38             1,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          20,67             4,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          25,76             5,84

                            MATERIAL                            :           15,48     65,5891111 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,11     34,4108889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94694   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000          10,24            10,24

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          18,83             2,01

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0270000          65,38             1,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          20,67             4,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          25,76             5,84

                            MATERIAL                            :           16,51     67,0334149 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,11     32,9665851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94695   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          19,21            19,21

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          18,83             2,01

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0270000          65,38             1,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          20,67             4,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          25,76             5,84

                            MATERIAL                            :           25,49     75,8579529 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,10     24,1420471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94696   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          32,87            32,87

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          18,83             4,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0620000          65,38             4,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           2,46             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          20,67             7,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          25,76             9,47

                            MATERIAL                            :           45,32     77,5171233 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,14     22,4828767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94697   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7144 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          60,98            60,98

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          18,83             4,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0620000          65,38             4,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           2,46             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          20,67             7,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          25,76             9,47

                            MATERIAL                            :           73,44     84,8225639 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,13     15,1774361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94698   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          45,23            45,23

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          18,83             4,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0620000          65,38             4,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           2,46             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          20,67             7,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          25,76             9,47

                            MATERIAL                            :           57,68     81,4443189 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,14     18,5556811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94699   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          82,92            82,92

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          18,83             8,15

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1140000          65,38             7,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           2,46             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          20,67            13,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          25,76            16,64

                            MATERIAL                            :          105,69     82,0909445 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,05     17,9090555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94700   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000         104,51           104,51

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          18,83             8,15

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1140000          65,38             7,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           2,46             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          20,67            13,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          25,76            16,64

                            MATERIAL                            :          127,28     84,6645368 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,05     15,3354632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94701   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO    UN

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016

I          7146 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)      UN      CR       1,0000000         178,05           178,05

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          18,83             8,15

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1140000          65,38             7,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           2,46             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          20,67            13,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          25,76            16,64

                            MATERIAL                            :          200,83     89,7041738 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,04     10,2958262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94702   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7106 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRE UN      CR       1,0000000         151,20           151,20

                DIAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          18,83             8,15

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1140000          65,38             7,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           2,46             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          20,67            13,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          25,76            16,64

                            MATERIAL                            :          173,97     88,3004114 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,05     11,6995886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94703   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA C UN      CR       1,0000000          13,08            13,08

                AIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,83             0,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          20,67             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          25,76             3,50

                            MATERIAL                            :           16,14     76,8863420 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,85     23,1136580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94704   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAI UN      CR       1,0000000          19,68            19,68

                XA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,83             0,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          20,67             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          25,76             3,50

                            MATERIAL                            :           22,75     82,4255629 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,84     17,5744371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94705   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,     UN

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

                IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            98 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA UN      CR       1,0000000          29,46            29,46

                 CAIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,83             0,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          20,67             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          25,76             3,50

                            MATERIAL                            :           32,53     87,0310826 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,84     12,9689174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94706   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,     UN

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

                IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            99 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA UN      CR       1,0000000          27,85            27,85

                 CAIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,83             3,65

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0520000          65,38             3,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1810000          20,67             3,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1810000          25,76             4,66

                            MATERIAL                            :           36,87     85,0901526 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,46     14,9098474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94707   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           100 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CA UN      CR       1,0000000          48,65            48,65

                IXA D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,83             3,65

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0520000          65,38             3,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1810000          20,67             3,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1810000          25,76             4,66

                            MATERIAL                            :           57,68     89,9313144 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,45     10,0686856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94713   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

                CIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            83 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000         226,77           226,77

                 AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,83             3,65

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0520000          65,38             3,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          20,67             6,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          25,76             7,93

                            MATERIAL                            :          237,20     95,5785741 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97      4,4214259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          248,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94714   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            74 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       1,0000000         324,22           324,22

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,83             3,65

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0520000          65,38             3,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          20,67             6,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          25,76             7,93

                            MATERIAL                            :          334,65     96,8254428 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97      3,1745572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          345,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94715   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM     UN

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM

                ENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            75 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGU UN      CR       1,0000000         283,65           283,65

                A

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,83             3,65

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0520000          65,38             3,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          20,67             6,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          25,76             7,93

                            MATERIAL                            :          294,08     96,4031608 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97      3,5968392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          305,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94724   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0080000          57,70             0,46

I         38428 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          20,60            20,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          20,67             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          25,76             1,93

                            MATERIAL                            :           21,88     89,1339870 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66     10,8660130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94725   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0080000          57,70             0,46

I         37974 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           2,22             2,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          20,67             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          25,76             1,93

                            MATERIAL                            :            3,48     56,3934427 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     43,6065573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94726   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0080000          57,70             0,46

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000          26,54            26,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          20,67             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          25,76             1,93



de2403 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,82     91,2557528 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66      8,7442472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94727   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0080000          57,70             0,46

I         37975 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           4,95             4,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          20,67             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          25,76             1,93

                            MATERIAL                            :            6,22     69,8754247 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,67     30,1245753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94728   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0130000          57,70             0,75

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000          42,47            42,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          20,67             2,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          25,76             2,55

                            MATERIAL                            :           44,30     92,6461346 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51      7,3538654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94729   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0130000          57,70             0,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          11,03            11,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          20,67             2,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          25,76             2,55

                            MATERIAL                            :           12,85     78,4530387 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,52     21,5469613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94730   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0130000          57,70             0,75

I         38009 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000          52,00            52,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          20,67             2,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          25,76             2,55

                            MATERIAL                            :           53,83     93,8700664 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51      6,1299336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94731   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0130000          57,70             0,75

I         37977 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          15,26            15,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          20,67             2,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          25,76             2,55

                            MATERIAL                            :           17,08     82,8947369 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,52     17,1052631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94732   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0190000          57,70             1,09

I         44248 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2"â, PARA AGUA QUENTE                  UN      CR       1,0000000          84,75            84,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          20,67             3,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          25,76             4,40

                            MATERIAL                            :           87,68     93,5012272 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09      6,4987728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94733   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0190000          57,70             1,09

I         37978 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          30,26            30,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          20,67             3,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          25,76             4,40

                            MATERIAL                            :           33,19     84,4722081 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09     15,5277919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94734   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0190000          57,70             1,09

I         44249 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2"â, PARA AGUA QUENTE              UN      CR       1,0000000         327,00           327,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          20,67             3,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          25,76             4,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          329,93     98,1872843 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09      1,8127157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          336,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94736   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0260000          57,70             1,50

I         44250 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3"â, PARA AGUA QUENTE                  UN      CR       1,0000000         474,87           474,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3450000          20,67             7,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3450000          25,76             8,88

                            MATERIAL                            :          480,08     97,5015743 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,30      2,4984257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          492,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94737   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0260000          57,70             1,50

I         37980 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000         147,52           147,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3450000          20,67             7,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3450000          25,76             8,88

                            MATERIAL                            :          152,73     92,5436470 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,30      7,4563530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94738   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0260000          57,70             1,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44247 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4"â, PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000       1.456,00         1.456,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3450000          20,67             7,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3450000          25,76             8,88

                            MATERIAL                            :        1.461,21     99,1652189 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,30      0,8347811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.473,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94739   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    UN

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0260000          57,70             1,50

I         44252 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                      UN      CR       1,0000000         171,54           171,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3450000          20,67             7,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3450000          25,76             8,88

                            MATERIAL                            :          176,75     93,4913748 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,30      6,5086252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94740   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0080000          57,70             0,46

I         37956 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           4,01             4,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          20,67             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          25,76             2,88

                            MATERIAL                            :            5,65     58,4375000 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,01     41,5625000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94741   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0080000          57,70             0,46

I         37972 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000           6,67             6,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          20,67             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          25,76             2,88

                            MATERIAL                            :            8,32     67,4551387 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,00     32,5448613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94742   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0080000          57,70             0,46

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           8,53             8,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          20,67             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          25,76             2,88

                            MATERIAL                            :           10,18     71,7422097 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,00     28,2577903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94743   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0080000          57,70             0,46

I         37973 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000          12,54            12,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          20,67             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          25,76             2,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,19     77,9922780 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,00     22,0077220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94744   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0130000          57,70             0,75

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          15,43            15,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          20,67             3,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          25,76             3,78

                            MATERIAL                            :           17,75     77,1715409 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     22,8284591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94746   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0130000          57,70             0,75

I         37959 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          23,75            23,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          20,67             3,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          25,76             3,78

                            MATERIAL                            :           26,07     83,2532822 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     16,7467178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94748   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0190000          57,70             1,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          60,69            60,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2560000          20,67             5,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2560000          25,76             6,59

                            MATERIAL                            :           64,54     87,6086957 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,12     12,3913043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94750   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0190000          57,70             1,09

I         37961 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         130,42           130,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2560000          20,67             5,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2560000          25,76             6,59

                            MATERIAL                            :          134,27     93,6370614 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,12      6,3629386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94752   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0260000          57,70             1,50

I         37962 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         150,36           150,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5180000          20,67            10,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5180000          25,76            13,34

                            MATERIAL                            :          157,42     89,4916411 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48     10,5083589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94754   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0260000          57,70             1,50

I         44251 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE                  UN      CR       1,0000000         209,60           209,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5180000          20,67            10,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5180000          25,76            13,34

                            MATERIAL                            :          216,66     92,1395151 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48      7,8604849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94756   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0120000          57,70             0,69

I         38010 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           4,52             4,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1490000          20,67             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1490000          25,76             3,83

                            MATERIAL                            :            6,78     55,9434747 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,33     44,0565253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94757   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0120000          57,70             0,69

I         38011 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           9,07             9,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1490000          20,67             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1490000          25,76             3,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,34     68,0337757 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,32     31,9662243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94758   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0190000          57,70             1,09

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          34,59            34,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          20,67             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          25,76             5,04

                            MATERIAL                            :           37,78     84,3847875 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99     15,6152125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94759   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0190000          57,70             1,09

I         38013 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          44,44            44,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          20,67             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          25,76             5,04

                            MATERIAL                            :           47,64     87,2043997 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98     12,7956003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94760   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0290000          57,70             1,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          74,21            74,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3410000          20,67             7,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3410000          25,76             8,78

                            MATERIAL                            :           79,53     86,7277887 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,17     13,2722113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94761   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0290000          57,70             1,67

I         38015 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000         174,46           174,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3410000          20,67             7,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3410000          25,76             8,78

                            MATERIAL                            :          179,79     93,6623756 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,16      6,3376244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94762   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0400000          57,70             2,30

I         38016 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000         202,88           202,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6900000          20,67            14,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6900000          25,76            17,77

                            MATERIAL                            :          212,58     89,6141683 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,63     10,3858317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94763   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0400000          57,70             2,30

I         44253 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL              UN      CR       1,0000000         253,40           253,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6900000          20,67            14,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6900000          25,76            17,77

                            MATERIAL                            :          263,10     91,4381062 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,63      8,5618938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94764   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0090000          29,59             0,26

I         44254 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          26,51            26,51

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :           28,42     83,9005623 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     16,0994377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94765   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0090000          29,59             0,26

I         44255 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          29,38            29,38

                UA PARA AGUA QUENTE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :           31,29     85,1609384 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     14,8390616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94766   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0090000          29,59             0,26

I         44256 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          33,19            33,19

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :           35,10     86,5579442 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     13,4420558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94767   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0090000          29,59             0,26

I         44257 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          52,50            52,50

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :           54,42     90,8999666 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44      9,1000334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2416 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94768   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0090000          29,59             0,26

I         44258 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          60,00            60,00

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :           61,92     91,9143877 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44      8,0856123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94769   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0210000          29,59             0,62

I         44259 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          82,36            82,36

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2040000          20,67             4,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2040000          25,76             5,25

                            MATERIAL                            :           85,18     92,1411561 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26      7,8588439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94770   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESER    UN

                VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0090000          29,59             0,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44254 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          26,51            26,51

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2600000          20,67             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          25,76             6,69

                            MATERIAL                            :           29,56     76,1155533 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,27     23,8844467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94771   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESER    UN

                VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0090000          29,59             0,26

I         44255 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          29,38            29,38

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2600000          20,67             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          25,76             6,69

                            MATERIAL                            :           32,43     77,7617676 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,27     22,2382324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94772   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESER    UN

                VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0090000          29,59             0,26

I         44256 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          33,19            33,19

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2600000          20,67             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          25,76             6,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           36,24     79,6259626 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,27     20,3740374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94773   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESER    UN

                VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0090000          29,59             0,26

I         44257 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          52,50            52,50

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2600000          20,67             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          25,76             6,69

                            MATERIAL                            :           55,56     85,7010501 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26     14,2989499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94774   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESER    UN

                VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0090000          29,59             0,26

I         44258 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          60,00            60,00

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2600000          20,67             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          25,76             6,69

                            MATERIAL                            :           63,06     87,1851647 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26     12,8148353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94775   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESER    UN

                VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0210000          29,59             0,62

I         44259 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AG UN      CR       1,0000000          82,36            82,36

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3460000          20,67             7,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3460000          25,76             8,91

                            MATERIAL                            :           86,70     87,5303153 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,34     12,4696847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94783   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            95 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA C UN      CR       1,0000000          12,03            12,03

                AIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,83             0,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          20,67             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          25,76             3,50

                            MATERIAL                            :           15,09     75,6661640 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,85     24,3338360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94785   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I            88 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1", PARA CAIXA D UN      CR       1,0000000          11,52            11,52

                ' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,83             0,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          20,67             4,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          25,76             5,95

                            MATERIAL                            :           15,61     65,4056327 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,25     34,5943673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94789   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            82 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  75 MM X 2 1/2", PARA CAI UN      CR       1,0000000         215,75           215,75

                XA D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,83             3,65

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0520000          65,38             3,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          20,67             6,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          25,76             7,93

                            MATERIAL                            :          226,18     95,3730651 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97      4,6269349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94790   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           105 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  85 MM X 3", PARA CAIXA D UN      CR       1,0000000         305,72           305,72

                ' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,83             3,65

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0520000          65,38             3,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          20,67             6,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          25,76             7,93

                            MATERIAL                            :          316,15     96,6458754 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97      3,3541246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          327,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94791   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALA    UN

                DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI

                BROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           106 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  110 MM X 4", PARA CAIXA  UN      CR       1,0000000         409,99           409,99

                D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,83             3,65

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0520000          65,38             3,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          20,67             6,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          25,76             7,93

                            MATERIAL                            :          420,42     97,4567037 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97      2,5432963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          431,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94863   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0190000          57,70             1,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37979 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000         128,42           128,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          20,67             3,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          25,76             4,40

                            MATERIAL                            :          131,35     95,5670404 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09      4,4329596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95237   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL D    UN

                E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,46             0,08

I         38678 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"                          UN      CR       1,0000000          18,45            18,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0994000          20,67             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0994000          25,76             2,56

                            MATERIAL                            :           20,70     85,3951180 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53     14,6048820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95693   LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202

                2

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0306000          57,70             1,76

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          65,38             3,26

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0100000           2,46             0,02

I         38676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000          36,31            36,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2403000          20,67             4,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2403000          25,76             6,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           43,93     83,6734694 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,57     16,3265306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95694   CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          39,26            39,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1288000          20,67             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1288000          25,76             3,31

                            MATERIAL                            :           52,77     92,0216481 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,57      7,9783519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95695   CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          39,26            39,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2729000          20,67             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2729000          25,76             7,02

                            MATERIAL                            :           54,30     84,7921226 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73     15,2078774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95696   SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0040000          11,06             0,04

I         21040 SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, UN      AS       1,0000000          26,25            26,25

                 ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2")

I         40607 CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM  UN      AS       1,0000000           4,29             4,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          20,67             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          25,76             1,80

                            MATERIAL                            :           31,34     92,6540285 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48      7,3459715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96637   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           2,34             2,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2603000          20,67             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2603000          25,76             6,70

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1783000           0,85             0,15

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,2068965 %

                            MATERIAL                            :            5,10     35,0344827 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,33     64,0000002 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,7586206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96638   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL     UN      AS       1,0000000           2,70             2,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2603000          20,67             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2603000          25,76             6,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1783000           0,85             0,15

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,2018842 %

                            MATERIAL                            :            5,46     36,6083445 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,33     62,4495291 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,7402422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96639   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36324 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,00             2,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1735000          20,67             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1735000          25,76             4,46

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1188000           0,85             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,83     37,8486055 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,24     61,4541834 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,6972111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96640   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          17,81            17,81

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1232000          20,67             2,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          25,76             3,17

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0844000           0,85             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,15     81,1649661 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     18,6224489 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,2125850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96641   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000           9,97             9,97

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1232000          20,67             2,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          25,76             3,17

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0844000           0,85             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           11,31     71,7474491 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     27,9336734 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3188775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96642   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36298 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           2,86             2,86

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3471000          20,67             7,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3471000          25,76             8,94

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2377000           0,85             0,20

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1094000           0,13             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1571503 %

                            MATERIAL                            :            6,57     34,2587742 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43     64,7983238 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,7857517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96643   TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4   , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         39000 TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA UN      AS       1,0000000          29,79            29,79

                 QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,67             5,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,76             6,34

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1688000           0,85             0,14

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0726744 %

                            MATERIAL                            :           32,44     78,4156978 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,79     21,2693798 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,2422480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96650   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           2,34             2,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1241000          20,67             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1241000          25,76             3,19

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0850000           0,85             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,65     44,8019801 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,46     54,5792081 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,6188118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96651   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL     UN      AS       1,0000000           2,70             2,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1241000          20,67             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1241000          25,76             3,19

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0850000           0,85             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,01     47,1563981 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46     52,2511849 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,5924170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96652   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           3,56             3,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1305000          20,67             2,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1305000          25,76             3,36

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0894000           0,85             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,95     51,0948906 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68     48,3837330 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,5213764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96653   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38433 JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           6,61             6,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1305000          20,67             2,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1305000          25,76             3,36

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0894000           0,85             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            8,01     62,8955697 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,67     36,7088607 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3955696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96654   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           8,02             8,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,67             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,76             3,55

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0944000           0,85             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            9,50     65,5100625 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,94     34,0735600 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,4163775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96655   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38987 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          12,98            12,98

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,67             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,76             3,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0944000           0,85             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           14,47     74,3417657 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,93     25,3484770 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,3097573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96656   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36324 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,00             2,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0827000          20,67             1,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0827000          25,76             2,13

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0566000           0,85             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            2,85     48,7046632 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     50,7772021 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,5181347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96657   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB    UN

                UIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          17,81            17,81

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0827000          20,67             1,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0827000          25,76             2,13

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0566000           0,85             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           18,70     86,2500001 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     13,6111111 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1388888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96658   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000           9,97             9,97

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0827000          20,67             1,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0827000          25,76             2,13

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0566000           0,85             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           10,86     78,4156978 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     21,3662790 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,2180232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96659   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38441 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           3,59             3,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0870000          20,67             1,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0870000          25,76             2,24

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0596000           0,85             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,51     58,7846765 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     40,8190224 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,3963011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96660   CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38997 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA UN      AS       1,0000000          25,48            25,48

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0849000          20,67             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0849000          25,76             2,18

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0581000           0,85             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           26,40     89,6223206 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     10,2756039 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1020755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96661   CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38999 CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA UN      AS       1,0000000          25,20            25,20

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0849000          20,67             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0849000          25,76             2,18

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0581000           0,85             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           26,12     89,5225010 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     10,3744417 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1030573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96662   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38992 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           4,56             4,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0849000          20,67             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0849000          25,76             2,18

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0581000           0,85             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            5,46     63,9905550 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04     35,6552538 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,3541912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96663   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38442 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          10,20            10,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0919000          20,67             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0919000          25,76             2,36

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0629000           0,85             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           11,18     77,0616772 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     22,6611226 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2772002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96664   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38993 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          11,85            11,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0873000          20,67             1,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0873000          25,76             2,24

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0598000           0,85             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,80     80,2398991 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     19,5707070 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1893939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96665   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36298 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           2,86             2,86

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1654000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1654000          25,76             4,26

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1133000           0,85             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,60     43,3460076 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95     55,9885932 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,6653992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96666   TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38456 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           7,13             7,13

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          20,67             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,76             4,48

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1192000           0,85             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            9,00     58,7886769 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,23     40,7504937 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,07      0,4608294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96667   TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38457 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          12,99            12,99

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1839000          20,67             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1839000          25,76             4,73

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1259000           0,85             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           14,96     69,1914499 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     30,4368029 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,3717472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96684   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           2,34             2,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1732000          20,67             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1732000          25,76             4,46

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1186000           0,85             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,18     39,9228543 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,23     59,4021216 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,6750241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96685   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL     UN      AS       1,0000000           2,70             2,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1732000          20,67             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1732000          25,76             4,46

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1186000           0,85             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,54     41,9384902 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,23     57,4091333 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,6523765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96686   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           3,56             3,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2112000          20,67             4,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2112000          25,76             5,44

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1446000           0,85             0,12

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1491424 %

                            MATERIAL                            :            5,81     43,1021625 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,56     56,0775542 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,6711409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96687   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38433 JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           6,61             6,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2112000          20,67             4,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2112000          25,76             5,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1446000           0,85             0,12

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1215066 %

                            MATERIAL                            :            8,87     53,6452007 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,55     45,6865127 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,5467800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96688   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           8,02             8,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2546000          20,67             5,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2546000          25,76             6,55

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1744000           0,85             0,14

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1505268 %

                            MATERIAL                            :           10,75     53,7882591 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,08     45,5092824 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,5519317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96689   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38987 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          12,98            12,98

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2546000          20,67             5,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2546000          25,76             6,55

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1744000           0,85             0,14

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1205303 %

                            MATERIAL                            :           15,71     62,9971878 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,08     36,4403374 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,4419445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96690   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          13,30            13,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3089000          20,67             6,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3089000          25,76             7,95

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2116000           0,85             0,17

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0973000           0,13             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1081860 %

                            MATERIAL                            :           16,61     59,7187164 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,04     39,7042913 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,4688063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96691   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38988 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          21,15            21,15

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3089000          20,67             6,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3089000          25,76             7,95

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2116000           0,85             0,17

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0973000           0,13             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0843170 %

                            MATERIAL                            :           24,47     68,6059585 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,03     30,9443507 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,3653738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96692   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38437 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          21,57            21,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3794000          20,67             7,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3794000          25,76             9,77

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2598000           0,85             0,22

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1196000           0,13             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0763164 %

                            MATERIAL                            :           25,66     65,0979396 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,56     34,4187229 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,4070211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96693   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38989 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          35,59            35,59

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3794000          20,67             7,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3794000          25,76             9,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2598000           0,85             0,22

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1196000           0,13             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0562535 %

                            MATERIAL                            :           39,69     74,2733922 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,55     25,3703356 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,3000187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96694   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38438 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          62,57            62,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4445000          20,67             9,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4445000          25,76            11,45

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3044000           1,18             0,35

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1401000           0,18             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1197604 %

                            MATERIAL                            :           67,33     80,5628745 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,87     18,9940119 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,3233532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96695   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38990 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          71,12            71,12

                IAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4445000          20,67             9,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4445000          25,76            11,45

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3044000           1,18             0,35

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1401000           0,18             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1086366 %

                            MATERIAL                            :           75,88     82,3682782 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,87     17,2297664 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,2933188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96696   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38439 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          79,50            79,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5259000          20,67            10,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5259000          25,76            13,54

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3602000           1,18             0,42

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1657000           0,18             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0959324 %

                            MATERIAL                            :           85,16     81,6001537 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,77     17,9969301 %

                            OUTROS                              :            0,32      0,3069838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96697   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38440 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL   UN      AS       1,0000000         278,90           278,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6345000          20,67            13,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6345000          25,76            16,34

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,4345000           1,18             0,51

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,2000000           0,18             0,03

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0453338 %

                            MATERIAL                            :          285,73     92,5004859 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,63      7,3278932 %

                            OUTROS                              :            0,39      0,1262871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          308,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96698   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         36324 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,00             2,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,67             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,76             2,97

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0791000           0,85             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,21     43,3242506 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,15     55,9945505 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,6811989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96699   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          17,81            17,81

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL



de2443 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,67             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,76             2,97

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0791000           0,85             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           19,05     82,0302377 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12     17,7537796 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,2159827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96700   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000           9,97             9,97

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,67             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,76             2,97

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0791000           0,85             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           11,21     72,8282169 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12     26,8451992 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3265839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96701   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38441 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           3,59             3,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1408000          20,67             2,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1408000          25,76             3,62

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0964000           0,85             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,11     50,0000001 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,03     49,4082840 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,5917159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96702   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38992 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           4,56             4,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1282000          20,67             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1282000          25,76             3,30

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0878000           0,85             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            5,94     56,1068703 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,58     43,4160305 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,4770992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96703   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38442 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          10,20            10,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1697000          20,67             3,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1697000          25,76             4,37

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1162000           0,85             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           12,03     66,2244335 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,06     33,3886124 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3869541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96704   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38993 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          11,85            11,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1426000          20,67             2,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1426000          25,76             3,67

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0977000           0,85             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           13,39     72,2101843 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09     27,4647887 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,3250270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96705   LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38443 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          12,38            12,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2059000          20,67             4,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2059000          25,76             5,30

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1410000           0,85             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           14,59     66,1804924 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36     33,4092980 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,4102096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96706   LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38444 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          20,79            20,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2529000          20,67             5,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2529000          25,76             6,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1732000           0,85             0,14

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0919963 %

                            MATERIAL                            :           23,49     71,9104570 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,03     27,6602269 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,3373198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96707   LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38445 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          38,54            38,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2963000          20,67             6,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2963000          25,76             7,63

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2029000           1,18             0,23

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,0934000           0,18             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0953652 %

                            MATERIAL                            :           41,72     79,4201795 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,58     20,1411405 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,3433148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96708   LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38446 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          63,08            63,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3506000          20,67             7,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3506000          25,76             9,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2401000           1,18             0,28

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1105000           0,18             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0754337 %

                            MATERIAL                            :           66,87     83,9577572 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,50     15,7027910 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,2640181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96709   LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38447 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL       UN      AS       1,0000000          81,65            81,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4230000          20,67             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4230000          25,76            10,89

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2897000           1,18             0,34

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1333000           0,18             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0787789 %

                            MATERIAL                            :           86,21     84,8153620 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,09     14,8498276 %

                            OUTROS                              :            0,26      0,2560315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96710   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         36298 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           2,86             2,86

                UENTE PREDIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2309000          20,67             4,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2309000          25,76             5,94

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1581000           0,85             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1467351 %

                            MATERIAL                            :            5,30     38,7380777 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,28     60,3815115 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,7336757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96711   TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38456 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           7,13             7,13

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2816000          20,67             5,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2816000          25,76             7,25

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1929000           0,85             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1477832 %

                            MATERIAL                            :           10,15     49,8029558 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,06     49,4581280 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,5911330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96712   TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38457 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          12,99            12,99

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3394000          20,67             7,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3394000          25,76             8,74

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2324000           0,85             0,19

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1070000           0,13             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1039861 %

                            MATERIAL                            :           16,63     57,4350088 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,13     41,9410745 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,5199306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96713   TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          25,02            25,02

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4118000          20,67             8,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4118000          25,76            10,60

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2820000           0,85             0,23

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1298000           0,13             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0677966 %

                            MATERIAL                            :           29,45     66,3502826 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,71     33,1751412 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,4067796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96714   TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38459 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          39,34            39,34

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5059000          20,67            10,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5059000          25,76            13,03

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,3465000           0,85             0,29

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1594000           0,13             0,02

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1110053 %

                            MATERIAL                            :           44,77     70,9165876 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,07     28,6235331 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,3488740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96715   TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38460 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          84,39            84,39

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5927000          20,67            12,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5927000          25,76            15,26

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,4059000           1,18             0,47

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1868000           0,18             0,03

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1157613 %

                            MATERIAL                            :           90,76     80,7390918 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,15     18,8245770 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,36      0,3205699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96716   TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38461 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000         113,25           113,25

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7012000          20,67            14,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7012000          25,76            18,06

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,4802000           1,18             0,56

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,2210000           0,18             0,03

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0957134 %

                            MATERIAL                            :          120,79     82,5117934 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,03     17,0985164 %

                            OUTROS                              :            0,43      0,2939768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96717   TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38462 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGU UN      AS       1,0000000         241,08           241,08

                A QUENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8459000          20,67            17,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8459000          25,76            21,79

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,5793000           1,18             0,68

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,2666000           0,18             0,04

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,0640637 %

                            MATERIAL                            :          250,17     89,0059439 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,20     10,7449193 %

                            OUTROS                              :            0,52      0,1850731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96736   LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         36320 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,19             2,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :            3,07     49,9181669 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     50,0818331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96737   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         36324 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,00             2,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :            2,88     48,3108108 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     51,6891892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96738   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          17,81            17,81

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :           18,73     85,9180856 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     14,0819144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96739   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38441 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           3,59             3,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :            4,76     54,6820810 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     45,3179190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96740   CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38997 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA UN      AS       1,0000000          25,48            25,48

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           26,66     87,1643746 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     12,8356254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96741   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38442 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          10,20            10,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           11,37     74,3119267 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     25,6880733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96742   LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38443 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          12,38            12,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1680000          20,67             3,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1680000          25,76             4,32

                            MATERIAL                            :           14,18     70,2783301 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,99     29,7216699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96743   LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38444 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          20,79            20,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1680000          20,67             3,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1680000          25,76             4,32

                            MATERIAL                            :           22,59     79,0396075 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,99     20,9603925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96744   LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38445 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          38,54            38,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2770000          20,67             5,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2770000          25,76             7,13

                            MATERIAL                            :           41,51     80,7639837 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,88     19,2360163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96745   LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38446 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          63,08            63,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2770000          20,67             5,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2770000          25,76             7,13

                            MATERIAL                            :           66,05     86,9874753 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,88     13,0125247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96746   LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI    UN

                FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_06/2016

I         38447 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL       UN      AS       1,0000000          81,65            81,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4340000          20,67             8,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4340000          25,76            11,17

                            MATERIAL                            :           86,29     84,7719230 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,50     15,2280770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96747   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         36359 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           1,74             1,74

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          20,67             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          25,76             3,32

                            MATERIAL                            :            3,10     40,2088772 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62     59,7911228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96748   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           2,34             2,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          20,67             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          25,76             3,32

                            MATERIAL                            :            3,70     44,5520581 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62     55,4479419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96749   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           3,56             3,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1650000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1650000          25,76             4,25

                            MATERIAL                            :            5,30     47,2596585 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,92     52,7403415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2457 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96750   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           8,02             8,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1650000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1650000          25,76             4,25

                            MATERIAL                            :            9,78     62,3476588 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     37,6523412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96751   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          13,30            13,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2510000          20,67             5,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2510000          25,76             6,46

                            MATERIAL                            :           15,98     64,0706544 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,96     35,9293456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96752   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38437 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          21,57            21,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2510000          20,67             5,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2510000          25,76             6,46

                            MATERIAL                            :           24,26     73,0259193 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,95     26,9740807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96753   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38438 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          62,57            62,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4150000          20,67             8,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4150000          25,76            10,69

                            MATERIAL                            :           67,02     81,8960245 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,81     18,1039755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96754   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38439 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          79,50            79,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4150000          20,67             8,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4150000          25,76            10,69

                            MATERIAL                            :           83,95     85,0020268 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,81     14,9979732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96755   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38440 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL   UN      AS       1,0000000         278,90           278,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6510000          20,67            13,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6510000          25,76            16,76

                            MATERIAL                            :          285,88     92,4834170 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,23      7,5165830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          309,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96756   TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38454 TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          11,17            11,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          20,67             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          25,76             4,43

                            MATERIAL                            :           13,02     67,9413306 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,13     32,0586694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96757   TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38455 TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          14,95            14,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          20,67             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          25,76             4,43

                            MATERIAL                            :           16,80     73,2400525 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,13     26,7599475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96758   TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38456 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           7,13             7,13

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2200000          20,67             4,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2200000          25,76             5,66

                            MATERIAL                            :            9,49     54,7082612 %



de2460 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,84     45,2917388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96759   TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38457 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          12,99            12,99

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2200000          20,67             4,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2200000          25,76             5,66

                            MATERIAL                            :           15,35     66,1631420 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,84     33,8368580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96760   TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          25,02            25,02

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3350000          20,67             6,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3350000          25,76             8,62

                            MATERIAL                            :           28,60     70,5011109 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,96     29,4988891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96761   TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38459 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          39,34            39,34

                UENTE PREDIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3350000          20,67             6,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3350000          25,76             8,62

                            MATERIAL                            :           42,92     78,2053621 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,96     21,7946379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96762   TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38460 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          84,39            84,39

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5530000          20,67            11,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5530000          25,76            14,24

                            MATERIAL                            :           90,32     82,0636364 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,74     17,9363636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96763   TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38461 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000         113,25           113,25

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5530000          20,67            11,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5530000          25,76            14,24

                            MATERIAL                            :          119,19     85,7914447 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,73     14,2085553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96764   TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38462 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGU UN      AS       1,0000000         241,08           241,08

                A QUENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8680000          20,67            17,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8680000          25,76            22,35

                            MATERIAL                            :          250,39     88,9860638 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,98     11,0139362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96802   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUB    UN

                OS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_02/2023

I         39354 KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPE UN      AS       1,0000000         351,63           351,63

                RA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* MM

                 (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3057000          20,67             6,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4586000          25,76            11,81

                            MATERIAL                            :          355,74     96,2101334 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,01      3,7898666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          369,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96803   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUAD    UN

                RO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_02/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39358 KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUA UN      AS       1,0000000          52,21            52,21

                DRO METALICO C/ TRAVESSA COM FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/A

                GUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO

                )

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2531000          20,67             5,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3796000          25,76             9,77

                            MATERIAL                            :           55,60     82,7129244 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,61     17,2870756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96804   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA D    UN

                E LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39356 KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ T UN      AS       1,0000000          72,60            72,60

                RAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIO

                RES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO C

                OMPLETO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5985000          20,67            12,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8978000          25,76            23,12

                            MATERIAL                            :           80,61     74,5764282 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,48     25,4235718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96805   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUB    UN

                OS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39353 KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESP UN      AS       1,0000000         166,66           166,66

                ERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* M

                M (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4094000          20,67             8,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6141000          25,76            15,81

                            MATERIAL                            :          172,15     90,1613580 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,78      9,8386420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96806   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUAD    UN

                RO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_02/2023

I         39357 KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUA UN      AS       1,0000000          52,21            52,21

                DRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AG

                UA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COM

                PLETO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3567000          20,67             7,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5351000          25,76            13,78

                            MATERIAL                            :           57,00     77,6974492 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,36     22,3025508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96807   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA D    UN

                E LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZAN

                TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39355 KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ T UN      AS       1,0000000          76,07            76,07

                RAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/ MAQUINA E FUROS SUPERI

                ORES P/ AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CO

                NJUNTO COMPLETO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7021000          20,67            14,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0532000          25,76            27,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           85,49     72,6221845 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,22     27,3778155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96808   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         39296 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000           6,91             6,91

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,67             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2038000          25,76             5,24

                            MATERIAL                            :            8,73     58,3109920 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,24     41,6890080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96809   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 M    UN

                M X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         38844 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 UN      AS       1,0000000           8,47             8,47

                 MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,67             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2038000          25,76             5,24

                            MATERIAL                            :           10,30     62,2572816 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,23     37,7427184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96810   CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16     UN

                MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38854 CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 1 UN      AS       1,0000000           8,95             8,95

                6 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1516000          20,67             3,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2274000          25,76             5,85

                            MATERIAL                            :           10,99     61,1856824 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,96     38,8143176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96811   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         39297 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000           9,37             9,37

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1610000          20,67             3,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2415000          25,76             6,22

                            MATERIAL                            :           11,55     60,9756098 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38     39,0243902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96812   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 M    UN

                M X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         38846 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 UN      AS       1,0000000           8,62             8,62

                 MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1453000          20,67             3,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2179000          25,76             5,61

                            MATERIAL                            :           10,57     61,2565446 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,68     38,7434554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96813   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 M    UN

                M X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         38847 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 UN      AS       1,0000000          10,09            10,09

                 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1610000          20,67             3,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2415000          25,76             6,22

                            MATERIAL                            :           12,27     62,4106231 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38     37,5893769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96814   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, C    UN

                ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39292 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X  UN      AS       1,0000000           7,58             7,58

                16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1109000          20,67             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1663000          25,76             4,28

                            MATERIAL                            :            9,05     63,9204546 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,10     36,0795454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96815   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0033000          11,06             0,03

I         39298 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000          17,99            17,99

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1925000          20,67             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2887000          25,76             7,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,59     69,9591281 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,83     30,0408719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96816   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 M    UN

                M X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         38848 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 UN      AS       1,0000000          11,95            11,95

                 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1727000          20,67             3,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2591000          25,76             6,67

                            MATERIAL                            :           14,28     64,3179766 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,92     35,6820234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96817   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 M    UN

                M X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0033000          11,06             0,03

I         38850 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 UN      AS       1,0000000          18,23            18,23

                 MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1925000          20,67             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2887000          25,76             7,43

                            MATERIAL                            :           20,83     70,2027028 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,83     29,7972972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96818   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, C    UN

                ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39293 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X  UN      AS       1,0000000          11,78            11,78

                16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1226000          20,67             2,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1839000          25,76             4,73

                            MATERIAL                            :           13,41     70,4113925 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,63     29,5886075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96819   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, C    UN

                ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39294 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X  UN      AS       1,0000000          12,59            12,59

                20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          20,67             2,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          25,76             5,10

                            MATERIAL                            :           14,36     70,3194104 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     29,6805896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96820   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         39299 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000          21,32            21,32

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2365000          20,67             4,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3548000          25,76             9,13

                            MATERIAL                            :           24,51     69,2917848 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,86     30,7082152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96821   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 M    UN

                M X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0033000          11,06             0,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38851 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 UN      AS       1,0000000          20,61            20,61

                 MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2089000          20,67             4,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3134000          25,76             8,07

                            MATERIAL                            :           23,44     70,9775350 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,58     29,0224650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96822   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, C    UN

                ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39295 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X  UN      AS       1,0000000          17,32            17,32

                25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1602000          20,67             3,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2403000          25,76             6,19

                            MATERIAL                            :           19,48     72,5981309 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,34     27,4018691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96823   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39308 LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PA UN      AS       1,0000000           5,76             5,76

                RA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0708000          20,67             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1062000          25,76             2,73

                            MATERIAL                            :            6,72     67,4747475 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     32,5252525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96824   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", C    UN

                ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         39279 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA C UN      AS       1,0000000           8,35             8,35

                ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1205000          20,67             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1808000          25,76             4,65

                            MATERIAL                            :            9,97     64,2718447 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     35,7281553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96826   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39309 LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PA UN      AS       1,0000000           6,57             6,57

                RA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0839000          20,67             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1259000          25,76             3,24

                            MATERIAL                            :            7,69     66,5796345 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     33,4203655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96827   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", C    UN

                ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         39280 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA C UN      AS       1,0000000           9,36             9,36

                ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1271000          20,67             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1906000          25,76             4,90

                            MATERIAL                            :           11,07     65,4599407 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,83     34,5400593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96828   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", C    UN

                ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         39281 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA C UN      AS       1,0000000          12,37            12,37

                ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1429000          20,67             2,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2143000          25,76             5,52

                            MATERIAL                            :           14,30     68,5274303 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,56     31,4725697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96829   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR C    UN

                RIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39312 LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM UN      AS       1,0000000          11,62            11,62

                , EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0774000          20,67             1,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1161000          25,76             2,99

                            MATERIAL                            :           12,65     78,0533169 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     21,9466831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96830   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39310 LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PA UN      AS       1,0000000          12,27            12,27

                RA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1003000          20,67             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1505000          25,76             3,87

                            MATERIAL                            :           13,62     74,7797357 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,59     25,2202643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96832   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", C    UN

                ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         39282 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA C UN      AS       1,0000000          17,26            17,26

                ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1511000          20,67             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2266000          25,76             5,83

                            MATERIAL                            :           19,30     73,5575086 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,93     26,4424914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96833   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR C    UN

                RIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39313 LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM UN      AS       1,0000000          15,61            15,61

                , EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0856000          20,67             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1284000          25,76             3,30

                            MATERIAL                            :           16,75     81,0286269 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     18,9713731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96834   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39311 LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM, EM TUBO PEX PA UN      AS       1,0000000          17,37            17,37

                RA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1233000          20,67             2,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          25,76             4,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,02     77,0917953 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,65     22,9082047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96836   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR C    UN

                RIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39314 LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM UN      AS       1,0000000          22,97            22,97

                , EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1119000          20,67             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1678000          25,76             4,32

                            MATERIAL                            :           24,47     82,6395940 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,13     17,3604060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96837   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38913 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 1 UN      AS       1,0000000           9,42             9,42

                6 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1522000          20,67             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2283000          25,76             5,88

                            MATERIAL                            :           11,46     62,0989669 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98     37,9010331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96838   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á    UN

                GUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         38923 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          10,08            10,08

                 ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2038000          20,67             4,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3057000          25,76             7,87

                            MATERIAL                            :           12,82     57,7566712 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,36     42,2433288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96839   JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA    UN

                , DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         38917 JOELHO/COTOVELO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM AN UN      AS       1,0000000          10,84            10,84

                EL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2038000          20,67             4,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3057000          25,76             7,87

                            MATERIAL                            :           13,58     59,1604723 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,36     40,8395277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96840   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38914 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 2 UN      AS       1,0000000          11,57            11,57

                0 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1804000          20,67             3,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2706000          25,76             6,97

                            MATERIAL                            :           13,97     62,7194958 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,29     37,2805042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96841   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á    UN

                GUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         38925 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          11,70            11,70

                 ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2179000          20,67             4,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3268000          25,76             8,41

                            MATERIAL                            :           14,62     59,3572010 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,01     40,6427990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96842   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á    UN

                GUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         38926 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          13,87            13,87

                 ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2415000          20,67             4,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3623000          25,76             9,33

                            MATERIAL                            :           17,12     60,6825454 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,09     39,3174546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96843   JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA,    UN

                 DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38919 JOELHO/COTOVELO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM AN UN      AS       1,0000000          12,72            12,72

                EL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2179000          20,67             4,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3268000          25,76             8,41

                            MATERIAL                            :           15,65     60,9765625 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,00     39,0234375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96844   JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM    UN

                 X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/20

                23

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         38941 JOELHO/COTOVELO, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZ UN      AS       1,0000000          15,20            15,20

                ANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2415000          20,67             4,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3623000          25,76             9,33

                            MATERIAL                            :           18,45     62,4575696 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,09     37,5424304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96845   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38915 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 2 UN      AS       1,0000000          22,29            22,29

                5 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2156000          20,67             4,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3234000          25,76             8,33

                            MATERIAL                            :           25,17     71,7633610 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,90     28,2366390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96846   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á    UN

                GUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         38927 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          17,52            17,52

                 ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2591000          20,67             5,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3887000          25,76            10,01

                            MATERIAL                            :           21,01     63,8356165 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,89     36,1643835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96847   JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA,    UN

                 DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         38922 JOELHO/COTOVELO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM AN UN      AS       1,0000000          17,07            17,07

                EL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2591000          20,67             5,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3887000          25,76            10,01

                            MATERIAL                            :           20,56     63,3333334 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,89     36,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96848   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38916 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 3 UN      AS       1,0000000          30,85            30,85

                2 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2650000          20,67             5,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3975000          25,76            10,23

                            MATERIAL                            :           34,39     73,8653474 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,16     26,1346526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96849   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMP    UN

                AGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39300 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM,  UN      AS       1,0000000           8,41             8,41

                EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1063000          20,67             2,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1594000          25,76             4,10

                            MATERIAL                            :            9,84     66,8941980 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86     33,1058020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96850   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16    UN

                MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         39304 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000           9,95             9,95

                 CRIMPAGEM, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1808000          20,67             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2712000          25,76             6,98

                            MATERIAL                            :           12,37     59,7963143 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31     40,2036857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96852   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMP    UN

                AGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39301 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM,  UN      AS       1,0000000          11,26            11,26

                EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1259000          20,67             2,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1889000          25,76             4,86

                            MATERIAL                            :           12,95     69,1483664 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,77     30,8516336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96853   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20    UN

                MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         39305 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          10,91            10,91

                 CRIMPAGEM, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1907000          20,67             3,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2860000          25,76             7,36

                            MATERIAL                            :           13,48     60,6224628 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,75     39,3775372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96854   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20    UN

                MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         39306 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          14,67            14,67

                 CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2143000          20,67             4,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3214000          25,76             8,27

                            MATERIAL                            :           17,54     64,0556369 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,84     35,9443631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96855   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMP    UN

                AGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39302 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM,  UN      AS       1,0000000          20,47            20,47

                EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1505000          20,67             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2258000          25,76             5,81

                            MATERIAL                            :           22,48     76,4826176 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91     23,5173824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96856   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25    UN

                MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         38928 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          19,39            19,39

                 CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2029000          20,67             4,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3044000          25,76             7,84

                            MATERIAL                            :           22,13     70,3857189 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,31     29,6142811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96860   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38873 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA  UN      AS       1,0000000          14,35            14,35

                INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2029000          20,67             4,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3044000          25,76             7,84

                            MATERIAL                            :           17,07     64,6902319 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,31     35,3097681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96861   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½, CO    UN

                NEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         38905 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2 UN      AS       1,0000000          18,57            18,57

                ", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2487000          20,67             5,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3731000          25,76             9,61

                            MATERIAL                            :           21,92     65,7443610 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,42     34,2556390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96862   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38874 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA  UN      AS       1,0000000          18,17            18,17

                INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2405000          20,67             4,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3608000          25,76             9,29

                            MATERIAL                            :           21,39     65,9456119 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,04     34,0543881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96863   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2",     UN

                CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          11,06             0,02

I         38907 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2 UN      AS       1,0000000          17,90            17,90

                ", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2738000          20,67             5,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4107000          25,76            10,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,57     63,1748827 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,57     36,8251173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96864   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38875 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA  UN      AS       1,0000000          28,80            28,80

                INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2875000          20,67             5,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4312000          25,76            11,10

                            MATERIAL                            :           32,65     71,2101355 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,19     28,7898645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96865   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4",     UN

                CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          11,06             0,02

I         38910 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4 UN      AS       1,0000000          20,94            20,94

                ", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3261000          20,67             6,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4892000          25,76            12,60

                            MATERIAL                            :           25,32     62,8138206 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,98     37,1861794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96866   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38876 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA  UN      AS       1,0000000          38,70            38,70

                INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3533000          20,67             7,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5300000          25,76            13,65

                            MATERIAL                            :           43,43     72,8051033 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,22     27,1948967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96868   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39322 TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN      AS       1,0000000           8,83             8,83

                 AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1417000          20,67             2,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2125000          25,76             5,47

                            MATERIAL                            :           10,73     62,2740525 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     37,7259475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96869   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39289 TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN      AS       1,0000000          16,46            16,46

                 AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1679000          20,67             3,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2519000          25,76             6,48

                            MATERIAL                            :           18,71     70,8270107 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,70     29,1729893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96870   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39290 TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN      AS       1,0000000          27,80            27,80

                 AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2007000          20,67             4,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,76             7,75

                            MATERIAL                            :           30,49     76,8104971 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,20     23,1895029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96871   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39291 TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN      AS       1,0000000          30,74            30,74

                 AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2467000          20,67             5,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3700000          25,76             9,53

                            MATERIAL                            :           34,05     75,0496799 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,31     24,9503201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96872   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE     UN

                3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,06             0,08

I         38836 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/F UN      AS       1,0000000           5,26             5,26

                RIA

I         38869 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO C UN      AS       1,0000000          19,91            19,91

                OM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2823000          20,67             5,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4235000          25,76            10,90

                            MATERIAL                            :           29,03     69,1316794 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,95     30,8683206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96873   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE     UN

                1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0099000          11,06             0,10

I         38837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRI UN      AS       1,0000000           7,53             7,53

                A

I         38870 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          29,51            29,51

                 ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3176000          20,67             6,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4764000          25,76            12,27

                            MATERIAL                            :           41,40     73,9628041 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,57     26,0371959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96874   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE     UN

                3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,06             0,08

I         38836 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/F UN      AS       1,0000000           5,26             5,26

                RIA

I         38871 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO C UN      AS       1,0000000          25,99            25,99

                OM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3331000          20,67             6,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4996000          25,76            12,86

                            MATERIAL                            :           35,78     70,0412008 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,29     29,9587992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96875   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE     UN

                1" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0099000          11,06             0,10

I         38837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRI UN      AS       1,0000000           7,53             7,53

                A

I         38872 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          37,59            37,59

                 ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3683000          20,67             7,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5525000          25,76            14,23

                            MATERIAL                            :           50,15     74,7797522 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,91     25,2202478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96876   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2     UN

                SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/20

                23

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000          17,35            17,35

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0126000          11,06             0,13

I         39283 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         121,76           121,76

                M, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3365000          20,67             6,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5048000          25,76            13,00

                            MATERIAL                            :          143,76     90,3029161 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,43      9,6970839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96878   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2     UN

                SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/

                2023

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000          17,35            17,35

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0126000          11,06             0,13

I         39285 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         139,16           139,16

                M, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3660000          20,67             7,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5490000          25,76            14,14

                            MATERIAL                            :          161,55     90,5811736 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,79      9,4188264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96879   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3     UN

                SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/

                2023

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000          17,35            17,35

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0126000          11,06             0,13

I         39286 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         133,37           133,37

                M, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3719000          20,67             7,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5579000          25,76            14,37

                            MATERIAL                            :          155,85     90,1342438 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,05      9,8657562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96881   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3     UN

                SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/

                2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000          17,35            17,35

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0126000          11,06             0,13

I         39288 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         162,34           162,34

                M, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4162000          20,67             8,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6243000          25,76            16,08

                            MATERIAL                            :          185,41     90,6618403 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,09      9,3381597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97425   FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    UN

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3262 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"              UN      AS       1,0000000          20,53            20,53

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          43,29             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          20,67             5,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          25,76             6,74

                            MATERIAL                            :           23,55     71,5722121 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,35     28,4277879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97426   FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    UN

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3263 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"              UN      AS       1,0000000          28,04            28,04

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          43,29             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          20,67             5,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          25,76             6,74

                            MATERIAL                            :           31,07     76,8658567 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,34     23,1341433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97427   FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3264 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                UN      AS       1,0000000          33,72            33,72

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          43,29             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          20,67             5,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          25,76             6,74

                            MATERIAL                            :           36,75     79,7217997 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,34     20,2782003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97428   FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3265 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"            UN      AS       1,0000000          46,90            46,90

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          43,29             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          20,67             5,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          25,76             6,74

                            MATERIAL                            :           49,93     84,2372023 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,34     15,7627977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97429   FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,06             0,14

I          3272 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"            UN      AS       1,0000000          59,03            59,03

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          43,29             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          20,67             5,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          25,76             6,74

                            MATERIAL                            :           62,06     86,9181156 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,34     13,0818844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97430   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRU    UN

                MADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0068000          23,81             0,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          23,71            23,71

                N 50 MM (2")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3580000          20,67             7,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3580000          25,76             9,22

                            MATERIAL                            :           27,69     68,3898096 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     31,6101904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97431   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM    UN

                 PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0090000          23,81             0,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          25,73            25,73

                N 65 MM (2 1/2")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4130000          20,67             8,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4130000          25,76            10,63

                            MATERIAL                            :           30,36     67,3029967 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,74     32,6970033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97432   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRU    UN

                MADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0135000          23,81             0,32

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          28,88            28,88

                N 80 MM (3")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4670000          20,67             9,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4670000          25,76            12,02

                            MATERIAL                            :           34,20     67,2176309 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,67     32,7823691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97433   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0135000          23,81             0,32

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          23,71            47,42

                N 50 MM (2")

I         40414 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")                   UN      AS       1,0000000          20,76            20,76

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5370000          20,67            11,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          25,76            13,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           74,26     79,4816878 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,16     20,5183122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97434   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0135000          23,81             0,32

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          23,71            47,42

                N 50 MM (2")

I         40413 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")                   UN      AS       1,0000000          22,55            22,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5370000          20,67            11,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          25,76            13,83

                            MATERIAL                            :           76,05     79,8676054 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,16     20,1323946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97435   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0180000          23,81             0,42

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          25,73            51,46

                N 65 MM (2 1/2")

I         40416 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")               UN      AS       1,0000000          28,69            28,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6190000          20,67            12,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6190000          25,76            15,94

                            MATERIAL                            :           87,21     79,7857732 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,09     20,2142268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97436   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0180000          23,81             0,42

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          25,73            51,46

                N 65 MM (2 1/2")

I         40415 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")               UN      AS       1,0000000          32,13            32,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6190000          20,67            12,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6190000          25,76            15,94

                            MATERIAL                            :           90,65     80,4029467 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,09     19,5970533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97437   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0248000          23,81             0,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          28,88            57,76

                N 80 MM (3")

I         40418 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")                   UN      AS       1,0000000          34,22            34,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7010000          20,67            14,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7010000          25,76            18,05

                            MATERIAL                            :          100,08     79,9952008 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,02     20,0047992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97438   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0248000          23,81             0,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          28,88            57,76

                N 80 MM (3")

I         40417 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")                   UN      AS       1,0000000          37,90            37,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7010000          20,67            14,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7010000          25,76            18,05

                            MATERIAL                            :          103,76     80,5672106 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,02     19,4327894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97439   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0180000          23,81             0,42

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          23,71            71,13

                N 50 MM (2")

I         40419 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2")                                  UN      AS       1,0000000          36,93            36,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7160000          20,67            14,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7160000          25,76            18,44

                            MATERIAL                            :          116,14     81,9542503 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,57     18,0457497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97440   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0270000          23,81             0,64

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          25,73            77,19

                N 65 MM (2 1/2")

I         40420 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")                              UN      AS       1,0000000          53,88            53,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8250000          20,67            17,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8250000          25,76            21,25

                            MATERIAL                            :          140,56     82,6772581 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,45     17,3227419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97442   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0170000          23,81             0,40

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          28,88            86,64

                N 80 MM (3")

I         40421 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3")                                  UN      AS       1,0000000          57,36            57,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9340000          20,67            19,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9340000          25,76            24,05

                            MATERIAL                            :          154,41     82,2401024 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,34     17,7598976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97443   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      CR       1,0000000         157,59           157,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5110000          20,67            10,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5110000          25,76            13,16

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5110000          27,15            13,87



de2497 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          167,60     85,4243167 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,59     14,5756833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97444   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2  X 1 1/2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         202,17           202,17

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5110000          20,67            10,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5110000          25,76            13,16

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5110000          27,15            13,87

                            MATERIAL                            :          212,18     88,1243248 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,59     11,8756752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97446   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         406,76           406,76

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5650000          20,67            11,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5650000          25,76            14,55

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          27,15            15,33

                            MATERIAL                            :          418,45     92,9789079 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,59      7,0210921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          450,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97447   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         406,76           406,76

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5650000          20,67            11,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5650000          25,76            14,55

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          27,15            15,33

                            MATERIAL                            :          418,45     92,9789079 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,59      7,0210921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          450,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97449   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      CR       1,0000000         428,64           428,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6200000          20,67            12,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6200000          25,76            15,97

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          27,15            16,83

                            MATERIAL                            :          441,89     92,7249066 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,66      7,2750934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          476,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97450   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         550,05           550,05

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6200000          20,67            12,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6200000          25,76            15,97

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          27,15            16,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          563,30     94,2023653 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,66      5,7976347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          597,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97452   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      CR       1,0000000         274,42           274,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7660000          20,67            15,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7660000          25,76            19,73

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7660000          27,15            20,79

                            MATERIAL                            :          288,91     87,0771272 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,87     12,9228728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          331,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97453   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000         299,87           299,87

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7660000          20,67            15,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7660000          25,76            19,73

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7660000          27,15            20,79

                            MATERIAL                            :          314,36     87,9980959 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,87     12,0019041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          357,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97454   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      CR       1,0000000         548,24           548,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8480000          20,67            17,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8480000          25,76            21,84

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8480000          27,15            23,02

                            MATERIAL                            :          564,91     92,2512782 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,44      7,7487218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          612,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97455   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000         588,94           588,94

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8480000          20,67            17,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8480000          25,76            21,84

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8480000          27,15            23,02

                            MATERIAL                            :          605,61     92,7342901 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,44      7,2657099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          653,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97456   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      CR       1,0000000       1.422,96         1.422,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9300000          20,67            19,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9300000          25,76            23,95

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9300000          27,15            25,24

                            MATERIAL                            :        1.441,64     96,5163770 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           52,03      3,4836230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.493,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97457   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000       1.240,37         1.240,37

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9300000          20,67            19,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9300000          25,76            23,95

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9300000          27,15            25,24

                            MATERIAL                            :        1.259,05     96,0311831 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,03      3,9688169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.311,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97458   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0590000          25,93             1,52

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      CR       1,0000000         467,49           467,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0220000          20,67            21,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0220000          25,76            26,32

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0220000          27,15            27,74

                            MATERIAL                            :          487,00     89,4896441 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,19     10,5103559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          544,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97459   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1010000          25,93             2,61

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      CR       1,0000000         912,86           912,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1310000          20,67            23,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1310000          25,76            29,13

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1310000          27,15            30,70

                            MATERIAL                            :          935,39     93,6628746 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,28      6,3371254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          998,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97460   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1330000          25,93             3,44

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      CR       1,0000000       1.493,42         1.493,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2400000          20,67            25,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2400000          25,76            31,94

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2400000          27,15            33,66

                            MATERIAL                            :        1.518,72     95,6315571 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,37      4,3684429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.588,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97461   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      CR       1,0000000          51,27            51,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          20,67             3,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          25,76             3,86

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          27,15             4,07

                            MATERIAL                            :           54,39     86,6507178 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     13,3492822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2503 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97462   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000          38,21            38,21

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          20,67             3,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          25,76             3,86

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          27,15             4,07

                            MATERIAL                            :           41,32     83,1385980 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,38     16,8614020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97464   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          25,93             0,62

I         40363 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"                UN      CR       1,0000000          78,22            78,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,67             3,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,76             4,94

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1920000          27,15             5,21

                            MATERIAL                            :           82,22     88,4544965 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,73     11,5455035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97465   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          25,93             0,62



de2504 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40361 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         100,24           100,24

                0 LBS, DN 1 1/4"  X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,67             3,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,76             4,94

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1920000          27,15             5,21

                            MATERIAL                            :          104,25     90,6677114 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,72      9,3322886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97467   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          25,93             0,75

I         40366 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"                UN      CR       1,0000000         100,00           100,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          20,67             4,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          25,76             6,18

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          27,15             6,51

                            MATERIAL                            :          105,00     88,6803619 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,40     11,3196381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97468   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"    UN

                ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          25,93             0,75

I         40364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         128,19           128,19

                0 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          20,67             4,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          25,76             6,18

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          27,15             6,51



de2505 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          133,19     90,8588204 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,40      9,1411796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97470   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      CR       1,0000000         157,59           157,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3000000          20,67             6,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          25,76             7,72

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          27,15             8,14

                            MATERIAL                            :          163,90     90,7193090 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,76      9,2806910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97471   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         202,17           202,17

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3000000          20,67             6,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          25,76             7,72

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          27,15             8,14

                            MATERIAL                            :          208,48     92,5567350 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,76      7,4432650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97474   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de2506 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40372 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"                UN      CR       1,0000000         316,64           316,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3900000          20,67             8,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3900000          25,76            10,04

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          27,15            10,58

                            MATERIAL                            :          325,24     93,7137917 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81      6,2862083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          347,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97475   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         406,76           406,76

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3900000          20,67             8,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3900000          25,76            10,04

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          27,15            10,58

                            MATERIAL                            :          415,36     95,0099527 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81      4,9900473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          437,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97477   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      CR       1,0000000         428,64           428,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4810000          20,67             9,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4810000          25,76            12,39

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4810000          27,15            13,05



de2507 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          439,43     94,2318418 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,89      5,7681582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          466,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97478   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         550,05           550,05

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4810000          20,67             9,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4810000          25,76            12,39

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4810000          27,15            13,05

                            MATERIAL                            :          560,84     95,4236798 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,89      4,5763202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          587,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97479   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      CR       1,0000000          86,46            86,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          20,67             4,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          25,76             5,79

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          27,15             6,10

                            MATERIAL                            :           90,88     87,8397988 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,58     12,1602012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97480   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000          86,46            86,46

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          20,67             4,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          25,76             5,79

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          27,15             6,10

                            MATERIAL                            :           90,88     87,8397988 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,58     12,1602012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97481   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          25,93             0,62

I         40384 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"      UN      CR       1,0000000         132,15           132,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2880000          20,67             5,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2880000          25,76             7,41

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2880000          27,15             7,81

                            MATERIAL                            :          137,85     89,5475820 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,09     10,4524180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97482   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          25,93             0,62

I         40383 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000         132,15           132,15

                 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2880000          20,67             5,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2880000          25,76             7,41

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2880000          27,15             7,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          137,85     89,5475820 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,09     10,4524180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97483   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          25,93             0,75

I         40386 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"      UN      CR       1,0000000         193,02           193,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3600000          20,67             7,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3600000          25,76             9,27

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          27,15             9,77

                            MATERIAL                            :          200,11     90,8533540 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,14      9,1466460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97484   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          25,93             0,75

I         40385 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000         193,02           193,02

                 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3600000          20,67             7,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3600000          25,76             9,27

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          27,15             9,77

                            MATERIAL                            :          200,11     90,8533540 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,14      9,1466460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97485   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      CR       1,0000000         274,42           274,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4500000          20,67             9,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4500000          25,76            11,59

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          27,15            12,21

                            MATERIAL                            :          283,37     91,8428220 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,16      8,1571780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          308,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97486   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000         299,87           299,87

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4500000          20,67             9,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4500000          25,76            11,59

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          27,15            12,21

                            MATERIAL                            :          308,82     92,4645842 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,16      7,5354158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          333,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97487   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      CR       1,0000000         548,24           548,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5860000          20,67            12,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5860000          25,76            15,09

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5860000          27,15            15,90

                            MATERIAL                            :          560,30     94,4734890 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           32,77      5,5265110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          593,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97488   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000         588,94           588,94

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5860000          20,67            12,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5860000          25,76            15,09

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5860000          27,15            15,90

                            MATERIAL                            :          601,00     94,8284570 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,77      5,1715430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          633,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97489   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      CR       1,0000000       1.422,96         1.422,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7210000          20,67            14,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7210000          25,76            18,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7210000          27,15            19,57

                            MATERIAL                            :        1.437,96     97,2710422 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,34      2,7289578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.478,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97490   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30



de2512 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000       1.240,37         1.240,37

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7210000          20,67            14,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7210000          25,76            18,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7210000          27,15            19,57

                            MATERIAL                            :        1.255,37     96,8864568 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,34      3,1135432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.295,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97491   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0270000          25,93             0,70

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      CR       1,0000000         142,17           142,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2990000          20,67             6,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          25,76             7,70

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          27,15             8,11

                            MATERIAL                            :          148,15     89,8585908 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,71     10,1414092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97492   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0370000          25,93             0,95

I         40395 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"         UN      CR       1,0000000         218,37           218,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3840000          20,67             7,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3840000          25,76             9,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          27,15            10,42

                            MATERIAL                            :          226,08     91,3201601 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,48      8,6798399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          247,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97493   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0440000          25,93             1,14

I         40396 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"         UN      CR       1,0000000         284,54           284,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4800000          20,67             9,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4800000          25,76            12,36

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          27,15            13,03

                            MATERIAL                            :          294,14     91,6352417 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,85      8,3647583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97494   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0590000          25,93             1,52

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      CR       1,0000000         467,49           467,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6000000          20,67            12,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6000000          25,76            15,45

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          27,15            16,29

                            MATERIAL                            :          479,60     93,4605489 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,55      6,5394511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          513,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97495   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1010000          25,93             2,61

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      CR       1,0000000         912,86           912,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7810000          20,67            16,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7810000          25,76            20,11

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7810000          27,15            21,20

                            MATERIAL                            :          929,24     95,5098685 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,68      4,4901315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          972,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97496   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1330000          25,93             3,44

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      CR       1,0000000       1.493,42         1.493,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9620000          20,67            19,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9620000          25,76            24,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9620000          27,15            26,11

                            MATERIAL                            :        1.513,82     96,5671233 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,81      3,4328767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.567,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97499   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      CR       1,0000000          51,27            51,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1160000          20,67             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1160000          25,76             2,98

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          27,15             3,14

                            MATERIAL                            :           53,77     89,2435578 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,47     10,7564422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2515 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97500   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000          38,21            38,21

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1160000          20,67             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1160000          25,76             2,98

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          27,15             3,14

                            MATERIAL                            :           40,70     86,2603526 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     13,7396474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97502   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          25,93             0,62

I         40363 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"                UN      CR       1,0000000          78,22            78,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          20,67             2,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1230000          25,76             3,16

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          27,15             3,58

                            MATERIAL                            :           81,12     91,8631007 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,18      8,1368993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97503   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          25,93             0,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40361 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         100,24           100,24

                0 LBS, DN 1 1/4"  X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          20,67             2,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1320000          25,76             3,40

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          27,15             3,58

                            MATERIAL                            :          103,20     93,3387637 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36      6,6612363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97505   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          25,93             0,75

I         40366 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"                UN      CR       1,0000000         100,00           100,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,67             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,76             3,88

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          27,15             4,09

                            MATERIAL                            :          103,42     92,4666727 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,42      7,5333273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97506   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"    UN

                ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          25,93             0,75

I         40364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         128,19           128,19

                0 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,67             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,76             3,88

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          27,15             4,09



de2517 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          131,61     93,9839955 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,42      6,0160045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97508   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      CR       1,0000000         157,59           157,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          20,67             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,76             4,48

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          27,15             4,72

                            MATERIAL                            :          161,68     94,3309202 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,71      5,6690798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97509   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         202,17           202,17

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          20,67             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,76             4,48

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          27,15             4,72

                            MATERIAL                            :          206,26     95,5017141 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,71      4,4982859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97511   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de2518 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40372 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"                UN      CR       1,0000000         316,64           316,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2090000          20,67             4,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2090000          25,76             5,38

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          27,15             5,67

                            MATERIAL                            :          322,07     96,5021132 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,67      3,4978868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          333,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97512   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         406,76           406,76

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2090000          20,67             4,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2090000          25,76             5,38

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          27,15             5,67

                            MATERIAL                            :          412,19     97,2460177 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,67      2,7539823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          423,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97514   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      CR       1,0000000         428,64           428,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2430000          20,67             5,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          25,76             6,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          27,15             6,59



de2519 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          435,24     96,9778016 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,56      3,0221984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          448,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97515   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000         550,05           550,05

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2430000          20,67             5,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          25,76             6,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          27,15             6,59

                            MATERIAL                            :          556,65     97,6214282 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,56      2,3785718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          570,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97517   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      CR       1,0000000          86,46            86,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          20,67             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,76             4,48

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          27,15             4,72

                            MATERIAL                            :           89,99     90,2510041 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,72      9,7489959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97518   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de2520 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000          86,46            86,46

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          20,67             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,76             4,48

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          27,15             4,72

                            MATERIAL                            :           89,99     90,2510041 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,72      9,7489959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97519   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          25,93             0,62

I         40384 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"      UN      CR       1,0000000         132,15           132,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1980000          20,67             4,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          25,76             5,10

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1980000          27,15             5,37

                            MATERIAL                            :          136,28     92,4942264 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,05      7,5057736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97520   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          25,93             0,62

I         40383 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000         132,15           132,15

                 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1980000          20,67             4,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          25,76             5,10

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1980000          27,15             5,37



de2521 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          136,28     92,4942264 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,05      7,5057736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97521   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          25,93             0,75

I         40386 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"      UN      CR       1,0000000         193,02           193,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2260000          20,67             4,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2260000          25,76             5,82

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2260000          27,15             6,13

                            MATERIAL                            :          197,77     93,9981928 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,62      6,0018072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          210,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97522   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          25,93             0,75

I         40385 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000         193,02           193,02

                 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2260000          20,67             4,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2260000          25,76             5,82

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2260000          27,15             6,13

                            MATERIAL                            :          197,77     93,9981928 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,62      6,0018072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          210,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97523   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01



de2522 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      CR       1,0000000         274,42           274,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2610000          20,67             5,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2610000          25,76             6,72

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          27,15             7,08

                            MATERIAL                            :          280,04     95,0494041 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,58      4,9505959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          294,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97524   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          25,93             1,01

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000         299,87           299,87

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2610000          20,67             5,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2610000          25,76             6,72

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          27,15             7,08

                            MATERIAL                            :          305,49     95,4431804 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,58      4,5568196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97525   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      CR       1,0000000         548,24           548,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          20,67             6,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          25,76             8,06

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3130000          27,15             8,49

                            MATERIAL                            :          555,50     96,9486970 %



de2523 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,48      3,0513030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          572,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97526   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          25,93             1,73

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000         588,94           588,94

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          20,67             6,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          25,76             8,06

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3130000          27,15             8,49

                            MATERIAL                            :          596,20     97,1510994 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,48      2,8489006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          613,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97527   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      CR       1,0000000       1.422,96         1.422,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3650000          20,67             7,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3650000          25,76             9,40

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          27,15             9,90

                            MATERIAL                            :        1.431,69     98,5943430 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,41      1,4056570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.452,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97528   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          25,93             2,30



de2524 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000       1.240,37         1.240,37

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3650000          20,67             7,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3650000          25,76             9,40

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          27,15             9,90

                            MATERIAL                            :        1.249,10     98,3921538 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,41      1,6078462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.269,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97529   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0270000          25,93             0,70

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      CR       1,0000000         142,17           142,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2320000          20,67             4,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2320000          25,76             5,97

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2320000          27,15             6,29

                            MATERIAL                            :          146,97     91,8961202 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,95      8,1038798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97530   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0370000          25,93             0,95

I         40395 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"         UN      CR       1,0000000         218,37           218,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2640000          20,67             5,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2640000          25,76             6,80

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2640000          27,15             7,16

                            MATERIAL                            :          223,99     93,8230734 %



de2525 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,74      6,1769266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97531   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0440000          25,93             1,14

I         40396 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"         UN      CR       1,0000000         284,54           284,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,67             6,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,76             7,75

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3010000          27,15             8,17

                            MATERIAL                            :          291,00     94,5341696 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,82      5,4658304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97532   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0590000          25,93             1,52

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      CR       1,0000000         467,49           467,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          20,67             7,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          25,76             8,96

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3480000          27,15             9,44

                            MATERIAL                            :          475,14     96,0647915 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,46      3,9352085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          494,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97533   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1010000          25,93             2,61

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      CR       1,0000000         912,86           912,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4710000          20,67             9,73



de2526 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4710000          25,76            12,13

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          27,15            12,78

                            MATERIAL                            :          923,77     97,2274560 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,34      2,7725440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          950,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97534   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1330000          25,93             3,44

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      CR       1,0000000       1.493,42         1.493,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4870000          20,67            10,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4870000          25,76            12,54

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4870000          27,15            13,22

                            MATERIAL                            :        1.505,45     98,2232692 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,23      1,7767308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.532,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97537   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM    UN

                AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0090000          25,93             0,23

I         40354 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"                  UN      C        1,0000000          34,05            34,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          20,67             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          25,76             2,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          27,15             3,09

                            MATERIAL                            :           36,28     85,0458500 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,37     14,9541500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97540   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM    UN

                AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0120000          25,93             0,31

I         40357 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"                  UN      CR       1,0000000          38,21            38,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          20,67             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          25,76             5,04

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          27,15             5,32

                            MATERIAL                            :           41,97     79,2842265 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96     20,7157735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97541   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0120000          25,93             0,31

I         40355 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000          27,37            27,37

                0 LBS,  3/4 " X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          20,67             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          25,76             5,04

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          27,15             5,32

                            MATERIAL                            :           31,12     73,9337623 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97     26,0662377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97543   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      CR       1,0000000          51,27            51,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3810000          20,67             7,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3810000          25,76             9,81

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          27,15            10,34



de2528 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           58,42     73,2454489 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,33     26,7545511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97544   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      CR       1,0000000          38,21            38,21

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3810000          20,67             7,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3810000          25,76             9,81

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          27,15            10,34

                            MATERIAL                            :           45,35     67,9981980 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,34     32,0018020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97546   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0090000          25,93             0,23

I         40379 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"        UN      CR       1,0000000          45,68            45,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          20,67             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          25,76             4,43

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1720000          27,15             4,66

                            MATERIAL                            :           48,94     83,5813238 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,61     16,4186762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97547   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0090000          25,93             0,23

I         40378 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000          45,68            45,68

                 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          20,67             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          25,76             4,43

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1720000          27,15             4,66

                            MATERIAL                            :           48,94     83,5813238 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,61     16,4186762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97548   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0120000          25,93             0,31

I         40381 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"        UN      CR       1,0000000          60,91            60,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2940000          20,67             6,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2940000          25,76             7,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          27,15             7,98

                            MATERIAL                            :           66,41     80,1547015 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,43     19,8452985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97549   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0120000          25,93             0,31

I         40380 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000          60,91            60,91

                 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2940000          20,67             6,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2940000          25,76             7,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          27,15             7,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           66,41     80,1547015 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,43     19,8452985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97550   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E    UN

                 SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      CR       1,0000000          86,46            86,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5720000          20,67            11,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5720000          25,76            14,73

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          27,15            15,52

                            MATERIAL                            :           96,98     75,1823119 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,01     24,8176881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97551   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E    UN

                 SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      CR       1,0000000          86,46            86,46

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5720000          20,67            11,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5720000          25,76            14,73

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          27,15            15,52

                            MATERIAL                            :           96,98     75,1823119 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,01     24,8176881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97552   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0140000          25,93             0,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40392 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"           UN      CR       1,0000000          70,26            70,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2290000          20,67             4,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2290000          25,76             5,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          27,15             6,21

                            MATERIAL                            :           74,65     85,3627833 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,80     14,6372167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97553   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          25,93             0,46

I         40393 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"           UN      CR       1,0000000          90,51            90,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3920000          20,67             8,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3920000          25,76            10,09

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3920000          27,15            10,64

                            MATERIAL                            :           97,86     81,6860223 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,94     18,3139777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97554   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS     UN

                DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0270000          25,93             0,70

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      CR       1,0000000         142,17           142,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7630000          20,67            15,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7630000          25,76            19,65

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7630000          27,15            20,71

                            MATERIAL                            :          156,29     78,5337155 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,71     21,4662845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98602   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0197500           2,46             0,04

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          27,48            27,48

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0656000          20,67             1,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0656000          25,76             1,68

                            MATERIAL                            :           29,69     92,7363808 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32      7,2636192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103805   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      CR       1,0000000          10,08            10,08

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,46             0,19

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2428000          20,67             5,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2428000          25,76             6,25

                            MATERIAL                            :           14,52     62,5974026 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,66     37,4025974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103806   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,46             0,19

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      CR       1,0000000          10,02            10,02

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2428000          20,67             5,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2428000          25,76             6,25

                            MATERIAL                            :           14,45     62,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,67     37,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103807   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0405000           2,46             0,09

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      CR       1,0000000          26,91            26,91

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003500         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1574000          20,67             3,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1574000          25,76             4,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           29,55     84,0364881 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,61     15,9635119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103808   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      CR       1,0000000          22,75            22,75

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,46             0,34

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4163000          20,67             8,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4163000          25,76            10,72

                            MATERIAL                            :           30,39     67,1463361 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     32,8536639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103809   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,46             0,34

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      CR       1,0000000          22,18            22,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4163000          20,67             8,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4163000          25,76            10,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           29,82     66,7264574 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     33,2735426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103810   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0694000           2,46             0,17

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          41,15            41,15

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2441000          20,67             5,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2441000          25,76             6,28

                            MATERIAL                            :           45,40     83,9103870 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,70     16,0896130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103811   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0694000           2,46             0,17

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          46,13            46,13

                 X 3/4"
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,67             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,76             6,78

                            MATERIAL                            :           50,61     84,3484065 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38     15,6515935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103812   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      CR       1,0000000          39,07            39,07

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,46             0,46

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5649000          20,67            11,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5649000          25,76            14,55

                            MATERIAL                            :           49,37     70,9946740 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,17     29,0053260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103813   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,46             0,46

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      CR       1,0000000          35,61            35,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5649000          20,67            11,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5649000          25,76            14,55

                            MATERIAL                            :           45,91     69,4743221 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,17     30,5256779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103814   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      CR       1,0000000           5,60             5,60

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,46             0,19

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1619000          20,67             3,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1619000          25,76             4,17

                            MATERIAL                            :            9,17     61,2903226 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,78     38,7096774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103815   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,46             0,19

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      CR       1,0000000           5,67             5,67

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1619000          20,67             3,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1619000          25,76             4,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,24     61,4715720 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,78     38,5284280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103816   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,46             0,19

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          35,64            35,64

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1619000          20,67             3,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1619000          25,76             4,17

                            MATERIAL                            :           39,23     87,1772040 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,76     12,8227960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103817   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,46             0,19

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      CR       1,0000000         868,98           868,98

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1619000          20,67             3,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1619000          25,76             4,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          872,57     99,3441578 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,76      0,6558422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          878,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103818   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0405000           2,46             0,09

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      CR       1,0000000          27,10            27,10

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003500         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1169000          20,67             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1169000          25,76             3,01

                            MATERIAL                            :           29,31     87,5486382 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     12,4513618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103819   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,46             0,34

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2775000          20,67             5,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2775000          25,76             7,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,91     63,0418536 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,91     36,9581464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103820   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,46             0,34

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2775000          20,67             5,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2775000          25,76             7,14

                            MATERIAL                            :           19,50     66,3032368 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,91     33,6967632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103821   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,46             0,34

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      CR       1,0000000       1.007,97         1.007,97

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2775000          20,67             5,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2775000          25,76             7,14

                            MATERIAL                            :        1.014,13     99,0341420 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,89      0,9658580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.024,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103822   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,46             0,34

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          79,23            79,23

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2775000          20,67             5,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2775000          25,76             7,14

                            MATERIAL                            :           85,39     89,6135266 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,89     10,3864734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103823   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0038000         567,28             2,15

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1099000           2,46             0,27

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      CR       1,0000000          11,59            11,59

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0009500         104,00             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2197000          20,67             4,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2197000          25,76             5,65

                            MATERIAL                            :           16,45     67,7100495 %



de2542 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,84     32,2899505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103824   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0694000           2,46             0,17

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          27,48            27,48

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1747000          20,67             3,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1747000          25,76             4,50

                            MATERIAL                            :           31,00     83,2704742 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,22     16,7295258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103825   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0694000           2,46             0,17

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          34,10            34,10

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06



de2543 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1939000          20,67             4,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1939000          25,76             4,99

                            MATERIAL                            :           37,82     84,5379280 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91     15,4620720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103826   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,46             0,46

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3766000          20,67             7,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3766000          25,76             9,70

                            MATERIAL                            :           28,94     68,2655955 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,45     31,7344045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103827   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,46             0,46

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3766000          20,67             7,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3766000          25,76             9,70



de2544 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           28,94     68,2655955 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,45     31,7344045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103828   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,46             0,46

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000         142,73           142,73

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3766000          20,67             7,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3766000          25,76             9,70

                            MATERIAL                            :          150,08     91,7829173 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,43      8,2170827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103829   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,46             0,46

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      CR       1,0000000       1.107,12         1.107,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3766000          20,67             7,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3766000          25,76             9,70



de2545 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.114,47     98,8092178 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,43      1,1907822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.127,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103830   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0941500           2,46             0,23

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2243000          20,67             4,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2243000          25,76             5,77

                            MATERIAL                            :           52,15     86,6910664 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,00     13,3089336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103831   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

                /2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0056000         567,28             3,17

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1635500           2,46             0,40

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      CR       1,0000000          17,39            17,39

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0014000         104,00             0,14



de2546 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3270500          20,67             6,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3270500          25,76             8,42

                            MATERIAL                            :           24,60     67,7891251 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68     32,2108749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103832   TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0042000         567,28             2,38

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      CR       1,0000000          13,70            13,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1215000           2,46             0,29

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0011000         104,00             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3238000          20,67             6,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3238000          25,76             8,34

                            MATERIAL                            :           19,94     63,2718015 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,57     36,7281985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103833   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0072000         567,28             4,08

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      CR       1,0000000          29,21            29,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,2082000           2,46             0,51

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0018000         104,00             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5550000          20,67            11,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5550000          25,76            14,29



de2547 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           39,93     66,8230564 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,81     33,1769436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103834   TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0096000         567,28             5,44

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,2825000           2,46             0,69

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0024000         104,00             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7532000          20,67            15,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7532000          25,76            19,40

                            MATERIAL                            :           62,50     69,9093250 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,89     30,0906750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103838   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      CR       1,0000000          10,08            10,08

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,46             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2286000          20,67             4,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2286000          25,76             5,88

                            MATERIAL                            :           14,36     63,7739208 %



de2548 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,15     36,2260792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103839   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,46             0,18

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      CR       1,0000000          10,02            10,02

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2286000          20,67             4,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2286000          25,76             5,88

                            MATERIAL                            :           14,30     63,6769300 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,15     36,3230700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103840   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0381000           2,46             0,09

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      CR       1,0000000          26,91            26,91

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003500         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1503000          20,67             3,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1503000          25,76             3,87



de2549 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           29,48     84,6220179 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     15,3779821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103841   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      CR       1,0000000          22,75            22,75

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,46             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3046000          20,67             6,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3046000          25,76             7,84

                            MATERIAL                            :           29,09     72,7751317 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,87     27,2248683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103842   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,46             0,24

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      CR       1,0000000          22,18            22,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3046000          20,67             6,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3046000          25,76             7,84



de2550 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           28,52     72,3804680 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,87     27,6195320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103843   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0507500           2,46             0,12

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          41,15            41,15

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1883000          20,67             3,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1883000          25,76             4,85

                            MATERIAL                            :           44,76     86,9506029 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,71     13,0493971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103844   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0507500           2,46             0,12

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          46,13            46,13

                 X 3/4"
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2074000          20,67             4,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2074000          25,76             5,34

                            MATERIAL                            :           49,95     87,1114216 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     12,8885784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103845   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      CR       1,0000000          39,07            39,07

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,46             0,30

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3697000          20,67             7,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3697000          25,76             9,52

                            MATERIAL                            :           47,13     78,1281116 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,19     21,8718884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103846   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,46             0,30

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      CR       1,0000000          35,61            35,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3697000          20,67             7,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3697000          25,76             9,52

                            MATERIAL                            :           43,67     76,7957747 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,19     23,2042253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103847   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      CR       1,0000000           5,60             5,60

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,46             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1524000          20,67             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1524000          25,76             3,92

                            MATERIAL                            :            9,05     62,3961219 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     37,6038781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103848   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,46             0,18

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      CR       1,0000000           5,67             5,67

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1524000          20,67             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1524000          25,76             3,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,12     62,5775328 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     37,4224672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103849   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,46             0,18

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          35,64            35,64

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1524000          20,67             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1524000          25,76             3,92

                            MATERIAL                            :           39,11     87,7922662 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,43     12,2077338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103850   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,46             0,18

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      CR       1,0000000         868,98           868,98

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1524000          20,67             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1524000          25,76             3,92



de2554 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          872,45     99,3814222 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,43      0,6185778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          877,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103851   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0381000           2,46             0,09

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      CR       1,0000000          27,10            27,10

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003500         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1122000          20,67             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1122000          25,76             2,89

                            MATERIAL                            :           29,26     87,9746836 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99     12,0253164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103852   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,46             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2031000          20,67             4,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2031000          25,76             5,23



de2555 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,03     68,8630491 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,24     31,1369509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103853   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,46             0,24

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2031000          20,67             4,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2031000          25,76             5,23

                            MATERIAL                            :           18,62     71,9876018 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,24     28,0123982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103854   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,46             0,24

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      CR       1,0000000       1.007,97         1.007,97

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2031000          20,67             4,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2031000          25,76             5,23

                            MATERIAL                            :        1.013,24     99,2914683 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,23      0,7085317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.020,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2556 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103855   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,46             0,24

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          79,23            79,23

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2031000          20,67             4,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2031000          25,76             5,23

                            MATERIAL                            :           84,50     92,1138744 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,23      7,8861256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103856   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0038000         567,28             2,15

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1333000           2,46             0,32

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      CR       1,0000000          11,59            11,59

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0009500         104,00             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1777500          20,67             3,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1777500          25,76             4,57

                            MATERIAL                            :           16,05     71,6397850 %



de2557 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,34     28,3602150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103857   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0507500           2,46             0,12

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          27,48            27,48

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1375000          20,67             2,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1375000          25,76             3,54

                            MATERIAL                            :           30,55     86,1747244 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     13,8252756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103858   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0507500           2,46             0,12

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          34,10            34,10

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06



de2558 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1567000          20,67             3,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1567000          25,76             4,03

                            MATERIAL                            :           37,38     87,0102612 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57     12,9897388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103859   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,46             0,30

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,67             5,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,76             6,34

                            MATERIAL                            :           28,34     76,3086887 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,79     23,6913113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103860   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,46             0,30

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,67             5,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,76             6,34



de2559 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           28,34     76,3086887 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,79     23,6913113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103861   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,46             0,30

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000         142,73           142,73

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,67             5,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,76             6,34

                            MATERIAL                            :          149,47     94,4493615 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,78      5,5506385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103862   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,46             0,30

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      CR       1,0000000       1.107,12         1.107,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,67             5,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,76             6,34



de2560 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.113,86     99,2178662 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,78      0,7821338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.122,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103863   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0032000         567,28             1,81

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0616500           2,46             0,15

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0008000         104,00             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1592000          20,67             3,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1592000          25,76             4,10

                            MATERIAL                            :           51,87     90,1530968 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,66      9,8469032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103864   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2

                022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0056000         567,28             3,17

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1686500           2,46             0,41

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      CR       1,0000000          17,39            17,39

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0014000         104,00             0,14



de2561 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2248000          20,67             4,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2248000          25,76             5,79

                            MATERIAL                            :           23,52     74,5552732 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,02     25,4447268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103865   TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0042000         567,28             2,38

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      CR       1,0000000          13,70            13,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1143000           2,46             0,28

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0011000         104,00             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3047000          20,67             6,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3047000          25,76             7,84

                            MATERIAL                            :           19,72     64,4284311 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,88     35,5715689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103866   TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0072000         567,28             4,08

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      CR       1,0000000          29,21            29,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1523000           2,46             0,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0018000         104,00             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4061000          20,67             8,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4061000          25,76            10,46



de2562 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           38,19     72,4681741 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,50     27,5318259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103867   TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0096000         567,28             5,44

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1850000           2,46             0,45

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0024000         104,00             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4930000          20,67            10,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4930000          25,76            12,69

                            MATERIAL                            :           59,48     77,1658657 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,59     22,8341343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103874   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      CR       1,0000000          10,08            10,08

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,46             0,13

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2452000          20,67             5,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2452000          25,76             6,31



de2563 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,46     62,2299050 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,77     37,7700950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103875   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,46             0,13

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      CR       1,0000000          10,02            10,02

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2452000          20,67             5,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2452000          25,76             6,31

                            MATERIAL                            :           14,40     62,1317158 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,77     37,8682842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103876   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0272500           2,46             0,06

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      CR       1,0000000          26,91            26,91

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003500         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1586000          20,67             3,27



de2564 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1586000          25,76             4,08

                            MATERIAL                            :           29,54     83,9544808 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,64     16,0455192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103877   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      CR       1,0000000          22,75            22,75

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2896000          20,67             5,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2896000          25,76             7,46

                            MATERIAL                            :           28,85     73,6143040 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,33     26,3856960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103878   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      CR       1,0000000          22,18            22,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2896000          20,67             5,98



de2565 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2896000          25,76             7,46

                            MATERIAL                            :           28,28     73,2244687 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,33     26,7755313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103879   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0322000           2,46             0,07

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          41,15            41,15

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1808000          20,67             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1808000          25,76             4,65

                            MATERIAL                            :           44,62     87,3725491 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,44     12,6274509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103880   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0322000           2,46             0,07



de2566 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      CR       1,0000000          46,13            46,13

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1999000          20,67             4,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1999000          25,76             5,14

                            MATERIAL                            :           49,82     87,4802181 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,12     12,5197819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103881   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      CR       1,0000000          39,07            39,07

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,46             0,17

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3277000          20,67             6,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3277000          25,76             8,44

                            MATERIAL                            :           46,54     79,9071846 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     20,0928154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103882   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)



de2567 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,46             0,17

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      CR       1,0000000          35,61            35,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3277000          20,67             6,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3277000          25,76             8,44

                            MATERIAL                            :           43,08     78,6366960 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     21,3633040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103883   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      CR       1,0000000           5,60             5,60

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,46             0,13

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1635000          20,67             3,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1635000          25,76             4,21

                            MATERIAL                            :            9,12     60,9395974 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84     39,0604026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103884   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,46             0,13

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      CR       1,0000000           5,67             5,67

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07



de2568 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1635000          20,67             3,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1635000          25,76             4,21

                            MATERIAL                            :            9,19     61,1222445 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84     38,8777555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103885   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,46             0,13

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          35,64            35,64

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1635000          20,67             3,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1635000          25,76             4,21

                            MATERIAL                            :           39,18     87,0493992 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,82     12,9506008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103886   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0028000         567,28             1,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,46             0,13

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      CR       1,0000000         868,98           868,98

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0007000         104,00             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1635000          20,67             3,37



de2569 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1635000          25,76             4,21

                            MATERIAL                            :          872,52     99,3373412 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,82      0,6626588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          878,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103887   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0014000         567,28             0,79

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0272500           2,46             0,06

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      CR       1,0000000          27,10            27,10

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0003500         104,00             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1177000          20,67             2,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1177000          25,76             3,03

                            MATERIAL                            :           29,29     87,4850300 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,19     12,5149700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103888   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      CR       1,0000000          10,77            10,77

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1931000          20,67             3,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1931000          25,76             4,97

                            MATERIAL                            :           15,83     69,6649030 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,89     30,3350970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103889   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1931000          20,67             3,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1931000          25,76             4,97

                            MATERIAL                            :           18,42     72,7740404 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,89     27,2259596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103890   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      CR       1,0000000       1.007,97         1.007,97

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1931000          20,67             3,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1931000          25,76             4,97

                            MATERIAL                            :        1.013,04     99,3254109 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,88      0,6745891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.019,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103891   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0048000         567,28             2,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,46             0,15

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000          79,23            79,23

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0012000         104,00             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1931000          20,67             3,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1931000          25,76             4,97

                            MATERIAL                            :           84,30     92,4511741 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,88      7,5488259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103892   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0038000         567,28             2,15

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594500           2,46             0,14

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      CR       1,0000000          11,59            11,59

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0038000         104,00             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1783000          20,67             3,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1783000          25,76             4,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,19     71,7846017 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     28,2153983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103893   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0322000           2,46             0,07

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          27,48            27,48

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1325000          20,67             2,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1325000          25,76             3,41

                            MATERIAL                            :           30,44     86,5811966 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,71     13,4188034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103894   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0024000         567,28             1,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0322000           2,46             0,07

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      CR       1,0000000          34,10            34,10

                X 3/4"
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0006000         104,00             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1517000          20,67             3,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1517000          25,76             3,90

                            MATERIAL                            :           37,27     87,3298921 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,40     12,6701079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103895   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,46             0,17

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2184000          20,67             4,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2184000          25,76             5,62

                            MATERIAL                            :           27,90     78,1425365 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,80     21,8574635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103896   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,46             0,17

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      CR       1,0000000          21,61            21,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2184000          20,67             4,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2184000          25,76             5,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,90     78,1425365 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,80     21,8574635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103897   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,46             0,17

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      CR       1,0000000         142,73           142,73

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2184000          20,67             4,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2184000          25,76             5,62

                            MATERIAL                            :          149,03     95,0306201 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,79      4,9693799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103898   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0064000         567,28             3,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,46             0,17

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      CR       1,0000000       1.107,12         1.107,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0016000         104,00             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2184000          20,67             4,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2184000          25,76             5,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.113,42     99,3051778 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,79      0,6948222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.121,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103899   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0032000         567,28             1,81

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0364000           2,46             0,08

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0008000         104,00             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1452000          20,67             3,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1452000          25,76             3,74

                            MATERIAL                            :           51,64     90,8882623 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17      9,1117377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103900   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0056000         567,28             3,17

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0686000           2,46             0,16

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      CR       1,0000000          17,39            17,39

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0014000         104,00             0,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2057500          20,67             4,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2057500          25,76             5,30

                            MATERIAL                            :           23,07     75,8325091 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,34     24,1674909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103901   TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0042000         567,28             2,38

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      CR       1,0000000          13,70            13,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0818000           2,46             0,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0011000         104,00             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3269000          20,67             6,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3269000          25,76             8,42

                            MATERIAL                            :           19,89     62,9958744 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,67     37,0041256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103902   TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0072000         567,28             4,08

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      CR       1,0000000          29,21            29,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0966000           2,46             0,23

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0018000         104,00             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3861000          20,67             7,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3861000          25,76             9,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           37,84     73,2984294 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,78     26,7015706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103903   TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      CR       0,0096000         567,28             5,44

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      CR       1,0000000          48,06            48,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1092000           2,46             0,26

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      CR       0,0024000         104,00             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4369000          20,67             9,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4369000          25,76            11,25

                            MATERIAL                            :           58,68     78,9920496 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,60     21,0079504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103947   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I           828 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           0,63             0,63

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,67             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,76             2,43

                            MATERIAL                            :            2,47     42,2413793 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,40     57,7586207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103948   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I           829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           1,01             1,01

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1111000          20,67             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1111000          25,76             2,86

                            MATERIAL                            :            3,35     45,7417582 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99     54,2582418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103949   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I           832 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0085000          65,38             0,55

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0347000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1041000          20,67             2,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1041000          25,76             2,68

                            MATERIAL                            :            5,13     57,9247435 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72     42,0752565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103950   JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM    UN

                 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA UN      CR       1,0000000           2,90             2,90

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,46             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1416000          20,67             2,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1416000          25,76             3,64

                            MATERIAL                            :            5,27     51,0223954 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     48,9776046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103951   JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM    UN

                 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I          3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA UN      CR       1,0000000           5,50             5,50

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1666000          20,67             3,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1666000          25,76             4,29

                            MATERIAL                            :            8,44     58,5604473 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,97     41,4395527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103952   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I           828 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           0,63             0,63

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0844000          20,67             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0844000          25,76             2,17

                            MATERIAL                            :            2,36     43,8202247 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     56,1797753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103953   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I           829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           1,01             1,01

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0994000          20,67             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0994000          25,76             2,56

                            MATERIAL                            :            3,22     47,5482912 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,57     52,4517088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103954   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I           832 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0085000          65,38             0,55

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0931000          20,67             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0931000          25,76             2,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,99     59,9514564 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,32     40,0485436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103955   JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM    UN

                 RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA UN      CR       1,0000000           2,90             2,90

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          65,38             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1266000          20,67             2,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1266000          25,76             3,26

                            MATERIAL                            :            5,09     52,8795812 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     47,1204188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103956   JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM    UN

                 RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I          3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA UN      CR       1,0000000           5,50             5,50

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1490000          20,67             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1490000          25,76             3,83

                            MATERIAL                            :            8,24     60,7116383 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,33     39,2883617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103957   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47

I           829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           1,01             1,01

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0524000          20,67             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0524000          25,76             1,34

                            MATERIAL                            :            2,67     58,7443947 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87     41,2556053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103958   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          57,70             0,81

I           819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,88             3,88

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0174000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0771000          20,67             1,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0771000          25,76             1,98

                            MATERIAL                            :            6,72     70,9265176 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     29,0734824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103959   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0188000          57,70             1,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           7,24             7,24

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          65,38             1,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0206000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0924000          20,67             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0924000          25,76             2,38

                            MATERIAL                            :           11,05     77,0308124 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     22,9691876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103962   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          57,70             0,40

I           832 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0085000          65,38             0,55

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0133000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0475000          20,67             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0475000          25,76             1,22

                            MATERIAL                            :            4,47     72,4137932 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     27,5862068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103964   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I           834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,87             3,87

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71



de2584 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0133000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0582000          20,67             1,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0582000          25,76             1,49

                            MATERIAL                            :            5,77     73,4877735 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     26,5122265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103966   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           4,50             4,50

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0149000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0659000          20,67             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0659000          25,76             1,69

                            MATERIAL                            :            6,90     74,6187364 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     25,3812636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103967   BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMA    UN

                DA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          57,70             0,74

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           6,06             6,06

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          65,38             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0161000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0712000          20,67             1,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0712000          25,76             1,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,68     77,4193549 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     22,5806451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103968   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          57,70             0,81

I           816 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000          10,81            10,81

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0190000          65,38             1,24

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0165000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,67             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,76             1,89

                            MATERIAL                            :           13,69     83,9384616 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     16,0615384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103969   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0153000          57,70             0,88

I           814 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000          13,42            13,42

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0205000          65,38             1,34

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0177000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0788000          20,67             1,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0788000          25,76             2,02

                            MATERIAL                            :           16,52     85,4914197 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,80     14,5085803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103971   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0188000          57,70             1,08

I           822 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000          17,52            17,52

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          65,38             1,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0206000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0924000          20,67             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0924000          25,76             2,38

                            MATERIAL                            :           21,34     86,6449512 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     13,3550488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103972   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          57,70             1,22

I           821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000          20,04            20,04

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0360000          65,38             2,35

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0233000           2,46             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1035000          20,67             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1035000          25,76             2,66

                            MATERIAL                            :           24,78     87,0729130 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     12,9270870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103974   JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM    UN

                 PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          57,70             0,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA UN      CR       1,0000000           5,50             5,50

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0782000          20,67             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0782000          25,76             2,01

                            MATERIAL                            :            7,44     72,6824458 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     27,3175542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103975   TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0159000          57,70             0,91

I          7108 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           9,18             9,18

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0210000          65,38             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0244000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1220000          20,67             2,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1220000          25,76             3,14

                            MATERIAL                            :           12,82     74,6198831 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,36     25,3801169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103976   TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0194000          57,70             1,11

I          7130 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          15,71            15,71

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0248000          65,38             1,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0256000           2,46             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1424000          20,67             2,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1424000          25,76             3,66

                            MATERIAL                            :           20,02     79,7604791 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,08     20,2395209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103977   BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I           812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           2,23             2,23

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          65,38             0,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0144000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0635000          20,67             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0635000          25,76             1,63

                            MATERIAL                            :            4,36     65,7534247 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     34,2465753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103980   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,27             6,27

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,67             3,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,76             4,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,00     59,2857143 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,86     40,7142857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103981   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          3502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,33             6,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,67             3,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,76             4,94

                            MATERIAL                            :           10,06     59,4306050 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,86     40,5693950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103982   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          12,77            12,77

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,67             3,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,76             4,94

                            MATERIAL                            :           16,51     70,6437769 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,85     29,3562231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103983   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2590 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           5,75             5,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,67             3,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,76             4,94

                            MATERIAL                            :            9,48     57,9852580 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,86     42,0147420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103984   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           5,30             5,30

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2294000          20,67             4,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2294000          25,76             5,90

                            MATERIAL                            :           10,25     55,5736814 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,19     44,4263186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103985   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          3503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           7,95             7,95

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2294000          20,67             4,74



de2591 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2294000          25,76             5,90

                            MATERIAL                            :           12,91     61,1692016 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,18     38,8307984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103986   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          13,85            13,85

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2294000          20,67             4,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2294000          25,76             5,90

                            MATERIAL                            :           18,81     69,6733482 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,18     30,3266518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103987   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          1930 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           9,85             9,85

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2294000          20,67             4,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2294000          25,76             5,90

                            MATERIAL                            :           14,81     64,3853531 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,18     35,6146469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2592 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103988   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          3862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           4,52             4,52

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          20,67             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          25,76             3,29

                            MATERIAL                            :            7,57     62,3344371 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,57     37,6655629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103990   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I          9894 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          27,48            27,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          20,67             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          25,76             3,29

                            MATERIAL                            :           30,55     87,0148402 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     12,9851598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103991   LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DIS    UN

                TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I          3905 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          10,96            10,96

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          65,38             0,81



de2593 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0394000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1181000          20,67             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1181000          25,76             3,04

                            MATERIAL                            :           13,74     76,4969223 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     23,5030777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103992   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X     UN

                1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

I           109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           3,93             3,93

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          65,38             0,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0394000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1181000          20,67             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1181000          25,76             3,04

                            MATERIAL                            :            6,69     61,2546126 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,23     38,7453874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103993   BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS    UN

                TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          57,70             0,61

I           812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           2,23             2,23

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          65,38             0,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0394000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1181000          20,67             2,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1181000          25,76             3,04

                            MATERIAL                            :            4,99     54,0481401 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,23     45,9518599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103994   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X     UN

                1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

I           110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           6,61             6,61

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,67             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,76             2,97

                            MATERIAL                            :            9,53     69,7571744 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12     30,2428256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103995   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           4,63             4,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :            8,76     61,5547704 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,47     38,4452296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103996   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          3847 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          30,33            30,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :           34,48     86,3488081 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     13,6511919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103997   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          57,70             0,95

I          9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          29,34            29,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          65,38             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,46             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,67             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :           33,49     86,0010294 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     13,9989706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103998   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         38023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           6,61             6,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0406000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1218000          20,67             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1218000          25,76             3,13

                            MATERIAL                            :            9,65     68,9160087 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,35     31,0839913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103999   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           4,50             4,50

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          65,38             0,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0406000           2,46             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1218000          20,67             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1218000          25,76             3,13

                            MATERIAL                            :            7,54     63,3671743 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,35     36,6328257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104000   LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DIS    UN

                TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          57,70             0,81

I          3871 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          19,40            19,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0469000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1343000          20,67             2,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1343000          25,76             3,45

                            MATERIAL                            :           22,94     82,7548807 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,77     17,2451193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104001   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X     UN

                1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

I           112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA F UN      CR       1,0000000           4,74             4,74

                RIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          57,70             0,81

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0469000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1343000          20,67             2,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1343000          25,76             3,45

                            MATERIAL                            :            8,27     63,3076924 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     36,6923076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104002   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X     UN

                1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

I           111 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           8,94             8,94

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          57,70             0,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          65,38             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0435000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1306000          20,67             2,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1306000          25,76             3,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,25     72,4301842 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,65     27,5698158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104003   BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL    UN

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          57,70             0,74

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           6,06             6,06

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          65,38             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0435000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1306000          20,67             2,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1306000          25,76             3,36

                            MATERIAL                            :            9,36     66,7383513 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,66     33,2616487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104004   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0247000          57,70             1,42

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000          10,24            10,24

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0330000          65,38             2,15

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0765000           2,46             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3059000          20,67             6,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3059000          25,76             7,87

                            MATERIAL                            :           17,25     61,1961553 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,93     38,8038447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104005   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          57,70             1,22

I          7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          19,21            19,21

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0270000          65,38             1,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0724000           2,46             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2810000          20,67             5,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2810000          25,76             7,23

                            MATERIAL                            :           25,37     71,6671385 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,02     28,3328615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104006   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          57,70             1,01

I          7129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          10,81            10,81

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0225000          65,38             1,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0661000           2,46             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2311000          20,67             4,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2311000          25,76             5,95

                            MATERIAL                            :           15,92     65,8506225 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,25     34,1493775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104007   TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0159000          57,70             0,91



de2600 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7108 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           9,18             9,18

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0210000          65,38             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,46             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2046000          20,67             4,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2046000          25,76             5,27

                            MATERIAL                            :           13,80     65,3827865 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,30     34,6172135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104008   TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0194000          57,70             1,11

I          7130 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          15,71            15,71

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0248000          65,38             1,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0690000           2,46             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2610000          20,67             5,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2610000          25,76             6,72

                            MATERIAL                            :           21,39     69,6475196 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,32     30,3524804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104009   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          57,70             0,81

I           819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,88             3,88

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0469000           2,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1405000          20,67             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1405000          25,76             3,61

                            MATERIAL                            :            7,47     59,8393575 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,01     40,1606425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104011   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          57,70             1,01

I          7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           9,79             9,79

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0210000          65,38             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0641000           2,46             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2560000          20,67             5,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2560000          25,76             6,59

                            MATERIAL                            :           15,06     62,2203812 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,14     37,7796188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104012   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0159000          57,70             0,91

I          7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           9,21             9,21

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0188000          65,38             1,22

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0607000           2,46             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2361000          20,67             4,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2361000          25,76             6,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,01     62,3992838 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,43     37,6007162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104014   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I           834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,87             3,87

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0365000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1093000          20,67             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1093000          25,76             2,81

                            MATERIAL                            :            6,36     61,9000980 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     38,0999020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104015   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1000000          29,59             2,95

I         39324 TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      CR       1,0000000           4,73             4,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1665000          20,67             3,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1665000          25,76             4,28

                            MATERIAL                            :            9,44     61,2671457 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96     38,7328543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104016   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1400000          29,59             4,14



de2603 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39325 TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      CR       1,0000000           7,13             7,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2027000          20,67             4,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2027000          25,76             5,22

                            MATERIAL                            :           13,44     65,0024237 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,23     34,9975763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104017   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1800000          29,59             5,32

I         39326 TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      CR       1,0000000          25,58            25,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2388000          20,67             4,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2388000          25,76             6,15

                            MATERIAL                            :           33,47     79,7232825 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,51     20,2767175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104018   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1400000          29,59             4,14

I         39325 TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      CR       1,0000000           7,13             7,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,67             3,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,76             4,66

                            MATERIAL                            :           13,20     67,0918368 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,47     32,9081632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104019   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1800000          29,59             5,32



de2604 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39326 TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      CR       1,0000000          25,58            25,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2137000          20,67             4,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2137000          25,76             5,50

                            MATERIAL                            :           33,19     81,3159834 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,62     18,6840166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104020   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2200000          29,59             6,50

I         39327 TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      CR       1,0000000          38,59            38,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1353000          20,67             2,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1353000          25,76             3,48

                            MATERIAL                            :           46,54     90,6061197 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82      9,3938803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104022   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          29,59             7,10

I         38013 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          44,44            44,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2660000          20,67             5,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          25,76             6,85

                            MATERIAL                            :           54,40     85,1544130 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,48     14,8455870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104023   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73



de2605 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37959 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          23,75            23,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1995000          20,67             4,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1995000          25,76             5,13

                            MATERIAL                            :           30,62     81,1471057 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,11     18,8528943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104024   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73

I         37967 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          23,38            23,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1995000          20,67             4,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1995000          25,76             5,13

                            MATERIAL                            :           30,25     80,9600430 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,11     19,0399570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104025   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73

I         37977 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          15,26            15,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          20,67             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          25,76             3,42

                            MATERIAL                            :           21,42     81,9087774 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,73     18,0912226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104026   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73



de2606 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37985 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          27,51            27,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          20,67             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          25,76             3,42

                            MATERIAL                            :           33,68     87,6890976 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72     12,3109024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104027   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          29,59             4,73

I         37993 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          47,48            47,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          20,67             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          25,76             3,42

                            MATERIAL                            :           53,65     91,9053336 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72      8,0946664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104028   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE     UN

                DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1467000          29,59             4,34

I         37987 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE        UN      CR       1,0000000         109,43           109,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1243000          20,67             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1243000          25,76             3,20

                            MATERIAL                            :          115,12     96,3083878 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41      3,6916122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104029   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1467000          29,59             4,34



de2607 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38009 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000          52,00            52,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1243000          20,67             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1243000          25,76             3,20

                            MATERIAL                            :           57,69     92,8905369 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41      7,1094631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104030   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2200000          29,59             6,50

I         39327 TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      CR       1,0000000          38,59            38,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2486000          20,67             5,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2486000          25,76             6,40

                            MATERIAL                            :           47,76     84,3473647 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,86     15,6526353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104159   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          57,70             0,68

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          65,38             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,46             0,10

I         43838 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          30,07            30,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          20,67             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          25,76             3,29

                            MATERIAL                            :           33,14     87,9085836 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     12,0914164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104167   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          85,33            85,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2601000          20,67             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2601000          25,76             6,70

                            MATERIAL                            :          124,78     93,0880048 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26      6,9119952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104168   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20152 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          81,85            81,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2601000          20,67             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2601000          25,76             6,70

                            MATERIAL                            :          121,30     92,9036708 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26      7,0963292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104169   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20098 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA UN      CR       1,0000000         112,37           112,37

                 ESGOTO PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2601000          20,67             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2601000          25,76             6,70

                            MATERIAL                            :          151,82     94,2488045 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26      5,7511955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104170   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0306000          57,70             1,76

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          16,24            16,24

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0875000          23,81             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          65,38             3,26

I         20171 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          43,33            43,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1734000          20,67             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1734000          25,76             4,46

                            MATERIAL                            :           68,54     91,7336549 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,17      8,2663451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104171   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,69             9,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          23,81             2,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20166 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          82,86            82,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1734000          20,67             3,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1734000          25,76             4,46

                            MATERIAL                            :           96,84     94,0062173 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,17      5,9937827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104172   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          23,81             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38448 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000         254,01           254,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1734000          20,67             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1734000          25,76             4,46

                            MATERIAL                            :          292,52     97,9338290 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,17      2,0661710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104173   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ    UN

                STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          16,24            16,24

I         20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          61,17            61,17

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1450000          23,81             3,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1518000          20,67             3,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1518000          25,76             3,91

                            MATERIAL                            :           87,18     94,1538795 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41      5,8461205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104174   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2325000          23,81             5,53

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000         148,02           148,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3179000          20,67             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3179000          25,76             8,18

                            MATERIAL                            :          194,15     94,4893390 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,32      5,5106610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104175   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          16,24            32,48

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2325000          23,81             5,53

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20180 TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          95,86            95,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3179000          20,67             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3179000          25,76             8,18

                            MATERIAL                            :          141,99     92,6138589 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,32      7,3861411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104176   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000          16,24            48,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2625000          23,81             6,25

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000         202,34           202,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3468000          20,67             7,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3468000          25,76             8,93

                            MATERIAL                            :          261,04     95,4783245 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36      4,5216755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104177   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000          16,24            48,72

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2625000          23,81             6,25

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20181 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000         128,36           128,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3468000          20,67             7,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3468000          25,76             8,93

                            MATERIAL                            :          187,06     93,8004715 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36      6,1995285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104178   CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E IN    UN

                STALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,69             4,69

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0575000          23,81             1,36

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          14,22            14,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          20,67             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          25,76             1,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,98     90,0904783 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30      9,9095217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104179   CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E IN    UN

                STALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          16,24            16,24

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0575000          23,81             1,36

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20089 CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          69,73            69,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0867000          20,67             1,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0867000          25,76             2,23

                            MATERIAL                            :           88,27     96,6253972 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,08      3,3746028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104191   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36327 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL             UN      AS       1,0000000           3,75             3,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1232000          20,67             2,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          25,76             3,17

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0844000           0,85             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            5,07     53,1712474 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     46,3002114 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,5285412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104192   TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022



de2614 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38455 TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          14,95            14,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,67             5,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,76             6,34

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1688000           0,85             0,14

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1134644 %

                            MATERIAL                            :           17,59     66,3010591 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,80     33,2072617 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,3782148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104193   JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38991 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000         127,97           127,97

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5259000          20,67            10,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5259000          25,76            13,54

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3602000           1,18             0,42

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1657000           0,18             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0654835 %

                            MATERIAL                            :          133,63     87,4402464 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,77     12,2847226 %

                            OUTROS                              :            0,32      0,2095475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104196   CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36355 CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                UN      AS       1,0000000           9,46             9,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1093000          20,67             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1093000          25,76             2,81

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0749000           0,85             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           10,64     72,9152310 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     26,8090971 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2756719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104197   CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36356 CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                UN      AS       1,0000000          15,22            15,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2603000          20,67             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2603000          25,76             6,70

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1783000           0,85             0,15

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1095690 %

                            MATERIAL                            :           18,01     65,5953251 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,30     33,8933528 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,4017531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104198   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36348 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL     UN      AS       1,0000000           1,96             1,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1093000          20,67             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1093000          25,76             2,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0749000           0,85             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,11     43,9372325 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     55,4921541 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,5706134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104199   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36359 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           1,74             1,74

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1093000          20,67             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1093000          25,76             2,81

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0749000           0,85             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            2,88     42,1207658 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     57,2901326 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,5891016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104200   LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36320 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,19             2,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0729000          20,67             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0729000          25,76             1,87

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0499000           0,85             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            2,96     52,7927929 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     46,6666666 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,5405405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104201   TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38454 TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          11,17            11,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1458000          20,67             3,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1458000          25,76             3,75

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0999000           0,85             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           12,73     70,6636923 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,22     29,0016731 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,3346346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104202   TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36362 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           3,33             3,33

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1458000          20,67             3,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1458000          25,76             3,75

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0999000           0,85             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,86     47,8691774 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     51,5361745 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,5946481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104317   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI    UN

                ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,63             0,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0058000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1051000          20,67             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1051000          25,76             2,70

                            MATERIAL                            :            2,46     39,5121951 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     60,4878049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104318   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI    UN

                ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,20             1,20

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0058000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1051000          20,67             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1051000          25,76             2,70

                            MATERIAL                            :            3,04     44,6428571 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     55,3571429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104319   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI    UN

                ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,57             2,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0066000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1182000          20,67             2,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1182000          25,76             3,04

                            MATERIAL                            :            5,08     54,4962081 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,23     45,5037919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104320   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI    UN

                ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,40             4,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0066000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1182000          20,67             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1182000          25,76             3,04

                            MATERIAL                            :            6,91     62,0253165 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,23     37,9746835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104321   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          57,70             0,34

I          3861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,82             0,82

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0058000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0701000          20,67             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0701000          25,76             1,80

                            MATERIAL                            :            2,28     47,6793248 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     52,3206752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104322   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          57,70             0,54

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           2,12             2,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0066000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0788000          20,67             1,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0788000          25,76             2,02

                            MATERIAL                            :            4,20     59,7402598 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     40,2597402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104323   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0088000          57,70             0,50

I          7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,13             1,13

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0090000          65,38             0,58

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0087000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1401000          20,67             2,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1401000          25,76             3,60

                            MATERIAL                            :            3,69     42,4277456 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,03     57,5722544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104324   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          57,70             0,81

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,01             4,01

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          65,38             1,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0099000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1576000          20,67             3,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1576000          25,76             4,05

                            MATERIAL                            :            7,58     57,3495812 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,63     42,6504188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104341   BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,     UN

                JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU R

                AMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          57,70             0,28

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,26             2,26

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          23,81             0,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          65,38             0,49

I         20086 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0074000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0882500          20,67             1,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0882500          25,76             2,27

                            MATERIAL                            :            8,00     71,7509026 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,14     28,2490974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104343   JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50    UN

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL D

                E ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,26             2,26

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64



de2622 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA E UN      CR       1,0000000          15,09            15,09

                SGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1000000          23,81             2,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2082000          20,67             4,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2082000          25,76             5,36

                            MATERIAL                            :           28,61     79,3937709 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,42     20,6062291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104344   TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0

                8/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,26             2,26

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I         11655 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PR UN      CR       1,0000000          18,83            18,83

                EDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1400000          23,81             3,33

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2325000          20,67             4,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2325000          25,76             5,98

                            MATERIAL                            :           34,91     80,8066760 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,29     19,1933240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104345   JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 5    UN

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

                DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,26             2,26



de2623 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I         10908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA  UN      CR       1,0000000          21,12            21,12

                ESGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1400000          23,81             3,33

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2325000          20,67             4,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2325000          25,76             5,98

                            MATERIAL                            :           37,20     81,7741581 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,29     18,2258419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104346   TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0

                8/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           3,32             3,32

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I         11656 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000          21,62            21,62

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          23,81             3,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2446000          20,67             5,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2446000          25,76             6,30

                            MATERIAL                            :           39,20     81,7858637 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     18,2141363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104347   JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 7    UN

                5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

                DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



de2624 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           3,32             3,32

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I         10909 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA  UN      CR       1,0000000          24,57            24,57

                ESGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          23,81             3,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2446000          20,67             5,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2446000          25,76             6,30

                            MATERIAL                            :           42,15     82,8441994 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     17,1558006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104348   TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA    UN

                 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA

                ÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0073000          57,70             0,42

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          65,38             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,46             0,01

I         39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                UN      CR       1,0000000          10,10            10,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0114000          20,67             0,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0114000          25,76             0,29

                            MATERIAL                            :           11,37     96,6695133 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,39      3,3304867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104350   JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50    UN

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

                OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,26             2,26



de2625 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,32             6,64

I          3669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA E UN      CR       1,0000000          15,09            15,09

                SGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1000000          23,81             2,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,67             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,76             3,27

                            MATERIAL                            :           27,74     85,9850840 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52     14,0149160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104351   TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA    UN

                 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA

                ÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0167000          57,70             0,96

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          65,38             1,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           2,46             0,07

I         39320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                UN      CR       1,0000000          19,42            19,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0419000          20,67             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0419000          25,76             1,07

                            MATERIAL                            :           22,60     93,8775511 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47      6,1224489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104352   TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/202

                2

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,26             2,26

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00



de2626 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11655 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PR UN      CR       1,0000000          18,83            18,83

                EDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1400000          23,81             3,33

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2083000          20,67             4,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2083000          25,76             5,36

                            MATERIAL                            :           34,65     82,3417421 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,43     17,6582579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104353   JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 5    UN

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

                 OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,26             2,26

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I         10908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA  UN      CR       1,0000000          21,12            21,12

                ESGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1400000          23,81             3,33

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2083000          20,67             4,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2083000          25,76             5,36

                            MATERIAL                            :           36,94     83,2543444 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,43     16,7456556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104354   TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/202

                2

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           3,32             3,32



de2627 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I         11656 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000          21,62            21,62

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          23,81             3,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2489000          20,67             5,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2489000          25,76             6,41

                            MATERIAL                            :           39,24     81,5362199 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,88     18,4637801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104355   JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 7    UN

                5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

                 OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           3,32             3,32

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           4,00             8,00

I         10909 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA  UN      CR       1,0000000          24,57            24,57

                ESGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          23,81             3,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2489000          20,67             5,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2489000          25,76             6,41

                            MATERIAL                            :           42,19     82,6044323 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,88     17,3955677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104356   TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNT    UN

                A SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

                AÇÃO. AF_08/2022



de2628 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          57,70             1,41

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          65,38             2,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0054000           2,46             0,01

I         39321 TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000          24,28            24,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0724000          20,67             1,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0724000          25,76             1,86

                            MATERIAL                            :           29,09     91,8722328 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57      8,1277672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104357   CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI    UN

                DO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           4,00             4,00

I          1200 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          10,69            10,69

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0575000          23,81             1,36

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0925000          20,67             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0925000          25,76             2,38

                            MATERIAL                            :           17,05     83,7771204 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     16,2228796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104576   LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39292 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X  UN      AS       1,0000000           7,58             7,58

                16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1109000          20,67             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1663000          25,76             4,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,05     63,9204546 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,10     36,0795454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104577   LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39293 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X  UN      AS       1,0000000          11,78            11,78

                16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1226000          20,67             2,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1839000          25,76             4,73

                            MATERIAL                            :           13,41     70,4113925 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,63     29,5886075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104578   LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39294 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X  UN      AS       1,0000000          12,59            12,59

                20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          20,67             2,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          25,76             5,10

                            MATERIAL                            :           14,36     70,3194104 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     29,6805896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104579   LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39295 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X  UN      AS       1,0000000          17,32            17,32

                25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1602000          20,67             3,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2403000          25,76             6,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,48     72,5981309 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,34     27,4018691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104581   LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39296 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000           6,91             6,91

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1015000          20,67             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1522000          25,76             3,92

                            MATERIAL                            :            8,27     63,9968896 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,65     36,0031104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104582   LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39297 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000           9,37             9,37

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1203000          20,67             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1804000          25,76             4,64

                            MATERIAL                            :           10,97     66,5246501 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,52     33,4753499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104583   LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39298 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000          17,99            17,99

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1437000          20,67             2,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2156000          25,76             5,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,92     75,1324754 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,59     24,8675246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104584   LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39299 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000          21,32            21,32

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1767000          20,67             3,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2650000          25,76             6,82

                            MATERIAL                            :           23,69     74,5190792 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,10     25,4809208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :    1.280

TIPO1 : 1810 - CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA

        97895   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

I         41627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 UN      CR       1,0000000         136,02           136,02

                 X 0,30 X 0,30 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0259000          26,51             0,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0204000          21,28             0,43

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0180000         266,31             4,79

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            MATERIAL                            :          139,48     98,2789025 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,44      1,7210975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97896   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0179000         145,53             2,60

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0366000          69,81             2,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         41628 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 UN      CR       1,0000000         249,99           249,99

                 X 0,40 X 0,40 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0498000          26,51             1,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0391000          21,28             0,83

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0245000         266,31             6,52

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,37      0,8991918 %

                            MATERIAL                            :          255,85     96,9799295 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,59      2,1208787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          263,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97897   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0436000         145,53             6,34

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0888000          69,81             6,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         41629 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 UN      CR       1,0000000         317,64           317,64

                 X 0,60 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0858000          26,51             2,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0674000          21,28             1,43

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0405000         266,31            10,78

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,79      1,6813311 %

                            MATERIAL                            :          328,09     95,1912188 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,77      3,1274501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          344,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97898   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0738000         145,53            10,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1504000          69,81            10,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43437 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE  UN      CR       1,0000000         513,23           513,23

                0,80 X 0,80 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1453000          26,51             3,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1142000          21,28             2,43

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0567000       2.434,80           138,05

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0605000         266,31            16,11

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,52      1,5148239 %

                            MATERIAL                            :          602,77     86,7398857 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,36     11,7092575 %

                            OUTROS                              :            0,25      0,0360329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          694,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97900   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0034000           7,50             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0740000          10,40             0,76

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0880000           3,64             0,32

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0078000          19,18             0,14

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2760000          21,90             6,04

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      37,0548000           0,43            15,93

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0041000         508,75             2,08

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4243000          26,51            37,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1191000          21,28            23,81

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0291000         468,71            13,63

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0175000       2.938,51            51,42

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0300000         740,69            22,22

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,3600000           6,21             2,23

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      0,1882487 %

                            MATERIAL                            :           96,55     54,7461495 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,31     44,9743297 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0912721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97901   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000           7,50             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,40             0,92

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,64             0,38

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          19,18             0,18

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3312000          21,90             7,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      61,4307000           0,43            26,41

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0069000         508,75             3,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3668000          26,51            62,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8596000          21,28            39,57

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0419000         468,71            19,63

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021



de2636 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0252000       2.938,51            74,05

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0515000         740,69            38,14

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,4900000           6,21             3,04

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53      0,1929166 %

                            MATERIAL                            :          149,94     54,3515454 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,14     45,3681796 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,0873584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          275,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97902   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,40             1,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,64             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          19,18             0,23

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0087000         145,53             1,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0178000          69,81             1,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de2637 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4416000          21,90             9,67

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     131,8188000           0,43            56,68

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0148000         508,75             7,52

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,0944000          26,51           135,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0028000          21,28            85,17

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         468,71            34,87

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0448000       2.434,80           109,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1156000         740,69            85,62

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,8100000           6,21             5,03

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,03      0,3816506 %

                            MATERIAL                            :          293,15     54,9783796 %

                            MAO DE OBRA                         :          237,58     44,5591276 %

                            OUTROS                              :            0,43      0,0808422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          533,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97903   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,40             1,53

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,64             0,64

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          19,18             0,29



de2638 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000         145,53             1,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0276000          69,81             1,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5520000          21,90            12,08

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     168,2190000           0,43            72,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0196000         508,75             9,97

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,8139000          26,51           180,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,3538000          21,28           113,92

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         468,71            54,51

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0700000       2.434,80           170,43

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1585000         740,69           117,39

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,2100000           6,21             7,51

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,25      0,4369806 %

                            MATERIAL                            :          410,17     55,0420848 %

                            MAO DE OBRA                         :          331,09     44,4321940 %



de2639 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,66      0,0887406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          745,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97904   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           7,50             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,40             1,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,64             0,76

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          19,18             0,35

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0197000         145,53             2,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0402000          69,81             2,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6624000          21,90            14,50

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     199,0560000           0,43            85,59

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0243000         508,75            12,36

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,4539000          26,51           224,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,6423000          21,28           141,34

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1675000         468,71            78,50

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.591,30           160,40

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2050000         740,69           151,84

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,6900000           6,21            10,49

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,86      0,4354791 %

                            MATERIAL                            :          523,12     58,9216816 %

                            MAO DE OBRA                         :          360,11     40,5627383 %

                            OUTROS                              :            0,71      0,0801010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          887,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97905   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       10,0361000           2,50            25,09

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000           7,50             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,40             0,92

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,64             0,38

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          19,18             0,18

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3312000          21,90             7,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0071000         508,75             3,61

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7093000          26,51            45,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3430000          21,28            28,57

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0419000         468,71            19,63

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0252000       2.938,51            74,05

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0327000         740,69            24,22

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,4900000           6,21             3,04

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51      0,2205786 %

                            MATERIAL                            :          129,46     55,7328838 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,09     43,9513861 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,0951515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97906   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       20,7615000           2,50            51,90

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,40             1,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,64             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          19,18             0,23

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0087000         145,53             1,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0178000          69,81             1,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de2642 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4416000          21,90             9,67

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0148000         508,75             7,52

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5684000          26,51            94,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8038000          21,28            59,66

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         468,71            34,87

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0448000       2.434,80           109,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0728000         740,69            53,92

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,8100000           6,21             5,03

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96      0,4564083 %

                            MATERIAL                            :          244,29     56,7110657 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,11     42,7440387 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,0884873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          430,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97907   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       26,4945000           2,50            66,23

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,40             1,53

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,64             0,64

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          19,18             0,29



de2643 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000         145,53             1,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0276000          69,81             1,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5520000          21,90            12,08

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0196000         508,75             9,97

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8665000          26,51           129,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8237000          21,28            81,36

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         468,71            54,51

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0700000       2.434,80           170,43

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1039000         740,69            76,95

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,2100000           6,21             7,51

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,15      0,5138746 %

                            MATERIAL                            :          347,81     56,6028811 %

                            MAO DE OBRA                         :          262,89     42,7853635 %

                            OUTROS                              :            0,60      0,0978808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          614,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97908   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       31,3513000           2,50            78,37

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           7,50             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,40             1,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,64             0,76

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          19,18             0,35

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0197000         145,53             2,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0402000          69,81             2,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6624000          21,90            14,50

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0243000         508,75            12,36

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1495000          26,51           163,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8318000          21,28           102,82

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1675000         468,71            78,50

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.591,30           160,40

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1404000         740,69           103,99

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,6900000           6,21            10,49

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,75      0,5125191 %

                            MATERIAL                            :          449,36     61,2918217 %

                            MAO DE OBRA                         :          279,37     38,1081893 %

                            OUTROS                              :            0,64      0,0874699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          733,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98102   CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTE    UN

                RNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0155000         145,53             2,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0315000          69,81             2,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         11881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM DIAMETR UN      CR       1,0000000         124,99           124,99

                O DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0415000          26,51             1,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0326000          21,28             0,69

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0192000         266,31             5,11

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,05      1,5065774 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          129,70     95,1275080 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,58      3,3659146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98104   CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T    UN

                IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA =

                 0,8 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0027000           7,50             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0592000          10,40             0,61

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0704000           3,64             0,25

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0062000          19,18             0,11

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2208000          21,90             4,83

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     102,5970000           0,43            44,11

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0115000         508,75             5,85

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8127000          26,51           101,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9957000          21,28            63,74

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0223000         468,71            10,45

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0132000       3.372,98            44,52

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0848000         740,69            62,81

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,3500000           6,21             2,17

                AL). AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      0,1001384 %

                            MATERIAL                            :          181,83     53,3914530 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,18     46,4524489 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,0559597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98105   CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T    UN

                IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA =

                 0,8 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000           7,50             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,40             0,92

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,64             0,38

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          19,18             0,18

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3312000          21,90             7,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     165,3577000           0,43            71,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0195000         508,75             9,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,5499000          26,51           173,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1463000          21,28           109,51

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0502000         468,71            23,52

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0112000       3.372,98            37,77

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0168000       2.938,51            49,36

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1456000         740,69           107,84

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,7000000           6,21             4,34

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77      0,1295990 %

                            MATERIAL                            :          315,83     53,0127582 %

                            MAO DE OBRA                         :          278,76     46,7920018 %

                            OUTROS                              :            0,39      0,0656410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          595,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98106   CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVID    UN

                AS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMEN

                SÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,40             1,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,64             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          19,18             0,23

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0079000         145,53             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0162000          69,81             1,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4416000          21,90             9,67

                NTE DA REGIAO - BRUTA



de2649 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     285,3577000           0,43           122,70

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0328000         508,75            16,68

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1121000          26,51           294,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7309000          21,28           185,79

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0782000         468,71            36,65

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0048000       3.372,98            16,19

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0360000       2.938,51           105,78

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2488000         740,69           184,28

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      CR       1,0500000           3,06             3,21

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,29      0,2341226 %

                            MATERIAL                            :          519,35     53,0037215 %

                            MAO DE OBRA                         :          457,56     46,6997914 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0623645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          979,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98107   CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM     UN

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M

                . AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       16,1590000           2,50            40,39

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0027000           7,50             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0592000          10,40             0,61



de2650 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0704000           3,64             0,25

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0062000          19,18             0,11

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2208000          21,90             4,83

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0115000         508,75             5,85

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6250000          26,51            69,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0625000          21,28            43,89

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0223000         468,71            10,45

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0132000       3.372,98            44,52

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0523000         740,69            38,73

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,3500000           6,21             2,17

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28      0,1075186 %

                            MATERIAL                            :          144,33     55,2108134 %

                            MAO DE OBRA                         :          116,63     44,6202288 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0614392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          261,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98108   CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM B    UN

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.

                 AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       26,0438000           2,50            65,10

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000           7,50             0,03

                 AGUA



de2651 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,40             0,92

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,64             0,38

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          19,18             0,18

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3312000          21,90             7,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0195000         508,75             9,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6356000          26,51           122,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6423000          21,28            77,50

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0502000         468,71            23,52

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0112000       3.372,98            37,77

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0168000       2.938,51            49,36

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0928000         740,69            68,73

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,7000000           6,21             4,34

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,69      0,1479797 %

                            MATERIAL                            :          255,10     54,5208889 %

                            MAO DE OBRA                         :          211,76     45,2603585 %

                            OUTROS                              :            0,33      0,0707729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          467,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99250   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0



de2652 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0034000           7,50             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0740000          10,40             0,76

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0880000           3,64             0,32

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0078000          19,18             0,14

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2760000          21,90             6,04

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      37,0548000           0,43            15,93

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0041000         508,75             2,08

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4243000          26,51            37,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1191000          21,28            23,81

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0300000         576,44            17,29

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0291000         468,71            13,63

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0175000       2.938,51            51,42

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,3600000           6,21             2,23

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      0,1936847 %

                            MATERIAL                            :           91,86     53,5802325 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,08     46,1380443 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0880385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2653 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99251   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000           7,50             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,40             0,92

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,64             0,38

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          19,18             0,18

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3312000          21,90             7,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      61,4307000           0,43            26,41

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0069000         508,75             3,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3668000          26,51            62,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8596000          21,28            39,57

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0515000         576,44            29,68

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0419000         468,71            19,63

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0252000       2.938,51            74,05

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,4900000           6,21             3,04

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53      0,1990311 %

                            MATERIAL                            :          141,87     53,0549402 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,76     46,6596567 %



de2654 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,23      0,0863720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          267,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99253   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,40             1,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,64             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          19,18             0,23

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0087000         145,53             1,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0178000          69,81             1,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4416000          21,90             9,67

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     131,8188000           0,43            56,68

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0148000         508,75             7,52

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,0944000          26,51           135,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0028000          21,28            85,17

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1156000         576,44            66,63

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de2655 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         468,71            34,87

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0448000       2.434,80           109,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,8100000           6,21             5,03

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,01      0,3918892 %

                            MATERIAL                            :          275,06     53,4899592 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,71     46,0362643 %

                            OUTROS                              :            0,42      0,0818873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          514,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99255   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,40             1,53

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,64             0,64

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          19,18             0,29

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000         145,53             1,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0276000          69,81             1,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5520000          21,90            12,08

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     168,2190000           0,43            72,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0196000         508,75             9,97

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,8139000          26,51           180,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,3538000          21,28           113,92

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1585000         576,44            91,36

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         468,71            54,51

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0700000       2.434,80           170,43

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,2100000           6,21             7,51

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,22      0,4486491 %

                            MATERIAL                            :          385,37     53,5857103 %

                            MAO DE OBRA                         :          329,90     45,8750748 %

                            OUTROS                              :            0,65      0,0905658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          719,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99257   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           7,50             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,40             1,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,64             0,76

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          19,18             0,35



de2657 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0197000         145,53             2,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0402000          69,81             2,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6624000          21,90            14,50

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     199,0560000           0,43            85,59

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0243000         508,75            12,36

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,4539000          26,51           224,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,6423000          21,28           141,34

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2050000         576,44           118,17

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1675000         468,71            78,50

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.591,30           160,40

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,6900000           6,21            10,49

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,85      0,4514963 %

                            MATERIAL                            :          491,04     57,4889766 %

                            MAO DE OBRA                         :          358,55     41,9786096 %



de2658 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,69      0,0809175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          854,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99258   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       10,0361000           2,50            25,09

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000           7,50             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,40             0,92

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,64             0,38

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          19,18             0,18

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3312000          21,90             7,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0071000         508,75             3,61

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7093000          26,51            45,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3430000          21,28            28,57

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0327000         576,44            18,84

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0419000         468,71            19,63

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0252000       2.938,51            74,05

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,4900000           6,21             3,04

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,49      0,2169773 %

                            MATERIAL                            :          124,34     54,7978569 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          101,85     44,8877474 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,0974184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          226,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99260   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       20,7615000           2,50            51,90

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,40             1,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,64             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          19,18             0,23

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0087000         145,53             1,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0178000          69,81             1,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4416000          21,90             9,67

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0148000         508,75             7,52

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5684000          26,51            94,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8038000          21,28            59,66

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0728000         576,44            41,96

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         468,71            34,87

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0448000       2.434,80           109,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,8100000           6,21             5,03

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,95      0,4671218 %

                            MATERIAL                            :          232,89     55,6090551 %

                            MAO DE OBRA                         :          183,57     43,8351898 %

                            OUTROS                              :            0,37      0,0886333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          418,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99262   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       26,4945000           2,50            66,23

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,40             1,53

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,64             0,64

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          19,18             0,29

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000         145,53             1,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0276000          69,81             1,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5520000          21,90            12,08

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0196000         508,75             9,97

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8665000          26,51           129,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8237000          21,28            81,36

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1039000         576,44            59,89

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         468,71            54,51

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0700000       2.434,80           170,43

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,2100000           6,21             7,51

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,14      0,5268898 %

                            MATERIAL                            :          331,55     55,4979446 %

                            MAO DE OBRA                         :          262,11     43,8761641 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,0990015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          597,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99264   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       31,3513000           2,50            78,37

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           7,50             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,40             1,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,64             0,76

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          19,18             0,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0197000         145,53             2,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0402000          69,81             2,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6624000          21,90            14,50

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0243000         508,75            12,36

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1495000          26,51           163,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8318000          21,28           102,82

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1404000         576,44            80,93

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1675000         468,71            78,50

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.591,30           160,40

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,6900000           6,21            10,49

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,74      0,5277864 %

                            MATERIAL                            :          427,38     60,1874067 %

                            MAO DE OBRA                         :          278,31     39,1959018 %

                            OUTROS                              :            0,63      0,0889051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          710,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102587   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          20,67             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          25,76             1,80

                            MATERIAL                            :            0,71     22,0125786 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     77,9874214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102588   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1012000          20,67             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1012000          25,76             2,60

                            MATERIAL                            :            1,06     22,7956989 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,63     77,2043011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102589   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0778000          20,67             1,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0778000          25,76             2,00

                            MATERIAL                            :            0,77     21,6524216 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,83     78,3475784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102590   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1091000          20,67             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1091000          25,76             2,81

                            MATERIAL                            :            1,13     22,4000000 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     77,6000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102591   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0857000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0857000          25,76             2,20

                            MATERIAL                            :            0,87     22,0512820 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     77,9487180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102592   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1169000          20,67             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1169000          25,76             3,01

                            MATERIAL                            :            1,21     22,3880597 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     77,6119403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102593   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0967000          20,67             1,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0967000          25,76             2,49

                            MATERIAL                            :            1,01     22,5733634 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     77,4266366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102594   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          20,67             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          25,76             3,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,33     22,4872231 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,60     77,5127769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102595   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1093000          20,67             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1093000          25,76             2,81

                            MATERIAL                            :            1,13     22,3552894 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     77,6447106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102596   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1406000          20,67             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1406000          25,76             3,62

                            MATERIAL                            :            1,48     22,8395061 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     77,1604939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102597   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1251000          20,67             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1251000          25,76             3,22

                            MATERIAL                            :            1,31     22,6086956 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,49     77,3913044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102598   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1563000          20,67             3,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1563000          25,76             4,02

                            MATERIAL                            :            1,63     22,5626740 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,62     77,4373260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102599   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1408000          20,67             2,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1408000          25,76             3,62

                            MATERIAL                            :            1,48     22,8043143 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     77,1956857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102600   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1721000          20,67             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1721000          25,76             4,43

                            MATERIAL                            :            1,81     22,7272727 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,17     77,2727273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102601   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1645000          20,67             3,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1645000          25,76             4,23

                            MATERIAL                            :            1,71     22,4867724 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,92     77,5132276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102602   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_0    UN

                6/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1957000          20,67             4,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1957000          25,76             5,04

                            MATERIAL                            :            2,05     22,6415094 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,03     77,3584906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102603   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_    UN

                06/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2039000          20,67             4,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2039000          25,76             5,25

                            MATERIAL                            :            2,15     22,7659574 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,31     77,2340426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102604   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_    UN

                06/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2351000          20,67             4,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2351000          25,76             6,05

                            MATERIAL                            :            2,47     22,7146814 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,43     77,2853186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102605   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06    UN

                /2021

I         34637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA          UN      CR       1,0000000         275,70           275,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1052000          20,67             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1052000          25,76             2,70

                            MATERIAL                            :          276,84     98,6701844 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73      1,3298156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          280,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102606   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06    UN

                /2021

I         34638 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA          UN      CR       1,0000000         426,46           426,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1297000          20,67             2,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1297000          25,76             3,34

                            MATERIAL                            :          427,88     98,9361703 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,60      1,0638297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          432,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102607   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                6/2021

I         34636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA         UN      C        1,0000000         455,90           455,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,67             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,76             3,88

                            MATERIAL                            :          457,53     98,8397970 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,37      1,1602030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          462,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102608   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                6/2021

I         34639 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA         UN      CR       1,0000000       1.052,30         1.052,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2008000          20,67             4,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2008000          25,76             5,17

                            MATERIAL                            :        1.054,47     99,3264566 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,15      0,6735434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.061,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102609   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                6/2021

I         34640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA         UN      CR       1,0000000       1.193,67         1.193,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2686000          20,67             5,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2686000          25,76             6,91

                            MATERIAL                            :        1.196,56     99,2065203 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,57      0,7934797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.206,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102610   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                6/2021

I         43977 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA         UN      CR       1,0000000       2.057,81         2.057,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,67             6,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,76             8,68

                            MATERIAL                            :        2.061,43     99,4202731 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,02      0,5797269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.073,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102611   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         11871 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 UN      CR       1,0000000         461,07           461,07

                 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1151000          20,67             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1151000          25,76             2,96

                            MATERIAL                            :          462,31     99,1229575 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09      0,8770425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          466,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102612   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         43979 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 UN      CR       1,0000000         663,83           663,83

                 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1278000          20,67             2,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1278000          25,76             3,29

                            MATERIAL                            :          665,22     99,3220744 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54      0,6779256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          669,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102613   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         11868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 UN      CR       1,0000000         641,99           641,99

                 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1537000          20,67             3,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1537000          25,76             3,95

                            MATERIAL                            :          643,64     99,1572428 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,47      0,8427572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          649,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102614   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         11869 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 150 UN      CR       1,0000000         989,10           989,10

                0 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1975000          20,67             4,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1975000          25,76             5,08

                            MATERIAL                            :          991,23     99,2957253 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,03      0,7042747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          998,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102615   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         37104 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 200 UN      CR       1,0000000       1.241,34         1.241,34

                0 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2473000          20,67             5,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2473000          25,76             6,37

                            MATERIAL                            :        1.244,01     99,2967360 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,81      0,7032640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.252,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102616   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         43978 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 300 UN      CR       1,0000000       1.839,64         1.839,64

                0 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3250000          20,67             6,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3250000          25,76             8,37

                            MATERIAL                            :        1.843,13     99,3750910 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,59      0,6249090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.854,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102617   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         37105 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 UN      CR       1,0000000       2.836,93         2.836,93

                0 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4821000          20,67            30,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4821000          25,76            38,17

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         318,81            83,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3611000         154,57           364,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          367,60     10,9579485 %

                            MATERIAL                            :        2.865,61     85,4217968 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,16      3,5224745 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            3,28      0,0977802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.354,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102618   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         43980 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 700 UN      CR       1,0000000       3.533,10         3.533,10

                0 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4821000          20,67            30,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4821000          25,76            38,17

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         318,81            83,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3611000         154,57           364,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          367,59      9,0746377 %

                            MATERIAL                            :        3.561,79     87,9273103 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,16      2,9170770 %

                            OUTROS                              :            3,28      0,0809750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.050,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102619   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         37106 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 100 UN      CR       1,0000000       4.945,50         4.945,50

                00 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4821000          20,67            30,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4821000          25,76            38,17

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         318,81            83,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3611000         154,57           364,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          367,59      6,7285004 %

                            MATERIAL                            :        4.974,19     91,0485575 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,16      2,1629022 %

                            OUTROS                              :            3,28      0,0600399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.463,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102620   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         43981 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 150 UN      CR       1,0000000       7.452,82         7.452,82

                00 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4821000          20,67            30,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4821000          25,76            38,17

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         318,81            83,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3611000         154,57           364,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          367,58      4,6118426 %

                            MATERIAL                            :        7.481,52     93,8645105 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,16      1,4824944 %

                            OUTROS                              :            3,28      0,0411525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.970,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102621   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         43982 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 200 UN      CR       1,0000000      11.773,58        11.773,58

                00 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4821000          20,67            30,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4821000          25,76            38,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         318,81            83,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3611000         154,57           364,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          367,58      2,9906167 %

                            MATERIAL                            :       11.802,28     96,0213522 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,16      0,9613452 %

                            OUTROS                              :            3,28      0,0266859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.291,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102622   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEI    UN

                RA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

C         94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E UN      CR       2,0000000          31,82            63,64

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          47,55            47,55

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA M       CR       1,4000000          10,75            15,05

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

C         94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ M       CR       0,8500000          16,08            13,66

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

C         94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4 INSTA UN      CR       2,0000000           9,57            19,14

                LADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

                FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C         94674 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D UN      CR       1,0000000           9,56             9,56

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO UN      CR       1,0000000          10,73            10,73

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016

C         94690 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO  UN      CR       1,0000000          13,46            13,46

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

C         94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I UN      CR       3,0000000          20,99            62,97

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C         94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INST UN      CR       1,0000000          27,59            27,59

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C         94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL UN      CR       1,0000000          32,92            32,92

                AÇÃO. AF_08/2021

C        102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0 UN      CR       3,0000000           3,97            11,91

                6/2021

C        102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_0 UN      CR       1,0000000           4,48             4,48

                6/2021

C        102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 UN      CR       1,0000000         280,57           280,57

                /2021

                            MATERIAL                            :          527,48     86,0151630 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,75     13,9848370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          613,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102623   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNE    UN

                IRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

C         94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E UN      CR       2,0000000          31,82            63,64

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          64,61            64,61

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA M       CR       1,8000000          10,75            19,35

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

C         94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ M       CR       0,9500000          24,12            22,91

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

C         94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4 INSTA UN      CR       2,0000000           9,57            19,14

                LADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

                FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C         94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D UN      CR       1,0000000          16,74            16,74

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C         94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO UN      CR       1,0000000          10,73            10,73

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016

C         94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO  UN      CR       1,0000000          24,17            24,17

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

C         94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I UN      CR       3,0000000          20,99            62,97

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C         94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,  UN      CR       1,0000000          37,37            37,37

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

                IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL UN      CR       1,0000000          32,92            32,92

                AÇÃO. AF_08/2021

C        102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0 UN      CR       3,0000000           3,97            11,91

                6/2021

C        102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_0 UN      CR       1,0000000           5,06             5,06

                6/2021

C        102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 UN      CR       1,0000000         462,90           462,90

                6/2021

                            MATERIAL                            :          756,86     88,5810067 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,56     11,4189933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          854,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       65

TIPO1 : 1820 - RALOS/CAIXA SIFONADA

        89482   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS    UN

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0292000          57,70             1,68

I          5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA          UN      CR       1,0000000          19,72            19,72

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0440000          65,38             2,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0068000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2175000          20,67             4,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2175000          25,76             5,60

                            MATERIAL                            :           26,61     77,3986586 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,76     22,6013414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89491   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS    UN

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0668000          57,70             3,85

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,61             3,61

I         11714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA      UN      CR       1,0000000          56,51            56,51

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0300000          23,81             0,71

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1040000          65,38             6,79

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0104000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,67             6,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,76             8,68

                            MATERIAL                            :           75,11     86,1950156 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,02     13,8049844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89495   RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO     UN

                EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          57,70             0,28

I         11741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA     UN      CR       1,0000000           9,89             9,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          65,38             0,49

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1119000          20,67             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1119000          25,76             2,88

                            MATERIAL                            :           11,88     74,7787611 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,00     25,2212389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89707   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS    UN

                TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0292000          57,70             1,68

I          5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA          UN      CR       1,0000000          19,72            19,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0440000          65,38             2,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0154000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3987000          20,67             8,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3987000          25,76            10,27

                            MATERIAL                            :           28,57     66,7134832 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,24     33,2865168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89708   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS    UN

                TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0668000          57,70             3,85

I         11714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA      UN      CR       1,0000000          56,51            56,51

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1040000          65,38             6,79

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0184000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4777000          20,67             9,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4777000          25,76            12,30

                            MATERIAL                            :           72,32     80,9251793 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,04     19,0748207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89709   RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO     UN

                EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          57,70             0,28

I         11741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA     UN      CR       1,0000000           9,89             9,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          65,38             0,49

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,76             4,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,50     67,9039302 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     32,0960698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89710   RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM R    UN

                AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          57,70             0,28

I         11739 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA             UN      CR       1,0000000           7,77             7,77

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          65,38             0,49

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,76             4,25

                            MATERIAL                            :           10,38     63,7037038 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     36,2962962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104326   RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALA    UN

                DO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          57,70             0,28

I         11711 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA             UN      CR       1,0000000           9,08             9,08

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          65,38             0,49

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,76             4,25

                            MATERIAL                            :           11,69     66,4191891 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     33,5808109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104327   RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E IN    UN

                STALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          57,70             0,28

I         11743 RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA  UN      CR       1,0000000           8,30             8,30

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          65,38             0,49

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,46             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,67             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,76             4,25

                            MATERIAL                            :           10,91     64,8535565 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     35,1464435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104328   CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLD    UN

                ÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0292000          57,70             1,68

I         11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5 UN      C        1,0000000          36,90            36,90

                688)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0440000          65,38             2,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0154000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4231000          20,67             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4231000          25,76            10,89

                            MATERIAL                            :           46,02     75,2948886 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,09     24,7051114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104329   CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁ    UN

                VEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0292000          57,70             1,68

I         11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA         UN      CR       1,0000000          44,48            44,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0440000          65,38             2,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0154000           2,46             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4231000          20,67             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4231000          25,76            10,89

                            MATERIAL                            :           53,60     78,0238998 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,09     21,9761002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       11

TIPO1 : 1830 - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

        86872   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         20271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L                                 UN      CR       1,0000000         493,03           493,03

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0702000         117,49             8,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7689000          25,76            45,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7111000          21,28            15,13

                            MATERIAL                            :          646,21     93,2152286 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,03      6,7847714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          693,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86874   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       4,0000000          21,88            87,52

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10423 TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L                                   UN      CR       1,0000000         361,99           361,99

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0390000         117,49             4,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8226000          25,76            21,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3446000          21,28             7,33

                            MATERIAL                            :          460,54     95,4262860 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,07      4,5737140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          482,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86875   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0749000         117,49             8,80

I         37589 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 4 UN      CR       1,0000000         353,18           353,18

                6* CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9661000          25,76            24,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4582000          21,28             9,75

                            MATERIAL                            :          501,14     94,9319844 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,75      5,0680156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          527,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86876   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       4,0000000          21,88            87,52

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         11690 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, UN      CR       1,0000000         187,62           187,62

                 *60 X 46* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0468000         117,49             5,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7147000          25,76            18,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          21,28             6,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          286,29     93,6673649 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,35      6,3326351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          305,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86877   VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU     UN

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           3,00             0,14

I         37588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO,  UN      CR       1,0000000          94,03            94,03

                COM TAMPAO PLASTICO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,76             4,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          21,28             1,16

                            MATERIAL                            :           95,44     95,6186084 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37      4,3813916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86878   VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           3,00             0,14

I          6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "                UN      CR       1,0000000         102,08           102,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,76             4,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          21,28             1,16

                            MATERIAL                            :          103,49     95,9458206 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37      4,0541794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86879   VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           3,00             0,09

I          6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LA UN      CR       1,0000000           5,82             5,82

                DRAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          25,76             3,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0388000          21,28             0,82

                            MATERIAL                            :            6,80     68,5975610 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     31,4024390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86880   VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR P    UN

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           3,00             0,14

I          6155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1 UN      CR       1,0000000          23,81            23,81

                .1/2 ", SEM ADAPTADOR

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          25,76             3,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0388000          21,28             0,82

                            MATERIAL                            :           24,85     88,9167863 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,09     11,0832137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86881   SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           3,00             0,09

I          6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "                  UN      C        1,0000000         298,90           298,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2734000          25,76             7,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0862000          21,28             1,83

                            MATERIAL                            :          300,98     97,7647098 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,88      2,2352902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86882   SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           3,00             0,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "                      UN      CR       1,0000000          19,03            19,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1356000          25,76             3,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0427000          21,28             0,90

                            MATERIAL                            :           20,13     85,4770018 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41     14,5229982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86883   SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    UN

                01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           3,00             0,09

I         44945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 UN      C        1,0000000           9,90             9,90

                 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0845000          25,76             2,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0266000          21,28             0,56

                            MATERIAL                            :           10,60     83,2807571 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12     16,7192429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86884   ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I          6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM         UN      CR       1,0000000           5,99             5,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,76             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          21,28             1,02

                            MATERIAL                            :            7,14     64,9267400 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     35,0732600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86885   ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I         11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM         UN      CR       1,0000000           7,55             7,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,76             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          21,28             1,02

                            MATERIAL                            :            8,70     69,3108975 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     30,6891025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86886   ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I         11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM                               UN      CR       1,0000000          68,54            68,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,76             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          21,28             1,02

                            MATERIAL                            :           69,71     94,7869879 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83      5,2130121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86887   ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I         11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM                               UN      CR       1,0000000          75,03            75,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,76             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          21,28             1,02

                            MATERIAL                            :           76,20     95,2101051 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83      4,7898949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86888   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      CR       2,0000000          29,51            59,02

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI UN      CR       1,0000000           9,49             9,49

                O

I         10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA UN      CR       1,0000000         353,28           353,28

                 (SEM ASSENTO)

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000         117,49            10,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7791000          25,76            20,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4384000          21,28             9,32

                            MATERIAL                            :          438,89     95,0956809 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,63      4,9043191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          461,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86889   BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5228000          51,40            26,87

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           1,04             6,24

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU  M2      CR       1,0050000         754,71           758,48

                OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0211000         117,49             2,47

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4944000          26,38            39,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9834000          21,28            20,92

                            MATERIAL                            :          860,63     94,9751129 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,53      5,0248871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          906,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86893   BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5228000          51,40            26,87

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           1,04             6,24

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABA M2      CR       1,0050000         481,13           483,53

                MENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0211000         117,49             2,47

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4944000          26,38            39,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9834000          21,28            20,92

                            MATERIAL                            :          585,68     92,7860697 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,53      7,2139303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          631,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86894   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I           541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM                   UN      C        1,0000000         191,45           191,45

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,0692000          51,40             3,55

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,0000000           1,04             4,16

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0936000         117,49            10,99

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       2,0000000          25,88            51,76

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8254000          25,76            21,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6359000          21,28            13,53
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                            MATERIAL                            :          270,09     91,0289259 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,61      8,9710741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86895   BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3844000          51,40            19,75

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           1,04             6,24

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU  M2      CR       0,3770000         754,71           284,52

                OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0154000         117,49             1,80

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      CR       2,0000000          21,53            43,06

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,9209000          26,38            50,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9811000          21,28            20,87

                            MATERIAL                            :          372,73     87,3081700 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,18     12,6918300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          426,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86899   BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3844000          51,40            19,75

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           1,04             6,24

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABA M2      CR       0,3770000         481,13           181,38

                MENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0154000         117,49             1,80
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I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      CR       2,0000000          21,53            43,06

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,9209000          26,38            50,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9811000          21,28            20,87

                            MATERIAL                            :          269,59     83,2638181 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,18     16,7361819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          323,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86900   CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          1743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* UN      CR       1,0000000         174,06           174,06

                 CM

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,2974000          51,40            15,28

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4774000          26,38            12,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1504000          21,28             3,20

                            MATERIAL                            :          193,13     94,1477689 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00      5,8522311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86901   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5271000          51,40            27,09

I         20269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES  UN      CR       1,0000000          88,91            88,91

                *50 X 35* CM (L X C)

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,8458000          26,38            22,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2665000          21,28             5,67

                            MATERIAL                            :          122,68     85,2039753 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,30     14,7960247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        86902   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)      UN      CR       1,0000000         150,62           150,62

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0765000         117,49             8,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8788000          25,76            22,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4443000          21,28             9,45

                            MATERIAL                            :          298,20     92,3319914 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,76      7,6680086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          322,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86903   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)      UN      CR       1,0000000         168,67           168,67

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0866000         117,49            10,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4667000          25,76            37,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6517000          21,28            13,86

                            MATERIAL                            :          321,82     88,9576998 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,94     11,0423002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          361,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86904   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       2,0000000          21,88            43,76

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM   UN      CR       1,0000000          85,57            85,57



de2693 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0304000         117,49             3,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3870000          25,76             9,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1886000          21,28             4,01

                            MATERIAL                            :          136,08     92,6518660 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,79      7,3481340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86905   APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           3,00             0,12

I         11769 MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATOR UN      CR       1,0000000         369,49           369,49

                IO (REF 1875)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4633000          25,76            11,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1460000          21,28             3,10

                            MATERIAL                            :          372,96     96,9627627 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68      3,0372373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          384,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86906   TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I         13415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO P UN      C        1,0000000          68,00            68,00

                OPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          25,76             2,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          21,28             0,64

                            MATERIAL                            :           68,77     96,6235228 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40      3,3764772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        86908   APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           3,00             0,12

I         11771 MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM UN      CR       1,0000000         452,58           452,58

                 AREJADOR ARTICULADO (REF 1258)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2266000          25,76             5,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0714000          21,28             1,51

                            MATERIAL                            :          454,34     98,7608157 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70      1,2391843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          460,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86909   TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, P    UN

                ADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I         11772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM  UN      CR       1,0000000         118,13           118,13

                AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1667000          25,76             4,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0525000          21,28             1,11

                            MATERIAL                            :          119,40     96,6083860 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,19      3,3916140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86910   TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,    UN

                 PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I         11773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADO UN      CR       1,0000000         117,76           117,76

                R, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1164000          25,76             2,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          21,28             0,78
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                            MATERIAL                            :          118,66     97,5892711 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93      2,4107289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86911   TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR    UN

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I         13416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AR UN      CR       1,0000000          79,46            79,46

                EJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1164000          25,76             2,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          21,28             0,78

                            MATERIAL                            :           80,36     96,4800577 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93      3,5199423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86913   TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I          7604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE  UN      CR       1,0000000          47,29            47,29

                PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,76             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          21,28             1,02

                            MATERIAL                            :           48,46     92,6656454 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83      7,3343546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86914   TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06
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I         13417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, P UN      CR       1,0000000          88,56            88,56

                ARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,76             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          21,28             1,02

                            MATERIAL                            :           89,73     95,9033052 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83      4,0966948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86915   TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I         36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR  UN      CR       1,0000000         132,92           132,92

                (REF 1195)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          25,76             2,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          21,28             0,64

                            MATERIAL                            :          133,69     98,2352942 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40      1,7647058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86916   TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    UN

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0365000           3,00             0,10

I         11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA       UN      CR       1,0000000          18,94            18,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,76             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          21,28             1,02

                            MATERIAL                            :           20,14     83,9815977 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     16,0184023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86919   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FO

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000         693,24           693,24

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          99,81            99,81

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I UN      CR       1,0000000          93,56            93,56

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          841,97     93,6212573 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,36      6,3787427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          899,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86920   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000         693,24           693,24

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          52,29            52,29

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          712,07     92,6983631 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           56,08      7,3016369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          768,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86921   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000         693,24           693,24

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          23,98            23,98

                            MATERIAL                            :          683,76     92,4188751 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,08      7,5811249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          739,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86922   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃ

                O MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000         482,61           482,61

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          99,81            99,81

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         307,86           307,86

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I UN      CR       1,0000000          93,56            93,56

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          946,68     96,2229046 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,16      3,7770954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          983,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86923   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000         482,61           482,61

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          23,54            23,54

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          52,29            52,29

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          535,93     94,2965780 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,41      5,7034220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          568,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86924   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000         482,61           482,61

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          23,54            23,54

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          23,98            23,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          507,62     93,9974434 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,41      6,0025566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          540,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86925   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO     UN

                FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPUL

                AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO  UN      CR       1,0000000         527,89           527,89

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          52,29            52,29

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          567,00     94,0603426 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,80      5,9396574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          602,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86926   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO     UN

                FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO  UN      CR       1,0000000         527,89           527,89

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          23,98            23,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          538,69     93,7675229 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,80      6,2324771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          574,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86927   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TI    UN

                PO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POP

                ULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         305,64           305,64

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          23,54            23,54

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          52,29            52,29

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          361,67     92,4111481 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,70      7,5888519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          391,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86928   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TI    UN

                PO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         305,64           305,64

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          23,54            23,54

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          23,98            23,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          333,36     91,8189587 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,70      8,1810413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          363,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86929   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FL    UN

                EXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         305,64           305,64

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          52,29            52,29

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          352,15     92,5348410 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,40      7,4651590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          380,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86930   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FL    UN

                EXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         305,64           305,64

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          23,98            23,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          323,83     91,9344300 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,41      8,0655700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          352,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86931   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FL    UN

                EXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

C         86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          12,55            12,55

                O. AF_01/2020

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      CR       1,0000000         461,52           461,52

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          447,61     94,4166614 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,46      5,5833386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          474,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86932   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, IN    UN

                CLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       1,0000000          80,03            80,03

                20

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      CR       1,0000000         461,52           461,52

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          515,09     95,1125806 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,46      4,8874194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          541,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86933   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO    UN

                 TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIR

                A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR P UN      CR       1,0000000          27,94            27,94

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          23,54            23,54

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM UN      CR       1,0000000         296,70           296,70

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          83,29            83,29

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          395,41     91,6423172 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,06      8,3576828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          431,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86934   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO    UN

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR P UN      CR       1,0000000          27,94            27,94

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM UN      CR       1,0000000         296,70           296,70

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          83,29            83,29

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          385,89     91,7344561 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,76      8,2655439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          420,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2705 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86935   CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM    UN

                 METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

C         86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECI UN      CR       1,0000000         107,86           107,86

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN UN      CR       1,0000000         205,13           205,13

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          307,21     94,3198575 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50      5,6801425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          325,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86936   CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E     UN

                SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0

C         86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECI UN      CR       1,0000000         107,86           107,86

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         307,86           307,86

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN UN      CR       1,0000000         205,13           205,13

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          597,60     96,2538067 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,25      3,7461933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          620,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86937   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ    UN

                LVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          99,81            99,81

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN      CR       1,0000000         143,98           143,98

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          228,71     89,1615622 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,80     10,8384378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86938   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ    UN

                LVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          99,81            99,81

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         307,86           307,86

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN      CR       1,0000000         143,98           143,98

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          519,10     94,0988721 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,55      5,9011279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          551,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86939   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO    UN

                 SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM T

                ORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,99            10,99

                O. AF_01/2020

C         86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNEC UN      CR       1,0000000         322,96           322,96

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          71,17            71,17

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          391,52     91,5305789 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,22      8,4694211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          427,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86940   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,    UN

                 INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CR

                OMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          99,81            99,81

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         307,86           307,86

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       2,0000000          80,03           160,06

                20

C         86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO  UN      CR       1,0000000         361,76           361,76

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86905 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         384,64           384,64

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :        1.243,58     94,6312353 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           70,55      5,3687647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.314,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86941   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,    UN

                 INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CR

                OMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          99,81            99,81

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         307,86           307,86

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       1,0000000          80,03            80,03

                20

C         86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO  UN      CR       1,0000000         361,76           361,76

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FOR UN      CR       1,0000000         136,09           136,09

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          928,11     94,1716827 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,44      5,8283173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          985,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86942   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PL

                ÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          23,54            23,54

                ÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,99            10,99

                O. AF_01/2020

C         86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      CR       1,0000000         146,87           146,87

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          71,17            71,17

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          238,93     91,0283797 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,54      8,9716203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86943   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,90             9,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,72            12,72

                01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,99            10,99

                O. AF_01/2020

C         86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      CR       1,0000000         146,87           146,87

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          71,17            71,17

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          229,40     91,1561108 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,25      8,8438892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          251,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2710 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86947   BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA     UN

                BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM

                METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INST

                ALAÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       2,0000000          80,03           160,06

                20

C         86899 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNE UN      CR       1,0000000         323,77           323,77

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86905 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         384,64           384,64

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ UN      CR       1,0000000         551,65           551,65

                LVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

                            MATERIAL                            :        1.314,03     92,5294280 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,09      7,4705720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.420,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93396   BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANC    UN

                A 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEX

                ÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,99            10,99

                O. AF_01/2020

C         86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNEC UN      CR       1,0000000         426,91           426,91

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          71,17            71,17

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ UN      CR       1,0000000         256,51           256,51

                LVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          677,35     88,4750105 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,23     11,5249895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          765,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93441   BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM    UN

                ERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA C

                ROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC

                . E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,99            10,99

                O. AF_01/2020

C         86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - F UN      CR       1,0000000         906,16           906,16

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          83,29            83,29

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM UN      CR       1,0000000         325,71           325,71

                 METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

                            MATERIAL                            :        1.255,35     94,6612158 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,80      5,3387842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.326,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93442   BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM    UN

                ERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CR

                OMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E IN

                STALAÇÃO. AF_01/2020
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C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,99            10,99

                O. AF_01/2020

C         86893 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -  UN      CR       1,0000000         631,21           631,21

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, P UN      CR       1,0000000         123,59           123,59

                ADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E  UN      CR       1,0000000         620,85           620,85

                SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0

                            MATERIAL                            :        1.309,82     94,4597939 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,82      5,5402061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.386,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95469   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      CR       2,0000000          29,51            59,02

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI UN      CR       1,0000000           9,49             9,49

                O

I         10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAID UN      C        1,0000000         189,00           189,00

                A VERTICAL (SEM ASSENTO)

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000         117,49            10,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4968000          25,76            12,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3495000          21,28             7,43

                            MATERIAL                            :          272,57     94,6147704 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,51      5,3852296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          288,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95470   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE    UN

                 LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2016

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, CO UN      CR       1,0000000           8,32             8,32

                M TUBO, CANOPLA E ESPUDE

C         95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN UN      CR       1,0000000         288,08           288,08

                STALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          280,89     94,7659704 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,51      5,2340296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95471   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA     UN

                BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      CR       2,0000000          29,51            59,02

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI UN      CR       1,0000000           9,49             9,49

                O

I         36520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA B UN      CR       1,0000000         594,60           594,60

                RANCA (SEM ASSENTO)

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000         117,49            10,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1540000          25,76            29,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5565000          21,28            11,84

                            MATERIAL                            :          682,92     95,5101756 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,10      4,4898244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          715,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95472   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA B    UN

                RANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁ

                VEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, CO UN      CR       1,0000000           8,32             8,32

                M TUBO, CANOPLA E ESPUDE

C         95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA  UN      CR       1,0000000         715,02           715,02

                BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          691,24     95,5618234 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,10      4,4381766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          723,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95542   PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2    UN

                020

I         21101 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA                           UN      CR       1,0000000          54,78            54,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          25,76             8,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          21,28             2,11

                            MATERIAL                            :           57,06     87,7327998 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,97     12,2672002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95543   PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I         21102 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA                            UN      CR       1,0000000          85,30            85,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6323000          25,76            16,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1992000          21,28             4,23

                            MATERIAL                            :           89,85     84,9158313 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,96     15,0841687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95544   PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/202    UN

                0

I         11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                             UN      CR       1,0000000          71,71            71,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          25,76             8,14
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C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          21,28             2,11

                            MATERIAL                            :           73,99     90,2686203 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,97      9,7313797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95545   SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020           UN

I         11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO                                     UN      C        1,0000000          69,90            69,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          25,76             8,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          21,28             2,11

                            MATERIAL                            :           72,18     90,0486953 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,97      9,9513047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95546   KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO    UN

                . AF_01/2020

I         39398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS                  UN      CR       1,0000000         184,28           184,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,8970000          25,76            48,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5977000          21,28            12,71

                            MATERIAL                            :          197,95     80,5150949 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,90     19,4849051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          245,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95547   SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO    UN

                 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

I         11758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO UN      C        1,0000000          89,90            89,90

                 800 A 1500 ML

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          25,76             8,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          21,28             2,11

                            MATERIAL                            :           92,18     92,0371666 %
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                            MAO DE OBRA                         :            7,97      7,9628334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100848   VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/20    UN

                20

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      CR       2,0000000          29,51            59,02

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI UN      CR       1,0000000           9,49             9,49

                O

I         11786 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)  UN      CR       1,0000000         418,78           418,78

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000         117,49            10,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4968000          25,76            12,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3495000          21,28             7,43

                            MATERIAL                            :          502,35     97,0045772 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,51      2,9954228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          517,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100849   ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020        UN

I           377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                           UN      C        1,0000000          29,90            29,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1536000          25,76             3,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0484000          21,28             1,02

                            MATERIAL                            :           31,02     88,9399598 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     11,0600402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100851   ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020            UN

I         11761 ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                        UN      CR       1,0000000          63,63            63,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1536000          25,76             3,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0484000          21,28             1,02
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                            MATERIAL                            :           64,75     94,3828422 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85      5,6171578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100852   CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          1747 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X  UN      CR       1,0000000         191,36           191,36

                12* CM

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3460000          51,40            17,78

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4774000          26,38            12,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1504000          21,28             3,20

                            MATERIAL                            :          212,93     94,6631088 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00      5,3368912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100853   TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020         UN

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           3,00             0,12

I         44045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMA UN      CR       1,0000000         311,86           311,86

                NDO, BICA BAIXA (REF 2875)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4630000          25,76            11,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1459000          21,28             3,10

                            MATERIAL                            :          315,32     96,4273698 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68      3,5726302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          327,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100854   TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020    UN

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

I         36795 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A UN      CR       1,0000000       1.680,61         1.680,61

                 PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6453000          25,76            16,62
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2033000          21,28             4,32

                            MATERIAL                            :        1.685,34     99,0438074 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,27      0,9561926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.701,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100856   MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020             UN

I         36801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 UN      CR       1,0000000          33,09            33,09

                 "

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          25,76             2,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          21,28             0,64

                            MATERIAL                            :           33,80     93,3536417 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40      6,6463583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100857   ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I         37587 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO  UN      CR       1,0000000         487,78           487,78

                CROMADO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3446000          25,76             8,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1086000          21,28             2,31

                            MATERIAL                            :          490,28     98,2601376 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,68      1,7398624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          498,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100858   MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0365000           3,00             0,10

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       2,0000000          21,88            43,76

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, CO UN      CR       1,0000000           8,32             8,32

                M TUBO, CANOPLA E ESPUDE

I         10432 MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS              UN      CR       1,0000000         329,06           329,06

I         21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRE UN      CR       1,0000000         281,78           281,78

                SSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0090000          25,76            25,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3179000          21,28             6,76

                            MATERIAL                            :          670,30     96,3390445 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,47      3,6609555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          695,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100859   MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       2,0000000          21,88            43,76

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, CO UN      CR       1,0000000           8,32             8,32

                M TUBO, CANOPLA E ESPUDE

I         44020 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMP UN      CR       1,0000000         811,84           811,84

                LEMENTOS - PADRAO ALTO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,1153000          25,76            54,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6664000          21,28            14,18

                            MATERIAL                            :          879,20     94,2744695 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,39      5,7255305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          932,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100860   CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_01/2020

I          1368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/2 UN      C        1,0000000          90,79            90,79

                20 V)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,00             0,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4467000          25,76            11,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1407000          21,28             2,99

                            MATERIAL                            :           94,08     89,3047113 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,26     10,6952887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100861   SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B    UN

                RANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,0000000           1,04             3,12

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      CR       1,0000000          21,53            21,53

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4743000          25,76            12,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1494000          21,28             3,17

                            MATERIAL                            :           28,06     70,0850426 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     29,9149574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100862   SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B    UN

                RANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,0000000           1,04             3,12

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      CR       1,0000000          25,88            25,88

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4743000          25,76            12,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1494000          21,28             3,17

                            MATERIAL                            :           32,41     73,0205279 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     26,9794721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100863   BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       9,0000000          21,88           196,92

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN      CR       1,0000000         402,61           402,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4228000          25,76            36,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4483000          21,28             9,53

                            MATERIAL                            :          609,80     94,4381631 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,91      5,5618369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          645,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100864   BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       9,0000000          21,88           196,92

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN      CR       1,0000000         462,05           462,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4228000          25,76            36,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4483000          21,28             9,53

                            MATERIAL                            :          669,24     94,9070332 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,91      5,0929668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          705,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100865   BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA N    UN

                A PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       4,0000000          21,88            87,52

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, D UN      CR       1,0000000         499,93           499,93

                IAMETRO MINIMO 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6323000          25,76            16,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1992000          21,28             4,23

                            MATERIAL                            :          592,01     97,3761701 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,95      2,6238299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          607,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100866   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED    UN

                E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         177,25           177,25

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,76            24,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          21,28             6,35

                            MATERIAL                            :          315,38     92,9459970 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,93      7,0540030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          339,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100867   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         196,86           196,86

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,76            24,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          21,28             6,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          334,99     93,3314756 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,93      6,6685244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          358,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100868   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO UN      C        1,0000000         209,90           209,90

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,76            24,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          21,28             6,35

                            MATERIAL                            :          348,03     93,5653016 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,93      6,4346984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          371,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100869   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIM UN      CR       1,0000000         219,90           219,90

                O 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,76            24,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          21,28             6,35

                            MATERIAL                            :          358,03     93,7337977 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,93      6,2662023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          381,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100870   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   UN      AS       1,0000000         136,26           136,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,76            24,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          21,28             6,35

                            MATERIAL                            :          274,39     91,9765298 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,93      8,0234702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100871   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36220 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   UN      AS       1,0000000         156,24           156,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,76            24,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          21,28             6,35

                            MATERIAL                            :          294,37     92,4802816 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,93      7,5197184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          318,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100872   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM  UN      AS       1,0000000         169,00           169,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,76            24,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          21,28             6,35

                            MATERIAL                            :          307,13     92,7701744 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           23,93      7,2298256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          331,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100873   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36223 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM  UN      AS       1,0000000         176,97           176,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,76            24,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          21,28             6,35

                            MATERIAL                            :          315,10     92,9401700 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,93      7,0598300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          339,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100874   PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020     UN

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       6,0000000          21,88           131,28

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         177,25           177,25

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,76            24,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          21,28             6,35

                            MATERIAL                            :          315,38     92,9459970 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,93      7,0540030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          339,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100875   BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      CR       8,0000000          21,88           175,04

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM           UN      CR       1,0000000         908,96           908,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2647000          25,76            32,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3985000          21,28             8,48

                            MATERIAL                            :        1.093,13     97,1625911 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,92      2,8374089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.125,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100878   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      CR       2,0000000          29,51            59,02

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI UN      CR       1,0000000           9,49             9,49

                O

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000         117,49            10,35

I         44019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOU UN      CR       1,0000000         489,02           489,02

                CA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,3121000          25,76            33,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6063000          21,28            12,90

                            MATERIAL                            :          578,47     94,1254008 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,10      5,8745992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          614,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      102

TIPO1 : 1840 - FOSSAS/SUMIDOUROS

        98052   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

                AF_12/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,3545000         145,53            51,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,7224000          69,81            50,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       5,0000000         228,20         1.141,00

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5562000          26,51            41,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2228000          21,28            26,02

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0478000         576,44            27,55

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0792000       2.870,62           227,35

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,1539000         248,07            38,17

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           53,15      3,1635011 %

                            MATERIAL                            :        1.403,78     83,5515813 %

                            MAO DE OBRA                         :          222,72     13,2563210 %

                            OUTROS                              :            0,48      0,0285966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.680,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98053   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,3959000         145,53            57,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,8068000          69,81            56,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       5,0000000         315,64         1.578,20

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8684000          26,51            49,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4680000          21,28            31,23

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0609000         576,44            35,10

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,1301000       2.870,62           373,46

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,2270000         200,82            45,58

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           58,97      2,5600924 %

                            MATERIAL                            :        1.946,41     84,4860919 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          297,70     12,9225368 %

                            OUTROS                              :            0,72      0,0312789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.303,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98054   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,5075000         145,53            73,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,0343000          69,81            72,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12565 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       5,0000000         547,43         2.737,15

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4573000          26,51            65,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9307000          21,28            41,08

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0858000         576,44            49,45

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2400000       2.169,20           520,60

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,3733000         200,82            74,96

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           76,25      2,0547151 %

                            MATERIAL                            :        3.316,36     89,3605607 %

                            MAO DE OBRA                         :          317,82      8,5639641 %

                            OUTROS                              :            0,77      0,0207601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.711,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98055   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,6001000         145,53            87,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,2230000          69,81            85,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       5,0000000         735,29         3.676,45

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0239000          26,51            80,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3759000          21,28            50,55

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1086000         576,44            62,60

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3814000       2.169,20           827,33

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,5641000         200,82           113,28

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           92,90      1,8362193 %

                            MATERIAL                            :        4.529,73     89,5229114 %

                            MAO DE OBRA                         :          436,07      8,6183269 %

                            OUTROS                              :            1,14      0,0225424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.059,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98056   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38     UN

                M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,7257000         145,53           105,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,4790000          69,81           103,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       6,0000000         735,29         4.411,74

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5763000          26,51            94,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8100000          21,28            59,79

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1271000         576,44            73,26

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3814000       2.169,20           827,33

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,5641000         200,82           113,28

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          109,71      1,8703448 %

                            MATERIAL                            :        5.286,96     90,1314837 %

                            MAO DE OBRA                         :          467,99      7,9783868 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,0197847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.865,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98057   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,7004000         145,53           101,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,4273000          69,81            99,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12568 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       5,0000000       1.029,41         5.147,05

                O, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6057000          26,51            95,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8331000          21,28            60,28

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1314000         576,44            75,74

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,5542000       2.169,20         1.202,17

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,7942000         200,82           159,49

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          111,46      1,5881229 %

                            MATERIAL                            :        6.330,43     90,1945776 %

                            MAO DE OBRA                         :          575,13      8,1943494 %

                            OUTROS                              :            1,61      0,0229501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.018,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98058   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,1    UN

                0 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020_PA

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,7318000         114,37            83,69

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,4017000         145,53            58,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,8186000          69,81            57,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          95,25            95,25

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       3,0000000         228,20           684,60

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2258000          26,51            32,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9632000          21,28            20,49

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0366000         576,44            21,09

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,1164000       2.870,62           334,14

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      CR       0,1539000         248,07            38,17

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           59,95      3,9912564 %

                            MATERIAL                            :        1.181,51     78,6468783 %

                            MAO DE OBRA                         :          260,18     17,3192138 %

                            OUTROS                              :            0,64      0,0426515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.502,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98059   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,8    UN

                8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020_PA

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,1375000         114,37           244,46

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,8011000         145,53           116,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,6325000          69,81           113,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          95,25            95,25

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         12565 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       3,0000000         547,43         1.642,29

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9927000          26,51            52,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5657000          21,28            33,31

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0616000         576,44            35,50

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3486000       2.169,20           756,18

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,3733000         200,82            74,96

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          116,07      3,5804023 %

                            MATERIAL                            :        2.733,01     84,2976561 %

                            MAO DE OBRA                         :          391,99     12,0907648 %

                            OUTROS                              :            1,01      0,0311768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.242,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98060   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,3    UN

                8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,4256000         114,37           391,78

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       1,1378000         145,53           165,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       2,3189000          69,81           161,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          95,25            95,25

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         12567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       3,0000000         735,29         2.205,87

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5279000          26,51            67,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9862000          21,28            42,26

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0766000         576,44            44,15

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,5555000       2.169,20         1.204,99

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,5641000         200,82           113,28

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          165,75      3,6278849 %

                            MATERIAL                            :        3.831,32     83,8577410 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          570,19     12,4802046 %

                            OUTROS                              :            1,56      0,0341695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.568,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98061   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,8    UN

                8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020_PA

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,0161000         114,37           573,69

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       1,5451000         145,53           224,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       3,1488000          69,81           219,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          95,25            95,25

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         12568 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       3,0000000       1.029,41         3.088,23

                O, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1116000          26,51            82,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4448000          21,28            52,02

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0917000         576,44            52,85

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,8091000       2.169,20         1.755,09

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,7942000         200,82           159,49

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          225,86      3,5399784 %

                            MATERIAL                            :        5.367,16     84,1174600 %

                            MAO DE OBRA                         :          785,29     12,3077453 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,0348163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.380,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98062   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,4019000         145,53            58,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,8190000          69,81            57,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       4,0000000         419,11         1.676,44

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0449000          26,51            27,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8210000          21,28            17,47

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2373000       2.169,20           514,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0146000         740,69            10,81

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,3733000         200,82            74,96

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           62,00      2,4658286 %

                            MATERIAL                            :        2.197,57     87,3938242 %

                            MAO DE OBRA                         :          254,29     10,1128828 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,0274644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.514,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98063   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,6001000         145,53            87,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,2230000          69,81            85,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       5,0000000         514,70         2.573,50

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4995000          26,51            39,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1782000          21,28            25,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3771000       2.169,20           818,00

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0184000         740,69            13,62

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,5641000         200,82           113,28

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           92,76      2,4204160 %

                            MATERIAL                            :        3.361,96     87,7177593 %

                            MAO DE OBRA                         :          376,93      9,8346701 %

                            OUTROS                              :            1,04      0,0271546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.832,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98064   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES).

                AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,7257000         145,53           105,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,4790000          69,81           103,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       6,0000000         514,70         3.088,20

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7470000          26,51            46,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3726000          21,28            29,20

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3771000       2.169,20           818,00

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0184000         740,69            13,62

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,5641000         200,82           113,28

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          109,54      2,4930148 %

                            MATERIAL                            :        3.886,21     88,4384957 %

                            MAO DE OBRA                         :          397,44      9,0448073 %

                            OUTROS                              :            1,04      0,0236822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.394,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98065   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,8376000         145,53           121,89

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,7069000          69,81           119,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       6,0000000         720,58         4.323,48

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0313000          26,51            53,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5960000          21,28            33,96

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      CR       0,0154000       4.985,65            76,77

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,5480000       2.169,20         1.188,72

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0223000         740,69            16,51

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,7942000         200,82           159,49

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,66      2,1277504 %

                            MATERIAL                            :        5.437,27     89,2259547 %

                            MAO DE OBRA                         :          525,38      8,6216663 %

                            OUTROS                              :            1,50      0,0246286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.093,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98066   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBU

                INTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           7,50             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,40             4,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,64             1,82

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          19,18             0,85

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0705000         145,53            10,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1437000          69,81            10,03

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          21,90            34,45

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.403,8646000           0,43           603,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0882000         508,75            44,87

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,4787000          26,51           807,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,9476000          21,28           509,60

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1576000         576,44           667,28

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1360000         984,24           133,85

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          12,16            51,01

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      20,0124000          17,35           347,21

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7539000         468,71           353,36

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,3600000          82,85           112,67

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,2352000       2.434,80           572,66

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,2990000         200,82            60,04

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           22,09      0,5106505 %

                            MATERIAL                            :        2.691,98     62,2259827 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.608,36     37,1779498 %

                            OUTROS                              :            3,69      0,0854170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.326,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98067   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIB

                UINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0224000           7,50             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4884000          10,40             5,07

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5808000           3,64             2,11

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0515000          19,18             0,98

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0923000         145,53            13,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1882000          69,81            13,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,8216000          21,90            39,89

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.906,5919000           0,43           819,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1195000         508,75            60,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,4192000          26,51         1.098,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,5436000          21,28           692,52

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,5800000         576,44           910,77

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1600000         984,24           157,47

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,9360000          12,16            60,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      25,6804000          17,35           445,55

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,9674000         468,71           453,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,6000000          82,85           132,56

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,3136000       2.434,80           763,55

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,4050000         200,82            81,33

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,41      0,5115668 %

                            MATERIAL                            :        3.564,55     61,9852556 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.151,79     37,4185550 %

                            OUTROS                              :            4,86      0,0846226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.750,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98068   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIB

                UINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0275000           7,50             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5994000          10,40             6,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7128000           3,64             2,59

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0632000          19,18             1,21

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1293000         145,53            18,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2634000          69,81            18,38

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,2356000          21,90            48,95

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   2.702,0465000           0,43         1.161,87

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1699000         508,75            86,43

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       59,1293000          26,51         1.567,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,4588000          21,28           988,64

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,2573000         576,44         1.301,19

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2000000         984,24           196,84

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,1700000          12,16            75,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      35,7084000          17,35           619,54

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3452000         468,71           630,50

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,0000000          82,85           165,70

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,4536000       2.434,80         1.104,42

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,5950000         200,82           119,48

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           41,95      0,5171405 %

                            MATERIAL                            :        5.011,58     61,7681247 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.053,09     37,6297170 %

                            OUTROS                              :            6,89      0,0850178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.113,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98069   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIB

                UINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,40             7,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,64             3,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          19,18             1,52

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1906000         145,53            27,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3884000          69,81            27,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          21,90            61,65

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   3.459,3192000           0,43         1.487,50

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2230000         508,75           113,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       77,8720000          26,51         2.064,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       61,1851000          21,28         1.302,01

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,9399000         576,44         1.694,67

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2560000         984,24           251,96

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          12,16            96,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      51,1428000          17,35           887,32

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,9267000         468,71           903,06

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,5600000          82,85           212,09

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,6720000       2.434,80         1.636,18

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,8930000         200,82           179,33

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           61,44      0,5607433 %

                            MATERIAL                            :        6.754,39     61,6424841 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.131,91     37,7090566 %

                            OUTROS                              :            9,61      0,0877160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.957,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98070   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRI

                BUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0367000           7,50             0,27

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7992000          10,40             8,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9504000           3,64             3,45

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0842000          19,18             1,61

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2043000         145,53            29,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4164000          69,81            29,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,9808000          21,90            65,27

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   4.108,4101000           0,43         1.766,61

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2606000         508,75           132,58

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       91,0976000          26,51         2.414,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       71,5767000          21,28         1.523,15

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       3,4693000         576,44         1.999,84

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2720000         984,24           267,71

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,3912000          12,16           102,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      55,1540000          17,35           956,92

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0778000         468,71           973,88

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,7200000          82,85           225,35

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,7280000       2.434,80         1.772,53

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,9690000         200,82           194,59

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           66,75      0,5354064 %

                            MATERIAL                            :        7.675,52     61,5622660 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.714,90     37,8164121 %

                            OUTROS                              :           10,71      0,0859155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.467,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98071   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTR

                IBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0357000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7770000          10,40             8,08

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           3,64             3,36

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0819000          19,18             1,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2000000         145,53            29,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4076000          69,81            28,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8980000          21,90            63,46

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   4.827,5010000           0,43         2.075,82

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2969000         508,75           151,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      103,7881000          26,51         2.751,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       81,5478000          21,28         1.735,33

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       4,0173000         576,44         2.315,73

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2640000         984,24           259,83

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,1444000          12,16            99,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      53,1484000          17,35           922,12

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0022000         468,71           938,45

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,6400000          82,85           218,72

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,7000000       2.434,80         1.704,36

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,9310000         200,82           186,96

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           65,87      0,4882105 %

                            MATERIAL                            :        8.293,01     61,4611154 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.123,19     37,9689966 %

                            OUTROS                              :           11,02      0,0816775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.493,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98072   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTR

                IBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0143000           7,50             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3108000          10,40             3,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3696000           3,64             1,34

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5139000         114,37            58,77

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0328000          19,18             0,62

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2469000         145,53            35,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5032000          69,81            35,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1592000          21,90            25,38

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.066,5919000           0,43           458,63

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0684000         508,75            34,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,7902000          26,51           604,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,9066000          21,28           381,05

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8712000         576,44           502,19

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1920000         984,24           188,97

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,9232000          12,16            72,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      12,4260000          17,35           215,59

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4681000         468,71           219,40

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,9200000          82,85           159,07

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,2659000       2.434,80           647,41

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,1650000         200,82            33,13

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           42,46      1,1548633 %

                            MATERIAL                            :        2.265,62     61,6174081 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.365,66     37,1416586 %

                            OUTROS                              :            3,16      0,0860700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.676,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98073   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           7,50             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,40             4,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,64             1,82

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,3490000         114,37           154,28

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          19,18             0,85

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,4915000         145,53            71,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,0017000          69,81            69,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          21,90            34,45

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.512,0465000           0,43           650,17

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1003000         508,75            51,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,9148000          26,51           899,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,6473000          21,28           567,05

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2733000         576,44           733,98

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2720000         984,24           267,71

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,3912000          12,16           102,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      20,7100000          17,35           359,31

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7802000         468,71           365,68

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,7200000          82,85           225,35

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,4874000       2.434,80         1.186,72

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,3150000         200,82            63,25

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           82,48      1,4199838 %

                            MATERIAL                            :        3.566,50     61,3989179 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.154,48     37,0905931 %

                            OUTROS                              :            5,25      0,0905052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.808,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98074   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0265000           7,50             0,19

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5772000          10,40             6,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6864000           3,64             2,49

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,9229000         114,37           334,29

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0608000          19,18             1,16

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,9683000         145,53           140,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,9733000          69,81           137,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1528000          21,90            47,14

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   2.135,6828000           0,43           918,34

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1465000         508,75            74,53

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       50,1388000          26,51         1.329,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       39,3948000          21,28           838,32

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,8474000         576,44         1.064,91

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,3840000         984,24           377,94

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      11,8464000          12,16           144,05

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      33,8772000          17,35           587,76

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,2762000         468,71           598,16

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       3,8400000          82,85           318,14

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,8475000       2.434,80         2.063,49

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,5610000         200,82           112,66

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          158,14      1,7383551 %

                            MATERIAL                            :        5.567,87     61,2027826 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.362,91     36,9656379 %

                            OUTROS                              :            8,48      0,0932244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.097,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98075   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0326000           7,50             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7104000          10,40             7,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8448000           3,64             3,07

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       4,2720000         114,37           488,58

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0749000          19,18             1,43

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       1,3592000         145,53           197,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       2,7700000          69,81           193,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6496000          21,90            58,02

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   2.670,2283000           0,43         1.148,19

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1858000         508,75            94,52

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       63,9138000          26,51         1.694,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       50,2180000          21,28         1.068,63

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,3373000         576,44         1.347,31

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,4800000         984,24           472,43

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      14,8080000          12,16           180,06

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      44,8644000          17,35           778,39

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6901000         468,71           792,16

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       4,8000000          82,85           397,68

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       1,1466000       2.434,80         2.791,74

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,7650000         200,82           153,62

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          220,26      1,8558323 %

                            MATERIAL                            :        7.258,17     61,1523726 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.379,36     36,8975652 %

                            OUTROS                              :           11,18      0,0942299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.868,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98076   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0357000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7770000          10,40             8,08

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           3,64             3,36

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,3962000         114,37           617,16

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0819000          19,18             1,57

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       1,6912000         145,53           246,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       3,4466000          69,81           240,60

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8980000          21,90            63,46

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   2.937,5010000           0,43         1.263,12

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2082000         508,75           105,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       71,8352000          26,51         1.904,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       56,4420000          21,28         1.201,08

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,6021000         576,44         1.499,95

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,5280000         984,24           519,67

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      16,2888000          12,16           198,07

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      53,1484000          17,35           922,12

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0022000         468,71           938,45

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       5,2800000          82,85           437,44

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       1,3847000       2.434,80         3.371,46

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,9310000         200,82           186,96

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          272,32      1,9835383 %

                            MATERIAL                            :        8.385,61     61,0785117 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.058,15     36,8423394 %

                            OUTROS                              :           13,12      0,0956106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.729,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98077   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CO

                NTRIBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0408000           7,50             0,30

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8880000          10,40             9,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0560000           3,64             3,84

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       6,6810000         114,37           764,10

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0936000          19,18             1,79

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       2,0641000         145,53           300,38

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       4,2065000          69,81           293,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,3120000          21,90            72,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   3.382,9556000           0,43         1.454,67

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2418000         508,75           123,01

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       83,6403000          26,51         2.217,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       65,7174000          21,28         1.398,46

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       3,0166000         576,44         1.738,88

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,6080000         984,24           598,41

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      18,7568000          12,16           228,08

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      63,1764000          17,35         1.096,11

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,3800000         468,71         1.115,52

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       6,0800000          82,85           503,72

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       1,6617000       2.434,80         4.045,90

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,1210000         200,82           225,11

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          331,24      2,0458506 %

                            MATERIAL                            :        9.885,00     61,0523427 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.959,18     36,8055838 %

                            OUTROS                              :           15,57      0,0962229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       16.190,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98078   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3696000         114,37            42,27

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1194000         145,53            17,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2432000          69,81            16,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   2.198,0213000           0,43           945,14

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,1456000          26,51           825,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,4716000          21,28           520,75

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1040000         984,24           102,36

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,2084000          12,16            39,01

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,0400000          82,85            86,16

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0252000       2.938,51            74,05

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,1260000       2.434,80           306,78

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0201000         740,69           755,57

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,1870000         201,77            37,73

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,32      0,5922689 %

                            MATERIAL                            :        2.373,28     62,9543893 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.372,28     36,4018402 %

                            OUTROS                              :            1,94      0,0515016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.769,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98079   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTR

                IBUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,9900000         114,37           113,22

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2926000         145,53            42,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5962000          69,81            41,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   3.720,5213000           0,43         1.599,82

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       52,7888000          26,51         1.399,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,4769000          21,28           882,62

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1760000         984,24           173,22

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          12,16            66,02

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,7600000          82,85           145,81

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,3332000       2.434,80           811,27

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,7267000         740,69         1.278,94

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,4290000         201,77            86,55

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           52,52      0,7908395 %

                            MATERIAL                            :        4.176,22     62,8843273 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.408,77     36,2707446 %

                            OUTROS                              :            3,59      0,0540886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.641,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98080   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CON

                TRIBUINTES). AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,7952000         114,37           205,31

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,5008000         145,53            72,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,0206000          69,81            71,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   4.566,3546000           0,43         1.963,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       64,8960000          26,51         1.720,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       50,9897000          21,28         1.085,06

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2160000         984,24           212,59

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          12,16            81,02

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,1600000          82,85           178,95

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,5320000       2.434,80         1.295,31

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,1192000         740,69         1.569,67

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,7030000         201,77           141,84

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           87,58      1,0186411 %

                            MATERIAL                            :        5.386,91     62,6545187 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        3.118,31     36,2687685 %

                            OUTROS                              :            4,99      0,0580717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.597,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98081   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTR

                IBUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,0624000         114,37           350,24

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,8404000         145,53           122,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,7126000          69,81           119,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   6.596,3546000           0,43         2.836,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       93,8362000          26,51         2.487,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       73,7285000          21,28         1.568,94

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,3120000         984,24           307,08

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,6252000          12,16           117,04

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       3,1200000          82,85           258,49

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,8680000       2.434,80         2.113,40

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       3,0613000         740,69         2.267,47

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,1590000         201,77           233,85

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          145,55      1,1387385 %

                            MATERIAL                            :        7.993,32     62,5337952 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.635,85     36,2675080 %

                            OUTROS                              :            7,66      0,0599583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.782,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98082   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,77            98,88

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           7,50             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,40             4,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,64             1,82

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          19,18             0,85

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0705000         145,53            10,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1437000          69,81            10,03

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          21,90            34,45

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     106,8938000           4,46           476,74

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0882000         508,75            44,87

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,9942000          26,51           583,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,2812000          21,28           367,74

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4747000         576,44           273,63

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1046000       1.020,16           106,70

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1046000         984,24           102,95

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,4552000          12,67            43,77

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          12,16            51,01

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      20,0124000          17,35           347,21

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7539000         468,71           353,36

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,2352000       2.434,80           572,66

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,2990000         200,82            60,04

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,10      0,5954837 %

                            MATERIAL                            :        2.252,58     63,5502926 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.267,74     35,7660458 %

                            OUTROS                              :            3,12      0,0881779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.544,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        98083   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      42,0000000           2,77           116,34

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0224000           7,50             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4884000          10,40             5,07

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5808000           3,64             2,11

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0515000          19,18             0,98

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0923000         145,53            13,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1882000          69,81            13,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,8216000          21,90            39,89

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     146,7938000           4,46           654,70

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1195000         508,75            60,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7706000          26,51           789,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3912000          21,28           497,76

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6498000         576,44           374,57

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.020,16           122,01
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C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1231000         984,24           121,15

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,67            50,03

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,9360000          12,16            60,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      25,6804000          17,35           445,55

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,9674000         468,71           453,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,3136000       2.434,80           763,55

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,4050000         200,82            81,33

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           28,06      0,6015986 %

                            MATERIAL                            :        2.947,83     63,1871850 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.685,25     36,1238322 %

                            OUTROS                              :            4,07      0,0873842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.665,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98084   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      52,5000000           2,77           145,42

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0275000           7,50             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5994000          10,40             6,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7128000           3,64             2,59

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0632000          19,18             1,21
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C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1293000         145,53            18,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2634000          69,81            18,38

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,2356000          21,90            48,95

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     209,7938000           4,46           935,68

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1699000         508,75            86,43

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       42,4845000          26,51         1.126,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,3807000          21,28           710,34

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9360000         576,44           539,54

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1345000       1.020,16           137,21

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1538000         984,24           151,37

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,4424000          12,67            56,28

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,1700000          12,16            75,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      35,7084000          17,35           619,54

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3452000         468,71           630,50

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,4536000       2.434,80         1.104,42

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,5950000         200,82           119,48

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           39,97      0,6118757 %

                            MATERIAL                            :        4.104,86     62,8241013 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.383,31     36,4763495 %

                            OUTROS                              :            5,72      0,0876735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.533,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98085   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,77           186,14

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,40             7,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,64             3,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          19,18             1,52

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1906000         145,53            27,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3884000          69,81            27,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          21,90            61,65

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     268,5938000           4,46         1.197,92

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2230000         508,75           113,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       56,5621000          26,51         1.499,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       44,4417000          21,28           945,71

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2484000         576,44           719,62

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1345000       1.020,16           137,21

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000         984,24           193,79

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,4424000          12,67            56,28

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          12,16            96,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      51,1428000          17,35           887,32

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,9267000         468,71           903,06

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,6720000       2.434,80         1.636,18

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,8930000         200,82           179,33

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           58,89      0,6631799 %

                            MATERIAL                            :        5.554,97     62,5496738 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.258,96     36,6964821 %

                            OUTROS                              :            8,05      0,0906642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.880,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98086   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      71,4000000           2,77           197,77

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0367000           7,50             0,27

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7992000          10,40             8,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9504000           3,64             3,45

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0842000          19,18             1,61

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2043000         145,53            29,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4164000          69,81            29,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,9808000          21,90            65,27

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     321,0938000           4,46         1.432,07

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2606000         508,75           132,58

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       65,6261000          26,51         1.739,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       51,5634000          21,28         1.097,26

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,4568000         576,44           839,75

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1495000       1.020,16           152,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2092000         984,24           205,90

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,9360000          12,67            62,53

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,3912000          12,16           102,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      55,1540000          17,35           956,92

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0778000         468,71           973,88

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,7280000       2.434,80         1.772,53

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,9690000         200,82           194,59

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           63,71      0,6373222 %

                            MATERIAL                            :        6.244,44     62,4582832 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.680,76     36,8158526 %

                            OUTROS                              :            8,85      0,0885420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.997,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98087   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTE

                S). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      69,3000000           2,77           191,96

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0357000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7770000          10,40             8,08

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           3,64             3,36

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0819000          19,18             1,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2000000         145,53            29,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4076000          69,81            28,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8980000          21,90            63,46

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     380,9438000           4,46         1.699,00

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2969000         508,75           151,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       73,5753000          26,51         1.950,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,8092000          21,28         1.230,17

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,6464000         576,44           949,05

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1793000       1.020,16           182,91

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2030000         984,24           199,80

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,9232000          12,67            75,04

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,1444000          12,16            99,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      53,1484000          17,35           922,12

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0022000         468,71           938,45

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,7000000       2.434,80         1.704,36

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,9310000         200,82           186,96

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           62,32      0,5871910 %

                            MATERIAL                            :        6.622,14     62,3866652 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.921,30     36,9423807 %

                            OUTROS                              :            8,89      0,0837631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.614,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98088   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTE

                S). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      50,4000000           2,77           139,60

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0143000           7,50             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3108000          10,40             3,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3696000           3,64             1,34

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5139000         114,37            58,77

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0328000          19,18             0,62

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1408000         145,53            20,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2869000          69,81            20,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1592000          21,90            25,38

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      75,3938000           4,46           336,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0684000         508,75            34,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,5864000          26,51           439,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,0322000          21,28           277,32

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3624000         576,44           208,90

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.020,16           122,01

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1477000         984,24           145,37

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,67            50,03

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,9232000          12,16            72,02

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      12,4260000          17,35           215,59

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4681000         468,71           219,40

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,2659000       2.434,80           647,41

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,1650000         200,82            33,13

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020



de2779 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           27,52      0,8959907 %

                            MATERIAL                            :        1.954,05     63,6189285 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.087,14     35,3950578 %

                            OUTROS                              :            2,76      0,0900230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.071,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98089   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      71,4000000           2,77           197,77

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           7,50             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,40             4,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,64             1,82

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,3490000         114,37           154,28

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          19,18             0,85

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,3335000         145,53            48,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6797000          69,81            47,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          21,90            34,45

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     106,8938000           4,46           476,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1003000         508,75            51,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,1042000          26,51           665,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,7247000          21,28           419,74

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5519000         576,44           318,13

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.020,16           122,01

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2092000         984,24           205,90

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,67            50,03

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,3912000          12,16           102,03

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      20,7100000          17,35           359,31

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7802000         468,71           365,68

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,4874000       2.434,80         1.186,72

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,3150000         200,82            63,25

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           60,28      1,2365131 %

                            MATERIAL                            :        3.072,84     63,0227295 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.738,02     35,6464628 %

                            OUTROS                              :            4,59      0,0942946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.875,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98090   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     100,8000000           2,77           279,21

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0265000           7,50             0,19

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5772000          10,40             6,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6864000           3,64             2,49

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,9229000         114,37           334,29

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0608000          19,18             1,16

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,6925000         145,53           100,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,4113000          69,81            98,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1528000          21,90            47,14

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,9938000           4,46           673,43

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1465000         508,75            74,53

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,5897000          26,51           996,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,5348000          21,28           628,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8284000         576,44           477,52

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.020,16           122,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2953000         984,24           290,64

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,67            50,03

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      11,8464000          12,16           144,05

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      33,8772000          17,35           587,76

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,2762000         468,71           598,16

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,8475000       2.434,80         2.063,49

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,5610000         200,82           112,66

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          119,66      1,5562722 %

                            MATERIAL                            :        4.815,93     62,6334451 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.745,99     35,7131134 %

                            OUTROS                              :            7,47      0,0971693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.689,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98091   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     126,0000000           2,77           349,02

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0326000           7,50             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7104000          10,40             7,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8448000           3,64             3,07

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       4,2720000         114,37           488,58

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0749000          19,18             1,43

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,9975000         145,53           145,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       2,0329000          69,81           141,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6496000          21,90            58,02

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     188,7938000           4,46           842,02

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1858000         508,75            94,52

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       48,1900000          26,51         1.277,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,8636000          21,28           805,73

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0633000         576,44           612,92

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.020,16           122,01

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,3692000         984,24           363,38

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,67            50,03

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      14,8080000          12,16           180,06

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      44,8644000          17,35           778,39

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6901000         468,71           792,16

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       1,1466000       2.434,80         2.791,74

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,7650000         200,82           153,62

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          169,91      1,6891525 %

                            MATERIAL                            :        6.286,06     62,4924708 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.593,05     35,7201100 %

                            OUTROS                              :            9,88      0,0982667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.058,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98092   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     138,6000000           2,77           383,92

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0357000           7,50             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7770000          10,40             8,08

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           3,64             3,36

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,3962000         114,37           617,16

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0819000          19,18             1,57

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       1,2512000         145,53           182,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       2,5499000          69,81           178,00

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8980000          21,90            63,46

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     207,6938000           4,46           926,31

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2082000         508,75           105,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       54,4544000          26,51         1.443,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       42,7856000          21,28           910,47

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2006000         576,44           692,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.020,16           122,01

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,4061000         984,24           399,69

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,67            50,03

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      16,2888000          12,16           198,07

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      53,1484000          17,35           922,12

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0022000         468,71           938,45

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       1,3847000       2.434,80         3.371,46

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,9310000         200,82           186,96

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          211,26      1,8049234 %

                            MATERIAL                            :        7.300,75     62,3726156 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.181,34     35,7226153 %

                            OUTROS                              :           11,68      0,0998457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.705,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98093   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUI

                NTES). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     159,6000000           2,77           442,09

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0408000           7,50             0,30

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8880000          10,40             9,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0560000           3,64             3,84

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       6,6810000         114,37           764,10

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0936000          19,18             1,79

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       1,5410000         145,53           224,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       3,1404000          69,81           219,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,3120000          21,90            72,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     239,1938000           4,46         1.066,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2418000         508,75           123,01

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       63,5911000          26,51         1.685,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,9645000          21,28         1.063,24

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,4025000         576,44           808,45

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.020,16           122,01

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,4676000         984,24           460,23

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          12,67            50,03

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      18,7568000          12,16           228,08

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      CR      63,1764000          17,35         1.096,11

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,3800000         468,71         1.115,52

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       1,6617000       2.434,80         4.045,90

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,1210000         200,82           225,11

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          258,73      1,8711217 %

                            MATERIAL                            :        8.615,74     62,3078618 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.939,32     35,7206382 %

                            OUTROS                              :           13,87      0,1003783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.827,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98094   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      27,3000000           2,77            75,62

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3696000         114,37            42,27

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1199000         145,53            17,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2443000          69,81            17,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     135,7467000           4,46           605,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,9937000          26,51           423,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5664000          21,28           267,41

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,2242000       1.020,16           228,71

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0800000         984,24            78,73

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,4040000          12,67            93,80

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,2084000          12,16            39,01

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0252000       2.938,51            74,05

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,1260000       2.434,80           306,78

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2348000         740,69           173,91

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,1870000         201,77            37,73

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           21,29      0,8581665 %

                            MATERIAL                            :        1.597,57     64,3673292 %

                            MAO DE OBRA                         :          861,66     34,7176160 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0568883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.481,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98099   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTE

                S). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,77           127,97

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,9900000         114,37           113,22

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2931000         145,53            42,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5973000          69,81            41,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     229,8267000           4,46         1.025,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,1462000          26,51           719,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3292000          21,28           453,88

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,2242000       1.020,16           228,71

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000         984,24           133,26

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,4040000          12,67            93,80

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          12,16            66,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,3332000       2.434,80           811,27

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,3976000         740,69           294,49

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,4290000         201,77            86,55

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           50,53      1,1924696 %

                            MATERIAL                            :        2.704,11     63,8033855 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.481,06     34,9458086 %

                            OUTROS                              :            2,47      0,0583363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.238,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98100   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUIN

                TES). . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,77           157,05

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,7952000         114,37           205,31

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,5013000         145,53            72,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,0216000          69,81            71,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     282,0934000           4,46         1.258,13

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,4252000          26,51           886,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,2627000          21,28           558,87

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,2242000       1.020,16           228,71

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000         984,24           163,48

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,4040000          12,67            93,80

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          12,16            81,02

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,5320000       2.434,80         1.295,31

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4880000         740,69           361,45

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       0,7030000         201,77           141,84

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           85,08      1,5261762 %

                            MATERIAL                            :        3.527,89     63,2764407 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.958,84     35,1341889 %

                            OUTROS                              :            3,52      0,0631942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.575,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98101   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTE

                S). . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,77           215,22

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,0624000         114,37           350,24

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,8409000         145,53           122,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,7137000          69,81           119,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     409,0267000           4,46         1.824,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       48,3780000          26,51         1.282,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,0113000          21,28           808,88

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,2242000       1.020,16           228,71

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2277000         984,24           224,11

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,4040000          12,67            93,80

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,1316000          12,16           111,04

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,8680000       2.434,80         2.113,40

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7050000         740,69           522,18

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      CR       1,1590000         201,77           233,85

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          141,80      1,7188546 %

                            MATERIAL                            :        5.187,38     62,8757001 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.915,63     35,3403014 %

                            OUTROS                              :            5,37      0,0651439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.250,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98109   CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVID    UN

                AS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES IN

                TERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       44,9438000           2,50           112,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000           7,50             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,40             1,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,64             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          19,18             0,23

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0079000         145,53             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0162000          69,81             1,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4416000          21,90             9,67

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0328000         508,75            16,68

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8086000          26,51           207,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1353000          21,28           130,55

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0782000         468,71            36,65

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      CR       0,0048000       3.372,98            16,19

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0360000       2.938,51           105,78

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1561000         740,69           115,62

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de2794 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      CR       1,0500000           3,06             3,21

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,15      0,2842749 %

                            MATERIAL                            :          413,49     54,5503830 %

                            MAO DE OBRA                         :          341,82     45,0965873 %

                            OUTROS                              :            0,52      0,0687548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          757,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98110   CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO IN    UN

                TERNO= 0,3 M. AF_12/2020

I         35277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, UN      CR       1,0000000         311,52           311,52

                 CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2840000          26,51             7,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2231000          21,28             4,74

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0141000         266,31             3,75

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            MATERIAL                            :          317,03     96,7926200 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,50      3,2073800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          327,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98111   CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INT    UN

                ERNO = 0,3 M. AF_12/2020

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMET UN      CR       1,0000000          35,87            35,87

                RO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1384000          26,51             3,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1088000          21,28             2,31

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0141000         266,31             3,75

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           39,81     87,3019367 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,78     12,6980633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98112   TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X    UN

                 100 MM. AF_12/2020

I          7274 TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLE UN      CR       1,0000000          78,09            78,09

                TORA ESGOTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4334000          26,51            11,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3405000          21,28             7,24

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0215000         266,31             5,72

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            MATERIAL                            :           86,45     84,3102775 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,08     15,6897225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98114   TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO     UN

                = 0,6 M. AF_12/2020

I         11301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 M UN      AS       1,0000000         629,09           629,09

                M (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1484000          26,51            30,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9023000          21,28            19,20

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0281000         468,71            13,17

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0086744 %

                            MATERIAL                            :          652,72     94,3370586 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,08      5,6484841 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0057829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          691,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98115   TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I    UN

                NTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1015000          26,51             2,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0798000          21,28             1,69

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0385000       2.434,80            93,73

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,4518381 %

                            MATERIAL                            :           50,66     51,6225100 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,85     47,7613472 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,1643047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       52

TIPO1 : 1850 - PONTOS DE AGUA/ESGOTO

        89957   PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN    UN

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       2,1400000          22,46            48,06

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       1,1800000           8,82            10,40

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALA UN      CR       1,0000000          15,99            15,99

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       0,8900000          12,18            10,84

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       2,1400000          13,00            27,82

                IS A 40 MM. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,1400000          13,17            28,18

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           52,40     37,0909090 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,89     62,9090910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89959   PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC,    UN

                 DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALV

                ENARIA. AF_12/2014

C         89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       CR       2,6900000          34,56            92,96

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       2,5600000          12,84            32,87

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89645 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO E UN      CR       0,6700000          30,23            20,25

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89697 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR UN      CR       0,8300000          16,70            13,86

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       2,6900000          13,00            34,97

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,6900000          13,17            35,42

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :          122,79     53,3103328 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,54     46,6896672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          230,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2710 - REGISTROS/VALVULAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89349   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I         11752 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400)           UN      CR       1,0000000          25,32            25,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,67             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,76             1,85

                            MATERIAL                            :           26,18     91,0832463 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56      8,9167537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89351   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I         11753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)           UN      CR       1,0000000          30,23            30,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           31,52     88,9265537 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     11,0734463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89352   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I          6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          35,73            35,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,67             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,76             1,85

                            MATERIAL                            :           36,59     93,4560328 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56      6,5439672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89353   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          37,69            37,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           38,98     90,8539431 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92      9,1460569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89354   MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0212000          11,06             0,23

I         37587 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO  UN      CR       1,0000000         487,78           487,78

                CROMADO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6187000          20,67            12,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6187000          25,76            15,93

                            MATERIAL                            :          494,65     95,7283320 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,07      4,2716680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          516,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89969   KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVE    UN

                L, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ UN      CR       1,0000000          28,74            28,74

                ÃO. AF_08/2021

C         89374 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL UN      CR       1,0000000           9,94             9,94

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       1,0000000           5,32             5,32

                1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

                            MATERIAL                            :           35,72     81,1630559 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,28     18,8369441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89970   KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL    UN

                , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTAL UN      CR       1,0000000          35,44            35,44

                AÇÃO. AF_08/2021

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       1,0000000           6,18             6,18

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

C         89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAM UN      CR       1,0000000           6,85             6,85

                AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

                            MATERIAL                            :           37,82     78,0078692 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,65     21,9921308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89971   KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,    UN

                 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          39,15            39,15

                O. AF_08/2021

C         89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       2,0000000           5,32            10,64

                1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

                            MATERIAL                            :           41,51     83,3601934 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,28     16,6398066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89972   KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,    UN

                 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          42,90            42,90

                O. AF_08/2021

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       2,0000000           6,18            12,36

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

                            MATERIAL                            :           44,61     80,7189543 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,65     19,2810457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89973   KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUS    UN

                IVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                2/2014

C         89354 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FO UN      CR       1,0000000         516,72           516,72

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       CR       2,0000000          34,56            69,12

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       1,0000000          12,84            12,84

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89645 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO E UN      CR       1,0000000          30,23            30,23

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89660 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU UN      CR       1,0000000           9,05             9,05

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89668 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       3,0000000          27,14            81,42

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2802 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          649,57     90,2953411 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,81      9,7046589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          719,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89974   KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE    UN

                 CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                014

C         89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTAL UN      CR       2,0000000          35,44            70,88

                AÇÃO. AF_08/2021

C         89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       CR       2,0000000          34,56            69,12

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       1,0000000          12,84            12,84

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89645 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO E UN      CR       1,0000000          30,23            30,23

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89660 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU UN      CR       1,0000000           9,05             9,05

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89668 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       2,0000000          27,14            54,28

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89703 TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM R UN      CR       1,0000000          44,45            44,45

                AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

                            MATERIAL                            :          231,98     79,7581729 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,87     20,2418271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          290,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89984   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA    UN

                 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " ( UN      CR       1,0000000          83,90            83,90

                REF 1416)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1829000          20,67             3,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1829000          25,76             4,71

                            MATERIAL                            :           85,97     92,9530202 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,51      7,0469798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89985   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA    UN

                 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I          6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " ( UN      CR       1,0000000          86,72            86,72

                REF 1416)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2212000          20,67             4,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2212000          25,76             5,69

                            MATERIAL                            :           89,20     91,8710077 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,89      8,1289923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89986   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA     UN

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I          6006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " ( UN      CR       1,0000000          81,51            81,51

                REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1829000          20,67             3,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1829000          25,76             4,71

                            MATERIAL                            :           83,58     92,7658629 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,51      7,2341371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89987   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA     UN

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I          6005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " ( UN      C        1,0000000          91,95            91,95

                REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2212000          20,67             4,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2212000          25,76             5,69

                            MATERIAL                            :           94,43     92,2866361 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,89      7,7133639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90371   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I          6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIV UN      CR       1,0000000          26,39            26,39

                IDIDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           27,68     87,5792142 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     12,4207858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94489   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          26,76            26,76

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,46             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0795000          20,67             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0795000          25,76             2,04

                            MATERIAL                            :           29,00     91,1264947 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82      8,8735053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94490   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          42,49            42,49

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0795000          20,67             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0795000          25,76             2,04

                            MATERIAL                            :           44,73     94,0644075 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82      5,9355925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94491   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          56,83            56,83

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0714000          18,83             1,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0114000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1133000          20,67             2,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1133000          25,76             2,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           60,58     93,7548428 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03      6,2451572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94492   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          58,69            58,69

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0714000          18,83             1,34

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          65,38             1,17

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0114000           2,46             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1133000          20,67             2,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1133000          25,76             2,91

                            MATERIAL                            :           62,44     93,9298088 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03      6,0701912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94493   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11678 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000         107,49           107,49

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1543000          18,83             2,90

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0410000          65,38             2,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0184000           2,46             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1838000          20,67             3,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1838000          25,76             4,73

                            MATERIAL                            :          115,08     94,6117144 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55      5,3882856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94495   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          11,06             0,14

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          59,49            59,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,67             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,76             3,82

                            MATERIAL                            :           61,22     92,0355315 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,29      7,9644685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94496   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          11,06             0,18

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          81,08            81,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,67             4,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,76             5,20

                            MATERIAL                            :           83,44     92,0631417 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,19      7,9368583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94497   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          11,06             0,21

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000         102,36           102,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,67             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,76             6,78

                            MATERIAL                            :          105,41     91,8242831 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38      8,1757169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94498   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000         142,58           142,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3398000          20,67             7,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3398000          25,76             8,75

                            MATERIAL                            :          146,50     92,3610674 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11      7,6389326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94499   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          11,06             0,33

I          6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000         295,70           295,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          20,67             9,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,76            11,71

                            MATERIAL                            :          300,92     94,8870805 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,21      5,1129195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          317,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94500   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          11,06             0,39

I          6012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000         357,99           357,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5695000          20,67            11,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5695000          25,76            14,67

                            MATERIAL                            :          364,51     94,7209732 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,31      5,2790268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          384,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94501   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I          6027 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000         745,93           745,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7225000          20,67            14,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7225000          25,76            18,61

                            MATERIAL                            :          754,18     96,6943633 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,78      3,3056367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          779,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94792   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CR    UN

                OMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          11,06             0,14

I          6013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (RE UN      CR       1,0000000         112,56           112,56

                F 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2595000          20,67             5,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2595000          25,76             6,68

                            MATERIAL                            :          115,49     92,5816024 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,25      7,4183976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94793   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPL    UN

                A CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          11,06             0,18

I          6014 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " UN      CR       1,0000000         156,49           156,49

                 (REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3131000          20,67             6,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3131000          25,76             8,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          160,04     93,4786420 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,16      6,5213580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94794   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPL    UN

                A CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          11,06             0,21

I          6015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " UN      CR       1,0000000         163,68           163,68

                 (REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3743000          20,67             7,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3743000          25,76             9,64

                            MATERIAL                            :          167,92     92,6367501 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,34      7,3632499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94795   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         11829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HAST UN      CR       1,0000000          22,26            22,26

                E E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1242000          20,67             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1242000          25,76             3,19

                            MATERIAL                            :           23,64     84,2443730 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     15,7556270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94796   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HAST UN      CR       1,0000000          24,04            24,04

                E E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1904000          20,67             3,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1904000          25,76             4,90

                            MATERIAL                            :           26,13     79,3491485 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,79     20,6508515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94797   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          11,06             0,07

I         11825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE  UN      CR       1,0000000          54,08            54,08

                E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2565000          20,67             5,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2565000          25,76             6,60

                            MATERIAL                            :           56,91     86,1494166 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,14     13,8505834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94798   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I         11764 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HA UN      CR       1,0000000          92,10            92,10

                STE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3490000          20,67             7,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3490000          25,76             8,99

                            MATERIAL                            :           95,95     88,5144493 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,44     11,4855507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94799   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0096000          11,06             0,10

I         11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HA UN      CR       1,0000000         112,26           112,26

                STE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4548000          20,67             9,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4548000          25,76            11,71

                            MATERIAL                            :          117,25     87,8458424 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,22     12,1541576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94800   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0120000          11,06             0,13

I         11767 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE  UN      CR       1,0000000         144,04           144,04

                E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5870000          20,67            12,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5870000          25,76            15,12

                            MATERIAL                            :          150,47     87,7779724 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,95     12,2220276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95248   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I         11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)               UN      CR       1,0000000          53,56            53,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,67             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,76             1,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           54,42     95,5048288 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56      4,4951712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95249   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I         11749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)               UN      CR       1,0000000          61,83            61,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           63,12     94,1492538 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92      5,8507462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95250   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN

                . AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          11,06             0,14

I         11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B)                 UN      CR       1,0000000          83,47            83,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,67             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,76             3,82

                            MATERIAL                            :           85,20     94,1482301 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,29      5,8517699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95251   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          11,06             0,18

I         11750 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)             UN      CR       1,0000000         124,41           124,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,67             4,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,76             5,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          126,77     94,6311231 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,19      5,3688769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95252   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          11,06             0,21

I         11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B)             UN      CR       1,0000000         149,91           149,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,67             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,76             6,78

                            MATERIAL                            :          152,96     94,2198669 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38      5,7801331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95253   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN

                . AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I         11747 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B)                 UN      CR       1,0000000         231,17           231,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3398000          20,67             7,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3398000          25,76             8,75

                            MATERIAL                            :          235,09     95,0995468 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11      4,9004532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          247,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99619   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I         10412 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE UN      CR       1,0000000         126,27           126,27

                 PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :          127,56     97,0176507 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92      2,9823493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99620   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          11,06             0,14

I         10410 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE P UN      CR       1,0000000         171,62           171,62

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,67             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,76             3,82

                            MATERIAL                            :          173,35     97,0372445 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,29      2,9627555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99621   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          11,06             0,18

I         10411 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA  UN      CR       1,0000000         256,92           256,92

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,67             4,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,76             5,20

                            MATERIAL                            :          259,28     97,3013550 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,19      2,6986450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          266,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99622   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          11,06             0,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA  UN      CR       1,0000000         287,12           287,12

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,67             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,76             6,78

                            MATERIAL                            :          290,17     96,8680090 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38      3,1319910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          299,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99623   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I         10408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE P UN      CR       1,0000000         402,26           402,26

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3398000          20,67             7,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3398000          25,76             8,75

                            MATERIAL                            :          406,18     97,1043256 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11      2,8956744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          418,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99624   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          11,06             0,33

I         10405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA  UN      CR       1,0000000         575,24           575,24

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          20,67             9,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,76            11,71

                            MATERIAL                            :          580,46     97,2828456 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,21      2,7171544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          596,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99625   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          11,06             0,39

I         10406 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE P UN      CR       1,0000000         794,53           794,53

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5695000          20,67            11,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5695000          25,76            14,67

                            MATERIAL                            :          801,05     97,5270009 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,31      2,4729991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          821,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99626   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I         10407 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE P UN      CR       1,0000000       1.232,32         1.232,32

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7225000          20,67            14,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7225000          25,76            18,61

                            MATERIAL                            :        1.240,57     97,9640993 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,78      2,0359007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.266,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99627   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I         21092 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDAD UN      CR       1,0000000          75,85            75,85

                ES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,67             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,76             1,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           76,71     96,7693085 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56      3,2306915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99628   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I         10413 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDAD UN      CR       1,0000000          80,94            80,94

                ES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           82,23     95,4476832 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92      4,5523168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99629   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          11,06             0,14

I         10418 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000          88,44            88,44

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,67             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,76             3,82

                            MATERIAL                            :           90,17     94,4531824 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,29      5,5468176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99630   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          11,06             0,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10419 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMID UN      CR       1,0000000         132,68           132,68

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,67             4,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,76             5,20

                            MATERIAL                            :          135,04     94,9433857 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,19      5,0566143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99631   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          11,06             0,21

I         10416 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMID UN      CR       1,0000000         152,85           152,85

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,67             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,76             6,78

                            MATERIAL                            :          155,90     94,3227213 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38      5,6772787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99632   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I         10417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000         222,72           222,72

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3398000          20,67             7,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3398000          25,76             8,75

                            MATERIAL                            :          226,64     94,9260486 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11      5,0739514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99633   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          11,06             0,39

I         10414 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000         487,35           487,35

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5695000          20,67            11,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5695000          25,76            14,67

                            MATERIAL                            :          493,87     96,0493299 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,31      3,9506701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          514,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99634   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,06             0,49

I         10415 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000         845,82           845,82

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7225000          20,67            14,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7225000          25,76            18,61

                            MATERIAL                            :          854,07     97,0696887 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,78      2,9303113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          879,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99635   VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          11,06             0,21

I         10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO   UN      C        1,0000000         327,35           327,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9249000          20,67            19,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9249000          25,76            23,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          337,48     91,0882536 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,01      8,9117464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          370,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103008   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I         10404 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE UN      CR       1,0000000         104,19           104,19

                 PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,67             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,76             1,85

                            MATERIAL                            :          105,05     97,6203756 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56      2,3796244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103009   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          11,06             0,33

I         12657 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMID UN      CR       1,0000000         356,88           356,88

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          20,67             9,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,76            11,71

                            MATERIAL                            :          362,10     95,7141347 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,21      4,2858653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          378,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103010   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10229 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/ UN      C        1,0000000          79,00            79,00

                4", PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0551000          20,67             1,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0551000          25,76             1,41

                            MATERIAL                            :           79,64     97,6085357 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95      2,3914643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103011   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          11,06             0,07

I         10234 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1" UN      CR       1,0000000          87,35            87,35

                , PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0742000          20,67             1,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0742000          25,76             1,91

                            MATERIAL                            :           88,23     97,1032052 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63      2,8967948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103012   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I         10233 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1  UN      CR       1,0000000         138,67           138,67

                1/4", PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1010000          20,67             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1010000          25,76             2,60

                            MATERIAL                            :          139,86     97,5034868 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,58      2,4965132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103013   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0096000          11,06             0,10

I         10236 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1  UN      CR       1,0000000         147,98           147,98

                1/2", PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1316000          20,67             2,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1316000          25,76             3,39

                            MATERIAL                            :          149,52     96,9700902 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,67      3,0299098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103014   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0120000          11,06             0,13

I         10232 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2" UN      CR       1,0000000         224,15           224,15

                , PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1699000          20,67             3,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1699000          25,76             4,37

                            MATERIAL                            :          226,11     97,3934773 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05      2,6065227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103015   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0151000          11,06             0,16

I         10231 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2  UN      CR       1,0000000         400,58           400,58

                1/2", PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2273000          20,67             4,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2273000          25,76             5,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          403,18     98,0301557 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,10      1,9698443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          411,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103016   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0177000          11,06             0,19

I         10235 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3" UN      CR       1,0000000         549,14           549,14

                , PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2847000          20,67             5,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2847000          25,76             7,33

                            MATERIAL                            :          552,40     98,1972372 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,14      1,8027628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          562,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103017   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0226000          11,06             0,24

I         10230 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4" UN      CR       1,0000000         966,44           966,44

                , PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3613000          20,67             7,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3613000          25,76             9,30

                            MATERIAL                            :          970,55     98,6892281 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,89      1,3107719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          983,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103018   VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          11,06             0,18

I         11781 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO   UN      CR       1,0000000         265,19           265,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8024000          20,67            16,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8024000          25,76            20,66

                            MATERIAL                            :          273,97     90,5337961 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,64      9,4662039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          302,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103019   REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO P    UN

                REDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20

                21

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          11,06             0,33

I         10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO P UN      C        1,0000000         250,00           250,00

                REDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE P

                RESSAO DE ATE 200 PSI

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          20,67             9,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,76            11,71

                            MATERIAL                            :          255,22     94,0259454 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,21      5,9740546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          271,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103029   REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08    UN

                /2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I         11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA             UN      CR       1,0000000          43,91            43,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           45,20     92,0130400 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92      7,9869600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103036   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I         11670 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIV UN      CR       1,0000000          22,03            22,03

                IDIDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,67             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,76             1,85

                            MATERIAL                            :           22,89     89,9291897 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     10,0708103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103037   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          11,06             0,14

I         20055 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVID UN      CR       1,0000000          43,06            43,06

                IDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,67             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,76             3,82

                            MATERIAL                            :           44,79     89,4178836 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,29     10,5821164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103038   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          11,06             0,18

I         11669 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO D UN      CR       1,0000000          57,50            57,50

                IVIDIDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,67             4,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,76             5,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           59,86     89,2702582 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,19     10,7297418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103039   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          11,06             0,21

I         11672 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO D UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                IVIDIDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,67             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,76             6,78

                            MATERIAL                            :           63,43     87,1065293 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38     12,8934707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103040   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,06             0,26

I         11671 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVID UN      CR       1,0000000          92,41            92,41

                IDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3398000          20,67             7,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3398000          25,76             8,75

                            MATERIAL                            :           96,33     88,8242895 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11     11,1757105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103041   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I          6036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"          UN      CR       1,0000000          17,73            17,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,67             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,76             1,85

                            MATERIAL                            :           18,59     87,8787879 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     12,1212121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103042   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I          6031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"          UN      C        1,0000000          20,84            20,84

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           22,13     84,9288736 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     15,0711264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103043   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I          6029 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"       UN      CR       1,0000000          21,06            21,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,67             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,76             1,85

                            MATERIAL                            :           21,92     89,5296524 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     10,4703476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103044   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I          6033 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"       UN      CR       1,0000000          27,76            27,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           29,05     88,0959612 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     11,9040388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103045   REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I          6038 REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"                UN      CR       1,0000000           6,82             6,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,67             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,76             1,85

                            MATERIAL                            :            7,68     74,9265427 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     25,0734573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103046   REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

I         11718 REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"                UN      CR       1,0000000          19,45            19,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :           20,74     84,0779854 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     15,9220146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103047   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11673 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          20,79            20,79

                VIDIDO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0286000          18,83             0,53

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :           22,73     88,1072678 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     11,8927322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103048   REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          6037 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM               UN      CR       1,0000000          14,19            14,19

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0286000          18,83             0,53

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          65,38             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           2,46             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          25,76             2,21

                            MATERIAL                            :           16,13     84,0041820 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     15,9958180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103049   REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11719 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM               UN      CR       1,0000000          15,77            15,77

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,83             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          65,38             0,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,46             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0795000          20,67             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0795000          25,76             2,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,01     86,4357865 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     13,5642135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103050   SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  20 MM. AF_08/2021          UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          11,06             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,67             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,76             2,83

C         89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,1000000          19,49             1,94

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       1,0000000           5,60             5,60

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       2,0000000           5,32            10,64

                1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

                            MATERIAL                            :            9,32     39,8613518 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,07     60,1386482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103051   SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021          UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          11,06             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,67             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,76             3,82

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,1000000          22,46             2,24

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       1,0000000           6,56             6,56

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       2,0000000           6,18            12,36

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

                            MATERIAL                            :           11,05     39,2318736 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,13     60,7681264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103052   SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021          UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          11,06             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,67             4,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,76             5,20

C         89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,1000000          31,25             3,12

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       1,0000000           9,06             9,06

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89391 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       2,0000000           8,23            16,46

                1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_06/2022

                            MATERIAL                            :           17,04     44,6291897 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,15     55,3708103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       90

TIPO1 : 2720 - HIDROMETRO

        95634   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN     UN

                20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - C UN      CR       1,0000000         147,26           147,26

                OMPLETO



de2833 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2600000          18,83             4,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0540000          65,38             3,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,3420000           2,46             0,84

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4718000          20,67            30,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4718000          25,76            37,91

                            MATERIAL                            :          172,29     76,6226256 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,56     23,3773744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95635   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN     UN

                25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - C UN      CR       1,0000000         147,26           147,26

                OMPLETO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,3060000          18,83             5,76

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0720000          65,38             4,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,3960000           2,46             0,97

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,7025000          20,67            35,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7025000          25,76            43,85

                            MATERIAL                            :          176,95     74,4298578 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,78     25,5701422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95636   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1188000          11,06             1,31

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       4,0000000          17,39            69,56

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       2,0000000          12,90            25,80

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          59,49            59,49

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      AS       1,0000000          24,11            24,11



de2834 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0286000          43,29             1,23

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       CR       1,1430000          32,04            36,62

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2809000          20,67            67,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2809000          25,76            84,51

                            MATERIAL                            :          253,29     68,3730224 %

                            MAO DE OBRA                         :          117,15     31,6269776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          370,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95637   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/201

                6

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1512000          11,06             1,67

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       4,0000000          27,25           109,00

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       2,0000000          18,99            37,98

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          81,08            81,08

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      AS       1,0000000          36,90            36,90

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0360000          43,29             1,55

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       CR       1,1430000          40,41            46,18

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,6168000          20,67           116,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,6168000          25,76           144,68

                            MATERIAL                            :          374,56     65,1248522 %

                            MAO DE OBRA                         :          200,57     34,8751478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          575,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95638   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/201

                6
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1728000          11,06             1,91

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       4,0000000          36,30           145,20

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       2,0000000          25,23            50,46

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000         102,36           102,36

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      AS       1,0000000          46,75            46,75

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0410000          43,29             1,77

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       CR       1,1430000          46,95            53,66

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,4761000          20,67           133,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,4761000          25,76           166,82

                            MATERIAL                            :          471,54     67,0940476 %

                            MAO DE OBRA                         :          231,25     32,9059524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          702,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95639   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2160000          11,06             2,38

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       4,0000000          55,70           222,80

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       2,0000000          39,24            78,48

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000         142,58           142,58

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          74,06            74,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0511000          43,29             2,21

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       1,1430000          67,70            77,38

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,6670000          20,67           137,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,6670000          25,76           171,74

                            MATERIAL                            :          671,36     73,8220126 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          238,07     26,1779874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          909,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95641   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       4,0000000           0,94             3,76

                IA

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       2,0000000           4,50             9,00

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       4,0000000           0,77             3,08

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           5,30            10,60

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       2,0000000          37,69            75,38

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000          10,24            10,24

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        5,8911000           4,41            25,97

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9553000          16,39            15,65

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,8481000          18,83            15,96

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,2090000          65,38            13,66

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,8580000           2,46             2,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,5456000          20,67            52,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,5456000          25,76            65,57

                            MATERIAL                            :          212,69     70,0566647 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,90     29,9433353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95642   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       6,0000000           0,94             5,64

                IA

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       3,0000000           4,50            13,50

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       6,0000000           0,77             4,62

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           5,30            10,60

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       3,0000000          37,69           113,07

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       2,0000000          10,24            20,48

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        9,2347000           4,41            40,72

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,1676000          16,39            19,13

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,2507000          18,83            23,55

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,3080000          65,38            20,13

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,2700000           2,46             3,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,7638000          20,67            77,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,7638000          25,76            96,95

                            MATERIAL                            :          314,91     70,0872585 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,39     29,9127415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          449,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95643   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       8,0000000           0,94             7,52

                IA

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       4,0000000           4,50            18,00

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       8,0000000           0,77             6,16

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           5,30            10,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       4,0000000          37,69           150,76

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       3,0000000          10,24            30,72

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C       11,9945000           4,41            52,89

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,3799000          16,39            22,61

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,6533000          18,83            31,13

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,4070000          65,38            26,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,6820000           2,46             4,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,8961000          20,67           101,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,8961000          25,76           126,12

                            MATERIAL                            :          413,60     70,2868992 %

                            MAO DE OBRA                         :          174,84     29,7131008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          588,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95644   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

                F_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       2,0000000           1,90             3,80

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           6,06             6,06

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           2,57             5,14

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           5,30            10,60

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          59,49            59,49

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       3,0252000           9,52            28,79

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9553000          16,39            15,65

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,5104000          18,83             9,61

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1270000          65,38             8,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,4900000           2,46             1,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6114000          20,67            33,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6114000          25,76            41,50

                            MATERIAL                            :          165,90     74,2478511 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,54     25,7521489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95645   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       4,0000000           1,90             7,60

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       2,0000000           6,06            12,12

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       4,0000000           2,57            10,28

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           5,30            10,60

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       2,0000000          59,49           118,98

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000          10,24            10,24

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       5,8911000           9,52            56,08

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9553000          16,39            15,65

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,9779000          18,83            18,41

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,2430000          65,38            15,88

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,9460000           2,46             2,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,8627000          20,67            59,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,8627000          25,76            73,74

                            MATERIAL                            :          308,85     75,1326099 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,22     24,8673901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          411,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95646   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       6,0000000           1,90            11,40

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       3,0000000           6,06            18,18

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       6,0000000           2,57            15,42

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           5,30            10,60

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       3,0000000          59,49           178,47

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       2,0000000          10,24            20,48

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       9,2347000           9,52            87,91

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,1676000          16,39            19,13

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,4454000          18,83            27,21

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,3590000          65,38            23,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,4020000           2,46             3,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,2507000          20,67            87,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,2507000          25,76           109,49

                            MATERIAL                            :          461,28     75,2410160 %

                            MAO DE OBRA                         :          151,78     24,7589840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          613,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95647   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       8,0000000           1,90            15,20

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       4,0000000           6,06            24,24

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       8,0000000           2,57            20,56

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           5,30            10,60

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       4,0000000          59,49           237,96

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       3,0000000          10,24            30,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR      11,9945000           9,52           114,18

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,3799000          16,39            22,61

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,9129000          18,83            36,01

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,4750000          65,38            31,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,8580000           2,46             4,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,5362000          20,67           114,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,5362000          25,76           142,61

                            MATERIAL                            :          607,06     75,4343234 %

                            MAO DE OBRA                         :          197,68     24,5656766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          804,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95648   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28    UN

                 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                AF_11/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,1028000          57,70             5,93

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          59,49            59,49

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       3,0252000          30,18            91,30

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       2,0000000           8,53            17,06

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       2,0000000          60,69           121,38

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       2,0000000          26,54            53,08

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       0,9553000          77,24            73,78

I         44400 BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE              UN      CR       1,0000000          29,27            29,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,5556000          20,67            32,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,5556000          25,76            40,07

                            MATERIAL                            :          467,98     89,3913343 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,53     10,6086657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          523,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95649   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28    UN

                 (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)

                . AF_11/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,1968000          57,70            11,35

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       2,0000000          59,49           118,98

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       5,8911000          30,18           177,79

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       4,0000000           8,53            34,12

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       2,0000000          60,69           121,38

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       4,0000000          26,54           106,16

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          74,21            74,21

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       0,9553000          77,24            73,78

I         44400 BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE              UN      CR       2,0000000          29,27            58,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,7299000          20,67            56,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,7299000          25,76            70,32

                            MATERIAL                            :          805,58     89,2057410 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,47     10,7942590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          903,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95650   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28    UN

                 (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)

                . AF_11/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,2908000          57,70            16,77

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       3,0000000          59,49           178,47

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       9,2347000          30,18           278,70

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       6,0000000           8,53            51,18

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       2,0000000          60,69           121,38

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       6,0000000          26,54           159,24

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       2,0000000          74,21           148,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,1676000          77,24            90,18

I         44400 BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE              UN      CR       3,0000000          29,27            87,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,0363000          20,67            83,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,0363000          25,76           103,97

                            MATERIAL                            :        1.175,43     89,0777638 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,12     10,9222362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.319,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95651   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28    UN

                 (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)

                . AF_11/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,3848000          57,70            22,20

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       4,0000000          59,49           237,96

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR      11,9945000          30,18           361,99

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       8,0000000           8,53            68,24

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       2,0000000          60,69           121,38

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       8,0000000          26,54           212,32

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       3,0000000          74,21           222,63

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,3799000          77,24           106,58

I         44400 BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE              UN      CR       4,0000000          29,27           117,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,2505000          20,67           108,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,2505000          25,76           135,25

                            MATERIAL                            :        1.526,67     89,0626094 %

                            MAO DE OBRA                         :          187,48     10,9373906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.714,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95652   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35    UN

                 (1 ¼"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)

                . AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,1188000          57,70             6,85

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          81,08            81,08

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       2,0000000          15,43            30,86

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       2,0000000          60,69           121,38

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       2,0000000          42,47            84,94

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       0,9553000          77,24            73,78

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       CR       3,0252000          39,42           119,25

I         44263 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000          53,29            53,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,7280000          20,67            35,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7280000          25,76            44,51

                            MATERIAL                            :          589,96     90,5319541 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,69      9,4680459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          651,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95653   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35    UN

                 (1 ¼"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETR

                O). AF_11/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,2288000          57,70            13,20

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       2,0000000          81,08           162,16

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       4,0000000          15,43            61,72

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       2,0000000          60,69           121,38

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       4,0000000          42,47           169,88

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          74,21            74,21

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       0,9553000          77,24            73,78

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       CR       5,8911000          39,42           232,22

I         44263 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       2,0000000          53,29           106,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,0699000          20,67            63,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0699000          25,76            79,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.048,05     90,5312716 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,61      9,4687284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.157,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95654   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35    UN

                 (1 ¼"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETR

                O). AF_11/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,3388000          57,70            19,54

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       3,0000000          81,08           243,24

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       6,0000000          15,43            92,58

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       2,0000000          60,69           121,38

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       6,0000000          42,47           254,82

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       2,0000000          74,21           148,42

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,1676000          77,24            90,18

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       CR       9,2347000          39,42           364,03

I         44263 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       3,0000000          53,29           159,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,5584000          20,67            94,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,5584000          25,76           117,42

                            MATERIAL                            :        1.542,94     90,4574290 %

                            MAO DE OBRA                         :          162,76      9,5425710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.705,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95655   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35    UN

                 (1 ¼"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETR

                O). AF_11/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,4488000          57,70            25,89

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       4,0000000          81,08           324,32

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       8,0000000          15,43           123,44

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       2,0000000          60,69           121,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       8,0000000          42,47           339,76

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       3,0000000          74,21           222,63

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       CR       1,3799000          77,24           106,58

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       CR      11,9945000          39,42           472,82

I         44263 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       4,0000000          53,29           213,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,9370000          20,67           122,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,9370000          25,76           152,93

                            MATERIAL                            :        2.013,63     90,4746286 %

                            MAO DE OBRA                         :          211,99      9,5253714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.225,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95657   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

                ). AF_11/2016

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          37,69            37,69

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       3,0351000          12,12            36,78

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000           2,34             4,68

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       0,9585000          22,17            21,24

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       2,0000000          17,32            34,64

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          20,68            20,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4010000          20,67            28,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4010000          25,76            36,08

                            MATERIAL                            :          197,32     79,7759625 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,02     20,2240375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          247,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95658   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 25 (¾" ) PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔME

                TRO). AF_11/2016

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       2,0000000          37,69            75,38

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       5,9105000          12,12            71,63

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       4,0000000           2,34             9,36

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          25,02            25,02

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       0,9585000          22,17            21,24

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       4,0000000          17,32            69,28

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       2,0000000          20,68            41,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,6390000          20,67            54,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,7644000          25,76            71,21

                            MATERIAL                            :          368,83     79,2116852 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,79     20,7883148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          465,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95659   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 25 (¾") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       3,0000000          37,69           113,07

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       9,2652000          12,12           112,29

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       6,0000000           2,34            14,04

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,1715000          22,17            25,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       6,0000000          17,32           103,92

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       3,0000000          20,68            62,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,2409000          20,67            87,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,2409000          25,76           109,24

                            MATERIAL                            :          503,39     76,8736159 %

                            MAO DE OBRA                         :          151,43     23,1263841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          654,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95660   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 25 (¾") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       4,0000000          37,69           150,76

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS      12,0340000          12,12           145,85

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       8,0000000           2,34            18,72

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       3,0000000          25,02            75,06

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,3844000          22,17            30,69

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       8,0000000          17,32           138,56

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       4,0000000          20,68            82,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,5790000          20,67           115,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,5790000          25,76           143,71

                            MATERIAL                            :          728,76     78,5317859 %

                            MAO DE OBRA                         :          199,22     21,4682141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          927,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95661   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

                ). AF_11/2016

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          59,49            59,49

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000           3,56             7,12

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       0,9585000          22,17            21,24

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       2,0000000          28,36            56,72

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS       3,0351000          18,24            55,36

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          15,45            15,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6706000          20,67            34,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6706000          25,76            43,03

                            MATERIAL                            :          259,90     81,3335421 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,64     18,6664579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          319,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95662   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 32 (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       2,0000000          59,49           118,98

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       4,0000000           3,56            14,24

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          25,02            25,02

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       0,9585000          22,17            21,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       4,0000000          28,36           113,44

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS       5,9105000          18,24           107,80

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       2,0000000          15,45            30,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2963000          20,67            68,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2963000          25,76            84,91

                            MATERIAL                            :          493,56     80,7434920 %

                            MAO DE OBRA                         :          117,70     19,2565080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          611,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95663   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 32 (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       3,0000000          59,49           178,47

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       6,0000000           3,56            21,36

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       2,0000000          25,02            50,04

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,1715000          22,17            25,97

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       6,0000000          28,36           170,16

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS       9,2652000          18,24           168,99

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       3,0000000          15,45            46,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,0569000          20,67           104,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,0569000          25,76           130,26



de2851 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          742,15     80,4300703 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,57     19,5699297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          922,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95664   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 32 (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       4,0000000          59,49           237,96

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       8,0000000           3,56            28,48

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       3,0000000          25,02            75,06

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,3844000          22,17            30,69

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       8,0000000          28,36           226,88

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS      12,0340000          18,24           219,50

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       4,0000000          15,45            61,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,6525000          20,67           137,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,6525000          25,76           171,36

                            MATERIAL                            :          978,28     80,4614436 %

                            MAO DE OBRA                         :          237,55     19,5385564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.215,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95665   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

                ). AF_11/2016

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          37,69            37,69

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       2,0000000          12,12            24,24



de2852 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       3,0351000           2,34             7,10

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9585000          41,46            39,73

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       2,0000000          17,32            34,64

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          20,68            20,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4654000          20,67            30,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4654000          25,76            37,74

                            MATERIAL                            :          206,38     79,7726746 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,32     20,2273254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          258,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95666   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 25 (¾") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       2,0000000          37,69            75,38

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       5,9105000          12,12            71,63

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       4,0000000           2,34             9,36

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          25,02            25,02

                UENTE PREDIAL

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9585000          41,46            39,73

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       4,0000000          17,32            69,28

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       2,0000000          20,68            41,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,8897000          20,67            59,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,8897000          25,76            74,43



de2853 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          389,34     79,0487989 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,18     20,9512011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          492,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95667   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 25 (¾") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       3,0000000          37,69           113,07

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       9,2652000          12,12           112,29

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       6,0000000           2,34            14,04

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       2,0000000          25,02            50,04

                UENTE PREDIAL

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,1715000          41,46            48,57

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       6,0000000          17,32           103,92

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       3,0000000          20,68            62,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,4374000          20,67            91,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,4374000          25,76           114,30

                            MATERIAL                            :          578,13     78,4866671 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,46     21,5133329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          736,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95668   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 25 (¾") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       4,0000000          37,69           150,76

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS      12,0340000          12,12           145,85

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       8,0000000           2,34            18,72



de2854 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       3,0000000          25,02            75,06

                UENTE PREDIAL

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,3844000          41,46            57,39

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       8,0000000          17,32           138,56

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       4,0000000          20,68            82,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,8343000          20,67           120,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,8343000          25,76           150,29

                            MATERIAL                            :          758,21     78,4454930 %

                            MAO DE OBRA                         :          208,33     21,5545070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          966,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95669   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

                ). AF_11/2016

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          59,49            59,49

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000           3,56             7,12

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9585000          41,46            39,73

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       2,0000000          28,36            56,72

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS       3,0351000          18,24            55,36

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          15,45            15,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,7474000          20,67            36,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7474000          25,76            45,01



de2855 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          279,20     81,7340635 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,39     18,2659365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          341,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95670   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 32 (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       2,0000000          59,49           118,98

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       4,0000000           3,56            14,24

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          25,02            25,02

                UENTE PREDIAL

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9585000          41,46            39,73

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       4,0000000          28,36           113,44

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS       5,9105000          18,24           107,80

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       2,0000000          15,45            30,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,4458000          20,67            71,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,4458000          25,76            88,76

                            MATERIAL                            :          513,65     80,6744998 %

                            MAO DE OBRA                         :          123,04     19,3255002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          636,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95671   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 32 (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       3,0000000          59,49           178,47

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       6,0000000           3,56            21,36



de2856 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       2,0000000          25,02            50,04

                UENTE PREDIAL

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,1715000          41,46            48,57

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       6,0000000          28,36           170,16

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS       9,2652000          18,24           168,99

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       3,0000000          15,45            46,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,2912000          20,67           109,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,2912000          25,76           136,30

                            MATERIAL                            :          767,27     80,2405481 %

                            MAO DE OBRA                         :          188,93     19,7594519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          956,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95672   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 32 (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_11/2016

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       4,0000000          59,49           237,96

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       8,0000000           3,56            28,48

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          13,30            26,60

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       3,0000000          25,02            75,06

                UENTE PREDIAL

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,3844000          41,46            57,39

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       8,0000000          28,36           226,88

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       4,0000000          20,68            82,72



de2857 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS      12,0340000          18,24           219,50

                L

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,9569000          20,67           143,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,9569000          25,76           179,20

                            MATERIAL                            :        1.029,16     80,5552947 %

                            MAO DE OBRA                         :          248,42     19,4447053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.277,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95673   HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016       UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0159000          11,06             0,17

I         12769 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, P UN      AS       1,0000000          92,35            92,35

                ARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOE

                S)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          20,67             9,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,76            11,71

                            MATERIAL                            :           97,40     85,7218357 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,22     14,2781643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95674   HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016       UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0159000          11,06             0,17

I         12773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PAR UN      AS       1,0000000          99,14            99,14

                A AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          20,67             9,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,76            11,71

                            MATERIAL                            :          104,19     86,5275931 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,22     13,4724069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95675   HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016         UN
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0198000          11,06             0,21

I         12774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PAR UN      AS       1,0000000         122,22           122,22

                A AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

                0,

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5259000          20,67            10,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5259000          25,76            13,54

                            MATERIAL                            :          128,07     87,2163544 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,77     12,7836456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95676   CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L  UN      CR       1,0000000          89,70            89,70

                X C X A)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2169000          20,67             4,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2169000          25,76             5,58

                            MATERIAL                            :           92,02     92,2367102 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,74      7,7632898 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97741   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

                F_11/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       2,0000000           0,94             1,88

                IA

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           4,50             4,50

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           0,77             1,54

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           5,30            10,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          37,69            37,69

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        3,0252000           4,41            13,34

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9553000          16,39            15,65

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4455000          18,83             8,38

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1100000          65,38             7,19

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,4460000           2,46             1,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4506000          20,67            29,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4506000          25,76            37,36

                            MATERIAL                            :          117,41     69,3863073 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,79     30,6136927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       42

TIPO1 : 2970 - SERVICOS DIVERSOS

        90436   FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015        UN

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          20,67             1,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4940000          25,76            12,72

                            MATERIAL                            :            3,00     21,0119465 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,31     78,9880535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90437   FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7    UN

                5 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1870000          20,67             3,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2000000          25,76            30,91

                            MATERIAL                            :            7,39     21,2618841 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,38     78,7381159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90438   FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015                UN

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2690000          20,67             5,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7190000          25,76            44,28

                            MATERIAL                            :           10,61     21,2979706 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,23     78,7020294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90439   FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015         UN

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,3670000          32,53            11,93

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,8050000          30,94            24,90

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          20,67             3,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1720000          25,76            30,19

                            EQUIPAMENTO                         :            2,23      3,1564048 %

                            MATERIAL                            :           12,86     18,1740976 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,71     78,6694976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90440   FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75    UN

                 MM. AF_05/2015

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,5870000          32,53            19,09

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       1,2900000          30,94            39,91

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2930000          20,67             6,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,8770000          25,76            48,35

                            EQUIPAMENTO                         :            3,57      3,1525962 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,65     18,2179441 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,18     78,6294597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90441   FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015                 UN

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,7500000          32,53            24,39

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       1,6470000          30,94            50,95

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3750000          20,67             7,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,3970000          25,76            61,74

                            EQUIPAMENTO                         :            4,58      3,1658256 %

                            MATERIAL                            :           26,41     18,2415151 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,84     78,5926593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90443   RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA    M

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          20,67             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4490000          25,76            11,56

                            MATERIAL                            :            2,74     21,0973724 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,26     78,9026276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90444   RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGU    M

                AIS A 40 MM. AF_05/2015

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,1570000          32,53             5,10

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,3460000          30,94            10,70

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0790000          20,67             1,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5030000          25,76            12,95

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93      3,0784508 %

                            MATERIAL                            :            5,48     18,0403839 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,97     78,8811653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90445   RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40    M

                 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,1680000          32,53             5,46

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,3690000          30,94            11,41

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0840000          20,67             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          25,76            13,83

                            EQUIPAMENTO                         :            1,00      3,0950170 %

                            MATERIAL                            :            5,89     18,1677499 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,54     78,7372331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90446   RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75    M

                 MM. AF_05/2015

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,1830000          32,53             5,95

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,4010000          30,94            12,40

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          20,67             1,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5830000          25,76            15,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10      3,1374786 %

                            MATERIAL                            :            6,35     18,0262407 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,79     78,8362807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90447   RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M    M

                M. AF_05/2015

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0340000          20,82             0,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2160000          26,84             5,79

                            MATERIAL                            :            1,45     22,4648985 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     77,5351015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90451   PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO,     UN

                FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,0020000         717,82             1,43

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0080000          25,50             0,20

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0180000          20,67             0,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          25,76             3,03

                            MATERIAL                            :            2,33     46,3855421 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,70     53,6144579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90452   PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE     UN

                1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,0310000         717,82            22,25

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0180000          25,50             0,45

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0280000          20,67             0,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1810000          25,76             4,66

                            MATERIAL                            :           23,82     85,2835607 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11     14,7164393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90453   PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_    UN

                05/2015

I          9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)          M       CR       0,1500000           7,21             1,08

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0050000          25,50             0,12

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0100000          20,67             0,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0660000          25,76             1,70

                            MATERIAL                            :            1,60     51,3071896 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,50     48,6928104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90454   PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75     UN

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       0,1500000          15,62             2,34

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0050000          25,50             0,12

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0160000          20,67             0,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1010000          25,76             2,60

                            MATERIAL                            :            3,08     57,0356473 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31     42,9643527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90455   PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015    UN

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        0,1500000          16,50             2,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0050000          25,50             0,12

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          20,67             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          25,76             3,78

                            MATERIAL                            :            3,48     50,8124077 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     49,1875923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90456   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05    UN

                /2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          20,67             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          25,76             3,70

                            MATERIAL                            :            0,85     20,4379562 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,32     79,5620438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90457   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25     UN

                CM). AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0510000          20,67             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3290000          25,76             8,47

                            MATERIAL                            :            2,00     21,0359408 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,52     78,9640592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90458   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 C    UN

                M). AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1460000          20,67             3,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9320000          25,76            24,00

                            MATERIAL                            :            5,72     21,1952487 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,29     78,8047513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90459   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM).     UN

                AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2050000          20,67             4,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,3150000          25,76            33,87

                            MATERIAL                            :            8,09     21,2519726 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,01     78,7480274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90460   SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE    M

                 SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       3,0000000           1,56             4,68

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       1,0000000           1,58             1,58

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,1200000          16,69             2,00

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4500000           3,73             1,67

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       3,0000000           0,40             1,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0080000          20,67             0,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0540000          25,76             1,39

                            MATERIAL                            :           11,47     90,4120444 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,21      9,5879556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90461   SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILAD    M

                O DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       1,5000000           1,56             2,34

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       0,5000000           1,58             0,79



de2867 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,0950000          16,69             1,58

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2250000           3,73             0,83

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       1,5000000           0,40             0,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0090000          20,67             0,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0610000          25,76             1,57

                            MATERIAL                            :            6,51     82,5031929 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     17,4968071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90462   SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE S    M

                EÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       0,3330000           0,83             0,27

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,3330000           1,56             0,51

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,0400000           9,72             0,38

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       0,3330000           0,40             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0020000          20,67             0,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0150000          25,76             0,38

                            MATERIAL                            :            1,38     80,2395210 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,33     19,7604790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90463   SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO     M

                DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       0,2500000           0,83             0,20

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,2500000           1,56             0,39

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,0320000           9,72             0,31

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       0,2500000           0,40             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0020000          20,67             0,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0170000          25,76             0,43

                            MATERIAL                            :            1,09     74,1258742 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38     25,8741258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90466   CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN    M

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          20,67             1,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3910000          25,76            10,07

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         659,53             1,97

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            3,91     29,7090352 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26     70,2909648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90467   CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAI    M

                ORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          20,67             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6130000          25,76            15,79

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0050000         659,53             3,29

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            6,30     30,2606177 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,55     69,7393823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90468   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS ME    M

                NORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0190000          20,67             0,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1370000          25,76             3,52

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         659,53             1,97

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            2,37     40,3114186 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     59,6885814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90469   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MA    M

                IORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0300000          20,67             0,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          25,76             5,53

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0050000         659,53             3,29

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            3,89     41,3090128 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,55     58,6909872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90470   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MA    M

                IORES QUE 75 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0380000          20,67             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2720000          25,76             7,00

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0080000         659,53             5,27

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            5,84     44,7611710 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,21     55,2388290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91166   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM    M

                 COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* M UN      CR       1,5870000           1,09             1,72

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0100000          20,67             0,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          25,76             1,88

                            MATERIAL                            :            2,16     56,6489362 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,64     43,3510638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91167   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO    M

                M ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF

                _05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       2,5290000           2,43             6,14

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0370000          20,67             0,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2680000          25,76             6,90

                            MATERIAL                            :            7,77     56,2909091 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,03     43,7090909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91168   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES     M

                OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM

                 PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,9790000           4,99             4,88

                AFUSO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0280000          20,67             0,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1970000          25,76             5,07

                            MATERIAL                            :            6,07     57,6076556 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     42,3923444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91169   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇA    M

                DEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,7160000           7,95             5,69

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0330000          20,67             0,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2360000          25,76             6,07

                            MATERIAL                            :            7,12     57,2006473 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,32     42,7993527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91170   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG    M

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,6500000           2,43             1,57

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0100000          20,67             0,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0690000          25,76             1,77

                            MATERIAL                            :            1,98     55,7142858 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56     44,2857142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91171   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4    M

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1

                1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,4180000           4,99             2,08

                AFUSO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0120000          20,67             0,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0840000          25,76             2,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,58     57,4324325 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     42,5675675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91172   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7    M

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJ

                E. AF_05/2015

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,3790000           7,95             3,01

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0170000          20,67             0,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1250000          25,76             3,22

                            MATERIAL                            :            3,77     57,1428572 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,81     42,8571428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91173   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM     M

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,3330000           2,43             0,80

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0050000          20,67             0,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0350000          25,76             0,90

                            MATERIAL                            :            1,00     55,4285715 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     44,5714285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91174   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU    M

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,3330000           4,99             1,66

                AFUSO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0090000          20,67             0,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0670000          25,76             1,72

                            MATERIAL                            :            2,06     57,6704546 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,50     42,3295454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91175   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADE    M

                IRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/201

                5

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,3330000           7,95             2,64

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0150000          20,67             0,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          25,76             2,83

                            MATERIAL                            :            3,30     56,9930070 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48     43,0069930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91176   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO    M

                M ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       2,5290000           2,43             6,14

                USO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,5290000           1,56             3,94

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       2,5290000           1,58             3,99

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2520000           3,73             0,93

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,5290000           0,40             1,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          20,67             1,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5470000          25,76            14,09

                            MATERIAL                            :           19,34     61,0249921 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,35     38,9750079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91177   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES     M

                OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2" , FIXADA

                 DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,9790000           2,43             2,37

                USO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,9790000           1,56             1,52

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       0,9790000           1,58             1,54

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0970000           3,73             0,36

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       0,9790000           0,40             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0430000          20,67             0,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3060000          25,76             7,88

                            MATERIAL                            :            8,03     53,7012114 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91     46,2987886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91178   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇA    M

                DEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,7160000           7,95             5,69

                O DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,7160000           1,56             1,11

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       0,7160000           1,58             1,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0710000           3,73             0,26

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       0,7160000           0,40             0,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0440000          20,67             0,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3150000          25,76             8,11

                            MATERIAL                            :           10,38     59,3570609 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,10     40,6429391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91179   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG    M

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA DIRETA

                MENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,6500000           2,43             1,57

                USO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,6500000           1,56             1,01

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       0,6500000           1,58             1,02

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0650000           3,73             0,24

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       0,6500000           0,40             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0200000          20,67             0,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1410000          25,76             3,63

                            MATERIAL                            :            4,96     60,8641976 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,18     39,1358024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91180   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4    M

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D

                1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,4180000           4,99             2,08

                AFUSO DE FIXACAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,4180000           1,56             0,65

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       0,4180000           1,58             0,66

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0420000           3,73             0,15

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       0,4180000           0,40             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0180000          20,67             0,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          25,76             3,34

                            MATERIAL                            :            4,49     60,4619566 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,92     39,5380434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91181   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7    M

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA L

                AJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,3790000           4,99             1,89

                AFUSO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,3790000           1,56             0,59

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       0,3790000           1,58             0,59

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0380000           3,73             0,14

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       0,3790000           0,40             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          20,67             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1670000          25,76             4,30

                            MATERIAL                            :            4,37     53,7128713 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,76     46,2871287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91182   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO    M

                M ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2

                015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       5,0580000           0,83             4,19

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0190000          53,30             1,01

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1150000          20,67             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8200000          25,76            21,12

                            MATERIAL                            :           10,17     35,4647099 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,52     64,5352901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91183   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES     M

                OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAME

                NTE NA LAJE. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       1,9590000           0,83             1,62

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0110000          53,30             0,58

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0580000          20,67             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4110000          25,76            10,58

                            MATERIAL                            :            4,67     33,4291876 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,30     66,5708124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91184   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇA    M

                DEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       1,4330000           0,83             1,18

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0100000          53,30             0,53

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          20,67             1,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3920000          25,76            10,09

                            MATERIAL                            :            4,06     31,4685314 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,87     68,5314686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91185   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG    M

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       1,3000000           0,83             1,07

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0050000          53,30             0,26

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0290000          20,67             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2110000          25,76             5,43

                            MATERIAL                            :            2,58     35,1648351 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,77     64,8351649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91186   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4    M

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       0,8360000           0,83             0,69

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0050000          53,30             0,26

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0250000          20,67             0,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1750000          25,76             4,50

                            MATERIAL                            :            1,97     33,1632653 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99     66,8367347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91187   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7    M

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      CR       0,7590000           0,83             0,62

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0050000          53,30             0,26

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0290000          20,67             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2080000          25,76             5,35

                            MATERIAL                            :            2,11     30,9629629 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,71     69,0370371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91188   CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO    UN

                 EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

I         43677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,0121000          61,02             0,73

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0260000          20,67             0,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          25,76             4,71

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         659,53             1,31

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,84     39,0209790 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44     60,9790210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91189   CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE     UN

                 DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

I         43677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,2032800          61,02            12,40

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,67             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7160000          25,76            18,44

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0290000         659,53            19,12

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           32,05     61,5947612 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,97     38,4052388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91190   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M    UN

                M. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0220000          20,67             0,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1550000          25,76             3,99

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            1,41     27,7108433 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,68     72,2891567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91191   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.    UN

                 AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          20,67             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1660000          25,76             4,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            1,46     27,1347248 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     72,8652752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91192   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_0    UN

                5/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0260000          20,67             0,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1860000          25,76             4,79

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         659,53             0,65

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            1,58     26,5410958 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     73,4589042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91222   RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40     M

                MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          20,67             1,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4830000          25,76            12,44

                            MATERIAL                            :            2,95     21,0903873 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,06     78,9096127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94480   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65    UN

                 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4970000          11,06             5,49

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000         101,37           101,37

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          55,70            55,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       3,0000000          39,24           117,72

I          4194 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"       UN      AS       1,0000000          50,27            50,27

I          4197 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"       UN      AS       1,0000000          83,19            83,19

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       2,0000000          60,06           120,12

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       2,0000000          25,23            50,46

I          6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000         295,70           295,70

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000         142,58           142,58

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0550000          43,29             2,38

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       0,3120000          67,70            21,12

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       CR       0,4160000          84,01            34,94

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          77,32            77,32

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       2,0000000         188,12           376,24

I         10231 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2  UN      CR       1,0000000         400,58           400,58

                1/2", PARA FUNDO DE POCO

I         10417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000         222,72           222,72

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      17,7050000          20,67           365,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       17,7050000          25,76           456,08

                            MATERIAL                            :        2.347,70     78,7833027 %

                            MAO DE OBRA                         :          632,24     21,2166973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.979,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94481   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50    UN

                 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS 

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4010000          11,06             4,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          58,25            58,25

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          36,30            36,30

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       2,0000000          18,99            37,98

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       2,0000000          39,24            78,48

I          4194 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"       UN      AS       1,0000000          50,27            50,27

I          4205 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"   UN      AS       1,0000000          33,32            33,32

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       3,0000000          25,23            75,69

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000         102,36           102,36

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000         142,58           142,58

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0450000          43,29             1,94

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       0,4160000          67,70            28,16

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       CR       0,3120000          46,95            14,64

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       2,0000000         113,70           227,40

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          62,13            62,13

I         10232 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2" UN      CR       1,0000000         224,15           224,15

                , PARA FUNDO DE POCO

I         10416 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMID UN      CR       1,0000000         152,85           152,85

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      15,7440000          20,67           325,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       15,7440000          25,76           405,56

                            MATERIAL                            :        1.499,69     72,7329606 %

                            MAO DE OBRA                         :          562,22     27,2670394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.061,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94482   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40    UN

                 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTO

                S  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,3300000          11,06             3,64

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          27,25            27,25

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          36,30            36,30

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       2,0000000          12,90            25,80

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       3,0000000          18,99            56,97

I          4205 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"   UN      AS       1,0000000          33,32            33,32

I          4206 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"       UN      AS       1,0000000          26,03            26,03

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       2,0000000          25,23            50,46

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000         102,36           102,36

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          81,08            81,08

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0370000          43,29             1,60

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       CR       0,4160000          46,95            19,53

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       CR       0,3020000          40,41            12,20

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       2,0000000          77,32           154,64

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          37,13            37,13

I         10236 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1  UN      CR       1,0000000         147,98           147,98

                1/2", PARA FUNDO DE POCO

I         10419 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMID UN      CR       1,0000000         132,68           132,68

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      14,3350000          20,67           296,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       14,3350000          25,76           369,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.102,63     68,2938160 %

                            MAO DE OBRA                         :          511,90     31,7061840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.614,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94483   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32    UN

                 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2760000          11,06             3,05

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          27,25            27,25

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          17,39            17,39

I          4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                         UN      AS       2,0000000           8,74            17,48

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       3,0000000          12,90            38,70

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       2,0000000          18,99            37,98

I          4189 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"         UN      AS       1,0000000          15,71            15,71

I          4206 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"       UN      AS       1,0000000          26,03            26,03

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          81,08            81,08

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          59,49            59,49

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0310000          43,29             1,34

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       CR       0,4160000          40,41            16,81

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I          9885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"      UN      AS       1,0000000          35,90            35,90

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       2,0000000          62,13           124,26

I         10233 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1  UN      CR       1,0000000         138,67           138,67

                1/4", PARA FUNDO DE POCO

I         10418 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000          88,44            88,44

                 COM ROSCA

I         21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 M M       C        0,3120000          29,12             9,08

                M,  *2,11* KG/M (NBR 5580)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      13,1760000          20,67           272,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       13,1760000          25,76           339,41

                            MATERIAL                            :          879,90     65,1579221 %

                            MAO DE OBRA                         :          470,51     34,8420779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.350,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95541   FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2    UN

                016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0227000          20,67             0,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          25,76             4,17

                            MATERIAL                            :            0,95     20,5689277 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,68     79,4310723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96559   SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM     M2

                PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       8,5220000           1,56            13,29

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       2,8410000           1,58             4,48

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,2700000          16,69             4,50

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,4260000           3,73             5,31

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       8,5220000           0,40             3,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0220000          20,67             0,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1550000          25,76             3,99

                            MATERIAL                            :           31,94     90,1583711 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48      9,8416289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96560   SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM     M2

                PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       3,7860000           1,56             5,90

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       1,2620000           1,58             1,99

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,3410000          16,69             5,69

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,7480000           3,73             2,79

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       3,7860000           0,40             1,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0220000          20,67             0,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,76             3,94

                            MATERIAL                            :           18,83     84,5114814 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,44     15,4885186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96561   SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM     M2

                PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,1100000           1,56             3,29

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       0,7030000           1,58             1,11

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,3660000          16,69             6,10

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,5080000           3,73             1,89

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       2,1100000           0,40             0,84

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0120000          20,67             0,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0850000          25,76             2,18

                            MATERIAL                            :           13,74     87,7642537 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     12,2357463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96562   SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200    M

                 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38

                X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       1,3330000           1,58             2,10

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,2930000          16,69             4,89

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4670000           3,73             1,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          20,67             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1610000          25,76             4,14

                            MATERIAL                            :           17,56     82,9071970 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62     17,0928030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96563   SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500    M

                 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38

                X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      CR       1,3330000           1,58             2,10

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,5600000          16,69             9,34

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4670000           3,73             1,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          20,67             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1610000          25,76             4,14

                            MATERIAL                            :           22,02     85,8818929 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,61     14,1181071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100128   TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM    UN

                . AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44326 TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (N UN      CR       1,0000000       1.686,69         1.686,69

                BR 10.569)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4925000          26,51            13,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3869000          21,28             8,23

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0770000         266,31            20,50

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            MATERIAL                            :        1.705,40     98,6651469 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,07      1,3348531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.728,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101802   CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_1

                2/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,77            69,80

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2072000          10,40             2,15

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2464000           3,64             0,89

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0218000          19,18             0,41

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0677000         145,53             9,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1380000          69,81             9,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,7728000          21,90            16,92

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      62,7938000           4,46           280,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0525000         508,75            26,70

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,6595000          26,51           335,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,9468000          21,28           211,66

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3131000         576,44           180,48

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0738000         984,24            72,63

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9616000          12,16            36,01

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2279000         468,71           106,81

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1677000       1.591,30           266,86

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,6900000           6,21            10,49

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,07      0,6765560 %

                            MATERIAL                            :        1.051,90     64,2563085 %

                            MAO DE OBRA                         :          572,87     34,9949533 %

                            OUTROS                              :            1,18      0,0721822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.637,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101803   CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

                2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      16,8000000           2,77            46,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000           7,50             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,40             1,53

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,64             0,64

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          19,18             0,29

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0358000         145,53             5,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0729000          69,81             5,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5520000          21,90            12,08

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      33,2907000           4,46           148,47

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0328000         508,75            16,68

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,6182000          26,51           201,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,9857000          21,28           127,37

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0492000         984,24            48,42

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          12,16            24,00

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         468,71            54,51

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0108000       2.938,51            31,73

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0717000       2.434,80           174,57

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1848000         740,69           136,87

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,8100000           6,21             5,03

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,50      0,6248495 %

                            MATERIAL                            :          635,46     61,0417370 %

                            MAO DE OBRA                         :          398,21     38,2535021 %

                            OUTROS                              :            0,83      0,0799114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.041,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101804   CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

                2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      21,0000000           2,77            58,17

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           7,50             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,40             1,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,64             0,76

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          19,18             0,35

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0550000         145,53             8,00

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1120000          69,81             7,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6624000          21,90            14,50

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      41,6907000           4,46           185,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0423000         508,75            21,52

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0485000          26,51           266,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8952000          21,28           168,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0615000         984,24            60,53

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4680000          12,16            30,01

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1675000         468,71            78,50

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0144000       2.938,51            42,31

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1157000       1.591,30           184,11

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2481000         740,69           183,76

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,2100000           6,21             7,51

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,06      0,6868861 %

                            MATERIAL                            :          839,51     63,5950334 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          470,54     35,6459765 %

                            OUTROS                              :            0,95      0,0721040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.320,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101805   CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_1

                2/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,77            69,80

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           7,50             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2072000          10,40             2,15

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2464000           3,64             0,89

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0218000          19,18             0,41

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0677000         145,53             9,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1380000          69,81             9,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,7728000          21,90            16,92

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      50,0907000           4,46           223,40

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0521000         508,75            26,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5786000          26,51           333,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,8832000          21,28           210,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0738000         984,24            72,63

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9616000          12,16            36,01

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2279000         468,71           106,81

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      CR       0,0180000       2.938,51            52,89

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1677000       1.591,30           266,86

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,3194000         740,69           236,57

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,6900000           6,21            10,49

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,38      0,6756636 %

                            MATERIAL                            :        1.072,80     63,6425224 %

                            MAO DE OBRA                         :          600,16     35,6045614 %

                            OUTROS                              :            1,30      0,0772526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.685,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102111   BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3     UN

                M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           731 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP  BOCAIS 1" X 3/4", DIAM UN      CR       1,0000000         705,31           705,31

                ETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,0425000          20,67            42,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0425000          25,76            52,61

                            EQUIPAMENTO                         :          705,42     84,0916137 %

                            MATERIAL                            :           38,00      4,5306054 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,44     11,3777809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          838,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102112   BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3     UN

                M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,0425000          20,67            42,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0425000          25,76            52,61

                            MATERIAL                            :           38,03     28,4793524 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,52     71,5206476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102113   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3    UN

                /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           732 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELE UN      CR       1,0000000       1.188,92         1.188,92

                VACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,

                60 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,1146000          20,67            43,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,1146000          25,76            54,47

                            EQUIPAMENTO                         :        1.189,03     89,6817556 %

                            MATERIAL                            :           38,78      2,9252249 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,01      7,3930195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.325,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102114   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3    UN

                /H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,1146000          20,67            43,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,1146000          25,76            54,47

                            MATERIAL                            :           38,81     28,3500255 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,09     71,6499745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102115   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3     UN

                M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           735 BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X EL UN      CR       1,0000000       2.115,03         2.115,03

                EVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM,

                HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2890000          20,67            67,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2890000          25,76            84,72

                            EQUIPAMENTO                         :        2.115,16     91,7054368 %

                            MATERIAL                            :           51,36      2,2269146 %

                            MAO DE OBRA                         :          139,94      6,0676486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.306,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102116   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9    UN

                 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           734 BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X E UN      CR       1,0000000       1.274,52         1.274,52

                LEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24

                 M / 6,1 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2020000          20,67            45,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2020000          25,76            56,72

                            EQUIPAMENTO                         :        1.274,62     90,0479024 %

                            MATERIAL                            :           39,74      2,8077265 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,12      7,1443711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.415,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102117   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO     UN

                DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2020000          20,67            45,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2020000          25,76            56,72

                            MATERIAL                            :           39,76     28,2124094 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,20     71,7875906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102118   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M    UN

                3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           736 BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X EL UN      CR       1,0000000       1.778,36         1.778,36

                EVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H

                A 40 M / 8,60 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2774000          20,67            47,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2774000          25,76            58,66

                            EQUIPAMENTO                         :        1.778,49     92,4933297 %

                            MATERIAL                            :           40,52      2,1074640 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,81      5,3992063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.922,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102119   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M    UN

                3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2774000          20,67            47,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2774000          25,76            58,66

                            MATERIAL                            :           40,55     28,0745513 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,91     71,9254487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102121   MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O F    UN

                ORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,0647000          20,67            63,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0647000          25,76            78,94

                            MATERIAL                            :           48,99     27,0661728 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,02     72,9338272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102122   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9    UN

                 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           740 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVAC UN      CR       1,0000000       6.272,00         6.272,00

                AO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9

                 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2890000          20,67            67,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2890000          25,76            84,72

                            EQUIPAMENTO                         :        6.272,13     97,0402117 %

                            MATERIAL                            :           51,36      0,7946405 %

                            MAO DE OBRA                         :          139,94      2,1651478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.463,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102123   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9    UN

                 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2890000          20,67            67,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2890000          25,76            84,72

                            MATERIAL                            :           51,39     26,8478829 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,04     73,1521171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102136   INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI    UN

                 O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,35             1,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4037000          20,82            29,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,4037000          26,84            37,67

                            MATERIAL                            :           18,31     26,8131868 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,98     73,1868132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102137   CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_12/2020

I          7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V                     UN      C        1,0000000          52,95            52,95

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

                            MATERIAL                            :           60,58     72,8925819 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           22,52     27,1074181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102138   MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO    UN

                 DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,56             6,24

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           3,73             0,74

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      CR       4,0000000           0,40             1,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          20,82            13,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,6541000          20,67            75,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,84            16,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,6541000          25,76            94,12

                            MATERIAL                            :           55,30     26,5424689 %

                            MAO DE OBRA                         :          153,08     73,4575311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103517   AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SE    UN

                RPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FO

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I         34472 AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVAT UN      AS       1,0000000       3.191,19         3.191,19

                ORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RE

                SIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2577000          20,67            46,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2577000          25,76            58,15

                            EQUIPAMENTO                         :        3.191,23     96,8212600 %

                            MATERIAL                            :           24,16      0,7330186 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,61      2,4457214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.296,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103519   BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA S    UN

                OLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C         92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       0,1200000          49,84             5,98

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0060000         498,70             2,99

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C        103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTR M3      CR       0,0060000         288,35             1,73

                UTURAS. AF_02/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            2,06     19,3203883 %

                            MATERIAL                            :            4,95     46,1165050 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69     34,5631067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103520   RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS    UN

                 EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I         34476 AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS D UN      AS       1,0000000       5.409,52         5.409,52

                E *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6204000          20,67            12,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6204000          25,76            15,98

                            EQUIPAMENTO                         :        5.409,61     99,4720710 %

                            MATERIAL                            :            6,58      0,1209952 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,13      0,4069338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.438,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103521   RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS    UN

                 EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34477 AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS D UN      AS       1,0000000       7.179,48         7.179,48

                E *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8919000          20,67            18,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8919000          25,76            22,97

                            EQUIPAMENTO                         :        7.179,55     99,4276267 %

                            MATERIAL                            :            9,50      0,1315641 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,83      0,4408092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.220,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103522   RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS    UN

                 EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I         34482 AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS D UN      AS       1,0000000       6.705,24         6.705,24

                E *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,4633000          20,67            50,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,4633000          25,76            63,45

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         318,81            83,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3613000         154,57           364,98

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :        7.073,03     97,3099849 %

                            MATERIAL                            :           39,03      0,5369849 %

                            MAO DE OBRA                         :          153,21      2,1079032 %

                            OUTROS                              :            3,28      0,0451270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.268,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103523   RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORA    UN

                S EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34469 AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS  UN      AS       1,0000000      10.372,16        10.372,16

                DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,6353000          20,67            54,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,6353000          25,76            67,88

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         318,81            83,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3613000         154,57           364,98

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :       10.739,92     98,1400493 %

                            MATERIAL                            :           40,91      0,3738360 %

                            MAO DE OBRA                         :          159,35      1,4561421 %

                            OUTROS                              :            3,28      0,0299726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.943,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104660   CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL    UN

                 E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES

                 EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

C         89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       2,9850000          19,49            58,17

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       2,4850000          22,46            55,81

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       5,0000000           7,43            37,15

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89359 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       1,0000000           8,00             8,00

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       2,0000000           8,82            17,64

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       2,0000000           6,18            12,36

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

C         89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       1,0000000          10,32            10,32

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       1,0000000          12,18            12,18

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA  UN      CR       1,0000000         102,32           102,32

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015      UN      CR       0,5000000          70,80            35,40

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       2,8913000          13,00            37,58

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       2,5000000           3,10             7,75

                05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,8913000          13,17            38,07

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS      13,9925000           7,35           102,84

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,5000000           5,09             2,54

                M. AF_05/2015

C         94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPL UN      CR       0,2500000         181,26            45,31

                A CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C        103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR      12,0538000          26,13           314,96

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       9,2500000          16,86           155,95

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       1,5000000          16,92            25,38

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103988 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN      CR       0,2500000          12,14             3,03

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X  UN      CR       0,2500000          10,92             2,73

                1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

C        103994 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X  UN      CR       0,2500000          13,65             3,41

                1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

C        104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       1,5000000          24,20            36,30

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            1,11      0,0991390 %

                            MATERIAL                            :          641,21     56,9852810 %

                            MAO DE OBRA                         :          482,88     42,9155800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.125,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104661   CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL     UN

                E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES

                EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

C         89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,9250000          19,49            18,02

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       5,2400000          22,46           117,69

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       2,0000000           7,43            14,86

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       3,0000000           8,82            26,46

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       2,5000000          12,18            30,45

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       2,8613000          13,00            37,19

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       2,5000000           3,10             7,75

                05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,8613000          13,17            37,68

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       4,9025000           7,35            36,03

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPL UN      CR       0,2500000         181,26            45,31

                A CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C        103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       3,3088000          26,13            86,45

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       1,2500000          16,86            21,07

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,5000000          16,92             8,46

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103988 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN      CR       0,2500000          12,14             3,03

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X  UN      CR       0,2500000          10,92             2,73

                1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

C        103994 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X  UN      CR       0,2500000          13,65             3,41

                1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,5000000          24,20            12,10

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

                            MATERIAL                            :          250,06     49,1594145 %

                            MAO DE OBRA                         :          258,63     50,8405855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          508,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104662   CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SU    UN

                B-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E F

                IXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       2,1900000          22,46            49,18

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       1,0000000           8,82             8,82

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       0,5000000          12,18             6,09

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       2,7213000          13,00            35,37

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,7213000          13,17            35,83

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       3,1275000           7,35            22,98

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPL UN      CR       0,2500000         181,26            45,31

                A CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C        103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       3,6588000          26,13            95,60

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       2,2500000          16,86            37,93

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,5000000          16,92             8,46

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103988 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN      CR       0,2500000          12,14             3,03

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X  UN      CR       0,2500000          10,92             2,73

                1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

C        103994 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X  UN      CR       0,2500000          13,65             3,41

                1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

C        104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,5000000          24,20            12,10

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

                            MATERIAL                            :          200,68     54,7050273 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,16     45,2949727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          366,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104663   CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL    UN

                 E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES

                 EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM

                 RASGO. AF_05/2023

C         89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       3,3900000          19,49            66,07

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       2,1800000          22,46            48,96

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       2,0000000           7,43            14,86

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89359 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       1,0000000           8,00             8,00

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       1,0000000           8,82             8,82

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       2,0000000           6,18            12,36

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

C         89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       1,9983000          12,06            24,09

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       0,1533000          18,85             2,88

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       3,3333000           8,06            26,86

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,6667000          11,42             7,61

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       0,3333000           5,70             1,89

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2022

C         89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       0,3333000           7,68             2,55

                1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2022

C         89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,8333000          11,18             9,31

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN      CR       1,0000000          13,17            13,17

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN      CR       0,3333000          18,07             6,02

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA  UN      CR       1,0000000         102,32           102,32

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       3,3333000           3,10            10,33

                05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       3,5667000           1,80             6,42

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       4,1550000           7,35            30,53

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CR UN      CR       0,3333000         124,74            41,57

                OMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                            MATERIAL                            :          261,87     58,8958862 %

                            MAO DE OBRA                         :          182,75     41,1041138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          444,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104664   CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL    UN

                /SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES

                E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMB

                UTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,6800000          22,46            15,27

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       2,0083000          12,06            24,22

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       0,1533000          18,85             2,88

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       1,3333000           8,06            10,74

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,6667000          11,42             7,61

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       0,3333000           5,70             1,89

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2022

C         89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       0,3333000           7,68             2,55

                1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2022

C         89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,8333000          11,18             9,31

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN      CR       0,3333000          18,07             6,02

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       0,3333000           3,10             1,03

                05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       1,5167000           1,80             2,73

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       1,3250000           7,35             9,73

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CR UN      CR       0,3333000         124,74            41,57

                OMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                            MATERIAL                            :           82,40     60,7828491 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,15     39,2171509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104665   CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL    UN

                 E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES

                 EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM R

                ASGO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       3,3900000          19,49            66,07

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       2,1800000          22,46            48,96

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       2,0000000           7,43            14,86

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89359 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       1,0000000           8,00             8,00

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       1,0000000           8,82             8,82

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       2,0000000           6,18            12,36

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

C         89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       1,5650000          12,06            18,87

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       0,1533000          18,85             2,88

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       3,0000000           8,06            24,18

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,6667000          11,42             7,61

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       0,3333000           5,70             1,89

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2022

C         89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       0,3333000           7,68             2,55

                1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,8333000          11,18             9,31

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN      CR       1,0000000          13,17            13,17

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN      CR       0,3333000          18,07             6,02

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA  UN      CR       1,0000000         102,32           102,32

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       3,3333000           3,10            10,33

                05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       3,1833000           1,80             5,72

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       6,4617000           7,35            47,49

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CR UN      CR       0,3333000         124,74            41,57

                OMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C        103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       2,3567000          26,13            61,58

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       1,0000000          16,86            16,86

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,6667000          16,92            11,28

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,3333000          24,20             8,06

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          328,10     59,5712406 %

                            MAO DE OBRA                         :          222,66     40,4287594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          550,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104666   CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL    UN

                /SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM  TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES

                 E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA) SEM RASGO . AF_05/2023

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,6800000          22,46            15,27

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       2,0083000          12,06            24,22

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       0,1533000          18,85             2,88

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       1,3333000           8,06            10,74

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,6667000          11,42             7,61

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       0,3333000           5,70             1,89

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2022

C         89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       0,3333000           7,68             2,55

                1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2022

C         89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,8333000          11,18             9,31

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN      CR       0,3333000          18,07             6,02

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       0,3333000           3,10             1,03

                05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       1,1333000           1,80             2,03

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       3,6317000           7,35            26,69

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CR UN      CR       0,3333000         124,74            41,57

                OMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C        103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       2,3567000          26,13            61,58

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       1,0000000          16,86            16,86

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,6667000          16,92            11,28

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C        104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,3333000          24,20             8,06

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

                            MATERIAL                            :          152,42     61,0668501 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,17     38,9331499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          249,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104667   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FR    UN

                IA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, COM  CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

                , PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023

C         89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       7,4000000          11,07            81,91

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       1,0000000           7,83             7,83

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,6000000           6,07             3,64

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       7,4000000           1,80            13,32

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           90,45     84,7647004 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,25     15,2352996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104668   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FR    UNXPAV

                IA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM  CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PA

                RA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS, COM 4 APARTAMENTOS ALIMENTADOS POR PRUMADA

                 E PAVIMENTO. AF_05/2023

C         89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       0,6800000          16,98            11,54

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       1,6200000          18,77            30,40

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,2000000          13,61             2,72

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,6000000          18,71            29,93

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       2,2000000          21,74            47,82

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,6800000           1,80             1,22

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91174 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M       CR       1,6200000           3,56             5,76

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :          101,61     78,5291829 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,78     21,4708171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104669   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FR    UNXPAV

                IA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM  CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PA

                RA PRÉDIO ENTRE 5 E 8 PAVIMENTOS, COM 4 APARTAMENTOS ALIMENTADOS POR PRUMA

                DA E PAVIMENTO. AF_05/2023

C         89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       0,8500000          16,98            14,43

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       2,3625000          18,77            44,34

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,1250000          12,74             1,59

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,1250000          10,98             1,37

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,8750000          18,71            35,08

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       2,0000000          21,74            43,48

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,8500000           1,80             1,53

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91174 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M       CR       2,3625000           3,56             8,41

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :          120,06     79,9128687 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,17     20,0871313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104670   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FR    UNXPAV

                IA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM  CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PA

                RA PRÉDIO ENTRE 9 E 12 PAVIMENTOS, COM 4 APARTAMENTOS ALIMENTADOS POR PRUM

                ADA E PAVIMENTO. AF_05/2023

C         89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       0,5667000          16,98             9,62

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       1,1250000          18,77            21,11

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       1,3500000          30,16            40,71

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0833000          12,74             1,06

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,0833000          22,04             1,83

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,3333000          18,71            24,94

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,6667000          21,74            36,23

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,6667000          47,00            78,33

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,5667000           1,80             1,02

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91174 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M       CR       2,4750000           3,56             8,81

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :          186,50     83,3820422 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,16     16,6179578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104671   CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAM    UN

                AL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM  TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXA

                ÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM RASGO. AF_05/2023

C         89633 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       CR       3,0350000          24,30            73,75

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89637 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       4,0000000           9,94            39,76

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89656 ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN      CR       2,0000000          20,77            41,54

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89663 ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN      CR       3,0000000          27,81            83,43

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89668 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       1,0000000          27,14            27,14

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89716 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  M       CR      10,3983000          25,12           261,20

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89719 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ UN      CR       5,5000000          12,15            66,82

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89720 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ UN      CR       1,0000000          13,63            13,63

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89765 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -  UN      CR       3,0000000          15,78            47,34

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA  UN      CR       1,0000000          90,09            90,09

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA  UN      CR       1,3333000         102,32           136,42

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015      UN      CR       0,5000000          70,80            35,40

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       3,3983000          13,00            44,17

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       2,5000000           3,10             7,75

                05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       3,3983000          13,17            44,75

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       9,4700000           7,35            69,60

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,5000000           5,09             2,54

                M. AF_05/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,11      0,1026950 %

                            MATERIAL                            :          757,91     69,8317097 %

                            MAO DE OBRA                         :          326,31     30,0655953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.085,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104672   CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMA    UN

                L E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM  TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇ

                ÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM RASGO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       CR       4,1100000          34,56           142,04

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       5,0000000          12,84            64,20

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89663 ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN      CR       0,6667000          27,81            18,54

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89716 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  M       CR       1,2083000          25,12            30,35

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89719 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ UN      CR       0,5000000          12,15             6,07

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89765 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -  UN      CR       1,5000000          15,78            23,67

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA  UN      CR       0,3333000         102,32            34,10

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       1,2083000          13,00            15,70

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       2,5000000           3,10             7,75

                05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       1,2083000          13,17            15,91

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       3,2600000           7,35            23,96

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :          241,09     63,0641768 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,20     36,9358232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          382,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2925 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104673   CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA BANHEIRO(RAMAL/SUB-RAMA    UN

                L E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM  TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇ

                ÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

C         89633 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       CR       9,2300000          24,30           224,28

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89637 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       8,0000000           9,94            79,52

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89656 ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN      CR       2,0000000          20,77            41,54

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89663 ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN      CR       2,0000000          27,81            55,62

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89716 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  M       CR       0,9500000          25,12            23,86

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA  UN      CR       1,0000000          90,09            90,09

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA  UN      CR       1,0000000         102,32           102,32

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       6,0700000           1,80            10,92

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       4,1100000           7,35            30,20

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :          480,42     72,9732614 %

                            MAO DE OBRA                         :          177,93     27,0267386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          658,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104674   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA    UN

                 DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUT

                OR VERTICAL, COM  CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2

                023

C         89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO  UN      CR       1,0000000          15,88            15,88

                EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,6324000          23,51            14,86

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA E UN      CR       1,0000000          11,89            11,89

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁST UN      CR       1,0000000          20,76            20,76

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89565 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       1,0000000          60,22            60,22

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

C         89576 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUT M       CR       2,8000000          28,93            81,00

                ORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         91174 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M       CR       2,8000000           3,56             9,96

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       0,6324000           5,96             3,76

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :          191,06     87,5057482 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,27     12,4942518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104675   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA    M2XPAV

                 DE ÁGUA PLUVIAL EM COBERTURA, INSTALADOS EM CONDUTORES VERTICAIS, POR PAV

                IMENTO, COM  CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO DE MÚLTIPLOS PAVIMEN

                TOS. AF_05/2023

C         89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU M       CR       0,0373000          35,77             1,33

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE UN      CR       0,0062000          33,65             0,20

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

C         91175 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADE M       CR       0,0373000           5,78             0,21

                IRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/201

                5

                            MATERIAL                            :            1,53     87,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21     12,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104676   CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANI    UN

                TÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS

                , CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO B

                ANHEIRO. AF_05/2023

C         89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM R UN      CR       1,0000000          16,28            16,28

                AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       2,7746000          21,23            58,90

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,8262000          27,35            22,59

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,7151000          38,08            27,23

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       2,0000000           9,79            19,58

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       1,0000000          10,04            10,04

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       1,0000000          45,49            45,49

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

C         89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE UN      CR       1,0000000          14,37            14,37

                L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_08/2022

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       1,0000000           3,10             3,10

                05/2015

C         90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN      CR       1,0000000           6,84             6,84

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,5000000           1,80             0,90

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91175 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADE M       CR       0,2000000           5,78             1,15

                IRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/201

                5

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       2,2746000           7,35            16,71

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       0,8262000           5,96             4,92

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7 M       AS       0,5151000           6,82             3,51

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

C        104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁ UN      CR       1,0000000          68,69            68,69

                VEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_08/2022

                            MATERIAL                            :          200,69     62,6557450 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,61     37,3442550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104677   CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANI    UN

                TÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS

                , CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BAN

                HEIRO. AF_05/2023

C         89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM R UN      CR       1,0000000          16,28            16,28

                AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       1,8668000          21,23            39,63

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,9486000          27,35            25,94

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       3,8362000          38,08           146,08

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       2,0000000           9,79            19,58

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       1,0000000          10,04            10,04

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       1,0000000          16,30            16,30

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST UN      CR       2,0000000          29,79            59,58

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

                IO. AF_08/2022

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       1,0000000          45,49            45,49

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       1,0000000           3,10             3,10

                05/2015

C         90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN      CR       1,0000000           6,84             6,84

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,5000000           1,80             0,90

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91175 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADE M       CR       0,2000000           5,78             1,15

                IRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/201

                5

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       1,3668000           7,35            10,04

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       0,9486000           5,96             5,65

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

C         91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7 M       AS       3,6362000           6,82            24,79

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁ UN      CR       1,0000000          68,69            68,69

                VEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_08/2022

C        104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 5 UN      CR       1,0000000          45,49            45,49

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

                DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

                            MATERIAL                            :          352,76     64,6572670 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,81     35,3427330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          545,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104678   CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANIT    UN

                ÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉ

                DIO. AF_05/2023

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       2,3860000          27,35            65,25

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       2,0000000          15,50            31,00

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75  UN      CR       1,0000000           5,39             5,39

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91174 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M       CR       0,5500000           3,56             1,95

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       1,8360000           5,96            10,94

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           67,11     58,5879874 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           47,42     41,4120126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104679   CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGO    UN

                TO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SI

                FONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023

C         89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM R UN      CR       1,0000000          16,28            16,28

                AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       1,7332000          27,35            47,40

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       2,0000000          15,50            31,00

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       1,0000000          16,30            16,30

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

C         90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75  UN      CR       1,0000000           5,39             5,39

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91174 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M       CR       0,5500000           3,56             1,95

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       1,1832000           5,96             7,05

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

C        104341 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,  UN      CR       1,0000000          11,14            11,14

                JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU R

                AMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           85,11     62,3397673 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,40     37,6602327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104680   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA    UN

                 DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM  CONEXÕES, C

                ORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023

C         89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       2,8000000          29,65            83,02

                M PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

C         89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,4117647          56,13            23,11

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_08/2022

C         91175 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADE M       CR       2,8000000           5,78            16,18

                IRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/201

                5

C        104353 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 5 UN      CR       0,5882352          44,37            26,09

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

                 OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

                            MATERIAL                            :          106,50     71,7631134 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,90     28,2368866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104681   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA    UN

                 DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM  CONEXÕES, CO

                RTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023

C         89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       2,8000000          23,56            65,96

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91174 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M       CR       2,8000000           3,56             9,96

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

C        104350 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 UN      CR       1,0000000          32,26            32,26

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

                OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

                            MATERIAL                            :           84,22     77,8448116 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,96     22,1551884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104682   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA    UN

                 DE VENTILAÇÃO), DN 100MM, POR APARTAMENTO (2 BANHEIROS) E DESCIDA DE ESGO

                TO NO BANHEIRO, COM  CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO COM MAIS DO Q

                UE 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023

C         89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       3,0000000          14,51            43,53

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

C         89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       7,0000000          29,65           207,55

                M PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

C         89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       5,0000000          11,48            57,40

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

C         91174 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M       CR       3,0000000           3,56            10,68

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

C         91175 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADE M       CR       7,0000000           5,78            40,46

                IRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/201

                5
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104353 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 5 UN      CR       5,0000000          44,37           221,85

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

                 OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

                            MATERIAL                            :          446,22     76,7398541 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,25     23,2601459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          581,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104683   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA    UN

                 DE VENTILAÇÃO), DN 75MM, POR APARTAMENTO (1 BANHEIRO) E DESCIDA DE ESGOTO

                 FORA DO BANHEIRO, COM  CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO COM ATÉ 4

                PAVIMENTOS. AF_05/2023

C         89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,6000000          14,51             8,70

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

C         89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       1,4000000          23,56            32,98

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

C         89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       1,0000000          11,48            11,48

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

C         91174 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M       CR       2,0000000           3,56             7,12

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

C        104350 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 UN      CR       1,0000000          32,26            32,26

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

                OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

                            MATERIAL                            :           75,32     81,3857516 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,22     18,6142484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :      117

TOTAL DA CLASSE     :    2.024

CLASSE: LIPR  - LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

TIPO1 : 0580 - LIGACOES PREDIAIS DE AGUA

       104031   COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LI    UN

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          1414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X  UN      AS       1,0000000           9,29             9,29

                3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3038000          29,68             9,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0972000          21,28             2,06

                            MATERIAL                            :           11,32     55,5883802 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,04     44,4116198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104032   COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LI    UN

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          1413 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X  UN      AS       1,0000000          13,73            13,73

                3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3107000          29,68             9,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0994000          21,28             2,11

                            MATERIAL                            :           15,82     63,0904724 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,24     36,9095276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104033   COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LI    UN

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          1412 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X  UN      AS       1,0000000          11,63            11,63

                3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3145000          29,68             9,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1006000          21,28             2,14

                            MATERIAL                            :           13,74     59,4524120 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,36     40,5475880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104034   COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA     UN

                LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          1427 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM  UN      AS       1,0000000          17,68            17,68

                X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3221000          29,68             9,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1031000          21,28             2,19

                            MATERIAL                            :           19,85     67,4386921 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,57     32,5613079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104035   COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO     UN

                PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I         37418 COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2"  UN      AS       1,0000000          15,44            15,44

                - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6747000          29,68            20,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2159000          21,28             4,59

                            MATERIAL                            :           19,95     49,8248248 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,10     50,1751752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104036   COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO     UN

                PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I         37419 COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4"  UN      AS       1,0000000          15,85            15,85

                - LIGACAO PREDIAL DE AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6989000          29,68            20,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2236000          21,28             4,75

                            MATERIAL                            :           20,52     49,6606883 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,82     50,3393117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104039   TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM,    UN

                 PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I         37422 TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 2 UN      AS       1,0000000          47,66            47,66

                0 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6675000          29,68            19,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2136000          21,28             4,54

                            MATERIAL                            :           52,15     72,4113969 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,86     27,5886031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104043   ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO P    UN

                REDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I            55 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X  UN      AS       1,0000000           3,88             3,88

                1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1323000          29,68             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0423000          21,28             0,90

                            MATERIAL                            :            4,80     54,9019608 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     45,0980392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104044   ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO P    UN

                REDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I            61 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X  UN      AS       1,0000000           3,67             3,67

                3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1565000          29,68             4,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0501000          21,28             1,06

                            MATERIAL                            :            4,76     50,4812835 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,66     49,5187165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104045   ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PRE    UN

                DIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I            62 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X  UN      AS       1,0000000           7,60             7,60

                1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          11,06             0,07

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1803000          29,68             5,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0577000          21,28             1,22

                            MATERIAL                            :            8,88     62,3413259 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     37,6586741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104046   COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X     UN

                1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         37413 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUB UN      AS       1,0000000           3,54             3,54

                OS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1323000          29,68             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0423000          21,28             0,90

                            MATERIAL                            :            4,46     53,0612245 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     46,9387755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104047   COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X     UN

                3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          11,06             0,05

I         37414 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUB UN      AS       1,0000000           4,01             4,01

                OS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1565000          29,68             4,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0501000          21,28             1,06

                            MATERIAL                            :            5,10     52,2187823 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,66     47,7812177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104048   COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X     UN

                1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          11,06             0,07

I         37415 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUB UN      AS       1,0000000           7,30             7,30

                OS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1803000          29,68             5,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0577000          21,28             1,22

                            MATERIAL                            :            8,58     61,5273776 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     38,4726224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104049   ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIA    UN

                L DE ÁGUA. AF_06/2022

I           107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,86             0,86

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0015000          57,70             0,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          11,06             0,04

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0015000          65,38             0,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,46             0,02

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1508000          29,68             4,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0483000          21,28             1,02

                            MATERIAL                            :            2,08     31,6998468 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,50     68,3001532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104050   ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA. AF_06/2022

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,90             1,90

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0024000          57,70             0,13

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          11,06             0,07

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0028000          65,38             0,18

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0150000           2,46             0,03

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2056000          29,68             6,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0658000          21,28             1,40

                            MATERIAL                            :            3,66     37,3716632 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,15     62,6283368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104051   COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA L    UN

                IGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I         37416 COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 2 UN      AS       1,0000000           3,31             3,31

                0 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1251000          29,68             3,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          21,28             0,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,15     52,6854220 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72     47,3145780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104052   COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA L    UN

                IGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I         37417 COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 3 UN      AS       1,0000000           4,75             4,75

                2 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1708000          29,68             5,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0547000          21,28             1,16

                            MATERIAL                            :            5,89     53,6630037 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,08     46,3369963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104053   UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE Á    UN

                GUA. AF_06/2022

I            64 UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE UN      AS       1,0000000           4,43             4,43

                 AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1251000          29,68             3,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          21,28             0,85

                            MATERIAL                            :            5,27     58,6129754 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72     41,3870246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104054   UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE Á    UN

                GUA. AF_06/2022

I         37423 UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE UN      AS       1,0000000          10,94            10,94

                 AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1708000          29,68             5,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0547000          21,28             1,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,09     70,4266511 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,07     29,5733489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104055   REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          6034 REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM                 UN      CR       1,0000000          13,02            13,02

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1251000          29,68             3,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          21,28             0,85

                            MATERIAL                            :           13,87     78,8933258 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,71     21,1066742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104056   REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06    UN

                /2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          11,06             0,09

I          6029 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"       UN      CR       1,0000000          21,06            21,06

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1395000          29,68             4,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0446000          21,28             0,94

                            MATERIAL                            :           22,09     84,1864019 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     15,8135981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104058   LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022           UN

I          3883 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL                                UN      CR       1,0000000           1,62             1,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1395000          26,84             3,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0446000          21,28             0,94

                            MATERIAL                            :            2,68     42,6966292 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62     57,3033708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104059   LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022             UN

I          3876 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL                                  UN      CR       1,0000000           5,05             5,05

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1898000          29,68             5,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0607000          21,28             1,29

                            MATERIAL                            :            6,31     52,6448363 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,66     47,3551637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104060   TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0    M

                6/2022

I          9813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM D M       AS       1,0208000           5,45             5,56

                E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1135000          29,68             3,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0363000          21,28             0,77

                            MATERIAL                            :            6,32     65,1452283 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,37     34,8547717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104061   TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0    M

                6/2022

I          9815 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM D M       AS       1,0208000          10,76            10,98

                E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1716000          29,68             5,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0549000          21,28             1,16

                            MATERIAL                            :           12,14     70,4307335 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09     29,5692665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104112   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PR    UN

                EDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA D

                E PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTAD

                O. AF_06/2022

C         90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE M3      CR       1,4518000          16,26            23,60

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       1,3862000          35,58            49,32

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0650000         243,11            15,80

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

C        104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LI UN      AS       1,0000000          20,36            20,36

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104046 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X  UN      AS       1,0000000           8,40             8,40

                1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06 UN      CR       1,0000000          26,23            26,23

                /2022

C        104058 LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022        UN      CR       1,0000000           6,30             6,30

C        104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0 M       AS       2,0000000           9,69            19,38

                6/2022

                            EQUIPAMENTO                         :           12,51      7,3910973 %

                            MATERIAL                            :           81,47     48,0897406 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,41     44,5191621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104114   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PR    UN

                EDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA D

                E PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTAD

                O. AF_06/2022

C         90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE M3      CR       2,4528000          16,26            39,88

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       2,3215000          35,58            82,59

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,1300000         243,11            31,60

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

C        104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LI UN      AS       1,0000000          20,36            20,36

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104046 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X  UN      AS       1,0000000           8,40             8,40

                1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06 UN      CR       1,0000000          26,23            26,23

                /2022

C        104058 LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022        UN      CR       1,0000000           6,30             6,30

C        104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0 M       AS       4,0000000           9,69            38,76

                6/2022

                            EQUIPAMENTO                         :           21,67      8,5291902 %

                            MATERIAL                            :          116,71     45,9236655 %

                            MAO DE OBRA                         :          115,74     45,5471443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104116   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PR    UN

                EDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA D

                E PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTAD

                O. AF_06/2022

C         90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE M3      CR       3,4538000          16,26            56,15

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       3,2569000          35,58           115,88

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,1950000         243,11            47,40

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

C        104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LI UN      AS       1,0000000          20,36            20,36

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104046 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X  UN      AS       1,0000000           8,40             8,40

                1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06 UN      CR       1,0000000          26,23            26,23

                /2022

C        104058 LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022        UN      CR       1,0000000           6,30             6,30

C        104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0 M       AS       6,0000000           9,69            58,14

                6/2022

                            EQUIPAMENTO                         :           30,82      9,0963103 %

                            MATERIAL                            :          151,91     44,8309666 %

                            MAO DE OBRA                         :          156,13     46,0727231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104118   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PR    UN

                EDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA D

                E PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. A

                F_06/2022

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        1,4518000          84,18           122,21

                021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       1,3862000          35,58            49,32

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0650000         266,31            17,31

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

C        104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LI UN      AS       1,0000000          20,36            20,36

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104046 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X  UN      AS       1,0000000           8,40             8,40

                1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06 UN      CR       1,0000000          26,23            26,23

                /2022

C        104058 LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022        UN      CR       1,0000000           6,30             6,30

C        104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0 M       AS       2,0000000           9,69            19,38

                6/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            1,84      0,6855695 %

                            MATERIAL                            :          110,39     40,9627780 %

                            MAO DE OBRA                         :          157,28     58,3516525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          269,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104120   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PR    UN

                EDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA D

                E PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. A

                F_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        2,4528000          84,18           206,47

                021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       2,3215000          35,58            82,59

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,1300000         266,31            34,62

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

C        104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LI UN      AS       1,0000000          20,36            20,36

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104046 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X  UN      AS       1,0000000           8,40             8,40

                1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06 UN      CR       1,0000000          26,23            26,23

                /2022

C        104058 LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022        UN      CR       1,0000000           6,30             6,30

C        104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0 M       AS       4,0000000           9,69            38,76

                6/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            3,13      0,7389862 %

                            MATERIAL                            :          165,85     39,1425864 %

                            MAO DE OBRA                         :          254,75     60,1184274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          423,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104122   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PR    UN

                EDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA D

                E PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. A

                F_06/2022

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        3,4538000          84,18           290,74

                021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       3,2569000          35,58           115,88

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,1950000         266,31            51,93

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LI UN      AS       1,0000000          20,36            20,36

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104046 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X  UN      AS       1,0000000           8,40             8,40

                1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

C        104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06 UN      CR       1,0000000          26,23            26,23

                /2022

C        104058 LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022        UN      CR       1,0000000           6,30             6,30

C        104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0 M       AS       6,0000000           9,69            58,14

                6/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            4,43      0,7672545 %

                            MATERIAL                            :          221,31     38,2915567 %

                            MAO DE OBRA                         :          352,24     60,9411888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          577,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       31

TIPO1 : 0590 - LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

       104062   CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P    UN

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

I           303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000           4,43             4,43

I          1863 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO    UN      CR       1,0000000          64,74            64,74

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0625000          23,81             1,48

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2524000          29,68             7,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0808000          21,28             1,71

                            MATERIAL                            :           72,36     90,6128588 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,49      9,3871412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104063   CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P    UN

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

I           303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000           4,43             4,43

I          1858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO    UN      CR       1,0000000          60,84            60,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0625000          23,81             1,48

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2524000          29,68             7,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0808000          21,28             1,71

                            MATERIAL                            :           68,46     90,1304520 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,49      9,8695480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104064   CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR P    UN

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          13,94            13,94

I          1865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO    UN      CR       1,0000000         168,68           168,68

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0875000          23,81             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2631000          29,68             7,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0842000          21,28             1,79

                            MATERIAL                            :          186,49     95,9837290 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,80      4,0162710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104065   CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR P    UN

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          13,94            13,94

I          1844 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO    UN      CR       1,0000000         139,32           139,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0875000          23,81             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2631000          29,68             7,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0842000          21,28             1,79

                            MATERIAL                            :          157,13     95,2684259 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,80      4,7315741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104072   TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. A    UN

                F_06/2022

I           306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)    UN      CR       3,0000000          21,14            63,42

I          7070 TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO           UN      CR       1,0000000         227,84           227,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1500000          23,81             3,57

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4061000          29,68            12,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          21,28             2,76

                            MATERIAL                            :          297,57     96,1011694 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,07      3,8988306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          309,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104076   SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR     UN

                PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0313000          23,81             0,74

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA  UN      CR       1,0000000          35,74            35,74

                REDE COLETORA ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3947000          29,68            11,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1263000          21,28             2,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           39,13     76,9094489 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,74     23,0905511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104082   PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.    UN

                 AF_06/2022

I           303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000           4,43             4,43

I          4907 PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                         UN      CR       1,0000000          23,59            23,59

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0313000          23,81             0,74

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1262000          29,68             3,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0404000          21,28             0,85

                            MATERIAL                            :           29,62     88,7987988 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     11,2012012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104083   PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.    UN

                 AF_06/2022

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          13,94            13,94

I          4902 PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                         UN      CR       1,0000000          61,19            61,19

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          23,81             1,04

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1316000          29,68             3,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0421000          21,28             0,89

                            MATERIAL                            :           77,07     95,1915946 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,89      4,8084054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104084   CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.     UN

                AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          13,94            13,94

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          23,81             1,04

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         42685 CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)        UN      CR       1,0000000          72,26            72,26

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1316000          29,68             3,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0421000          21,28             0,89

                            MATERIAL                            :           88,14     95,7703599 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,89      4,2296401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104085   TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.    M

                 AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0298000          23,81             0,70

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       CR       1,0500000          44,44            46,66

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3413000          29,68            10,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1092000          21,28             2,32

                            MATERIAL                            :           49,66     83,0375084 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,14     16,9624916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104086   TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.    M

                 AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0417000          23,81             0,99

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362)                    M       CR       1,0500000          87,15            91,50

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3813000          29,68            11,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1220000          21,28             2,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           95,06     89,3444936 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     10,6555064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104124   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLET    UN

                OR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CUR

                VA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM

                PACTADO. AF_06/2022

C         90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE M3      CR       2,1355000          16,26            34,72

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       2,0548000          35,58            73,10

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0650000         243,11            15,80

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

C        104062 CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P UN      CR       1,0000000          79,85            79,85

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104076 SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR  UN      CR       1,0000000          50,87            50,87

                PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. M       CR       2,2000000          59,80           131,56

                 AF_06/2022

                            EQUIPAMENTO                         :           17,73      4,5947703 %

                            MATERIAL                            :          257,74     66,7880839 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,43     28,6171458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          385,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104130   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLET    UN

                OR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CUR

                VA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM

                PACTADO. AF_06/2022

C         90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE M3      CR       3,5479000          16,26            57,68

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       3,3865000          35,58           120,49

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,1300000         243,11            31,60

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

C        104062 CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P UN      CR       1,0000000          79,85            79,85

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104076 SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR  UN      CR       1,0000000          50,87            50,87

                PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. M       CR       4,2000000          59,80           251,16

                 AF_06/2022

                            EQUIPAMENTO                         :           29,97      5,0659111 %

                            MATERIAL                            :          384,81     65,0391057 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,87     29,8949832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          591,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104136   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLET    UN

                OR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CUR

                VA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM

                PACTADO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE M3      CR       4,9864000          16,26            81,07

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       4,7442000          35,58           168,79

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,1950000         243,11            47,40

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

C        104062 CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P UN      CR       1,0000000          79,85            79,85

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104076 SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR  UN      CR       1,0000000          50,87            50,87

                PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. M       CR       6,2000000          59,80           370,76

                 AF_06/2022

                            EQUIPAMENTO                         :           42,44      5,3142160 %

                            MATERIAL                            :          512,21     64,1262143 %

                            MAO DE OBRA                         :          244,09     30,5595697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          798,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104142   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLET    UN

                OR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CUR

                VA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACT

                ADO. AF_06/2022

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        2,1355000          84,18           179,76

                021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       2,0548000          35,58            73,10

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,0650000         266,31            17,31

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104062 CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P UN      CR       1,0000000          79,85            79,85

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104076 SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR  UN      CR       1,0000000          50,87            50,87

                PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. M       CR       2,2000000          59,80           131,56

                 AF_06/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            2,80      0,5271282 %

                            MATERIAL                            :          299,90     56,3217743 %

                            MAO DE OBRA                         :          229,75     43,1510975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          532,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104148   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLET    UN

                OR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CUR

                VA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACT

                ADO. AF_06/2022

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        3,5479000          84,18           298,66

                021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       3,3865000          35,58           120,49

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,1300000         266,31            34,62

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

C        104062 CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P UN      CR       1,0000000          79,85            79,85

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104076 SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR  UN      CR       1,0000000          50,87            50,87

                PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. M       CR       4,2000000          59,80           251,16

                 AF_06/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            4,61      0,5517175 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          455,14     54,4653138 %

                            MAO DE OBRA                         :          375,90     44,9829687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          835,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104154   COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLET    UN

                OR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CUR

                VA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACT

                ADO. AF_06/2022

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        4,9864000          84,18           419,75

                021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       4,7442000          35,58           168,79

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      CR       0,1950000         266,31            51,93

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

C        104062 CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P UN      CR       1,0000000          79,85            79,85

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104076 SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR  UN      CR       1,0000000          50,87            50,87

                PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

C        104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. M       CR       6,2000000          59,80           370,76

                 AF_06/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            6,50      0,5695580 %

                            MATERIAL                            :          611,25     53,5261699 %

                            MAO DE OBRA                         :          524,20     45,9042721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.141,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       17

TOTAL DA CLASSE     :       48

CLASSE: MOVT  - MOVIMENTO DE TERRA

TIPO1 : 0180 - CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96520   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEI    M3

                RA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2840000         145,53            41,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1160000          69,81             8,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2840000          26,51            34,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9170000          21,28            19,51

                            EQUIPAMENTO                         :           23,01     22,3519112 %

                            MATERIAL                            :           26,42     25,6687092 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,53     51,9793796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96521   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEI    M3

                RA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2080000         145,53            30,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0850000          69,81             5,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          26,51             5,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1610000          21,28             3,42

                            EQUIPAMENTO                         :           16,90     37,0460049 %

                            MATERIAL                            :           12,01     26,3702399 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,67     36,5837552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96522   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA CO    M3

                LOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3610000          26,51            62,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1470000          21,28            88,24

                            MATERIAL                            :           38,56     25,5704430 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,27     74,4295570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96523   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO P    M3

                ARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1890000          26,51            31,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0530000          21,28            64,96

                            MATERIAL                            :           25,08     25,9981333 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,40     74,0018667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96524   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃ    M3

                O PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2390000          26,51            85,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3140000          21,28            49,24

C         96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHP     AS       0,3910000         116,10            45,39

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHI     AS       0,1600000          68,40            10,94

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           30,32     15,8389963 %

                            MATERIAL                            :           41,10     21,4741244 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,01     62,6868793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96525   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ES    M3

                CAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1040000          26,51             2,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          21,28             1,57

C         96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHP     AS       0,3040000         116,10            35,29

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHI     AS       0,1250000          68,40             8,55

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           23,65     49,0939389 %

                            MATERIAL                            :            7,23     15,0177046 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,28     35,8883565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96526   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO     M3

                DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1120000          26,51           135,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,9330000          21,28           168,81

                            MATERIAL                            :           77,40     25,4338679 %

                            MAO DE OBRA                         :          226,92     74,5661321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          304,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96527   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLO    M3

                CAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4590000          26,51            38,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1380000          21,28            88,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           33,06     26,0914186 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,66     73,9085814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96528   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           7,50             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3180000          10,40            24,10

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,4260000           3,64            12,47

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0420000          21,08             0,88

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,9270000          31,97           125,54

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0440000          23,23             1,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6760000          21,12            14,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8500000          26,13            48,34

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0670000          34,43             2,30

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0530000          33,07             1,75

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          179,53     77,7864483 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,18     22,1788702 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0346815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          230,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101114   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP    M3

                /LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          21,28             0,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          70,60             1,37

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         172,95             1,98

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77     44,1025642 %

                            MATERIAL                            :            0,84     21,0256410 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39     34,8717948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101115   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP    M3

                /LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         224,15             1,77

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          81,41             1,09

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          21,28             0,45

                            EQUIPAMENTO                         :            1,59     47,7987422 %

                            MATERIAL                            :            0,77     23,2704402 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95     28,9308176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101116   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP    M3

                /LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         233,27             1,11

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          81,11             0,66

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0131000          21,28             0,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98     47,6683939 %

                            MATERIAL                            :            0,48     23,8341968 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58     28,4974093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101117   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP    M3

                /LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         585,43             1,69

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         188,91             0,92

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          21,28             0,16

                            EQUIPAMENTO                         :            1,91     68,5393260 %

                            MATERIAL                            :            0,52     19,1011235 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34     12,3595505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101118   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP    M3

                /LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          21,28             0,53

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         189,47             1,76

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          72,30             1,14

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

                            MATERIAL                            :            2,31     67,2727273 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     32,7272727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101119   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          21,28             1,25

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          70,60             2,62

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         172,95             3,78

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,35     43,6339523 %

                            MATERIAL                            :            1,66     21,7506631 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,64     34,6153846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101120   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         224,15             3,38

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          81,41             2,08

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          21,28             0,86

                            EQUIPAMENTO                         :            3,01     47,4276528 %

                            MATERIAL                            :            1,50     23,7942122 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,81     28,7781350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101121   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         233,27             2,14

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          81,11             1,27

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          21,28             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,84     46,5968587 %

                            MATERIAL                            :            0,98     25,1308900 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11     28,2722513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101122   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         585,43             3,21

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         188,91             1,77

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          21,28             0,31

                            EQUIPAMENTO                         :            3,60     67,9536681 %

                            MATERIAL                            :            1,04     19,6911196 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,65     12,3552123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101123   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          21,28             1,01

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         189,47             3,35

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          72,30             2,18

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

                            MATERIAL                            :            4,39     67,0807454 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     32,9192546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101124   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          21,28             0,65

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          70,60             1,37

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         172,95             1,98

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,98             9,97

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,75     48,2605478 %

                            MATERIAL                            :            4,26     30,4959289 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     21,2435233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101125   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         224,15             1,77

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          81,41             1,09

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          21,28             0,45

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,98             9,97

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57     49,4136045 %

                            MATERIAL                            :            4,19     31,5871774 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     18,9992181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101126   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         233,27             1,11

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          81,11             0,66

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0130000          21,28             0,27

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,98             9,97

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,96     49,5667245 %

                            MATERIAL                            :            3,91     32,5823223 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     17,8509532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101127   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         585,43             1,69

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         188,91             0,92

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          21,28             0,16

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,98             9,97

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,89     53,9902281 %

                            MATERIAL                            :            3,95     31,0260586 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     14,9837133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101128   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          21,28             0,53

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         189,47             1,76

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          72,30             1,14

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,98             9,97

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,98     37,1804802 %

                            MATERIAL                            :            5,74     42,7575524 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     20,0619674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101129   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          21,28             1,25

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          70,60             2,62

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         172,95             3,78

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,98            10,37

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,52     47,2301542 %

                            MATERIAL                            :            5,20     28,8977727 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     23,8720731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101130   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         224,15             3,38

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          81,41             2,08

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          21,28             0,86

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,98            10,37

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,18     48,9808525 %

                            MATERIAL                            :            5,05     30,2655960 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     20,7535515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101131   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         233,27             2,14

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          81,11             1,27

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          21,28             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,98            10,37

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,02     49,0210299 %

                            MATERIAL                            :            4,54     31,7621464 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,74     19,2168237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101132   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         585,43             3,21

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         188,91             1,77

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          21,28             0,31

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,98            10,37

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,80     56,1056107 %

                            MATERIAL                            :            4,58     29,3069306 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,28     14,5874587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101133   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          21,28             1,01

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         189,47             3,35

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          72,30             2,18

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,98            10,37

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,13     30,3473491 %

                            MATERIAL                            :            7,98     47,1663621 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,80     22,4862888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101134   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          21,28             0,65

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          70,60             1,37

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         172,95             1,98

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,36             0,59

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,98             9,97

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,99     47,9315265 %

                            MATERIAL                            :            4,53     31,1697574 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04     20,8987161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101135   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         224,15             1,77

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          81,41             1,09

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          21,28             0,45

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,36             0,59

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,98             9,97

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,81     49,0225565 %

                            MATERIAL                            :            4,47     32,2556390 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     18,7218045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101136   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         233,27             1,11

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          81,11             0,66

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0131000          21,28             0,27

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,36             0,59

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,98             9,97

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,20     49,1286309 %

                            MATERIAL                            :            4,19     33,2780082 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     17,5933609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101137   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         585,43             1,69

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         188,91             0,92

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          21,28             0,16

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,36             0,59

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,98             9,97

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,12     53,4010947 %

                            MATERIAL                            :            4,23     31,7435496 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     14,8553557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101138   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          21,28             0,53

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         189,47             1,76

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          72,30             1,14

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,36             0,59

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,98             9,97

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,21     37,2578241 %

                            MATERIAL                            :            6,02     42,9955292 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,76     19,7466467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101139   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPOR    M3

                TE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E

                 CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          21,28             1,25

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          70,60             2,62

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         172,95             3,78

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,36             0,61

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,98            10,37

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,77     47,0066520 %

                            MATERIAL                            :            5,49     29,4900221 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     23,5033259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101140   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         224,15             3,38

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          81,41             2,08

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          21,28             0,86

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,36             0,61

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,98            10,37

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,44     48,6842106 %

                            MATERIAL                            :            5,33     30,8612440 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53     20,4545454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101141   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         233,27             2,14

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          81,11             1,27

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          21,28             0,52

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,36             0,61

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,98            10,37

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,26     48,6731844 %

                            MATERIAL                            :            4,83     32,4022346 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     18,9245810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101142   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         585,43             3,21

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         188,91             1,77

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          21,28             0,31

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,36             0,61

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,98            10,37

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,05     55,5484695 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,87     29,9744897 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35     14,4770408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101143   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          21,28             1,01

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         189,47             3,35

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          72,30             2,18

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,36             0,61

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,98            10,37

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,36     30,6375442 %

                            MATERIAL                            :            8,29     47,2255019 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     22,1369539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101144   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          21,28             0,65

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          70,60             1,37

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         172,95             1,98

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,03             0,50

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,85             9,81

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,90     48,1778427 %

                            MATERIAL                            :            4,62     32,2886297 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     19,5335276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101145   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         224,15             1,77

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          81,41             1,09

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          21,28             0,45

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,03             0,50

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,85             9,81

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,73     49,3076924 %

                            MATERIAL                            :            4,55     33,4615384 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     17,2307692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101146   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         233,27             1,11

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          81,11             0,66

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0131000          21,28             0,27

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,03             0,50

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,85             9,81

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,12     49,4468086 %

                            MATERIAL                            :            4,27     34,6382978 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96     15,9148936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101147   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         585,43             1,69

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         188,91             0,92

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          21,28             0,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,03             0,50

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,85             9,81

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,05     53,8030425 %

                            MATERIAL                            :            4,31     32,9863891 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,72     13,2105684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101148   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          21,28             0,53

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         189,47             1,76

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          72,30             1,14

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,03             0,50

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           7,85             9,81

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,12     37,2713414 %

                            MATERIAL                            :            6,11     44,4359757 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     18,2926829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101149   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          21,28             1,25

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          70,60             2,62

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         172,95             3,78

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,03             0,52

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,85            10,20

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,69     47,2112677 %

                            MATERIAL                            :            5,57     30,3661971 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11     22,4225352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101150   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         224,15             3,38

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          81,41             2,08

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          21,28             0,86

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,03             0,52

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,85            10,20

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,35     48,9348753 %

                            MATERIAL                            :            5,42     31,8320146 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,27     19,2331101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101151   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         233,27             2,14

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          81,11             1,27

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          21,28             0,52

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,03             0,52

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,85            10,20

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,19     48,9665005 %

                            MATERIAL                            :            4,91     33,5709194 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     17,4625801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101152   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         585,43             3,21

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         188,91             1,77

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          21,28             0,31

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,03             0,52

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,85            10,20

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,96     55,9454192 %

                            MATERIAL                            :            4,96     30,9941520 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     13,0604288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101153   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          21,28             1,01

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         189,47             3,35

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          72,30             2,18

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,03             0,52

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           7,85            10,20

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,27     30,5705705 %

                            MATERIAL                            :            8,38     48,4684686 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,61     20,9609609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101206   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉD

                IA 14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         198,11             2,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          89,82             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          21,28             0,30

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0246000         280,60             6,90

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0182000          76,30             1,38

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,20     46,7771640 %

                            MATERIAL                            :            4,32     39,0423572 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,57     14,1804788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101207   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SO    M3

                LO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP),

                 FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 14 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0209000         309,07             6,45

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0058000          79,58             0,46

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,21     44,0514470 %

                            MATERIAL                            :            4,14     43,4083601 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,19     12,5401929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101208   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉD

                IA 14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0218000         280,60             6,11

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0105000          76,30             0,80

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,27     45,6545655 %

                            MATERIAL                            :            3,87     41,5841584 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     12,7612761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101209   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉD

                IA 14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          21,28             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0078000         230,54             1,79

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          95,70             0,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0180000         309,07             5,56

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0112000          79,58             0,89

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,89     44,9584817 %

                            MATERIAL                            :            3,67     42,5860023 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,07     12,4555160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101210   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 18 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         198,11             2,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          89,82             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          21,28             0,30

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0416000         280,60            11,67

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0115000          76,30             0,87

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,83     44,4665342 %

                            MATERIAL                            :            6,74     43,9363817 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78     11,5970841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101211   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 19 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         198,11             2,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          89,82             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          21,28             0,30

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0455000         280,60            12,76

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0116000          76,30             0,88

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,27     44,2248301 %

                            MATERIAL                            :            7,32     44,4101298 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,86     11,3650401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101212   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 20 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         198,11             2,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          89,82             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          21,28             0,30

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0535000         280,60            15,01

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          76,30             1,35

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,52     44,3799474 %

                            MATERIAL                            :            8,49     44,3271767 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     11,2928759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101213   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         198,11             2,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          89,82             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          21,28             0,30

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0592000         280,60            16,61

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0264000          76,30             2,01

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,63     44,8748229 %

                            MATERIAL                            :            9,35     43,6466698 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     11,4785073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101214   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         198,11             2,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          89,82             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          21,28             0,30

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0754000         280,60            21,15

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0244000          76,30             1,86

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           11,40     44,1533046 %

                            MATERIAL                            :           11,68     45,2092297 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,74     10,6374657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101215   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 18 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0342000         309,07            10,57

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0193000          79,58             1,53

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,58     44,6280993 %

                            MATERIAL                            :            6,40     43,4573002 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75     11,9146005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101216   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 19 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0372000         309,07            11,49

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0163000          79,58             1,29

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,77     43,9763001 %

                            MATERIAL                            :            6,90     44,7004610 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     11,3232389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101217   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 20 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0435000         309,07            13,44

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0234000          79,58             1,86

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,94     44,3188241 %

                            MATERIAL                            :            7,97     44,3753535 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     11,3058224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101218   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0479000         309,07            14,80

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0190000          79,58             1,51

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,24     43,5363247 %

                            MATERIAL                            :            8,68     45,7799147 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     10,6837606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101219   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0605000         309,07            18,69

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0198000          79,58             1,57

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,83     42,9832303 %

                            MATERIAL                            :           10,76     46,9549869 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     10,0617828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101220   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 18 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0388000         280,60            10,88

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0150000          76,30             1,14

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,46     44,6868404 %

                            MATERIAL                            :            6,34     43,9831104 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63     11,3300492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101221   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 19 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0427000         280,60            11,98

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0111000          76,30             0,84

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,69     43,9919893 %

                            MATERIAL                            :            6,91     45,2603472 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63     10,7476635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101222   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 20 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0507000         280,60            14,22

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014



de2998 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0138000          76,30             1,05

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,77     43,9610761 %

                            MATERIAL                            :            8,06     45,5638238 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     10,4751001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101223   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0564000         280,60            15,82

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0189000          76,30             1,44

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,69     44,1932168 %

                            MATERIAL                            :            8,90     45,2209662 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,08     10,5858170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101224   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0726000         280,60            20,37

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0242000          76,30             1,84

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,85     44,0802949 %

                            MATERIAL                            :           11,24     45,6370341 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     10,2826710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101225   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 18 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          21,28             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0078000         230,54             1,79

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          95,70             0,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0313000         309,07             9,67

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0174000          79,58             1,38

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,84     44,1967717 %

                            MATERIAL                            :            5,90     44,5810915 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48     11,2221368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101226   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 19 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          21,28             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0078000         230,54             1,79

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          95,70             0,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0343000         309,07            10,60

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0143000          79,58             1,13

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014



de3001 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,06     43,6177972 %

                            MATERIAL                            :            6,38     45,8059811 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     10,5762217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101227   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 20 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          21,28             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0078000         230,54             1,79

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          95,70             0,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0405000         309,07            12,51

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          79,58             1,41

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,99     43,4673366 %

                            MATERIAL                            :            7,44     46,1055278 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     10,4271356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101228   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          21,28             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0078000         230,54             1,79

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          95,70             0,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0450000         309,07            13,90

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0134000          79,58             1,06

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,31     42,6713947 %

                            MATERIAL                            :            8,16     47,5768323 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67      9,7517730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101229   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          21,28             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0078000         230,54             1,79

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          95,70             0,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0576000         309,07            17,80

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0203000          79,58             1,61

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,24     42,8437792 %

                            MATERIAL                            :           10,27     47,5210478 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,08      9,6351730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101230   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111

                HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0096000         198,11             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0024000          89,82             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          21,28             0,25

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0228000         280,60             6,39

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0132000          76,30             1,00

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,51     46,0650578 %

                            MATERIAL                            :            3,93     40,3987408 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     13,5362014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3004 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101231   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111

                HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0089000         198,11             1,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0022000          89,82             0,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          21,28             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0192000         309,07             5,93

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0144000          79,58             1,14

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,25     45,8057396 %

                            MATERIAL                            :            3,79     41,0596026 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,21     13,1346578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101232   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155

                HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          21,28             0,19

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0073000         230,54             1,68

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3005 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0018000          95,70             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0205000         280,60             5,75

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0069000          76,30             0,52

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,75     45,0061653 %

                            MATERIAL                            :            3,57     43,0332922 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,99     11,9605425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101233   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155

                HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          21,28             0,17

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0066000         230,54             1,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0016000          95,70             0,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0168000         309,07             5,19

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0078000          79,58             0,62

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014



de3006 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,41     44,4892475 %

                            MATERIAL                            :            3,34     43,6827956 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,90     11,8279569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101234   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0096000         198,11             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0024000          89,82             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          21,28             0,25

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0398000         280,60            11,16

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0201000          76,30             1,53

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,84     45,3872055 %

                            MATERIAL                            :            6,41     42,6262626 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     11,9865319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101235   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020



de3007 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0095000         198,11             1,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0024000          89,82             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          21,28             0,25

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0437000         280,60            12,26

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0161000          76,30             1,22

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,08     44,6726573 %

                            MATERIAL                            :            6,94     43,9024390 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     11,4249037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101236   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0096000         198,11             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0024000          89,82             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          21,28             0,25

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0517000         280,60            14,50

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014



de3008 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0202000          76,30             1,54

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,23     44,6703297 %

                            MATERIAL                            :            8,11     44,1208791 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06     11,2087912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101237   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0096000         198,11             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0024000          89,82             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          21,28             0,25

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0574000         280,60            16,10

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0145000          76,30             1,10

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,58     43,8759689 %

                            MATERIAL                            :            8,92     45,5813955 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06     10,5426356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101238   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0096000         198,11             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0024000          89,82             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          21,28             0,25

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0736000         280,60            20,65

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0223000          76,30             1,70

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,85     43,9133986 %

                            MATERIAL                            :           11,30     45,7107845 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     10,3758169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101239   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0089000         198,11             1,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0022000          89,82             0,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3010 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          21,28             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0324000         309,07            10,01

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0123000          79,58             0,97

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,74     43,6728395 %

                            MATERIAL                            :            5,97     45,2932099 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45     11,0339506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101240   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0089000         198,11             1,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0022000          89,82             0,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          21,28             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0355000         309,07            10,97

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0091000          79,58             0,72

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,93     42,7838827 %

                            MATERIAL                            :            6,50     46,8131869 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     10,4029304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101241   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0089000         198,11             1,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0022000          89,82             0,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          21,28             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0417000         309,07            12,88

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0142000          79,58             1,13

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,98     43,1433938 %

                            MATERIAL                            :            7,53     46,4621166 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68     10,3944896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101242   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020



de3012 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0089000         198,11             1,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0022000          89,82             0,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          21,28             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0461000         309,07            14,24

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0210000          79,58             1,67

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,90     43,7115707 %

                            MATERIAL                            :            8,28     45,7238681 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     10,5645612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101243   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0089000         198,11             1,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0022000          89,82             0,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          21,28             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0587000         309,07            18,14

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014



de3013 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0195000          79,58             1,55

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,36     42,8241808 %

                            MATERIAL                            :           10,37     47,3465622 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14      9,8292570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101244   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP

                ), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          21,28             0,19

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0073000         230,54             1,68

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0018000          95,70             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0375000         280,60            10,52

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0172000          76,30             1,31

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,23     44,8351650 %

                            MATERIAL                            :            6,08     43,8827838 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56     11,2820512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101245   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          21,28             0,19

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0073000         230,54             1,68

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0018000          95,70             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0414000         280,60            11,61

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0131000          76,30             0,99

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,46     44,1828254 %

                            MATERIAL                            :            6,62     45,1523547 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56     10,6648199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101246   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          21,28             0,19

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0073000         230,54             1,68

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0018000          95,70             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0494000         280,60            13,86

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0144000          76,30             1,09

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,46     43,9475253 %

                            MATERIAL                            :            7,79     45,7960645 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     10,2564102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101247   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          21,28             0,19

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0073000         230,54             1,68

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0018000          95,70             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0551000         280,60            15,46

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          76,30             1,35

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,28     43,9377682 %

                            MATERIAL                            :            8,63     45,7618027 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94     10,3004291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101248   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          21,28             0,19

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0073000         230,54             1,68

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0018000          95,70             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0713000         280,60            20,00

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0198000          76,30             1,51

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,27     43,6402569 %

                            MATERIAL                            :           10,97     46,5096361 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31      9,8501070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101249   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          21,28             0,17

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0066000         230,54             1,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0016000          95,70             0,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0301000         309,07             9,30

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0110000          79,58             0,87

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,19     43,2937181 %

                            MATERIAL                            :            5,58     46,3497454 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     10,3565365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101250   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          21,28             0,17

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0066000         230,54             1,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0016000          95,70             0,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0331000         309,07            10,23

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0160000          79,58             1,27

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,84     43,8167938 %

                            MATERIAL                            :            6,09     45,5725192 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     10,6106870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101251   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          21,28             0,17

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0066000         230,54             1,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0060000          95,70             0,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0393000         309,07            12,14

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0099000          79,58             0,78

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,53     43,0481283 %

                            MATERIAL                            :            7,10     46,7245990 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     10,2272727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101252   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          21,28             0,17

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0066000         230,54             1,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0016000          95,70             0,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0437000         309,07            13,50

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0137000          79,58             1,09

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,03     42,8130783 %

                            MATERIAL                            :            7,82     47,5632327 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58      9,6236890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101253   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          21,28             0,17

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0066000         230,54             1,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0016000          95,70             0,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0564000         309,07            17,43

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0175000          79,58             1,39

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,79     42,5636007 %

                            MATERIAL                            :            9,94     48,0919766 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,93      9,3444227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101254   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0127000         198,11             2,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0032000          89,82             0,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          21,28             0,33

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0311000         233,52             7,26

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0165000          66,93             1,10

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,26     45,7219252 %

                            MATERIAL                            :            4,48     39,0374331 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     15,2406417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101255   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          21,28             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0101000         230,54             2,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0025000          95,70             0,23

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0285000         233,52             6,65

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0093000          66,93             0,62

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,51     44,6464647 %

                            MATERIAL                            :            4,18     41,5151515 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39     13,8383838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101256   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉD

                IA 18 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0127000         198,11             2,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0032000          89,82             0,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          21,28             0,33

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0550000         233,52            12,84

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0244000          66,93             1,63

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,89     44,8156683 %

                            MATERIAL                            :            7,30     41,5322580 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     13,6520737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101257   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 19 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0127000         198,11             2,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0032000          89,82             0,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          21,28             0,33

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0605000         233,52            14,12

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0189000          66,93             1,26

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,18     44,1643837 %

                            MATERIAL                            :            7,92     42,8493150 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     12,9863013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101258   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 20 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0127000         198,11             2,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0032000          89,82             0,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          21,28             0,33

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0717000         233,52            16,74

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0236000          66,93             1,57

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,46     44,0566039 %

                            MATERIAL                            :            9,24     43,1603773 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     12,7830188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101259   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0127000         198,11             2,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0032000          89,82             0,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          21,28             0,33

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0796000         233,52            18,58

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0315000          66,93             2,10

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,53     44,2275044 %

                            MATERIAL                            :           10,21     42,9117147 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     12,8607809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101260   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0127000         198,11             2,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0032000          89,82             0,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          21,28             0,33

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,1023000         233,52            23,88

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0405000          66,93             2,71

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           13,08     44,0108586 %

                            MATERIAL                            :           12,90     43,4340006 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     12,5551408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101261   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉD

                IA 18 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          21,28             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0101000         230,54             2,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0025000          95,70             0,23

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0524000         233,52            12,23

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0232000          66,93             1,55

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,38     44,4105071 %

                            MATERIAL                            :            7,03     42,3946243 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     13,1948686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101262   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 19 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          21,28             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0101000         230,54             2,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0025000          95,70             0,23

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0578000         233,52            13,49

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0177000          66,93             1,18

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,64     43,7174290 %

                            MATERIAL                            :            7,67     43,8332369 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,17     12,4493341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101263   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 20 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          21,28             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0101000         230,54             2,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0025000          95,70             0,23

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0690000         233,52            16,11

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0191000          66,93             1,27

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,79     43,5717858 %

                            MATERIAL                            :            8,97     44,3721862 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     12,0560280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101264   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          21,28             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0101000         230,54             2,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0025000          95,70             0,23

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0770000         233,52            17,98

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0238000          66,93             1,59

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,76     43,6117381 %

                            MATERIAL                            :            9,92     44,2889392 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,70     12,0993227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101265   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          21,28             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0101000         230,54             2,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0025000          95,70             0,23

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0997000         233,52            23,28

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0262000          66,93             1,75

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           12,03     43,2452010 %

                            MATERIAL                            :           12,58     45,1285767 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     11,6262223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101266   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0292000         233,52             6,81

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0111000          66,93             0,74

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,59     45,0251257 %

                            MATERIAL                            :            4,11     40,4020100 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48     14,5728643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101267   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0270000         233,52             6,30

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0159000          66,93             1,06

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,44     45,3974896 %

                            MATERIAL                            :            3,91     40,0627615 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42     14,5397489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101268   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0530000         233,52            12,37

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0141000          66,93             0,94

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,99     43,8016530 %

                            MATERIAL                            :            6,92     43,4202161 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     12,7781309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101269   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0585000         233,52            13,66

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0219000          66,93             1,46

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,86     44,2285715 %

                            MATERIAL                            :            7,58     42,7428571 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31     13,0285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101270   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0697000         233,52            16,27

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0243000          66,93             1,62

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,05     44,0118286 %

                            MATERIAL                            :            8,88     43,3218334 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     12,6663380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101271   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0777000         233,52            18,14

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0297000          66,93             1,98

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,04     44,0497337 %

                            MATERIAL                            :            9,85     43,3392539 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     12,6110124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101272   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         198,11             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          89,82             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          21,28             0,28

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,1004000         233,52            23,44

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0339000          66,93             2,26

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           12,36     43,6298932 %

                            MATERIAL                            :           12,54     44,2348755 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43     12,1352313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101273   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0509000         233,52            11,88

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0136000          66,93             0,91

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,63     43,6582109 %

                            MATERIAL                            :            6,72     44,1255008 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     12,2162883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101274   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0563000         233,52            13,14

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0187000          66,93             1,25

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,39     43,9156628 %

                            MATERIAL                            :            7,34     43,7349397 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     12,3493975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101275   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0676000         233,52            15,78

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0184000          66,93             1,23

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,43     43,4375000 %

                            MATERIAL                            :            8,69     44,6875000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     11,8750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101276   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0755000         233,52            17,63

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0212000          66,93             1,41

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,32     43,4557438 %

                            MATERIAL                            :            9,60     44,7269304 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     11,8173258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101277   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA22 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          21,28             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0086000         230,54             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0022000          95,70             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0982000         233,52            22,93

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0307000          66,93             2,05

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           11,88     43,4094256 %

                            MATERIAL                            :           12,31     44,8821798 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     11,7083946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102354   DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MA    M3

                RTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       1,3422000          32,53            43,66

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       1,1698000          30,94            36,19

                NO. AF_07/2016

C          5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       1,3422000          48,99            65,75

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       1,1698000           5,66             6,62

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           28,23     18,5511438 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           62,02     40,7375757 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,97     40,7112805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102355   DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAL    M3

                A, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL   EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPOR

                TE. AF_03/2021

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       1,3422000          32,53            43,66

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       2,0108000          30,94            62,21

                NO. AF_07/2016

C          5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       1,3422000          48,99            65,75

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       2,0108000           5,66            11,38

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           34,19     18,6867858 %

                            MATERIAL                            :           66,09     36,1161226 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,72     45,1970916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102360   RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, C    M3

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0241000         198,11             4,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,2166000          89,82            19,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           14,03     57,8772804 %

                            MATERIAL                            :            2,33      9,6600331 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,86     32,4626865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102361   RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, C    M3

                OM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0513000         145,53             7,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4615000          69,81            32,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           18,41     46,3870643 %

                            MATERIAL                            :            4,51     11,3693784 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,75     42,2435573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      125

TIPO1 : 0190 - ESCAVACAO DE VALAS

        90082   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0322000         198,11             6,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0350000          89,82             3,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0671000          21,28             1,42

                            EQUIPAMENTO                         :            5,41     49,4454715 %

                            MATERIAL                            :            2,29     20,9796672 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     29,5748613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90084   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA

                 ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0312000         198,11             6,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0339000          89,82             3,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0650000          21,28             1,38

                            EQUIPAMENTO                         :            5,24     49,3803623 %

                            MATERIAL                            :            2,22     20,9723546 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,14     29,6472831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90086   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ME

                NOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0295000         198,11             5,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0320000          89,82             2,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0615000          21,28             1,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,95     49,3440969 %

                            MATERIAL                            :            2,10     20,9889001 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     29,6670030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90087   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E    M3

                 JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M

                A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0497000          21,28             1,05

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0238000         230,54             5,48

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0259000          95,70             2,47

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,46     49,4926720 %

                            MATERIAL                            :            2,16     24,0135287 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     26,4937993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90090   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE

                 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTER

                FERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0486000          21,28             1,03

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0233000         230,54             5,37

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0253000          95,70             2,42

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,37     49,4821635 %

                            MATERIAL                            :            2,12     24,0506329 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     26,4672036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90091   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2

                021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0172000         198,11             3,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0193000          89,82             1,73

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0371000          21,28             0,78

                            EQUIPAMENTO                         :            2,94     49,4845361 %

                            MATERIAL                            :            1,22     20,7903780 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75     29,7250859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90092   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA M    M3

                ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0172000         198,11             3,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0187000          89,82             1,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0359000          21,28             0,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,89     49,4791668 %

                            MATERIAL                            :            1,22     21,0069444 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,72     29,5138888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90094   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M

                ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

                RÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0163000         198,11             3,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0177000          89,82             1,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          21,28             0,72

                            EQUIPAMENTO                         :            2,75     49,6323530 %

                            MATERIAL                            :            1,14     20,7720588 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63     29,5955882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90095   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0274000          21,28             0,58

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0131000         230,54             3,02

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0143000          95,70             1,36

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,48     49,6907217 %

                            MATERIAL                            :            1,17     23,7113402 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     26,5979381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90098   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0269000          21,28             0,57

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0129000         230,54             2,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0140000          95,70             1,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,43     49,5798320 %

                            MATERIAL                            :            1,16     23,9495798 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28     26,4705882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90099   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0588000         145,53             8,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3045 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0710000          69,81             4,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1298000          21,28             2,76

                            EQUIPAMENTO                         :            6,31     38,7616100 %

                            MATERIAL                            :            3,70     22,7863777 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,25     38,4520123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90100   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M

                , EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0

                2/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0499000         145,53             7,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0603000          69,81             4,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1103000          21,28             2,34

                            EQUIPAMENTO                         :            5,37     38,8441845 %

                            MATERIAL                            :            3,12     22,6773957 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,31     38,4784198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3046 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90101   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0493000         145,53             7,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0596000          69,81             4,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1089000          21,28             2,31

                            EQUIPAMENTO                         :            5,31     38,8478583 %

                            MATERIAL                            :            3,09     22,6735598 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     38,4785819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90102   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGUR

                A DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE I

                NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0449000         145,53             6,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3047 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0542000          69,81             3,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0991000          21,28             2,10

                            EQUIPAMENTO                         :            4,82     38,7804879 %

                            MATERIAL                            :            2,82     22,7642276 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,77     38,4552845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90105   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E     M3

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR Q

                UE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0324000         145,53             4,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0392000          69,81             2,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0717000          21,28             1,52

                            EQUIPAMENTO                         :            3,49     38,8951523 %

                            MATERIAL                            :            2,02     22,5479143 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,45     38,5569334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3048 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90106   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E     M3

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0276000         145,53             4,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0333000          69,81             2,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0609000          21,28             1,29

                            EQUIPAMENTO                         :            2,98     38,9333334 %

                            MATERIAL                            :            1,69     22,2666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     38,8000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90107   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (M    M3

                ÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),

                 LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0272000         145,53             3,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3049 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0329000          69,81             2,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0601000          21,28             1,27

                            EQUIPAMENTO                         :            2,93     38,9189190 %

                            MATERIAL                            :            1,68     22,4324324 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90     38,6486486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90108   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (M    M3

                ÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3),

                LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0248000         145,53             3,60

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0299000          69,81             2,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0547000          21,28             1,16

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68     39,0207716 %

                            MATERIAL                            :            1,53     22,4035608 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63     38,5756676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3050 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93358   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2    M3

                021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9560000          21,28            84,18

                            MATERIAL                            :           23,19     27,5525971 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,99     72,4474029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102276   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/

                2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0362000         198,11             7,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0394000          89,82             3,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0756000          21,28             1,60

                            EQUIPAMENTO                         :            6,07     49,2622952 %

                            MATERIAL                            :            2,60     21,1475409 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,63     29,5901639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102277   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA M    M3

                ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0286000         198,11             5,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0311000          89,82             2,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3051 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0598000          21,28             1,27

                            EQUIPAMENTO                         :            4,80     49,3236213 %

                            MATERIAL                            :            2,04     21,0197710 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     29,6566077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102278   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA M    M3

                ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.

                DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0518000          21,28             1,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0248000         230,54             5,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0270000          95,70             2,58

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,63     49,2473120 %

                            MATERIAL                            :            2,27     24,1935483 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49     26,5591397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102279   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, E

                M SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/202

                1

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0200000         198,11             3,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0217000          89,82             1,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0417000          21,28             0,88



de3052 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,37     49,6251875 %

                            MATERIAL                            :            1,41     20,8395802 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,00     29,5352323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102280   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG

                . MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0158000         198,11             3,13

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0172000          89,82             1,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0330000          21,28             0,70

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68     49,8084293 %

                            MATERIAL                            :            1,10     20,4980842 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     29,6934865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102281   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG.

                 DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0286000          21,28             0,60

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0137000         230,54             3,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0149000          95,70             1,42

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3053 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,58     49,7041421 %

                            MATERIAL                            :            1,22     23,6686390 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,37     26,6272189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102282   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, E

                M SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0402000         198,11             7,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0437000          89,82             3,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0840000          21,28             1,78

                            EQUIPAMENTO                         :            6,76     49,4091581 %

                            MATERIAL                            :            2,88     21,1225997 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     29,4682422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102283   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0357000         198,11             7,07

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0389000          89,82             3,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0746000          21,28             1,58

                            EQUIPAMENTO                         :            5,99     49,2537314 %

                            MATERIAL                            :            2,57     21,2271973 %



de3054 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,58     29,5190713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102284   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA

                 ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0346000         198,11             6,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0376000          89,82             3,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0723000          21,28             1,53

                            EQUIPAMENTO                         :            5,80     49,2716367 %

                            MATERIAL                            :            2,48     21,1653813 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     29,5629820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102285   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M

                ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO  MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0327000         198,11             6,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0356000          89,82             3,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0683000          21,28             1,45

                            EQUIPAMENTO                         :            5,49     49,3636365 %

                            MATERIAL                            :            2,34     21,0909090 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     29,5454545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102286   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ME

                NOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0318000         198,11             6,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0346000          89,82             3,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0664000          21,28             1,41

                            EQUIPAMENTO                         :            5,34     49,3919552 %

                            MATERIAL                            :            2,26     20,9541627 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     29,6538821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102287   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG.

                 DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0576000          21,28             1,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0276000         230,54             6,36

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0300000          95,70             2,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,16     49,2263057 %

                            MATERIAL                            :            2,53     24,2746615 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,76     26,4990328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102288   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE     M3

                E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M

                 A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2

                021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0552000          21,28             1,17

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0265000         230,54             6,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0288000          95,70             2,75

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,94     49,2447131 %

                            MATERIAL                            :            2,43     24,2698892 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65     26,4853977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102289   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          21,28             1,14

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0259000         230,54             5,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0281000          95,70             2,68

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,83     49,2260063 %

                            MATERIAL                            :            2,37     24,2518059 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     26,5221878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102290   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, E

                M SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0222000         198,11             4,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0241000          89,82             2,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0464000          21,28             0,98

                            EQUIPAMENTO                         :            3,76     49,7297298 %

                            MATERIAL                            :            1,56     20,8108108 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     29,4594594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102291   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0197000         198,11             3,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0215000          89,82             1,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0412000          21,28             0,87

                            EQUIPAMENTO                         :            3,33     49,6206374 %

                            MATERIAL                            :            1,39     20,7890743 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     29,5902883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102292   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA     M3

                MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                 MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. A

                F_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0191000         198,11             3,78

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0208000          89,82             1,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0399000          21,28             0,84

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21     49,4505496 %

                            MATERIAL                            :            1,35     20,8791208 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,92     29,6703296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102293   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ME

                NOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0

                2/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0181000         198,11             3,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0197000          89,82             1,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0377000          21,28             0,80

                            EQUIPAMENTO                         :            3,06     49,5867769 %

                            MATERIAL                            :            1,28     20,9917355 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     29,4214876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102294   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG

                . MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0176000         198,11             3,48

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0191000          89,82             1,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          21,28             0,78

                            EQUIPAMENTO                         :            2,96     49,4057726 %

                            MATERIAL                            :            1,26     21,2224108 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75     29,3718166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102295   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG

                . DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0318000          21,28             0,67

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0152000         230,54             3,50

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0166000          95,70             1,58

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87     49,8220642 %

                            MATERIAL                            :            1,35     23,4875444 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53     26,6903914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102296   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF

                _02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0305000          21,28             0,64

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0146000         230,54             3,36

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0159000          95,70             1,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,76     49,8148149 %

                            MATERIAL                            :            1,29     23,5185185 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     26,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102297   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF

                _02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0298000          21,28             0,63

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0143000         230,54             3,29

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0155000          95,70             1,48

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,69     49,7153702 %

                            MATERIAL                            :            1,28     23,7191650 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     26,5654648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102298   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0653000         145,53             9,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0789000          69,81             5,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1442000          21,28             3,06

                            EQUIPAMENTO                         :            7,02     38,7959867 %

                            MATERIAL                            :            4,10     22,7424749 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94     38,4615384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102299   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M

                , EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0555000         145,53             8,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0670000          69,81             4,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1225000          21,28             2,60

                            EQUIPAMENTO                         :            5,95     38,7139109 %

                            MATERIAL                            :            3,49     22,7690288 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     38,5170603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102300   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0548000         145,53             7,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0662000          69,81             4,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1209000          21,28             2,57

                            EQUIPAMENTO                         :            5,88     38,7375416 %

                            MATERIAL                            :            3,46     22,8571428 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,82     38,4053156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102301   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_02/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0498000         145,53             7,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0602000          69,81             4,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1101000          21,28             2,34

                            EQUIPAMENTO                         :            5,36     38,8441845 %

                            MATERIAL                            :            3,12     22,6773957 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,30     38,4784198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102302   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR  QUE 0,8 M

                , EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA.  AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0360000         145,53             5,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0436000          69,81             3,04

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0796000          21,28             1,69

                            EQUIPAMENTO                         :            3,87     38,7589014 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,24     22,5839267 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     38,6571719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102303   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M

                , EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0306000         145,53             4,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0370000          69,81             2,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0676000          21,28             1,43

                            EQUIPAMENTO                         :            3,30     38,9221558 %

                            MATERIAL                            :            1,90     22,5149700 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     38,5628742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102304   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG.

                MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF

                _02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0302000         145,53             4,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0365000          69,81             2,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0668000          21,28             1,42

                            EQUIPAMENTO                         :            3,25     38,8349515 %

                            MATERIAL                            :            1,88     22,5728155 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     38,5922330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102305   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. A

                F_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0275000         145,53             4,00

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0333000          69,81             2,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0608000          21,28             1,29

                            EQUIPAMENTO                         :            2,97     38,9037434 %

                            MATERIAL                            :            1,69     22,3262032 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     38,7700534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102306   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO

                 DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0453000         198,11             8,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0492000          89,82             4,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0945000          21,28             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            7,60     49,2791613 %

                            MATERIAL                            :            3,25     21,1664482 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     29,5543905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102307   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0402000         198,11             7,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0437000          89,82             3,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0839000          21,28             1,78

                            EQUIPAMENTO                         :            6,76     49,4091581 %

                            MATERIAL                            :            2,88     21,1225997 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     29,4682422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102308   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. A

                TÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

                IA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0390000         198,11             7,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0423000          89,82             3,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0813000          21,28             1,73

                            EQUIPAMENTO                         :            6,55     49,3516400 %

                            MATERIAL                            :            2,79     21,1289092 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     29,5194508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102309   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M

                ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTER

                FERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0369000         198,11             7,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0401000          89,82             3,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0769000          21,28             1,63

                            EQUIPAMENTO                         :            6,19     49,2765274 %

                            MATERIAL                            :            2,66     21,2218649 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69     29,5016077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102310   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                 MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0358000         198,11             7,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0389000          89,82             3,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0747000          21,28             1,58

                            EQUIPAMENTO                         :            6,01     49,2957747 %

                            MATERIAL                            :            2,57     21,2096106 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,58     29,4946147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102311   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG.

                 DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0648000          21,28             1,37

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0310000         230,54             7,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0337000          95,70             3,22

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,79     49,2254734 %

                            MATERIAL                            :            2,83     24,1824440 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     26,5920826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102312   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE     M3

                E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M

                 A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

                IA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0621000          21,28             1,32

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0298000         230,54             6,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0324000          95,70             3,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,57     49,2831542 %

                            MATERIAL                            :            2,72     24,1039426 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00     26,6129032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102313   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0608000          21,28             1,29

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0291000         230,54             6,70

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0317000          95,70             3,03

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,46     49,4042164 %

                            MATERIAL                            :            2,64     24,0146654 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,92     26,5811182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102314   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5

                M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0250000         198,11             4,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0272000          89,82             2,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0522000          21,28             1,11

                            EQUIPAMENTO                         :            4,22     49,5226731 %

                            MATERIAL                            :            1,78     21,0023866 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     29,4749403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102315   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2

                021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0222000         198,11             4,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0241000          89,82             2,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0463000          21,28             0,98

                            EQUIPAMENTO                         :            3,76     49,7297298 %

                            MATERIAL                            :            1,56     20,8108108 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     29,4594594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102316   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA     M3

                MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                 MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTER

                FERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0215000         198,11             4,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0234000          89,82             2,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0449000          21,28             0,95

                            EQUIPAMENTO                         :            3,63     49,5821728 %

                            MATERIAL                            :            1,52     20,8913649 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     29,5264623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102317   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ME

                NOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER

                ÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0203000         198,11             4,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0221000          89,82             1,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0425000          21,28             0,90

                            EQUIPAMENTO                         :            3,43     49,4830134 %

                            MATERIAL                            :            1,43     20,8271787 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04     29,6898079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102318   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                 MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0198000         198,11             3,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0215000          89,82             1,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0412000          21,28             0,87

                            EQUIPAMENTO                         :            3,34     49,6217853 %

                            MATERIAL                            :            1,40     20,8774583 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     29,5007564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102319   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG.

                 DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0358000          21,28             0,76

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0171000         230,54             3,94

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0186000          95,70             1,78

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,20     49,2163010 %

                            MATERIAL                            :            1,57     24,2946708 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     26,4890282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102320   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0343000          21,28             0,72

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0164000         230,54             3,78

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0179000          95,70             1,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,09     49,5908348 %

                            MATERIAL                            :            1,49     24,0589198 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63     26,3502454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102321   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0336000          21,28             0,71

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0161000         230,54             3,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0175000          95,70             1,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,04     49,8322148 %

                            MATERIAL                            :            1,44     23,6577181 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61     26,5100671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102322   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

                /2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0735000         145,53            10,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0888000          69,81             6,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1622000          21,28             3,45

                            EQUIPAMENTO                         :            7,88     38,7351780 %

                            MATERIAL                            :            4,65     22,8754940 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,80     38,3893280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102323   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M

                , EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0

                2/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0624000         145,53             9,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3075 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0754000          69,81             5,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1378000          21,28             2,93

                            EQUIPAMENTO                         :            6,70     38,7303437 %

                            MATERIAL                            :            3,95     22,8887594 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     38,3808969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102324   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0616000         145,53             8,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0745000          69,81             5,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1361000          21,28             2,89

                            EQUIPAMENTO                         :            6,60     38,6430679 %

                            MATERIAL                            :            3,91     22,9498525 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,54     38,4070796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102325   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0561000         145,53             8,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0678000          69,81             4,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1239000          21,28             2,63

                            EQUIPAMENTO                         :            6,02     38,7410774 %

                            MATERIAL                            :            3,54     22,8423101 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96     38,4166125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102326   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR  QUE 0,8

                 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF

                _02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0406000         145,53             5,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0490000          69,81             3,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0896000          21,28             1,90

                            EQUIPAMENTO                         :            4,36     38,7589929 %

                            MATERIAL                            :            2,56     22,8417266 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     38,3992805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102327   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5

                M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF

                _02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0345000         145,53             5,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0416000          69,81             2,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0761000          21,28             1,61

                            EQUIPAMENTO                         :            3,72     38,9596604 %

                            MATERIAL                            :            2,14     22,5053078 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     38,5350318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3078 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102328   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. M

                ENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0340000         145,53             4,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0411000          69,81             2,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0751000          21,28             1,59

                            EQUIPAMENTO                         :            3,65     38,7931035 %

                            MATERIAL                            :            2,12     22,6293103 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62     38,5775862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102329   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0310000         145,53             4,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0374000          69,81             2,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0684000          21,28             1,45

                            EQUIPAMENTO                         :            3,33     38,7971699 %

                            MATERIAL                            :            1,94     22,6415094 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     38,5613207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       73

TIPO1 : 0200 - ATERRO COM OU S/COMPACTACAO

        94304   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0390000         198,11             7,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0510000          89,82             4,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          21,28             1,04

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0940000          40,67             3,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0870000          33,89             2,94

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,83     11,6002379 %

                            MATERIAL                            :           50,78     75,1635932 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,94     13,2361689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94305   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,

                0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0330000         198,11             6,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0440000          89,82             3,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          21,28             0,89

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0610000          40,67             2,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0570000          33,89             1,93

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,70     10,6024479 %

                            MATERIAL                            :           49,89     78,8904786 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,64     10,5070735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94306   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0260000         198,11             5,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0340000          89,82             3,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          21,28             0,68

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0200000          40,67             0,81

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0180000          33,89             0,61

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,31      9,2048025 %

                            MATERIAL                            :           48,77     84,4266574 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67      6,3685401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94307   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,

                5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0280000         198,11             5,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0360000          89,82             3,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          21,28             0,74

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0280000          40,67             1,13

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0260000          33,89             0,88

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,65      9,5895077 %

                            MATERIAL                            :           49,03     83,1204225 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,29      7,2900698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94308   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0

                 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0220000         198,11             4,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0290000          89,82             2,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0280000          21,28             0,59

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0100000          40,67             0,40

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0090000          33,89             0,30

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,58      8,2265920 %

                            MATERIAL                            :           48,34     86,7941549 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77      4,9792531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3084 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94309   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,

                0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0250000         198,11             4,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0330000          89,82             2,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          21,28             0,65

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0160000          40,67             0,65

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0150000          33,89             0,50

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,13      8,9885664 %

                            MATERIAL                            :           48,65     85,0835533 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,38      5,9278803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94310   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5

                 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0200000         198,11             3,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0260000          89,82             2,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0240000          21,28             0,51

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0060000          40,67             0,24

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0060000          33,89             0,20

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,20      7,6809996 %

                            MATERIAL                            :           48,14     88,0191107 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35      4,2998897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94315   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5

                M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0410000         145,53             5,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0540000          69,81             3,76

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          21,28             1,10

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2740000          40,67            11,14

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,2540000          33,89             8,60

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,89      7,5517818 %

                            MATERIAL                            :           53,17     68,1461470 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,95     24,3020712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94316   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0300000         145,53             4,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0390000          69,81             2,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0370000          21,28             0,78

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,1690000          40,67             6,87

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,1570000          33,89             5,32

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,36      6,4732142 %

                            MATERIAL                            :           50,97     75,4910716 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,17     18,0357142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94317   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0250000         145,53             3,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0330000          69,81             2,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          21,28             0,68

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,1220000          40,67             4,96

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,1130000          33,89             3,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70      5,9011674 %

                            MATERIAL                            :           49,98     79,5138334 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,16     14,5849992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94318   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

                1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0190000         145,53             2,76

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0250000          69,81             1,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          21,28             0,48

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0610000          40,67             2,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0570000          33,89             1,93

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87      5,0574712 %

                            MATERIAL                            :           48,72     85,6940762 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25      9,2484526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94319   ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. A    M3

                F_05/2016

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,2500000          36,51            45,63

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          21,28            14,02

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2740000          40,67            11,14

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,2540000          33,89             8,60

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38      1,7039140 %

                            MATERIAL                            :           54,62     67,2428696 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,21     31,0532164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94327   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0390000         198,11             7,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0510000          89,82             4,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          21,28             1,04

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0940000          40,67             3,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0870000          33,89             2,94

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,82      7,5831226 %

                            MATERIAL                            :           86,43     83,7643400 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92      8,6525374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94328   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,

                0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0330000         198,11             6,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0440000          89,82             3,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          21,28             0,89

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0610000          40,67             2,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0570000          33,89             1,93

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,69      6,7695118 %

                            MATERIAL                            :           85,53     86,5218716 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63      6,7086166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94329   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0260000         198,11             5,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0340000          89,82             3,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          21,28             0,68

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0200000          40,67             0,81

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0180000          33,89             0,61

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,30      5,6826726 %

                            MATERIAL                            :           84,40     90,3856484 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67      3,9316790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94330   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,

                5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0280000         198,11             5,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3094 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0360000          89,82             3,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          21,28             0,74

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0280000          40,67             1,13

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0260000          33,89             0,88

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,64      5,9684087 %

                            MATERIAL                            :           84,66     89,4943285 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29      4,5372628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94331   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0

                 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0220000         198,11             4,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0290000          89,82             2,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0280000          21,28             0,59

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0100000          40,67             0,40

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0090000          33,89             0,30

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,57      5,0082372 %

                            MATERIAL                            :           83,98     91,9604614 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,76      3,0313014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94332   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,

                0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0250000         198,11             4,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0330000          89,82             2,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3096 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          21,28             0,65

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0160000          40,67             0,65

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0150000          33,89             0,50

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,12      5,5261165 %

                            MATERIAL                            :           84,28     90,8294583 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,38      3,6444252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94333   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5

                 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0200000         198,11             3,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0260000          89,82             2,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3097 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0240000          21,28             0,51

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0060000          40,67             0,24

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0060000          33,89             0,20

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,19      4,6423811 %

                            MATERIAL                            :           83,78     92,7587740 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34      2,5988449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94338   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5

                M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0410000         145,53             5,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0540000          69,81             3,76

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3098 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          21,28             1,10

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2740000          40,67            11,14

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,2540000          33,89             8,60

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,88      5,1786501 %

                            MATERIAL                            :           88,82     78,1561537 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,93     16,6651962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94339   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0300000         145,53             4,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0390000          69,81             2,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de3099 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0370000          21,28             0,78

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,1690000          40,67             6,87

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,1570000          33,89             5,32

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,36      4,2306944 %

                            MATERIAL                            :           86,61     83,9817157 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     11,7875899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94340   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0250000         145,53             3,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3100 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0330000          69,81             2,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          21,28             0,68

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,1220000          40,67             4,96

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,1130000          33,89             3,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70      3,7595517 %

                            MATERIAL                            :           85,62     86,9485482 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,14      9,2919001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94341   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

                1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)



de3101 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0190000         145,53             2,76

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0250000          69,81             1,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          21,28             0,48

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0610000          40,67             2,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0570000          33,89             1,93

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,86      3,1029619 %

                            MATERIAL                            :           84,36     91,2227407 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24      5,6742974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94342   ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_    M3

                05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          65,00            81,25

                PORTE)



de3102 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          21,28            14,02

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2740000          40,67            11,14

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,2540000          33,89             8,60

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38      1,1834319 %

                            MATERIAL                            :           90,26     77,2489496 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,19     21,5676185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96385   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXC    M3

                LUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0300000          66,36             1,99

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0060000         254,71             1,52

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0270000         104,11             2,81

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0100000         234,86             2,34

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0330000          21,28             0,70

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0230000          74,48             1,71

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            5,86     48,1387480 %

                            MATERIAL                            :            2,10     17,3434856 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,19     34,5177664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96386   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCL    M3

                USIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0160000          66,36             1,06

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0060000         254,71             1,52

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0150000         104,11             1,56

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0210000          21,28             0,44

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0030000         212,21             0,63

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017



de3104 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0230000          96,66             2,22

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64     54,5012167 %

                            MATERIAL                            :            1,49     17,5182481 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     27,9805352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       26

TIPO1 : 0210 - ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO

        93360   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0430000         198,11             8,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0570000          89,82             5,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          21,28             0,95

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0940000          40,67             3,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0870000          33,89             2,94

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            8,67     37,1689101 %

                            MATERIAL                            :            5,23     22,4489795 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,44     40,3821104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93361   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0380000         198,11             7,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0490000          89,82             4,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          21,28             0,80

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0610000          40,67             2,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0570000          33,89             1,93

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            7,62     39,7769518 %

                            MATERIAL                            :            4,40     22,9952203 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,12     37,2278279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93362   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1

                ,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0300000         198,11             5,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0400000          89,82             3,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0290000          21,28             0,61

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0200000          40,67             0,81

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0180000          33,89             0,61

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            6,19     45,5229497 %

                            MATERIAL                            :            3,24     23,9277652 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     30,5492851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93363   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A

                4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0320000         198,11             6,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0420000          89,82             3,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          21,28             0,65

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0280000          40,67             1,13

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0260000          33,89             0,88

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,54     44,1988951 %

                            MATERIAL                            :            3,47     23,5497237 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,76     32,2513812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93364   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3

                ,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALT

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0260000         198,11             5,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0350000          89,82             3,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0240000          21,28             0,51

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0100000          40,67             0,40

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0090000          33,89             0,30

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            5,47     47,4107143 %

                            MATERIAL                            :            2,80     24,3750000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24     28,2142857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93365   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A

                6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0290000         198,11             5,74

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0380000          89,82             3,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          21,28             0,57

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0160000          40,67             0,65

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0150000          33,89             0,50

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            5,96     46,2271645 %

                            MATERIAL                            :            3,11     24,1461477 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81     29,6266878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93366   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4

                ,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0240000         198,11             4,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0320000          89,82             2,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0210000          21,28             0,44

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0060000          40,67             0,24

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0060000          33,89             0,20

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            5,09     48,3365950 %

                            MATERIAL                            :            2,60     24,7553816 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     26,9080234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93367   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0390000         198,11             7,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0510000          89,82             4,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0390000          21,28             0,82

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0940000          40,67             3,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0870000          33,89             2,94

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            7,91     36,1613351 %

                            MATERIAL                            :            4,96     22,6703755 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,02     41,1682894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93368   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0330000         198,11             6,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0440000          89,82             3,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0330000          21,28             0,70

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0610000          40,67             2,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0570000          33,89             1,93

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            6,81     38,6666668 %

                            MATERIAL                            :            4,06     23,0724637 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,73     38,2608695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93369   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1

                ,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0260000         198,11             5,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0340000          89,82             3,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          21,28             0,48

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0200000          40,67             0,81

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0180000          33,89             0,61

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            5,43     44,7925488 %

                            MATERIAL                            :            2,95     24,3861134 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     30,8213378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93370   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A

                4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0280000         198,11             5,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0360000          89,82             3,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          21,28             0,55

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0280000          40,67             1,13

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0260000          33,89             0,88

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            5,77     43,1417625 %

                            MATERIAL                            :            3,21     24,1379310 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,36     32,7203065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93371   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3

                ,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0220000         198,11             4,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0290000          89,82             2,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0190000          21,28             0,40

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0100000          40,67             0,40

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0090000          33,89             0,30

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            4,70     46,5781411 %

                            MATERIAL                            :            2,54     25,3319713 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     28,0898876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93372   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A

                6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0250000         198,11             4,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0330000          89,82             2,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          21,28             0,46

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0160000          40,67             0,65

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0150000          33,89             0,50

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            5,27     45,5842999 %

                            MATERIAL                            :            2,81     24,4424620 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,45     29,9732381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93373   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4

                ,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0200000         198,11             3,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0260000          89,82             2,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0160000          21,28             0,34

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0060000          40,67             0,24

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0060000          33,89             0,20

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            4,33     47,6082006 %

                            MATERIAL                            :            2,32     25,6264236 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     26,7653758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93374   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0620000          69,81             4,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          21,28             1,06

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,1900000          33,89             6,43

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            6,48     22,2761970 %

                            MATERIAL                            :            6,75     23,1783483 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,90     54,5454547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93375   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE A

                TÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

                IA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0350000         145,53             5,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0460000          69,81             3,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          21,28             0,72

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,1580000          40,67             6,42

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,1470000          33,89             4,98

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            4,95     22,0814479 %

                            MATERIAL                            :            5,29     23,6199095 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,19     54,2986426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93376   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

                IA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0290000         145,53             4,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0380000          69,81             2,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          21,28             0,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,1220000          40,67             4,96

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,1130000          33,89             3,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            4,20     23,0897936 %

                            MATERIAL                            :            4,40     24,1494701 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,63     52,7607363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93377   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE D

                E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM A

                LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0220000         145,53             3,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0280000          69,81             1,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0180000          21,28             0,38

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0610000          40,67             2,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0570000          33,89             1,93

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01



de3117 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,23     27,0386266 %

                            MATERIAL                            :            3,08     25,8369098 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,64     47,1244636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93378   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0410000         145,53             5,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0540000          69,81             3,76

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          21,28             0,89

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,1900000          33,89             6,43

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            5,74     20,9671465 %

                            MATERIAL                            :            6,35     23,2188999 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,29     55,8139536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93379   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE A

                TÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0300000         145,53             4,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0390000          69,81             2,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0280000          21,28             0,59

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,1580000          40,67             6,42

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,1470000          33,89             4,98

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            4,38     20,8092485 %

                            MATERIAL                            :            5,00     23,7475915 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     55,4431600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93380   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIA. AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0250000         145,53             3,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0330000          69,81             2,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          21,28             0,46

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,1220000          40,67             4,96

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,1130000          33,89             3,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            3,76     21,8861209 %

                            MATERIAL                            :            4,15     24,1992882 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,27     53,9145909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93381   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE D

                E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM B

                AIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0190000         145,53             2,76

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0250000          69,81             1,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          21,28             0,29

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0610000          40,67             2,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0570000          33,89             1,93

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            2,94     26,2385321 %

                            MATERIAL                            :            2,88     25,7798165 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,39     47,9816514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93382   REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016               M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          21,28            13,83

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2740000          40,67            11,14

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,2540000          33,89             8,60

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           2,01             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38      3,9027149 %

                            MATERIAL                            :            8,88     24,9717194 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,32     71,1255657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96995   REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                              M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3986000          21,28            51,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,05     27,5294117 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,99     72,4705883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 0220 - CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

        97916   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL    TXKM

                 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0117000         165,69             1,93

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0050000          58,20             0,29

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,05     46,9483569 %

                            MATERIAL                            :            0,82     37,0892018 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35     15,9624413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97917   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO     TXKM

                PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0101000         165,69             1,67

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0043000          58,20             0,25

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90     46,3687152 %

                            MATERIAL                            :            0,71     37,4301675 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31     16,2011173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97918   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT    TXKM

                 ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0093000         165,69             1,54

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0040000          58,20             0,23

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84     47,0238096 %

                            MATERIAL                            :            0,65     36,9047619 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28     16,0714285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97919   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI    TXKM

                CIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0037000         165,69             0,61

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0016000          58,20             0,09

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33     45,9016394 %

                            MATERIAL                            :            0,26     37,7049180 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,11     16,3934426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 2250 - REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

       101616   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR    M2

                AL). AF_08/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          26,51             2,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1531000          21,28             3,25

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0036000          40,67             0,14

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0036000          33,89             0,12

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            1,51     24,3464052 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     75,6535948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101617   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M2

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0507000          26,51             1,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          21,28             1,61

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0016000          40,67             0,06

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0016000          33,89             0,05

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,72     23,5690235 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     76,4309765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101618   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,    M3

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000         130,00           143,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0219000          26,51            53,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0329000          21,28            64,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0718000          40,67             2,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0666000          33,89             2,25

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,0638761 %

                            MATERIAL                            :          174,11     65,3753665 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,03     34,5607574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          266,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101619   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,    M3

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000         114,37           125,80

                SEM FRETE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4938000          26,51            66,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7407000          21,28            79,60

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0718000          40,67             2,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0666000          33,89             2,25

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,0614805 %

                            MATERIAL                            :          163,90     59,2347475 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,61     40,7037720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          276,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101620   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000         130,00           143,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6373000          26,51            43,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4560000          21,28            52,26

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0325000          40,67             1,32

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0302000          33,89             1,02

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0290661 %

                            MATERIAL                            :          167,79     69,6217250 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,14     30,3492089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101621   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000         114,37           125,80

                SEM FRETE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1092000          26,51            55,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1637000          21,28            67,32

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0325000          40,67             1,32

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0302000          33,89             1,02

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0278673 %

                            MATERIAL                            :          157,60     62,6935787 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,70     37,2785540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          251,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101622   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,    M3

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000         130,00           143,00

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1037000         145,53            15,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5187000          69,81            36,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7470000          26,51            19,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1204000          21,28            23,84

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0718000          40,67             2,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0666000          33,89             2,25

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           23,96      9,8567193 %

                            MATERIAL                            :          162,38     66,7901846 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,77     23,3530961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101623   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,    M3

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000         114,37           125,80

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1280000         145,53            18,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6398000          69,81            44,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9213000          26,51            24,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3819000          21,28            29,40

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0718000          40,67             2,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0666000          33,89             2,25

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           29,53     11,9042815 %

                            MATERIAL                            :          149,43     60,2356645 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,11     27,8600540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          248,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101624   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000         114,37           125,80

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0794000         145,53            11,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3972000          69,81            27,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          26,51            15,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8579000          21,28            18,25

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0325000          40,67             1,32

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0302000          33,89             1,02

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           18,28      9,1040534 %

                            MATERIAL                            :          140,29     69,8559108 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,25     21,0400358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101625   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000         130,00           143,00

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0617000         145,53             8,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3083000          69,81            21,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4440000          26,51            11,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6660000          21,28            14,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,0325000          40,67             1,32

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,0302000          33,89             1,02

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           14,20      7,0414847 %

                            MATERIAL                            :          154,39     76,5134975 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,18     16,4450178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       10

TIPO1 : 2830 - COMPACTACAO OU APILOAMENTO

        95606   UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016      M3

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         272,22             1,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          66,36             0,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          21,28             0,19

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67     33,6842105 %

                            MATERIAL                            :            1,02     50,0000001 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,32     16,3157894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TOTAL DA CLASSE     :      263

CLASSE: PARE  - PAREDES/PAINEIS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 0630 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

       101159   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 1    M2

                0CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      73,4900000           0,43            31,60

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0280000         661,58            18,52

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9390000          26,51            51,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9700000          21,28            20,64

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0327815 %

                            MATERIAL                            :           64,49     52,7864285 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,60     47,1562039 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0245861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103322   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM    M2

                 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _12/2021

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,70             1,13

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,74             0,19

I         37592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           1,29            17,54

                L,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         661,58             6,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          26,51            15,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          21,28             6,27



de3131 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0210526 %

                            MATERIAL                            :           29,91     62,7578948 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,72     37,2000000 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0210526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103323   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM    M2

                 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

                21

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,70             1,13

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,74             0,19

I         37592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           1,29            17,54

                L,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         758,74             7,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          26,51            15,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          21,28             6,27

                            MATERIAL                            :           30,26     62,1755254 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,40     37,8244746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103324   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,27             1,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38



de3132 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           1,64            22,30

                L, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         661,58             7,80

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          26,51            22,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          21,28             9,15

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0156006 %

                            MATERIAL                            :           38,71     60,2808113 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,48     39,6879875 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0156006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103325   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,27             1,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

I         37593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           1,64            22,30

                L, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         758,74             8,95

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          26,51            22,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          21,28             9,15

                            MATERIAL                            :           39,10     59,8099326 %



de3133 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           26,26     40,1900674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103326   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           7,01             2,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

I         37594 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           2,04            27,74

                L, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         661,58             9,12

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          26,51            26,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          21,28            10,53

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0130174 %

                            MATERIAL                            :           47,58     61,8198387 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,35     38,1541265 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0130174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103327   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           7,01             2,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38



de3134 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37594 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           2,04            27,74

                L, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         758,74            10,47

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          26,51            26,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          21,28            10,53

                            MATERIAL                            :           48,03     61,3357216 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,27     38,6642784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103328   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I          7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ UN      C       28,3100000           0,50            14,15

                ONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,70             1,13

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,74             0,19

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0091000         661,58             6,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6100000          26,51            42,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8050000          21,28            17,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0123228 %

                            MATERIAL                            :           34,92     42,9574861 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,36     57,0178683 %



de3135 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0123228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103329   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I          7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ UN      C       28,3100000           0,50            14,15

                ONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,70             1,13

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,74             0,19

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0091000         758,74             6,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6100000          26,51            42,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8050000          21,28            17,13

                            MATERIAL                            :           35,22     42,8641072 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,96     57,1358928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103330   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON

                EIRA. AF_12/2021

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,47             1,45

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

I         38783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZON UN      CR      28,3100000           0,67            18,96

                TAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)



de3136 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         661,58             6,48

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          26,51            31,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          21,28            12,76

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0139450 %

                            MATERIAL                            :           36,97     51,4572586 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,85     48,5148514 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0139450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103331   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

                AF_12/2021

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,47             1,45

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

I         38783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZON UN      CR      28,3100000           0,67            18,96

                TAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         758,74             7,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          26,51            31,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          21,28            12,76

                            MATERIAL                            :           37,29     51,2245460 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,50     48,7754540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3137 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103332   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I          7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ UN      CR      37,7400000           0,45            16,98

                ONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           2,70             1,56

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          38,74             0,26

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0105000         661,58             6,94

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2000000          26,51            58,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          21,28            23,40

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0093179 %

                            MATERIAL                            :           44,30     41,2318300 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,14     58,7495342 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0093179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103333   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I          7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ UN      CR      37,7400000           0,45            16,98

                ONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           2,70             1,56

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          38,74             0,26



de3138 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0105000         758,74             7,96

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2000000          26,51            58,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          21,28            23,40

                            MATERIAL                            :           44,66     41,1721273 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,82     58,8278727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103334   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19     M2

                CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR

                O EM BETONEIRA. AF_12/2021

I          7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ UN      CR      56,6200000           0,45            25,47

                ONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8050000           4,27             3,43

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          38,74             0,74

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0183000         661,58            12,10

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3200000          26,51            61,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1600000          21,28            24,68

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0156506 %

                            MATERIAL                            :           60,55     47,3354722 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,33     52,6332266 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0156506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3139 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103335   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19     M2

                CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR

                O MANUAL. AF_12/2021

I          7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ UN      CR      56,6200000           0,45            25,47

                ONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8050000           4,27             3,43

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          38,74             0,74

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0183000         758,74            13,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3200000          26,51            61,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1600000          21,28            24,68

                            MATERIAL                            :           61,17     47,1682098 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,53     52,8317902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103350   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 C    M2

                M (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A

                F_12/2021

I          7270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZ UN      CR      56,6200000           0,58            32,83

                ONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,8050000           2,70             2,17

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0097000          38,74             0,37

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0134000         661,58             8,86

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de3140 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0300000          26,51            80,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5150000          21,28            32,23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0063840 %

                            MATERIAL                            :           69,93     44,6054647 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,83     55,3817673 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0063840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103351   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 C    M2

                M (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2

                021

I          7270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZ UN      CR      56,6200000           0,58            32,83

                ONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,8050000           2,70             2,17

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0097000          38,74             0,37

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0134000         758,74            10,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0300000          26,51            80,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5150000          21,28            32,23

                            MATERIAL                            :           70,37     44,5204178 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,71     55,4795822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103356   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021



de3141 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ UN      CR      18,8700000           0,69            13,02

                ONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,70             1,13

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,74             0,19

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0077000         661,58             5,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          26,51            20,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3850000          21,28             8,19

                            MATERIAL                            :           25,50     53,0812618 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,53     46,9187382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103357   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I          7268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ UN      CR      18,8700000           0,69            13,02

                ONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,70             1,13

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,74             0,19

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0077000         758,74             5,84

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          26,51            20,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3850000          21,28             8,19



de3142 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           25,75     52,7852005 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,03     47,2147995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       19

TIPO1 : 0640 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS

        89282   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _03/2023

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0600000           1,83            18,40

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           2,19             2,10

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,05             1,51

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           1,70             2,44

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         649,81             8,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          26,51            17,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          21,28             7,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0175623 %

                            MATERIAL                            :           37,12     65,0158063 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,94     34,9490691 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0175623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89283   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/20

                23

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0600000           1,83            18,40



de3143 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           2,19             2,10

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,05             1,51

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           1,70             2,44

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         736,05             9,49

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          26,51            17,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          21,28             7,02

                            MATERIAL                            :           37,58     64,5661158 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     35,4338842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89290   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _03/2023

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2900000           1,40            21,40

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           1,65             2,09

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           0,92             1,40

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0143000         649,81             9,29

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          26,51            22,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          21,28             9,15

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0151538 %

                            MATERIAL                            :           40,12     60,6758601 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,97     39,2786785 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0303076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3144 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89291   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/20

                23

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2900000           1,40            21,40

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           1,65             2,09

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           0,92             1,40

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0143000         736,05            10,52

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          26,51            22,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          21,28             9,15

                            MATERIAL                            :           40,64     60,3330360 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,71     39,6669640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89298   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

                TONEIRA. AF_03/2023

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0600000           1,83            18,40

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           2,19             2,10

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,05             1,51

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           1,70             2,44

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0172000         649,81            11,17

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          26,51            23,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          21,28             9,36



de3145 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0293427 %

                            MATERIAL                            :           41,39     60,5927231 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,87     39,3485915 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0293427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89299   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

                L. AF_03/2023

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0600000           1,83            18,40

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           2,19             2,10

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,05             1,51

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           1,70             2,44

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0172000         736,05            12,66

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          26,51            23,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          21,28             9,36

                            MATERIAL                            :           42,01     60,1894375 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,78     39,8105625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89306   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

                TONEIRA. AF_03/2023

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2900000           1,40            21,40

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           1,65             2,09

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           0,92             1,40



de3146 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0192000         649,81            12,47

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          26,51            31,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          21,28            12,76

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0244528 %

                            MATERIAL                            :           45,76     55,8503486 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,13     44,1007458 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0244528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89307   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

                L. AF_03/2023

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2900000           1,40            21,40

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           1,65             2,09

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           0,92             1,40

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0192000         736,05            14,13

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          26,51            31,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          21,28            12,76

                            MATERIAL                            :           46,44     55,5475677 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,15     44,4524323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101157   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_0    M2

                5/2020

I         34584 BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM          M2      CR       1,0270000          36,13            37,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44324 GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO      KG      CR       0,0100000           2,36             0,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4840000          26,51            12,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2420000          21,28             5,14

                            MATERIAL                            :           41,47     75,2680357 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,62     24,7319643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101158   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF    M2

                _05/2020

I         34583 BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* C M2      CR       1,0270000          49,27            50,60

                M

I         44324 GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO      KG      CR       0,0100000           2,36             0,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5670000          26,51            15,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2840000          21,28             6,04

                            MATERIAL                            :           55,72     77,7157219 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,97     22,2842781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101162   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM    M2

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I          7272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20 UN      CR      23,2900000           1,57            36,56

                * CM (L X A X C)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2200000          26,51            58,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          21,28            23,62

C        100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0230000         568,35            13,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0606382 %

                            MATERIAL                            :           67,83     51,3454105 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           64,16     48,5712120 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0227393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       11

TIPO1 : 0650 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

       103316   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR    M2

                A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,6000000           2,50            34,00

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,70             1,13

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,74             0,19

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0087000         661,58             5,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          26,51            19,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          21,28             7,76

                            MATERIAL                            :           46,68     68,4589394 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,49     31,5263699 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0146907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103317   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR    M2

                A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,6000000           2,50            34,00

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,70             1,13

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,74             0,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0087000         758,74             6,60

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          26,51            19,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          21,28             7,76

                            MATERIAL                            :           46,96     68,0255332 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,07     31,9744668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103318   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSU    M2

                RA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/202

                1

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,12            42,43

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,27             1,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0102000         661,58             6,74

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          26,51            26,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          21,28            10,64

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0113122 %

                            MATERIAL                            :           59,23     66,9230770 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,24     33,0542986 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0113122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103319   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSU    M2

                RA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,12            42,43

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,27             1,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0102000         758,74             7,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          26,51            26,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          21,28            10,64

                            MATERIAL                            :           59,56     66,5585505 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,92     33,4414495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103320   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSU    M2

                RA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,87            52,63

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           7,01             2,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0128000         661,58             8,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          26,51            29,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          21,28            12,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0094126 %

                            MATERIAL                            :           73,17     68,7782381 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,19     31,2029367 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0094126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103321   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSU    M2

                RA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,87            52,63

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           7,01             2,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0128000         758,74             9,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          26,51            29,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          21,28            12,02

                            MATERIAL                            :           73,59     68,3720931 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,04     31,6279069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103336   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM    M2

                 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _12/2021

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,70             1,13

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         34599 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)    UN      CR      13,6000000           2,55            34,68

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,74             0,19

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0087000         661,58             5,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9500000          26,51            25,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4750000          21,28            10,10

                            MATERIAL                            :           49,35     64,0535622 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     35,9334373 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0130005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103337   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM    M2

                 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

                21

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,70             1,13

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         34599 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)    UN      CR      13,6000000           2,55            34,68

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,74             0,19

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0087000         758,74             6,60

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9500000          26,51            25,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4750000          21,28            10,10

                            MATERIAL                            :           49,63     63,7181795 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,25     36,2818205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103338   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,27             1,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37103 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136 UN      CR      13,6000000           3,24            44,06

                )



de3153 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0102000         661,58             6,74

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3000000          26,51            34,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          21,28            13,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0098863 %

                            MATERIAL                            :           63,54     62,7483935 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,70     37,2318339 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0098863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103339   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,27             1,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37103 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136 UN      CR      13,6000000           3,24            44,06

                )

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0102000         758,74             7,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3000000          26,51            34,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          21,28            13,83

                            MATERIAL                            :           63,88     62,4706343 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,37     37,5293657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3154 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103340   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           7,01             2,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         34555 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 613 UN      CR      13,6000000           4,12            56,03

                6)

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0128000         661,58             8,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4700000          26,51            38,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7350000          21,28            15,64

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0081779 %

                            MATERIAL                            :           79,62     65,0392543 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,77     34,9443899 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0081779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103341   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           7,01             2,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         34555 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 613 UN      CR      13,6000000           4,12            56,03

                6)

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38



de3155 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0128000         758,74             9,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4700000          26,51            38,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7350000          21,28            15,64

                            MATERIAL                            :           80,04     64,7239761 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,62     35,2760239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103342   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESS    M2

                URA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/202

                1

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,27             1,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34592 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)            UN      CR      18,1400000           2,84            51,51

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0113000         661,58             7,47

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          26,51            29,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          21,28            12,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0097096 %

                            MATERIAL                            :           70,06     67,9386350 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,04     32,0419458 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0097096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103343   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESS    M2

                URA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021



de3156 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,27             1,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34592 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)            UN      CR      18,1400000           2,84            51,51

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,74             0,38

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0113000         758,74             8,57

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          26,51            29,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          21,28            12,02

                            MATERIAL                            :           70,44     67,5792508 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,78     32,4207492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       14

TIPO1 : 0660 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

        89453   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      10,2040000           3,57            36,42

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,4600000           2,04             2,97

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,4600000           3,26             4,75

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       0,9700000           4,02             3,89

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          26,51            11,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          21,28             9,57

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0113000         625,40             7,06

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de3157 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0130804 %

                            MATERIAL                            :           59,31     77,4362330 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,25     22,5376062 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0130804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89455   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       9,9900000           4,74            47,35

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4300000           2,68             3,83

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4300000           4,23             6,04

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,9500000           5,10             4,84

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          26,51            12,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          21,28            10,21

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0113000         602,30             6,80

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0109110 %

                            MATERIAL                            :           73,54     80,1091109 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,23     19,8690671 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0109110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89462   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,5500000           1,94             3,00

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      15,5100000           3,23            50,09

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       1,2900000           3,99             5,14

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          26,51            19,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          21,28            15,74



de3158 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0125000         625,40             7,81

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0098736 %

                            MATERIAL                            :           73,58     72,5710901 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,79     27,4091627 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0098736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89464   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      15,1900000           4,13            62,73

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,5200000           2,43             3,69

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,2700000           4,81             6,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8000000          26,51            21,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8000000          21,28            17,02

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0125000         602,30             7,52

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0084631 %

                            MATERIAL                            :           88,42     74,7630332 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,82     25,2200406 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0084631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89470   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      10,2040000           3,57            36,42

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,4600000           2,04             2,97

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,4600000           3,26             4,75



de3159 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       0,9700000           4,02             3,89

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          26,51            16,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          21,28            13,19

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0168000         625,40            10,50

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0113623 %

                            MATERIAL                            :           64,22     72,8439951 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,91     27,1332803 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0113623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89472   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       9,9900000           4,74            47,35

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4300000           2,68             3,83

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4300000           4,23             6,04

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,9500000           5,10             4,84

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          26,51            17,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          21,28            14,25

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0168000         602,30            10,11

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0096107 %

                            MATERIAL                            :           78,59     75,4348873 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,57     24,5458913 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0096107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3160 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89478   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,5500000           1,94             3,00

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      15,5100000           3,23            50,09

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       1,2900000           3,99             5,14

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0500000          26,51            27,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0500000          21,28            22,34

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0187000         625,40            11,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0083347 %

                            MATERIAL                            :           80,53     67,0528423 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,53     32,9221536 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0166694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89480   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      15,1900000           4,13            62,73

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,5200000           2,43             3,69

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,2700000           4,81             6,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          26,51            29,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          21,28            24,04

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0187000         602,30            11,26

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0072658 %

                            MATERIAL                            :           95,49     69,3090171 %



de3161 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           42,25     30,6691854 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0145317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91815   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL     M2

                14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA ED

                IFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

C         89453 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),  M2      CR       1,0000000          76,58            76,58

                FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0130804 %

                            MATERIAL                            :           59,31     77,4362330 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,25     22,5376062 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0130804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91816   COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E    M2

                STRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHET

                A, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

C         89462 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),  M2      CR       1,0000000         101,39           101,39

                FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0098736 %

                            MATERIAL                            :           73,58     72,5710901 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,79     27,4091627 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0098736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101161   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM    M2

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM       UN      CR       3,9500000          29,33           115,85

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0550000          26,51            54,47



de3162 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0280000          21,28            21,87

C        100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0100000         568,35             5,68

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0101153 %

                            MATERIAL                            :          139,24     70,3671860 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,60     29,6176411 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0050576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       11

TIPO1 : 0670 - ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO

       101163   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20    M2

                CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           718 BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A  UN      CR      25,6800000          24,60           631,72

                X L X E)

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       0,5450000           9,65             5,25

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0100000         661,58             6,61

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1990000          26,51           111,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1000000          21,28            44,68

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0012508 %

                            MATERIAL                            :          680,22     85,0720506 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,33     14,9254478 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0012508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          799,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101164   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARG    M2

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           715 BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A  UN      C       25,6800000          24,90           639,43

                X L X E)

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       0,5450000           9,65             5,25

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0170000         661,58            11,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1990000          26,51           111,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1000000          21,28            44,68

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0012318 %

                            MATERIAL                            :          691,81     85,2065832 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,07     14,7897213 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0024637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          811,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0700 - DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.

        96358   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023

                _PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0248000          45,05             1,11

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          17,25            36,32

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7624000           7,98             6,08

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)



de3164 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,0006000           9,06            18,12

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           2,39             1,77

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,4803000           0,31             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5220000          29,60            15,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          21,28             3,63

                            MATERIAL                            :           73,65     82,5760126 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,54     17,4239874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96359   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA

                 LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0296000          45,05             1,33

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          17,25            36,32

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9117000           7,98             7,27

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)



de3165 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,9139000           9,06            26,39

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           2,39             1,89

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,5441000           0,31             0,16

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5950000          29,60            17,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1950000          21,28             4,14

                            MATERIAL                            :           83,96     82,5706132 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,72     17,4293868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96360   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_

                PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0495000          45,05             2,22

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          17,25            36,32

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5248000           7,98            12,16

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)



de3166 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,0011000           9,06            36,24

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4815000           2,39             3,54

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,4803000           0,31             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6150000          29,60            18,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2010000          21,28             4,27

                            MATERIAL                            :          101,36     84,7060792 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,30     15,2939208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96361   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA

                LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0592000          45,05             2,66

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          17,25            36,32

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8234000           7,98            14,55

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)



de3167 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,8278000           9,06            52,79

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,5851000           2,39             3,78

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,5441000           0,31             0,16

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7260000          29,60            21,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2370000          21,28             5,04

                            MATERIAL                            :          121,75     84,9256753 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,60     15,0743247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96362   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM

                 VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0248000          45,05             1,11

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          17,25            54,49

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7624000           7,98             6,08

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)



de3168 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,0006000           9,06            18,12

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           2,39             1,77

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      10,0934000           0,30             3,02

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,4803000           0,31             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6150000          29,60            18,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2010000          21,28             4,27

                            MATERIAL                            :           95,47     83,9138083 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,30     16,0861917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96363   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA

                 PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0296000          45,05             1,33

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          17,25            54,49

                 1200 X 2400 MM (L X C)



de3169 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9117000           7,98             7,27

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,9139000           9,06            26,39

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           2,39             1,89

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      10,0934000           0,30             3,02

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,5441000           0,31             0,16

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7060000          29,60            20,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2310000          21,28             4,91

                            MATERIAL                            :          105,90     83,4358247 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,02     16,5641753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96364   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FA    M2

                CE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM V

                ÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0495000          45,05             2,22

                *27* MM (ACAO INDIRETA)



de3170 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          17,25            54,49

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5248000           7,98            12,16

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,0011000           9,06            36,24

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4815000           2,39             3,54

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      10,0934000           0,30             3,02

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,4803000           0,31             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7080000          29,60            20,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2310000          21,28             4,91

                            MATERIAL                            :          123,17     85,3922453 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,07     14,6077547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96365   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PAR

                A PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS



de3171 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0592000          45,05             2,66

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          17,25            54,49

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8234000           7,98            14,55

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,8278000           9,06            52,79

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,5851000           2,39             3,78

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      10,0934000           0,30             3,02

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,5441000           0,31             0,16

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8370000          29,60            24,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2740000          21,28             5,83

                            MATERIAL                            :          143,70     85,2159469 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,92     14,7840531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3172 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96366   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_

                PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0248000          45,05             1,11

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          17,25            72,65

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7624000           7,98             6,08

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,0006000           9,06            18,12

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           2,39             1,77

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,30             6,05

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,4803000           0,31             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7080000          29,60            20,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2310000          21,28             4,91

                            MATERIAL                            :          117,28     84,7700319 %



de3173 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,07     15,2299681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96367   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA

                LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0296000          45,05             1,33

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          17,25            72,65

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9117000           7,98             7,27

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,9139000           9,06            26,39

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           2,39             1,89

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,30             6,05

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,5441000           0,31             0,16

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8170000          29,60            24,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2670000          21,28             5,68



de3174 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          127,86     84,0226182 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,31     15,9773818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96368   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS F    M2

                ACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0495000          45,05             2,22

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          17,25            72,65

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5248000           7,98            12,16

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,0011000           9,06            36,24

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4815000           2,39             3,54

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,30             6,05

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,4803000           0,31             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8010000          29,60            23,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2620000          21,28             5,57



de3175 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          145,00     85,8742668 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,84     14,1257332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96369   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA L

                ÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0592000          45,05             2,66

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          17,25            72,65

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8234000           7,98            14,55

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,8278000           9,06            52,79

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,5851000           2,39             3,78

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,30             6,05

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,5441000           0,31             0,16

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,9480000          29,60            28,06



de3176 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          21,28             6,59

                            MATERIAL                            :          165,64     85,4422542 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,22     14,5577458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96370   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_P

                S

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0248000          45,05             1,11

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0530000          17,25            18,16

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7624000           7,98             6,08

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,0006000           9,06            18,12

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       1,2513000           0,27             0,33

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           2,39             1,77

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5489000           2,99             1,64

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      10,0934000           0,13             1,31

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,4803000           0,31             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3440000          29,60            10,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1120000          21,28             2,38



de3177 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           51,00     83,3033525 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,22     16,6966475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96371   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA L

                ÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0296000          45,05             1,33

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0530000          17,25            18,16

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9117000           7,98             7,27

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,9139000           9,06            26,39

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       1,2513000           0,27             0,33

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           2,39             1,89

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5489000           2,99             1,64

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      10,0934000           0,13             1,31

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,5441000           0,31             0,16

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3980000          29,60            11,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          21,28             2,76



de3178 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           61,17     83,7697053 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,85     16,2302947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96373   INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023                  M

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0293000           7,98             8,21

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       7,6364000           0,31             2,36

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0660000          29,60             1,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          21,28             0,46

                            MATERIAL                            :           11,03     84,9187936 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     15,0812064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96374   INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023                M

I          3990 TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,1000000          26,64            29,30

                REGIAO

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       7,6364000           0,31             2,36

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0820000          29,60             2,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          21,28             0,57

                            MATERIAL                            :           32,23     93,0037584 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42      6,9962416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102235   DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS          M2

I         10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                           M2      CR       0,9870000         369,82           365,01

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,3700000           0,35             0,82

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS



de3179 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,2840000          39,14            11,11

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4700000           2,39             3,51

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2300000          24,75             5,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5440000          21,28            11,57

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0880000          21,50            23,39

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0950000          34,43             3,27

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,9930000          33,07            32,83

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0175035 %

                            MATERIAL                            :          401,24     87,7584511 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,76     12,1977901 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0262553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          457,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102253   DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSE    M2

                NTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

I           131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP KG      CR       0,5300000          49,50            26,23

                ICO)

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           3,35             3,24

I         44476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CAST M2      CR       1,0500000         836,47           878,29

                ELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4050000          26,38            37,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7020000          21,28            14,93

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0890000          34,43             3,06

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015



de3180 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,3160000          33,07            43,52

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0119260 %

                            MATERIAL                            :          927,24     92,1407276 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,86      7,8364142 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0109322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.006,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102254   DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASS    M2

                ENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

I           131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP KG      CR       0,5300000          49,50            26,23

                ICO)

I         10629 DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  *3,0* CM   M2      CR       1,0500000         609,72           640,20

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           3,35             3,24

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4050000          26,38            37,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7020000          21,28            14,93

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0890000          34,43             3,06

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,3160000          33,07            43,52

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0156227 %

                            MATERIAL                            :          689,15     89,7045998 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,86     10,2654567 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0143208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          768,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102255   TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM A    M2

                RGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           3,35             3,24



de3181 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CAST M2      CR       1,0000000         836,47           836,47

                ELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       2,7140000          26,38            71,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3570000          21,28            28,87

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1450000          34,43             4,99

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       2,5690000          33,07            84,95

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      0,0252444 %

                            MATERIAL                            :          877,29     85,1640404 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,38     14,7932383 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0174769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.030,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102256   TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM     M2

                ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

I         10629 DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  *3,0* CM   M2      CR       1,0000000         609,72           609,72

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           3,35             3,24

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       2,7140000          26,38            71,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3570000          21,28            28,87

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1450000          34,43             4,99

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       2,5690000          33,07            84,95

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      0,0323713 %

                            MATERIAL                            :          650,53     80,9756220 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,39     18,9695958 %



de3182 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,18      0,0224109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          803,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102257   DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSEN    M2

                TADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

I           131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP KG      CR       0,5300000          49,50            26,23

                ICO)

I         10698 DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = * M2      AS       1,0500000         207,56           217,93

                3 CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           3,35             3,24

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,2650000          26,38            33,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6330000          21,28            13,47

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0420000          34,43             1,44

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,2230000          33,07            40,44

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0357164 %

                            MATERIAL                            :          264,93     78,8171916 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,02     21,1322102 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0148818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          336,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102258   TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM AR    M2

                GAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

I         10698 DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = * M2      AS       1,0000000         207,56           207,56

                3 CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           3,35             3,24

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       2,4660000          26,38            65,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2330000          21,28            26,23



de3183 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0610000          34,43             2,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       2,4040000          33,07            79,50

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23      0,0599676 %

                            MATERIAL                            :          244,91     63,8316735 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,47     36,0901079 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0182510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          383,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104718   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA

                 LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0347000          45,05             1,56

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          17,25            36,32

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0686000           7,98             8,52

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,5540000           9,06            41,25

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,8470000           2,39             2,02

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)



de3184 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       1,2755000           0,31             0,39

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7540000          29,60            22,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2470000          21,28             5,25

                            MATERIAL                            :          101,74     81,9192652 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,45     18,0807348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104719   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA

                LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0694000          45,05             3,12

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          17,25            36,32

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       2,1373000           7,98            17,05

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        9,1079000           9,06            82,51

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,6940000           2,39             4,04

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)



de3185 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       1,2755000           0,31             0,39

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,9580000          29,60            28,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3130000          21,28             6,66

                            MATERIAL                            :          156,49     84,5841895 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,52     15,4158105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104720   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA

                 PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0347000          45,05             1,56

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          17,25            54,49

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0686000           7,98             8,52

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,5540000           9,06            41,25

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,8470000           2,39             2,02

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)



de3186 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      10,0934000           0,30             3,02

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       1,2755000           0,31             0,39

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,9010000          29,60            26,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          21,28             6,27

                            MATERIAL                            :          123,93     82,2061459 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,82     17,7938541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104721   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA

                PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0694000          45,05             3,12

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          17,25            54,49

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       2,1373000           7,98            17,05

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        9,1079000           9,06            82,51

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,6940000           2,39             4,04

                A DE GESSO PARA DRYWALL



de3187 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      10,0934000           0,30             3,02

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       1,2755000           0,31             0,39

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,1050000          29,60            32,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3610000          21,28             7,68

                            MATERIAL                            :          178,69     84,4546358 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,88     15,5453642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104722   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA

                LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0347000          45,05             1,56

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          17,25            72,65

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0686000           7,98             8,52

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,5540000           9,06            41,25

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL



de3188 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,8470000           2,39             2,02

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,30             6,05

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       1,2755000           0,31             0,39

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,0480000          29,60            31,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          21,28             7,29

                            MATERIAL                            :          146,11     82,3987364 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,21     17,6012636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104723   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA L

                ÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0694000          45,05             3,12

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          17,25            72,65

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       2,1373000           7,98            17,05

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        9,1079000           9,06            82,51

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,27             0,67

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,6940000           2,39             4,04

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           2,99             3,28

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,13             2,62

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      20,1868000           0,30             6,05

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       1,2755000           0,31             0,39

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,2520000          29,60            37,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          21,28             8,70

                            MATERIAL                            :          200,87     84,3497984 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,26     15,6502016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104724   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA L

                ÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0347000          45,05             1,56

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0530000          17,25            18,16

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0686000           7,98             8,52

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,5540000           9,06            41,25

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       1,2513000           0,27             0,33

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,8470000           2,39             2,02

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5489000           2,99             1,64

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR      10,0934000           0,13             1,31

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       1,2755000           0,31             0,39

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5210000          29,60            15,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          21,28             3,61

                            MATERIAL                            :           78,72     83,5475306 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,49     16,4524694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       30

TIPO1 : 2510 - ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR

       101154   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSUR    M2

                A 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           674 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X  M2      AS       1,0270000          88,93            91,33

                C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4600000           2,70             1,24

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0160000         661,58            10,58

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8030000          26,51            21,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4020000          21,28             8,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0075267 %

                            MATERIAL                            :          108,64     81,6950174 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,31     18,2824025 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0150534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101155   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSUR    M2

                A 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4600000           4,27             1,96

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34600 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X  M2      AS       1,0270000         130,63           134,15

                C)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0160000         661,58            10,58

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0750000          26,51            28,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5380000          21,28            11,44

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0053616 %

                            MATERIAL                            :          154,63     82,8534665 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,96     17,1304487 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0107232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101156   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSUR    M2

                A 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           652 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X  M2      AS       1,0270000         200,11           205,51

                C)

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4600000           7,01             3,22

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0160000         661,58            10,58

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6270000          26,51            43,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5380000          21,28            11,44

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0036531 %

                            MATERIAL                            :          230,59     84,1930299 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,26     15,7960108 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0073062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TOTAL DA CLASSE     :       90

CLASSE: PAVI  - PAVIMENTACAO

TIPO1 : 0540 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

       101814   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PED    M2

                RA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS

                 - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0440000          93,58             4,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3951000          21,28            29,68

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0113000           9,37             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,3374000           0,62             0,20

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,4075810 %

                            MATERIAL                            :           27,40     55,7978399 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,50     43,7945791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101816   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASS    M2

                A, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS

                 - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5986000          21,28            34,01

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0440000         576,44            25,36

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0113000           9,37             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,3883000           0,62             0,24

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28      0,3752848 %

                            MATERIAL                            :           46,25     61,8951884 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,15     37,6759147 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0536121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101817   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA    M2

                , COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - I

                NCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0204000          93,58             1,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6978000          21,28            36,12

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0113000           9,37             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,4131000           0,62             0,25

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,4499437 %

                            MATERIAL                            :           26,97     50,5061868 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,17     49,0438695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101819   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA,     M2

                COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INC

                LUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9013000          21,28            40,45

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0204000         576,44            11,75

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0113000           9,37             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,4640000           0,62             0,28

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      0,4297569 %

                            MATERIAL                            :           36,33     53,7492592 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,96     45,8061647 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0148192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101820   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAM    M2

                ENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E

                 COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9045000          21,28            19,24

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0113000           9,37             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,2148000           0,62             0,13

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,2805704 %

                            MATERIAL                            :           17,03     39,7474865 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,72     59,9719431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101822   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPO    M3

                RTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015



de3196 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,9112519 %

                            MATERIAL                            :           30,88     24,4453248 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,30     74,6434233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101823   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO    M3

                 COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_1

                2/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1740000           0,70            33,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,7191095 %

                            MATERIAL                            :           64,62     40,3764382 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,28     58,9044523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101824   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO    M3

                 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_1

                2/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,70            65,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015



de3197 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,6011186 %

                            MATERIAL                            :           96,03     50,1594272 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,26     49,2394542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101825   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMEN    M3

                TO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,70            95,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,5183449 %

                            MATERIAL                            :          126,59     57,0224466 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,25     42,4592085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          221,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101826   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMEN    M3

                TO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,70           125,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2000000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de3198 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,4563310 %

                            MATERIAL                            :          156,75     62,1642000 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,24     37,3794690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101827   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40    M3

                /60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000          99,07            81,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,5530175 %

                            MATERIAL                            :          112,68     54,1476317 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,25     45,2993508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101828   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6877000          99,07            68,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,5917768 %

                            MATERIAL                            :           99,05     50,9339784 %



de3199 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           94,26     48,4742448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101829   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40    M3

                /60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,70            65,11

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7922000          99,07            78,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,4262574 %

                            MATERIAL                            :          174,53     64,6576968 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,24     34,9160458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          269,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101830   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40    M3

                /60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,70            95,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7757000          99,07            76,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de3200 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,3850016 %

                            MATERIAL                            :          203,44     68,0783396 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,24     31,5366588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101831   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40    M3

                /60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,70           125,81

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7592000          99,07            75,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,3514455 %

                            MATERIAL                            :          231,97     70,8605832 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,23     28,7879713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          327,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101832   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,70            65,11

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6602000          99,07            65,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015



de3201 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,4479763 %

                            MATERIAL                            :          161,45     62,8569203 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,24     36,6951034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101833   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,70            95,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464000          99,07            64,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,4022526 %

                            MATERIAL                            :          190,63     66,6480115 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,24     32,9497359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          286,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101834   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,70           125,81

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6327000          99,07            62,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37



de3202 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,3654390 %

                            MATERIAL                            :          219,44     69,7003401 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,23     29,9342209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          314,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101835   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA    M3

                 SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          21,28            89,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     CR       0,2050000          40,67             8,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     CR       0,8450000          33,89            28,63

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         157,02           157,02

                            EQUIPAMENTO                         :            3,72      1,3149522 %

                            MATERIAL                            :          183,24     64,6659599 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,01     33,8847649 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,1343230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          283,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101836   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE CO    M3

                MPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020



de3203 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,68     45,5434784 %

                            MATERIAL                            :            4,38     15,7608695 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76     38,6956521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101837   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHOR    M3

                ADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. A

                F_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1741000           0,70            33,72

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3204 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,61     20,4990215 %

                            MATERIAL                            :           38,22     62,0841488 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,71     17,4168297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101838   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHOR    M3

                ADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. A

                F_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,70            65,11

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3205 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,59     13,5584079 %

                            MATERIAL                            :           69,64     74,9217992 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,70     11,5197929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101839   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CI    M3

                MENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,70            95,66

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1330000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,59     10,1987829 %

                            MATERIAL                            :          100,21     81,1440163 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,68      8,6572008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3206 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101840   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CI    M3

                MENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,70           125,81

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,8530000          69,81            59,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           37,41     18,0540122 %

                            MATERIAL                            :          134,04     64,6794532 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,77     17,2665346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101841   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000          99,07            81,75

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3207 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,59     11,4951989 %

                            MATERIAL                            :           86,28     78,7379973 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,70      9,7668038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101842   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6877000          99,07            68,13

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3208 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,59     13,1306800 %

                            MATERIAL                            :           72,66     75,7129427 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,70     11,1563773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101843   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,70            65,11

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7922000          99,07            78,48

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,58      7,3427186 %



de3209 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          148,14     86,4185993 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,69      6,2386821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101844   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,70            95,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7757000          99,07            76,84

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,58      6,2818590 %

                            MATERIAL                            :          177,05     88,3808097 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,69      5,3373313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3210 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101845   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,70           125,81

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7592000          99,07            75,21

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,58      5,4982066 %

                            MATERIAL                            :          205,57     89,8302861 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,69      4,6715073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101846   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,70            65,11

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6602000          99,07            65,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,58      7,9501612 %

                            MATERIAL                            :          135,06     85,2950479 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,69      6,7547909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101847   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,70            95,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464000          99,07            64,03

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,58      6,7115168 %

                            MATERIAL                            :          164,24     87,5860966 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,69      5,7023866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101848   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,70           125,81

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6327000          99,07            62,68

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :           12,58      5,8170206 %

                            MATERIAL                            :          193,04     89,2405943 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,69      4,9423851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101849   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADU    M3

                ADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000         145,53             6,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0853000          69,81             5,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         161,71             2,49

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          81,22             9,57

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          21,28             2,83

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         157,02           157,02

                            EQUIPAMENTO                         :           15,18      8,2148670 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          156,91     84,8833426 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,37      6,6956049 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,2061855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101850   REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPR    M2

                OVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL

                . AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0203000          93,58             1,89

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         157,39             0,48

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,2216000          73,05            16,18

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6742000          26,31            17,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6742000          21,28            14,34

                            EQUIPAMENTO                         :            8,15     12,4331755 %

                            MATERIAL                            :           26,10     39,7739422 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,38     47,7928823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101852   REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROV    M2

                EITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         157,39             0,48

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,2455000          73,05            17,93

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7458000          26,31            19,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7458000          21,28            15,87

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0203000         576,44            11,70

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            9,04     11,2203010 %

                            MATERIAL                            :           35,23     43,7119044 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,33     45,0553553 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0124393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101853   REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM RE    M2

                APROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA

                TERIAL.  AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0437000          93,58             4,08

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         157,39             0,48

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1803000          73,05            13,17

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5501000          26,31            14,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5501000          21,28            11,70

                            EQUIPAMENTO                         :            6,68     11,3512593 %

                            MATERIAL                            :           26,65     45,2178354 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,58     43,4309053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101855   REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAP    M2

                ROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATE

                RIAL. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         157,39             0,48

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,2041000          73,05            14,90

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6217000          26,31            16,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6217000          21,28            13,22

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0437000         576,44            25,19

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            7,58      8,9035449 %

                            MATERIAL                            :           45,13     52,9972913 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,40     38,0520551 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0471087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101856   REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITA    M2

                MENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_

                12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0904000          26,31             2,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0904000          21,28             1,92

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0411000           0,62             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0723589 %

                            MATERIAL                            :           12,72     45,8755426 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,00     54,0520985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101857   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6     M2

                CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIR

                ADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2294000          26,31             6,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2294000          21,28             4,88

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1106000           0,62             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1750291 %

                            MATERIAL                            :           14,38     41,8028004 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,96     58,0221705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101858   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6     M2

                CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INC

                LUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1022000          26,31             2,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1022000          21,28             2,17

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0470000           0,62             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0709219 %

                            MATERIAL                            :           12,86     45,4609929 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,42     54,4680852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101859   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8     M2

                CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INC

                LUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1616000          26,31             4,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1616000          21,28             3,43

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0055000           9,37             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0753000           0,62             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1289075 %

                            MATERIAL                            :           13,58     43,5707379 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,55     56,3003546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101860   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10    M2

                 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - IN

                CLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2552000          26,31             6,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2552000          21,28             5,43

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0069000           9,37             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1207000           0,62             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1687763 %

                            MATERIAL                            :           14,71     41,2658227 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,90     58,5654010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101861   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4    M2

                  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RET

                IRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2094000          26,31             5,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2094000          21,28             4,45

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0027000           9,37             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1020000           0,62             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1501501 %

                            MATERIAL                            :           14,12     42,2522522 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,26     57,5975977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101862   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6    M2

                 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETI

                RADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2699000          26,31             7,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2699000          21,28             5,74

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1309000           0,62             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1933167 %

                            MATERIAL                            :           14,85     40,8726871 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,43     58,9339962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101863   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6    M2

                 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - I

                NCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1105000          26,31             2,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1105000          21,28             2,35

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0512000           0,62             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0699790 %

                            MATERIAL                            :           12,96     45,1714485 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73     54,7585725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101864   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8    M2

                 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - I

                NCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2041000          26,31             5,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2041000          21,28             4,34

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0055000           9,37             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0966000           0,62             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1511487 %

                            MATERIAL                            :           14,10     42,4727932 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,05     57,3760581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101865   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 1    M2

                0 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR -

                INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2976000          26,31             7,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2976000          21,28             6,33

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0069000           9,37             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1420000           0,62             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1865174 %

                            MATERIAL                            :           15,19     40,3144151 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,43     59,4990675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101866   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4      M2

                CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRAD

                A E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2140000          26,31             5,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          21,28             4,55

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0027000           9,37             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1043000           0,62             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1491646 %

                            MATERIAL                            :           14,17     42,1241050 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,44     57,7267304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101867   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 C    M2

                M, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA

                 E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3076000          26,31             8,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3076000          21,28             6,54

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1497000           0,62             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,2365308 %

                            MATERIAL                            :           15,31     40,1314060 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,75     59,6320632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101868   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 C    M2

                M, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLU

                SO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1482000          26,31             3,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1482000          21,28             3,15

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0700000           0,62             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0988142 %

                            MATERIAL                            :           13,40     43,9393939 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,08     55,9617919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101869   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 C    M2

                M, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLU

                SO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2418000          26,31             6,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2418000          21,28             5,14

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0055000           9,37             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1154000           0,62             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1719690 %

                            MATERIAL                            :           14,55     41,5591860 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,41     58,2688450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101870   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10     M2

                CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCL

                USO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3353000          26,31             8,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3353000          21,28             7,13

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0069000           9,37             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1608000           0,62             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,2284843 %

                            MATERIAL                            :           15,66     39,6547347 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,75     60,1167810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102098   RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), P    M3

                ARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       C        2,5548000         765,00         1.954,42

                ADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,1111000         161,71            17,96

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,6782000          81,22            55,08

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1573000          21,28            67,18

C         97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV M2      CR      20,0000000          19,56           391,20

                EITAMENTO. AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :          207,87      8,3622262 %

                            MATERIAL                            :        2.047,76     82,3767472 %

                            MAO DE OBRA                         :          230,21      9,2610266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.485,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102988   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS B    M2

                LOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ

                ÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          93,58             0,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5437000          21,28            32,84

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0113000           9,37             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,3746000           0,62             0,23

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000          15,43            15,43

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,3897254 %



de3228 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,77     36,7227635 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,58     62,8875111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       54

TIPO1 : 0550 - REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO

       100576   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOS    M2

                O. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0010000         272,22             0,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0070000          66,36             0,46

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0001000         254,71             0,02

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0080000         104,11             0,83

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0020000         234,86             0,46

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0080000          21,28             0,17

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0060000          74,48             0,44

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30     48,5477179 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,31     12,0331950 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,04     39,4190871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100577   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.    M2

                 AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0010000         272,22             0,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0020000          66,36             0,13

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0001000         254,71             0,02

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0030000         104,11             0,31

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0030000          21,28             0,06

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0010000         212,21             0,21

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0020000          96,66             0,19

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,61     50,4950497 %

                            MATERIAL                            :            0,23     19,8019801 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35     29,7029702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0560 - EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

        96388   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE    M3

                 COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E T

                RANSPORTE. AF_11/2019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0030000         157,39             0,47

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0230000          73,05             1,68

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          66,36             1,45

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0190000         104,11             1,97

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          21,28             0,55

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         212,21             0,84

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0220000          96,66             2,12

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            6,58     53,8851353 %

                            MATERIAL                            :            1,98     16,3006756 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,63     29,8141891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96389   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA

                ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1740000           0,70            33,72

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000         157,39             0,94

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          73,05             1,46

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          66,36             1,45

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           5,10             0,03

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           3,17             0,06

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0190000         254,71             4,83

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0002000         104,11             0,02

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          21,28             2,23

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0060000         119,47             0,71

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0200000          50,63             1,01

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          96,66             2,02

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,64     15,0935882 %

                            MATERIAL                            :           37,72     74,5121466 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     10,3942652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96390   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA

                ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0230000           0,70            65,11

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000         157,39             0,94

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          73,05             1,46

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          66,36             1,45

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           5,10             0,03

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           3,17             0,06

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0190000         104,11             1,97

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          21,28             2,23

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0050000         119,47             0,59

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0050000          50,63             0,25

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          96,66             2,02

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            6,89      8,5878818 %

                            MATERIAL                            :           68,32     85,0901353 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,07      6,3219829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96391   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA

                ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6640000           0,70            95,66

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000         157,39             0,94

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          73,05             1,46

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          66,36             1,45

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           5,10             0,03

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           3,17             0,06

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0190000         104,11             1,97

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          21,28             2,23

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0060000         119,47             0,71

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0200000          50,63             1,01

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          96,66             2,02

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,15      6,4072609 %

                            MATERIAL                            :           99,03     88,6412654 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53      4,9514737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96392   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA

                ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7300000           0,70           125,81

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000         157,39             0,94

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          73,05             1,46

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          66,36             1,45

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           5,10             0,03

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           3,17             0,06

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0190000         104,11             1,97

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          21,28             2,23

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0060000         119,47             0,71

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0200000          50,63             1,01

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          96,66             2,02

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,15      5,0413632 %

                            MATERIAL                            :          129,19     91,0627166 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,52      3,8959202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96396   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GR    M3

                ADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0090000         157,39             1,41

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0210000          73,05             1,53

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0020000         272,22             0,54

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0280000          66,36             1,85

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0220000         104,11             2,29

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0300000          21,28             0,63

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         157,02           157,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         212,21             0,84

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0260000          96,66             2,51

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,83      5,7605177 %

                            MATERIAL                            :          154,72     90,6619596 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72      3,3539276 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,2235951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96397   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GR    M3

                ADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2

                019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0100000         157,39             1,57

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0250000          73,05             1,82

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0020000         272,22             0,54

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0330000          66,36             2,18

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0270000         104,11             2,81

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          21,28             0,74

C         96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         215,39           215,39

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         212,21             0,84

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0310000          96,66             2,99

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,81      4,6822742 %

                            MATERIAL                            :          213,31     92,3728447 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,41      2,7798288 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,1650523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          230,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96398   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO    M3

                 COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0090000         157,39             1,41

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0210000          73,05             1,53

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0020000         272,22             0,54

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0280000          66,36             1,85

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0220000         104,11             2,29

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0300000          21,28             0,63

C         96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         296,53           296,53

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         212,21             0,84

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0260000          96,66             2,51

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,08      3,2508240 %

                            MATERIAL                            :          293,01     94,4677827 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,81      2,1973760 %

                            OUTROS                              :            0,26      0,0840173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          310,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96399   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RA    M3

                CHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000          93,12           102,43

                OR, SEM FRETE)



de3241 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0150000         198,11             2,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0360000          89,82             3,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0030000         157,39             0,47

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0480000          73,05             3,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0040000         234,86             0,93

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0510000          21,28             1,08

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0470000          74,48             3,50

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            7,47      6,3316924 %

                            MATERIAL                            :          104,68     88,6182313 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96      5,0500763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96400   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME    M3

                 SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000          93,12           102,43

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000          93,58            28,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0190000         198,11             3,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0450000          89,82             4,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0090000         157,39             1,41

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0550000          73,05             4,01

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0110000         254,71             2,80

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0530000         104,11             5,51

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0640000          21,28             1,36

                            EQUIPAMENTO                         :           11,93      7,7837273 %

                            MATERIAL                            :          134,00     87,3514432 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46      4,8648295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100564   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8250000          99,07            81,73

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000         157,39             1,88

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          73,05             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          66,36             2,38

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           3,17             0,10

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0320000         104,11             3,33

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          21,28             3,40

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,47             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          50,63             1,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          96,66             3,38

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,44      9,9473935 %

                            MATERIAL                            :           86,11     81,9799141 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,47      8,0726924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100565   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6880000          99,07            68,16

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000         157,39             1,88

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          73,05             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          66,36             2,38

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           3,17             0,10

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0320000         104,11             3,33

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          21,28             3,40

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,47             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          50,63             1,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          96,66             3,38

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,45     11,4310837 %

                            MATERIAL                            :           72,52     79,2921522 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,48      9,2767641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100566   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0230000           0,70            65,11

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7920000          99,07            78,46

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000         157,39             1,88

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          73,05             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          66,36             2,38

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           3,17             0,10

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0320000         104,11             3,33

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          21,28             3,40

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,47             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          50,63             1,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          96,66             3,38

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,42      6,2503756 %

                            MATERIAL                            :          147,98     88,6772042 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,46      5,0724202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100567   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6640000           0,70            95,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7760000          99,07            76,87

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000         157,39             1,88

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          73,05             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          66,36             2,38

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           3,17             0,10

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0320000         104,11             3,33

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          21,28             3,40

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,47             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          50,63             1,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          96,66             3,38

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,42      5,3237778 %

                            MATERIAL                            :          176,94     90,3557718 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,46      4,3204504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100568   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7300000           0,70           125,81

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7590000          99,07            75,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000         157,39             1,88

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          73,05             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          66,36             2,38

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           3,17             0,10

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0320000         104,11             3,33

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          21,28             3,40

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,47             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          50,63             1,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          96,66             3,38

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,42      4,6465910 %

                            MATERIAL                            :          205,42     91,5825217 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,45      3,7708873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100569   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%)  - EXCLUSI

                VE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0230000           0,70            65,11

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6600000          99,07            65,38

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000         157,39             1,88

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          73,05             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          66,36             2,38

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           3,17             0,10

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0320000         104,11             3,33

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          21,28             3,40

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,47             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          50,63             1,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          96,66             3,38

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,43      6,7836409 %

                            MATERIAL                            :          134,89     87,7111736 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,46      5,5051855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100570   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6640000           0,70            95,66



de3252 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6460000          99,07            63,99

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0280000         157,39             4,40

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          73,05             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0320000          66,36             2,12

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           3,17             0,10

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0320000         104,11             3,33

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          21,28             3,40

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,47             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          50,63             1,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          96,66             3,38

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,46      6,1931572 %

                            MATERIAL                            :          164,85     89,0049806 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,89      4,8018622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100571   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7300000           0,70           125,81

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6330000          99,07            62,71

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000         157,39             1,88

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          73,05             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          66,36             2,38

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           3,17             0,10

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0320000         104,11             3,33

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          21,28             3,40

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,47             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          50,63             1,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         212,21             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          96,66             3,38

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,42      4,9209804 %

                            MATERIAL                            :          192,94     91,0854548 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,45      3,9935648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100572   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                 E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8250000          99,07            81,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0460000          66,36             3,05

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0420000           3,17             0,13

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0420000         104,11             4,37

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0150000         234,86             3,52

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          21,28             4,25

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,47             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0420000          50,63             2,12

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0350000          74,48             2,60

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         212,21             0,84

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0460000          96,66             4,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,77     11,4946683 %

                            MATERIAL                            :           86,80     78,0860294 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58     10,4193023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100573   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                 E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6880000          99,07            68,16

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         272,22             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0460000          66,36             3,05

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0420000           3,17             0,13

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         254,71             2,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0420000         104,11             4,37

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0150000         234,86             3,52

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          21,28             4,25

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,47             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0420000          50,63             2,12

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0350000          74,48             2,60

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         212,21             0,84

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0460000          96,66             4,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,78     13,1012462 %

                            MATERIAL                            :           73,22     75,0231745 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58     11,8755793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100574   ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                   M3

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0030000         224,15             0,67

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0060000          81,41             0,48

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          21,28             0,19

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66     48,4126985 %

                            MATERIAL                            :            0,28     21,4285714 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40     30,1587301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100575   REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019                   M2

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0001000         254,71             0,02

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0010000         104,11             0,10

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0010000          21,28             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08     55,5555556 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06     44,4444444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101767   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ES    M3

                TABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE

                SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042000         272,22             1,14

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0458000          66,36             3,03

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0083000           5,10             0,04

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0417000           3,17             0,13

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0077000         254,71             1,96

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0424000         104,11             4,41

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0146000         234,86             3,42

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          21,28             4,25

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0083000         119,47             0,99

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0417000          50,63             2,11

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0354000          74,48             2,63

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0038000         212,21             0,80

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0462000          96,66             4,46

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,91     43,9362440 %

                            MATERIAL                            :            4,76     16,2162162 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     39,8475398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101768   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO EST    M3

                ABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAV

                AÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0527000         272,22            14,34

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0168000          66,36             1,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0072000           5,10             0,03

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0503000           3,17             0,15

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0059000         254,71             1,50

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0516000         104,11             5,37

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0407000         234,86             9,55

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0575000          21,28             1,22

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0072000         119,47             0,86

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0503000          50,63             2,54

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0058000          74,48             0,43

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0058000         212,21             1,23

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0517000          96,66             4,99

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           18,28     42,1605227 %

                            MATERIAL                            :           12,92     29,8413439 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,12     27,9981334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 0570 - EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS

        92391   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15    M2

                 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0011000          93,58             0,10

I         40517 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DI M2      CR       1,0045000          45,06            45,26

                MENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURA

                L

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0963000          26,31             2,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0963000          21,28             2,04

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0441000           0,62             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0444000           0,86             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0871839 %

                            MATERIAL                            :           53,95     93,9494334 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42      5,9633827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92392   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15    M2

                 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0011000          93,58             0,10

I         40515 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEI M2      CR       1,0045000         101,40           101,85

                RO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM),

                 COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1081000          26,31             2,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1081000          21,28             2,30

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0055000           9,37             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0486000           0,62             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0503000           0,86             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0436566 %

                            MATERIAL                            :          110,73     96,6035101 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84      3,3528333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92393   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I           711 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25  M2      CR       1,0038000          42,85            43,01

                CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0066000          93,58             0,61

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1239000          26,31             3,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1239000          21,28             2,63

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0578000           0,62             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0582000           0,86             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1228716 %

                            MATERIAL                            :           52,55     92,1537653 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40      7,7233631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92394   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I           712 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25  M2      CR       1,0038000          53,98            54,18

                CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0066000          93,58             0,61

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1683000          26,31             4,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1683000          21,28             3,58

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0055000           9,37             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0787000           0,62             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0804000           0,86             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1422475 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           64,26     91,3371267 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,99      8,5206258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92395   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I           679 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25  M2      CR       1,0038000          64,78            65,02

                CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0066000          93,58             0,61

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2300000          26,31             6,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2300000          21,28             4,89

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0069000           9,37             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1081000           0,62             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1112000           0,86             0,09

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1546146 %

                            MATERIAL                            :           75,87     90,1165558 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,19      9,7288296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92396   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL    M2

                 DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0300000          42,55            43,82

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3725000          26,31             9,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3725000          21,28             7,92

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1821000           0,62             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0491000           9,94             0,48

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1371000           0,86             0,11

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      0,4115810 %

                            MATERIAL                            :           56,99     80,7550384 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,28     18,8333806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92397   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATUR    M2

                AL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0041000          42,55            42,72

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2015000          26,31             5,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2015000          21,28             4,28

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0967000           0,62             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0970000           0,86             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1977587 %

                            MATERIAL                            :           53,49     88,0026369 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17     11,7996044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92398   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATUR    M2

                AL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0041000          53,75            53,97

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTE

                NCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2632000          26,31             6,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2632000          21,28             5,60

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0055000           9,37             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1261000           0,62             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1278000           0,86             0,10

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,2134756 %

                            MATERIAL                            :           65,49     87,2848567 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38     12,5016677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92400   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 1    M2

                0 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

I         40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0041000          63,37            63,62

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTEN

                CIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3249000          26,31             8,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3249000          21,28             6,91

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0069000           9,37             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1556000           0,62             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1587000           0,86             0,13

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,2397260 %

                            MATERIAL                            :           75,90     86,5639270 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,56     13,1963470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92402   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM    M2

                , ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0359000          42,55            44,07

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3222000          26,31             8,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3222000          21,28             6,85

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1570000           0,62             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0491000           9,94             0,48

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1120000           0,86             0,09

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,3514938 %

                            MATERIAL                            :           56,65     82,8500294 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,48     16,7984768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92403   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11     M2

                CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0040000          42,55            42,72

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1512000          26,31             3,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1512000          21,28             3,21

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0715000           0,62             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0718000           0,86             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1372919 %

                            MATERIAL                            :           52,90     90,6469882 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,37      9,2157199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92404   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11     M2

                CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0040000          53,75            53,96

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTE

                NCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2129000          26,31             5,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2129000          21,28             4,53

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0055000           9,37             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1010000           0,62             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1027000           0,86             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1655172 %

                            MATERIAL                            :           64,88     89,3655173 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,60     10,4689655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92406   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11     M2

                CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

I         40529 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0040000          64,78            65,03

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESIST

                ENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2746000          26,31             7,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2746000          21,28             5,84

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0069000           9,37             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1304000           0,62             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1335000           0,86             0,11

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,2078521 %

                            MATERIAL                            :           76,69     88,4872981 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,79     11,3048498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93679   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE    M2

                 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

I         36156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0300000          49,29            50,76

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3725000          26,31             9,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3725000          21,28             7,92

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1821000           0,62             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0491000           9,94             0,48

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1371000           0,86             0,11

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      0,3746770 %

                            MATERIAL                            :           63,93     82,4806202 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,28     17,1447028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93680   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO     M2

                DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0041000          49,29            49,49

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2015000          26,31             5,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2015000          21,28             4,28

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,0967000           0,62             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0970000           0,86             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1779095 %

                            MATERIAL                            :           60,26     89,2068200 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17     10,6152705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93681   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO     M2

                DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

I         36154 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0041000          59,15            59,39

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2632000          26,31             6,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2632000          21,28             5,60

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0055000           9,37             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1261000           0,62             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1278000           0,86             0,10

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,1990792 %

                            MATERIAL                            :           70,92     88,1423418 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,37     11,6585790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97104   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 15,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0018000           7,50             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554700           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053600          19,18             0,10

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1589500         526,27            83,65

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1943300          17,99             3,49

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969300          26,13             2,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0893400          26,51             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2545700          21,28             5,41

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0083000           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0083000           9,08             0,07

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          68,79             3,27

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438400          22,70            16,88

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3046900          11,74             3,57

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          117,87     90,7111420 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,06      9,2888580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97105   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 17,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0021020           7,50             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          19,18             0,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1943330          21,90             4,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1854370         526,27            97,58

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1153070          26,51             3,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2744970          21,28             5,84

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0108260           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0219130           0,45             0,00

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0108260           9,08             0,09

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0219130           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          68,79             3,27

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          22,70            16,88

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3576810          11,74             4,19

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0068497 %

                            MATERIAL                            :          133,41     91,1295296 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,97      8,8636207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97106   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 20,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0024000           7,50             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554700           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053600          19,18             0,10

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1943300          21,90             4,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2119300         526,27           111,53

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969300          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1378000          26,51             3,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2917600          21,28             6,20

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0130200           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0263500           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0130200           9,08             0,11

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0263500           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          68,79             3,27

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438400          22,70            16,88

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,4113300          11,74             4,82

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0123800 %

                            MATERIAL                            :          148,18     91,4887033 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,76      8,4989167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97107   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 22,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0027000           7,50             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554700           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053600          19,18             0,10

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1943300          31,97             6,21

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2384200         526,27           125,47

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969300          26,13             2,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1576500          26,51             4,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3069800          21,28             6,53

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0149500           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0302600           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0149500           9,08             0,13

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0302600           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0594900          68,79             4,09

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,1622200          19,29            22,41

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,4570400          11,74             5,36

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0108003 %

                            MATERIAL                            :          171,07     92,1535804 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,54      7,8356193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97108   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 25,0 CM. AF_04/2022



de3281 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0030000           7,50             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554700           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053600          19,18             0,10

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1943300          31,97             6,21

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2649100         526,27           139,41

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969300          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1754000          26,51             4,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3206100          21,28             6,82

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0166800           1,26             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0337600           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0166800           9,08             0,15

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0337600           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0761400          68,79             5,23

                E CONCRETO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,9042500          17,84            33,97

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,5141700          11,74             6,03

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0093764 %

                            MATERIAL                            :          198,35     92,8035632 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,36      7,1870604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          213,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97109   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 27,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0033000           7,50             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554700           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053600          19,18             0,10

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1943300          31,97             6,21

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2914000         526,27           153,35

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969300          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1914600          26,51             5,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3329300          21,28             7,08

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0182400           1,26             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0369300           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0182400           9,08             0,16

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0369300           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0910700          68,79             6,26

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       2,2776300          17,84            40,63

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,5673600          11,74             6,66

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0084677 %

                            MATERIAL                            :          219,93     92,9167197 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,74      7,0748126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          236,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97111   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 15,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0018200           7,50             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1566700           3,64             0,57

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0054000          19,18             0,10

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0250000          31,97             0,79

                 DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34494 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1589500         488,73            77,68

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1958300          17,99             3,52

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0976800          26,13             2,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0912400          26,51             2,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2574600          21,28             5,47

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0084800           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0084800           9,08             0,07

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       1,8000000          16,58            29,84

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       2,5200000          15,78            39,76

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       5,3760000          14,32            76,98

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,0454500           0,36             0,01

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0180300          68,79             1,24

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,3381100          22,70             7,67

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3046900          11,74             3,57

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          244,04     93,8853504 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,89      6,1146496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97112   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 17,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0021200           7,50             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1566700           3,64             0,57

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0054000          19,18             0,10

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1958300          21,90             4,28

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         34494 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1854400         488,73            90,63

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0976800          26,13             2,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1172100          26,51             3,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2773800          21,28             5,90

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0110100           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0222900           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0110100           9,08             0,09

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0222900           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       2,5200000          15,78            39,76

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,7320000          15,28            57,02

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,0454500           0,36             0,01

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0180300          68,79             1,24

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,3381100          22,70             7,67

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3576800          11,74             4,19

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0044632 %

                            MATERIAL                            :          209,89     93,3541622 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,93      6,6413746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97113   APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/    M2

                2022

I         42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                             M2      CR       1,1280000           2,08             2,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049100          26,51             0,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0058900          21,28             0,12

                            MATERIAL                            :            2,42     93,2806325 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17      6,7193675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97114   EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022       M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0071500          26,51             0,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078600          21,28             0,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0023600           9,94             0,02

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,03     10,7142857 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,33     89,2857143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97115   APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D    KG

                E CONCRETO. AF_04/2022

I          4229 GRAXA LUBRIFICANTE                                                         KG      CR       1,0000000          55,05            55,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6460900          21,28            13,74

                            MATERIAL                            :           58,84     85,5293776 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,95     14,4706224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97116   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         42402 ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          10,47            10,47

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,7604600           6,96             5,29

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,3379100          26,31             8,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0160900          21,28             0,34

                            MATERIAL                            :           17,90     71,5890851 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,09     28,4109149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97117   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         42403 ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          13,43            13,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,4866200           6,96             3,38

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2162300          26,31             5,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0103000          21,28             0,21

                            MATERIAL                            :           18,17     80,0088262 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     19,9911738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97118   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         42404 ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          13,35            13,35

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,3114500           6,96             2,16

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1383900          26,31             3,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0065900          21,28             0,14

                            MATERIAL                            :           16,39     84,9635797 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90     15,0364203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97119   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         42405 ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          14,22            14,22

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,1900800           6,96             1,32

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0844600          26,31             2,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0040200          21,28             0,08

                            MATERIAL                            :           16,07     90,0561798 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77      9,9438202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97120   BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR    KG

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0111100          10,19            10,30

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0529900          26,31             1,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0025200          21,28             0,05

                            MATERIAL                            :           10,64     90,6063194 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,10      9,3936806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101167   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF    M2

                _05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

I          4385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA MIL     CR       0,0330000         924,26            30,50

                CAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0204000          93,58             1,90

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         157,39             0,48

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1070000          73,05             7,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3305000          26,31             8,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3305000          21,28             7,03

                            EQUIPAMENTO                         :            4,04      5,6701754 %

                            MATERIAL                            :           52,05     72,8561404 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,33     21,4736842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101169   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO    M2

                 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

I          4385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA MIL     CR       0,0330000         924,26            30,50

                CAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         157,39             0,48

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1309000          73,05             9,56

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4021000          26,31            10,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4021000          21,28             8,55

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0204000         576,44            11,75

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            4,92      5,6960556 %

                            MATERIAL                            :           61,17     70,7772623 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,32     23,5150812 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0116009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101170   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.    M2

                 AF_05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0440000          93,58             4,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         157,39             0,48

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0839000          73,05             6,12

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         13186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM  M3      CR       0,1190000         107,44            12,78

                PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (S

                EM FRETE)

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2609000          26,31             6,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2609000          21,28             5,55

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21      6,3238770 %

                            MATERIAL                            :           35,58     69,8581561 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,12     23,8179669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101172   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TR    M2

                AÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000         131,69            15,01

                )

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         157,39             0,48

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1077000          73,05             7,86

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM  M3      CR       0,1190000         107,44            12,78

                PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (S

                EM FRETE)

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3325000          26,31             8,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3325000          21,28             7,07

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0440000         576,44            25,36

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            4,12      5,3341985 %

                            MATERIAL                            :           54,20     70,1103181 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,94     24,5035691 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0519143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103904   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 15,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0018020           7,50             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          19,18             0,10

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1589460         504,49            80,18

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1943330          17,99             3,49

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0893360          26,51             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2545690          21,28             5,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0082960           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0082960           9,08             0,07

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          68,79             3,27

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          22,70            16,88

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3046910          11,74             3,57

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          114,39     90,4554110 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,07      9,5445890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103905   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 16,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0019220           7,50             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          19,18             0,10

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1943330          21,90             4,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1695420         504,49            85,53

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1002090          26,51             2,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2629120          21,28             5,59

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0093560           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0093560           9,08             0,08

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          68,79             3,27

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          22,70            16,88

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3290670          11,74             3,86

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          120,89     90,6600437 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,45      9,3399563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103906   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 16,0 CM. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0019220           7,50             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          19,18             0,10

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1943330          21,90             4,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1695420         526,27            89,22

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1002090          26,51             2,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2629120          21,28             5,59

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0093560           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0093560           9,08             0,08

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,4759000          68,79            32,73

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          22,70            16,88

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3290670          11,74             3,86

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          149,78     89,9596459 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,71     10,0403541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103907   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 17,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0021020           7,50             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          19,18             0,10

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1943330          21,90             4,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1854370         504,49            93,55

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1153070          26,51             3,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2744970          21,28             5,84

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0108260           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0219130           0,45             0,00

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0108260           9,08             0,09

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0219130           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       0,0475900           2,59             0,12

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          68,79             3,27

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          22,70            16,88

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3576381          11,74             4,19

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0071664 %

                            MATERIAL                            :          127,08     90,8413359 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,80      9,1514977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103908   EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 2    M2

                0,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0024030           7,50             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          19,18             0,10

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1943330          21,90             4,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2119280         504,49           106,91

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1378030          26,51             3,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2917590          21,28             6,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0130170           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0263480           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0130170           9,08             0,11

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0263480           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          68,79             3,27

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          22,70            16,88

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,4113330          11,74             4,82

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0127445 %

                            MATERIAL                            :          143,56     91,2381317 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,76      8,7491238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103909   EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 2    M2

                2,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0027030           7,50             0,02

                 AGUA



de3299 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          19,18             0,10

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1943330          31,97             6,21

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2384190         504,49           120,28

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1576470          26,51             4,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3069850          21,28             6,53

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0149500           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0302600           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0149500           9,08             0,13

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0302600           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0594870          68,79             4,09

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,1622160          19,29            22,41

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022



de3300 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,4570370          11,74             5,36

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0111117 %

                            MATERIAL                            :          165,88     91,9273294 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,54      8,0615589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103911   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 25,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0030030           7,50             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          19,18             0,10

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1943330          31,97             6,21

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2649100         504,49           133,64

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1753980          26,51             4,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3206050          21,28             6,82

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0166790           1,26             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0337590           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0166790           9,08             0,15

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0337590           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0761440          68,79             5,23

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,9042490          17,84            33,97

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,5141670          11,74             6,03

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0096371 %

                            MATERIAL                            :          192,58     92,6034791 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,36      7,3868838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103912   EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 2    M2

                7,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0033040           7,50             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,64             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          19,18             0,10

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1943330          31,97             6,21

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,0291401         504,49            14,70

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          26,13             2,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1914550          26,51             5,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3329260          21,28             7,08

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0182430           1,26             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0369250           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0182430           9,08             0,16

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0369250           0,54             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          16,58             0,29

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0910740          68,79             6,26

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       2,2776310          17,84            40,63

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,5673560          11,74             6,66

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0205044 %

                            MATERIAL                            :           81,23     82,8480624 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,79     17,1314332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103913   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 12,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,64             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          19,18             0,03

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1271570         460,00            58,49

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0641670          17,99             1,15

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0320060          26,13             0,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0651990          26,51             1,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0951470          21,28             2,02

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0042950           9,26             0,03

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       2,2000000          16,28            35,81

                USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0233730          68,79             1,60

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,5260000          24,99            13,14

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          113,42     92,4461904 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26      7,5538096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103914   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 14,0 CM. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,64             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          19,18             0,03

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1483500         460,00            68,24

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0641670          17,99             1,15

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0320060          26,13             0,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1011470          26,51             2,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1127470          21,28             2,39

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0068250           9,26             0,06

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       2,5200000          15,78            39,76

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0292170          68,79             2,00

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,8220000          22,70            18,65

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          133,25     92,7588856 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,40      7,2411144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103915   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 15,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,64             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          19,18             0,03



de3305 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1589460         460,00            73,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0641670          17,99             1,15

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0320060          26,13             0,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1172360          26,51             3,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1206240          21,28             2,56

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0079570           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0079570           9,26             0,07

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,1100000          15,28            47,52

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0292170          68,79             2,00

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,8220000          22,70            18,65

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          145,97     93,0344122 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,92      6,9655878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103916   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 18,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,64             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          19,18             0,03



de3306 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,0641670          21,90             1,40

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1907350         460,00            87,73

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0320060          26,13             0,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1597530          26,51             4,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1414400          21,28             3,00

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0109490           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0221610           0,45             0,00

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0109490           9,26             0,10

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95283 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHI     AS       0,0221610           0,65             0,01

                IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,1100000          15,28            47,52

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0365210          68,79             2,51

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,2843330          19,29            24,77

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0055741 %

                            MATERIAL                            :          167,81     93,2274248 %



de3307 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,18      6,7670011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103917   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 20,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,64             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          19,18             0,03

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,0641670          21,90             1,40

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,2119280         460,00            97,48

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0320060          26,13             0,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1843230          26,51             4,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1534700          21,28             3,26

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0126780           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0256610           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0126780           9,26             0,11

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95283 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHI     AS       0,0256610           0,65             0,01

                IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       4,4800000          14,32            64,15

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022



de3308 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0365210          68,79             2,51

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,2843330          19,29            24,77

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0096735 %

                            MATERIAL                            :          194,23     93,6880291 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,06      6,3022974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103918   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 22,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,64             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          19,18             0,03

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0641670          31,97             2,05

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,2331210         460,00           107,23

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          12,73             5,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0326006          26,13             0,85

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2065500          26,51             5,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1643520          21,28             3,49

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0142420           1,26             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0288270           0,45             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0142420           9,26             0,13

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3309 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95283 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHI     AS       0,0288270           0,65             0,01

                IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       4,4800000          14,32            64,15

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,59             2,59

                2022

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0365210          68,79             2,51

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,2843330          19,29            24,77

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0091759 %

                            MATERIAL                            :          204,87     93,7282072 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,68      6,2626169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104432   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM,    M2

                 ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I           695 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM M2      CR       1,0324000          43,44            44,84

                , E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4356000          26,31            11,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4356000          21,28             9,26

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,2137000           0,62             0,13

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de3310 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0491000           9,94             0,48

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1687000           0,86             0,14

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32      0,4294149 %

                            MATERIAL                            :           58,77     78,7439614 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,54     20,8266237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104433   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 C    M2

                M, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000         130,00             7,38

I           695 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM M2      CR       1,0034000          43,44            43,58

                , E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000          93,58             0,91

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2440000          26,31             6,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2440000          21,28             5,19

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     CR       0,0041000           9,37             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     CR       0,1179000           0,62             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000           9,94             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015



de3311 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1182000           0,86             0,10

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,2201604 %

                            MATERIAL                            :           54,87     86,1298947 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,69     13,6499449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       52

TIPO1 : 2490 - SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

       103689   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTU    M2

                RA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       3,2083000           5,27            16,90

I          4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIV M2      AS       1,0000000         250,00           250,00

                ADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

I          5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                          KG      CR       0,0113000          35,80             0,40

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0132000          19,18             0,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3729000          26,13             9,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1186000          21,28            23,80

C        102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                      M2      CR       0,5000000          22,32            11,16

                            MATERIAL                            :          282,88     90,5939643 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,37      9,4060357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          312,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103694   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃ    UN

                O, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,6300000          10,40            37,75

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2138000          26,13             5,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6413000          21,28            13,64

C        102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021            M2      CR       0,9900000          20,42            20,21

C        102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR M2      CR       0,9900000          16,22            16,05

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0224000         633,21            14,18

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           77,72     72,3513489 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,69     27,6486511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103695   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO    UN

                , EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,0800000          10,40            32,03

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2138000          26,13             5,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6413000          21,28            13,64

C        102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021            M2      CR       0,8400000          20,42            17,15

C        102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR M2      CR       0,8400000          16,22            13,62

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0224000         633,21            14,18

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           68,51     71,2111737 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,69     28,7888263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103696   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO    UN

                 EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,6300000          10,40            37,75

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5152000          26,13            13,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5455000          21,28            32,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021            M2      CR       0,9900000          20,42            20,21

C        102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR M2      CR       0,9900000          16,22            16,05

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0224000         633,21            14,18

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           84,78     63,0140048 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,75     36,9859952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103697   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO    UN

                , EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,0800000          10,40            32,03

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5152000          26,13            13,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5455000          21,28            32,88

C        102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021            M2      CR       0,8400000          20,42            17,15

C        102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR M2      CR       0,8400000          16,22            13,62

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0224000         633,21            14,18

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           75,57     61,2759042 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,75     38,7240958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 2870 - FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS

        95995   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAM    M3

                ENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       C        2,5548000         765,00         1.954,42

                ADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0464000         367,38            17,04

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0949000         146,63            13,91

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,1301000          25,88            29,24

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0464000         233,52            10,83

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHP     AS       0,0805000         219,97            17,70

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHI     AS       0,0607000          90,82             5,51

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHI     AS       0,1071000          55,07             5,89

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHP     AS       0,0341000         128,18             4,37

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0419000         212,21             8,89

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0990000          96,66             9,56

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           53,96      2,5976839 %

                            MATERIAL                            :        1.981,08     95,3650963 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,32      2,0372198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.077,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95996   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDE    M3

                R - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0331000         367,38            12,16

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0678000         146,63             9,94

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

I         41965 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       CR       2,5548000         670,78         1.713,70

                ADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C         88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,8072000          25,88            20,89

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0331000         233,52             7,72

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHP     AS       0,0575000         219,97            12,64

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHI     AS       0,0434000          90,82             3,94

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHI     AS       0,0668000          55,07             3,67

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHP     AS       0,0341000         128,18             4,37

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0299000         212,21             6,34

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0710000          96,66             6,86

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           38,72      2,1484786 %

                            MATERIAL                            :        1.733,33     96,1764740 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,18      1,6750474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.802,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96001   FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRAN    M2

                SPORTE. AF_11/2019

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0034000         178,68             0,60

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0006000         217,94             0,13

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         44471 PORTA DENTE PARA  FRESADORA                                                UN      AS       0,0011000         562,62             0,61

I         44472 DENTE PARA  FRESADORA                                                      UN      AS       0,0195000          59,75             1,16

I         44473 APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO                            UN      AS       0,0002000       2.643,01             0,52

I         44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                            M3      CR       0,0028000          18,54             0,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0207000          21,28             0,44

C         89234 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC CHP     AS       0,0034000         552,24             1,87

                IA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC CHI     AS       0,0069000         187,48             1,29

                IA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96156 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM CHI     AS       0,0088000          68,56             0,60

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

C         96158 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM CHP     AS       0,0015000         139,24             0,20

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,41     72,4137932 %

                            MATERIAL                            :            1,04     13,9310344 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02     13,6551724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96393   USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                                M3

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,2606000          99,59            25,95

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5308000         114,37            60,70

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,1470000          99,07            14,56

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,5283000          93,58            49,43

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0120000         192,60             2,31

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0042000          81,62             0,34

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0162000          21,28             0,34

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0081000          38,89             0,31

C         93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.  CHP     CR       0,0063000         139,30             0,87

                AF_03/2016

C         95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP     AS       0,0063000         300,02             1,89

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

C         95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI     AS       0,0018000         179,50             0,32

                 CHI DIURNO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57      1,6400765 %

                            MATERIAL                            :          152,41     97,0580730 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      1,0593490 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,2425015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96394   USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                    M3

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       88,0000000           0,70            61,60

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0733000          99,59             7,29

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,6967000         114,37            79,68

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,1467000          99,07            14,53

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,4913000          93,58            45,97

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0115000         192,60             2,21

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0047000          81,62             0,38

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0162000          21,28             0,34

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0081000          38,89             0,31

C         93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.  CHP     CR       0,0063000         139,30             0,87

                AF_03/2016

C         95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP     AS       0,0063000         300,02             1,89

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

C         95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI     AS       0,0018000         179,50             0,32

                 CHI DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,53      1,1763064 %

                            MATERIAL                            :          210,82     97,8752094 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      0,7718058 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,1766784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96395   USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                    M3

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      200,0000000           0,70           140,00

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,2192000          99,59            21,83

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3203000         114,37            36,63

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,3035000          99,07            30,06

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,6237000          93,58            58,36

C          5823 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH CHP     AS       0,0118000         212,87             2,51

                P DIURNO. AF_07/2016

C          5829 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH CHI     AS       0,0034000         154,41             0,52

                I DIURNO. AF_07/2016

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0120000         192,60             2,31

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0033000          81,62             0,26

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0305000          21,28             0,64

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0152000          38,89             0,59

C         95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP     CR       0,0118000         235,93             2,78

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHI     CR       0,0034000          11,94             0,04

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,84      0,9587792 %

                            MATERIAL                            :          290,67     98,0216740 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,76      0,9317713 %

                            OUTROS                              :            0,26      0,0877755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        6

TOTAL DA CLASSE     :      143

CLASSE: PINT  - PINTURAS

TIPO1 : 1550 - PINTURA DE PAREDE

        88411   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS D    M2

                E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000           9,95             1,59

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0470000          27,73             1,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          21,28             0,25

                            MATERIAL                            :            1,99     63,1921825 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,15     36,8078175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88412   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM     M2

                PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000           9,95             1,59

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0250000          27,73             0,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0060000          21,28             0,12

                            MATERIAL                            :            1,80     74,8936171 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,60     25,1063829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88413   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000           9,95             1,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0920000          27,73             2,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          21,28             0,48

                            MATERIAL                            :            2,39     51,6483517 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,23     48,3516483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88414   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000           9,95             1,59

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1060000          27,73             2,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          21,28             0,57

                            MATERIAL                            :            2,51     49,4047619 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     50,5952381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88415   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. A    M2

                F_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000           9,95             1,59

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0540000          27,73             1,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          21,28             0,29

                            MATERIAL                            :            2,06     60,9609610 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     39,0390390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88416   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PR    M2

                ESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,9380000           6,93            13,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1510000          27,73             4,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          21,28             0,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,77     80,1850844 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,64     19,8149156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88417   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS     M2

                DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UM

                A COR. AF_06/2014

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,9380000           6,93            13,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0720000          27,73             1,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0180000          21,28             0,38

                            MATERIAL                            :           14,07     89,0367554 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     10,9632446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88420   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/20

                14

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,9380000           6,93            13,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3110000          27,73             8,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0780000          21,28             1,65

                            MATERIAL                            :           16,18     68,2472481 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,52     31,7527519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88421   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/20

                14

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,9380000           6,93            13,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3620000          27,73            10,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          21,28             1,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,62     65,5077045 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,75     34,4922955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88423   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE    M2

                RNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,9380000           6,93            13,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1760000          27,73             4,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0440000          21,28             0,93

                            MATERIAL                            :           14,99     77,9051590 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,25     22,0948410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88424   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PR    M2

                ESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/201

                4

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,9380000           6,93            13,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2600000          27,73             7,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0650000          21,28             1,38

                            MATERIAL                            :           15,72     71,3895217 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,29     28,6104783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88426   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS     M2

                DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DU

                AS CORES. AF_06/2014

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,9380000           6,93            13,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1230000          27,73             3,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          21,28             0,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,52     83,0177855 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     16,9822145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88428   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06

                /2014

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,9380000           6,93            13,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5350000          27,73            14,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          21,28             2,85

                            MATERIAL                            :           18,15     58,3306478 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,96     41,6693522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88429   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06

                /2014

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,9380000           6,93            13,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6230000          27,73            17,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          21,28             3,31

                            MATERIAL                            :           18,93     55,6537103 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,08     44,3462897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88431   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE    M2

                RNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,9380000           6,93            13,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3030000          27,73             8,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          21,28             1,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,11     68,7205820 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,33     31,2794180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88432   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE     M2

                EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       0,7820000           6,93             5,41

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3740000          27,73            10,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0930000          21,28             1,97

                            MATERIAL                            :            8,68     48,9542114 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,07     51,0457886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88484   FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023       M2

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1666000           9,95             1,65

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0927000          27,73             2,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0309000          21,28             0,65

                            MATERIAL                            :            2,50     51,2500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,37     48,7500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88485   FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023     M2

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1666000           9,95             1,65

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0666000          27,73             1,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0222000          21,28             0,47

                            MATERIAL                            :            2,26     57,0332481 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     42,9667519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88488   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_    M2

                04/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2285000          29,06             6,64

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2270000          27,73             6,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0757000          21,28             1,61

                            MATERIAL                            :            8,75     60,1519338 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,79     39,8480662 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88489   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.     M2

                AF_04/2023

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2285000          29,06             6,64

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1631000          27,73             4,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0544000          21,28             1,15

                            MATERIAL                            :            8,16     66,2316477 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,15     33,7683523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88494   EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUA    M2

                L. AF_04/2023

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0401000           0,79             0,03

I         43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                       KG      C        0,7288000           2,36             1,71

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5054000          27,73            14,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1685000          21,28             3,58

                            MATERIAL                            :            6,42     33,2641411 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,91     66,7358589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88495   EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MAN    M2

                UAL. AF_04/2023

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0401000           0,79             0,03

I         43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                       KG      C        0,7288000           2,36             1,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2459000          27,73             6,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0820000          21,28             1,74

                            MATERIAL                            :            4,01     39,0029325 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,28     60,9970675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88496   EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MAN    M2

                UAL. AF_04/2023

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0802000           0,79             0,06

I         43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                       KG      C        1,3389000           2,36             3,15

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7419000          27,73            20,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2473000          21,28             5,26

                            MATERIAL                            :           10,10     34,8066298 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,94     65,1933702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88497   EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO M    M2

                ANUAL. AF_04/2023

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0802000           0,79             0,06

I         43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                       KG      C        1,3389000           2,36             3,15

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3610000          27,73            10,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1203000          21,28             2,55

                            MATERIAL                            :            6,56     41,6030534 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,21     58,3969466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95305   TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023           M2

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,1074000           6,93             7,67

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1541000          27,73             4,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0514000          21,28             1,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,11     69,9074075 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     30,0925925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95306   TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023             M2

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,1074000           6,93             7,67

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2144000          27,73             5,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0715000          21,28             1,52

                            MATERIAL                            :            9,67     63,9017917 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46     36,0982083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95622   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE     M2

                EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2000000          29,06             5,81

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3090000          27,73             8,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0770000          21,28             1,63

                            MATERIAL                            :            8,52     53,2328940 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,48     46,7671060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95623   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE     M2

                EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2000000          29,06             5,81

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2010000          27,73             5,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          21,28             1,06

                            MATERIAL                            :            7,58     60,8730801 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86     39,1269199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95624   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA    M2

                 DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2000000          29,06             5,81

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5290000          27,73            14,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          21,28             2,80

                            MATERIAL                            :           10,45     44,9375269 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,82     55,0624731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95625   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA    M2

                 DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2000000          29,06             5,81

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5980000          27,73            16,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          21,28             3,19

                            MATERIAL                            :           11,09     43,3555468 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,49     56,6444532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95626   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS    M2

                 DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2000000          29,06             5,81

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3440000          27,73             9,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          21,28             1,83

                            MATERIAL                            :            8,84     51,4619884 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,33     48,5380116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96126   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0600000           0,79             0,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,0430400           4,24             4,42

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3860000          27,73            10,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          21,28             2,06

                            MATERIAL                            :            7,86     45,6610366 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,36     54,3389634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96127   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0600000           0,79             0,04

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,0430400           4,24             4,42

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2510000          27,73             6,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0630000          21,28             1,34

                            MATERIAL                            :            6,68     52,2834646 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,08     47,7165354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96128   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0600000           0,79             0,04

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,0430400           4,24             4,42

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6600000          27,73            18,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          21,28             3,51

                            MATERIAL                            :           10,26     39,0905617 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,01     60,9094383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96129   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0600000           0,79             0,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,0430400           4,24             4,42

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7470000          27,73            20,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1870000          21,28             3,97

                            MATERIAL                            :           11,04     37,9168099 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,10     62,0831901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96130   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO    M2

                . AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0600000           0,79             0,04

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,0430400           4,24             4,42

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4290000          27,73            11,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          21,28             2,27

                            MATERIAL                            :            8,23     44,2110931 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,39     55,7889069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96131   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,1000000           0,79             0,07

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,5518400           4,24             6,57

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5140000          27,73            14,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          21,28             2,72

                            MATERIAL                            :           11,16     47,3036093 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,45     52,6963907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96132   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,1000000           0,79             0,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,5518400           4,24             6,57

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3340000          27,73             9,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0830000          21,28             1,76

                            MATERIAL                            :            9,58     54,2305509 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     45,7694491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96133   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,1000000           0,79             0,07

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,5518400           4,24             6,57

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,8780000          27,73            24,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2190000          21,28             4,66

                            MATERIAL                            :           14,37     40,3429856 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,27     59,6570144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96134   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,1000000           0,79             0,07

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,5518400           4,24             6,57

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,9940000          27,73            27,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          21,28             5,27

                            MATERIAL                            :           15,40     39,0299644 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,07     60,9700356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96135   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃ    M2

                OS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,1000000           0,79             0,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,5518400           4,24             6,57

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5710000          27,73            15,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1430000          21,28             3,04

                            MATERIAL                            :           11,67     45,7727093 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,84     54,2272907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104639   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. A    M2

                F_04/2023

I         35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                 L       CR       0,2678000          12,12             3,24

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2270000          27,73             6,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0757000          21,28             1,61

                            MATERIAL                            :            5,33     47,9241877 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,81     52,0758123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104640   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF    M2

                _04/2023

I         35692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA                                  L       CR       0,2367000          19,02             4,50

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2270000          27,73             6,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0757000          21,28             1,61

                            MATERIAL                            :            6,61     53,2414911 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,79     46,7585089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104641   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS    M2

                . AF_04/2023

I         35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                 L       CR       0,2678000          12,12             3,24

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1631000          27,73             4,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0544000          21,28             1,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,75     53,2731377 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     46,7268623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104642   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.    M2

                 AF_04/2023

I         35692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA                                  L       CR       0,2367000          19,02             4,50

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1631000          27,73             4,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0544000          21,28             1,15

                            MATERIAL                            :            6,01     59,0909091 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     40,9090909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       45

TIPO1 : 1570 - PINTURA EM MADEIRA

       102193   LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021           M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,4000000           0,79             0,31

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0541000          27,73             1,50

                            MATERIAL                            :            0,70     39,1061452 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11     60,8938548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102194   LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021                                   M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,5000000           0,79             0,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2606000          27,73             7,22

                            MATERIAL                            :            2,29     30,1188903 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,32     69,8811097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102197   PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021               M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,4000000           0,79             0,31

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0276000          30,04             0,82

I         43653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA                        L       CR       0,4960800          23,21            11,51

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2806000          27,73             7,78

                            MATERIAL                            :           14,71     72,0314034 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,71     27,9685966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102200   APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMEN    M2

                TO (PIGMENTADA). AF_01/2021

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,5000000           0,79             0,39

I         43652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR                                   KG      CR       0,6639840           9,51             6,31

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3674000          27,73            10,18

                            MATERIAL                            :            9,41     55,7007126 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     44,2992874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102201   APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENT    M2

                O (PIGMENTADA). AF_01/2021

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,5000000           0,79             0,39

I         43652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR                                   KG      CR       0,3758000           9,51             3,57

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4519000          27,73            12,53

                            MATERIAL                            :            7,28     44,1676792 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,21     55,8323208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102202   APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENT    M2

                O (PIGMENTADA). AF_01/2021

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,5000000           0,79             0,39

I          4049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)                             L       CR       0,5512000          47,36            26,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3674000          27,73            10,18

                            MATERIAL                            :           29,21     79,6341797 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     20,3658203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102203   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DE    M2

                MÃO. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0135000          30,04             0,40

I         10481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INT L       CR       0,0902000          36,35             3,27

                ERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2359000          27,73             6,54

                            MATERIAL                            :            5,41     52,9006883 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80     47,0993117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102204   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01    M2

                /2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0152000          30,04             0,45

I         10475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                     L       CR       0,1015000          35,18             3,57

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2359000          27,73             6,54

                            MATERIAL                            :            5,76     54,4676807 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80     45,5323193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102205   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA    M2

                DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0066000          30,04             0,19

I         10478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO L       C        0,0664000          40,88             2,71

                LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2359000          27,73             6,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,62     49,0425531 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82     50,9574469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102207   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01    M2

                /2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0106000          30,04             0,31

I         43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS                             L       CR       0,1065000          27,94             2,97

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          27,73             5,27

                            MATERIAL                            :            4,68     54,6415982 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     45,3584018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102208   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR    M2

                A, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0065000          30,04             0,19

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,0651000          40,69             2,64

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          27,73             5,27

                            MATERIAL                            :            4,23     52,1091812 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     47,8908188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102209   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA    M2

                DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0070000          30,04             0,21

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,0702000          41,46             2,91

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          27,73             5,27

                            MATERIAL                            :            4,52     53,7724551 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     46,2275449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102210   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA    M2

                DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0063000          30,04             0,18

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,0626000          40,14             2,51

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          27,73             5,27

                            MATERIAL                            :            4,09     51,2626263 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     48,7373737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102213   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DE    M2

                MÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0271000          30,04             0,81

I         10481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INT L       CR       0,1804000          36,35             6,55

                ERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4718000          27,73            13,08

                            MATERIAL                            :           10,84     53,0132289 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,60     46,9867711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102214   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0304000          30,04             0,91

I         10475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                     L       CR       0,2030000          35,18             7,14

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4718000          27,73            13,08

                            MATERIAL                            :           11,53     54,5497631 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,60     45,4502369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102215   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA    M2

                DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0133000          30,04             0,39

I         10478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO L       C        0,1328000          40,88             5,42

                LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4718000          27,73            13,08

                            MATERIAL                            :            9,28     49,1516436 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,61     50,8483564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102217   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0213000          30,04             0,63

I         43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS                             L       CR       0,2130000          27,94             5,95

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          27,73            10,55

                            MATERIAL                            :            9,38     54,7423888 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,75     45,2576112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102218   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR    M2

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0130000          30,04             0,39

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1300000          40,69             5,28

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          27,73            10,55

                            MATERIAL                            :            8,47     52,1954237 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,75     47,8045763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102219   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA    M2

                DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0140000          30,04             0,42

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1403000          41,46             5,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          27,73            10,55

                            MATERIAL                            :            9,03     53,7955769 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,75     46,2044231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102220   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA    M2

                DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0125000          30,04             0,37

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1253000          40,14             5,02

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          27,73            10,55

                            MATERIAL                            :            8,19     51,3530523 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,75     48,6469477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102223   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DE    M2

                MÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0406000          30,04             1,21

I         10481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INT L       CR       0,2706000          36,35             9,83

                ERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7076000          27,73            19,62

                            MATERIAL                            :           16,26     53,0218883 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,40     46,9781117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102224   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0457000          30,04             1,37

I         10475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                     L       CR       0,3044000          35,18            10,70

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7076000          27,73            19,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,29     54,5512011 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,40     45,4487989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102225   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA    M2

                DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0199000          30,04             0,59

I         10478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO L       C        0,1992000          40,88             8,14

                LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7076000          27,73            19,62

                            MATERIAL                            :           13,94     49,1872791 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,41     50,8127209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102227   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0319000          30,04             0,95

I         43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS                             L       CR       0,3195000          27,94             8,92

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          27,73            15,82

                            MATERIAL                            :           14,08     54,7934529 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,61     45,2065471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102228   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR    M2

                A, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0195000          30,04             0,58

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1954000          40,69             7,95

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          27,73            15,82

                            MATERIAL                            :           12,74     52,3026316 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,61     47,6973684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102229   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA    M2

                DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0210000          30,04             0,63

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2105000          41,46             8,72

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          27,73            15,82

                            MATERIAL                            :           13,56     53,8583930 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,61     46,1416070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102230   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA    M2

                DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0188000          30,04             0,56

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1879000          40,14             7,54

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          27,73            15,82

                            MATERIAL                            :           12,31     51,4441189 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,61     48,5558811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102233   PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021                          M2

I          7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                           L       CR       0,1629000          30,01             4,88

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2265000          27,73             6,28

                            MATERIAL                            :            6,55     58,6702606 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,61     41,3297394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102234   PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                         M2

I          7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                           L       CR       0,3257000          30,01             9,77

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4529000          27,73            12,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,11     58,7180637 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,21     41,2819363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       29

TIPO1 : 1580 - PINTURA PARA METAL

       100716   JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_    M2

                01/2020

I         36785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM ( SC25KG  AS       0,1600000         137,59            22,01

                SAE G16)

C         88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       0,0539000          34,07             1,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0535000          21,28             1,13

C         93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA CHP     AS       0,0157000          88,44             1,38

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_0

                5/2023

C         93409 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA CHI     AS       0,0382000          42,23             1,61

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_0

                5/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54      1,9403521 %

                            MATERIAL                            :           23,48     83,9381963 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     14,1214516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100717   LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020                 M2

I          3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                       UN      CR       0,3000000           2,38             0,71

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2986000          27,73             8,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,90     32,3299888 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09     67,6700112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100718   COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020                          M

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000          10,10             0,20

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0412000          27,73             1,14

                            MATERIAL                            :            0,48     36,1538461 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,86     63,8461539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100719   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI    M2

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0575000          30,04             1,72

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1908000          43,29             8,25

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          27,73             1,76

                            MATERIAL                            :           10,45     89,0504705 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28     10,9495295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100720   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINC    M2

                EL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0106000          30,04             0,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1062000          43,29             4,59

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          27,73             5,95

                            MATERIAL                            :            6,48     59,7042514 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     40,2957486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100721   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPER    M2

                FÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                _PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0619000          30,04             1,85

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,2070000          43,29             8,96

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          27,73            14,60

                            MATERIAL                            :           14,70     57,8408196 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,71     42,1591804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100722   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINC    M2

                EL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃ

                O). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0110000          30,04             0,33

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1098000          43,29             4,75

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          27,73            18,79

                            MATERIAL                            :           10,06     42,1737305 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,81     57,8262695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100723   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF

                _01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0610000          30,04             1,83

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,2032000          44,41             9,02

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          27,73             1,76

                            MATERIAL                            :           11,33     89,8170247 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,28     10,1829753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100724   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (

                POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0176000          30,04             0,52

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,1763000          44,41             7,82

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          27,73             5,95

                            MATERIAL                            :            9,93     69,4249650 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,36     30,5750350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100725   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0624000          30,04             1,87

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,2078000          44,41             9,22

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          27,73            14,60

                            MATERIAL                            :           14,98     58,3008574 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,71     41,6991426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100726   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0178000          30,04             0,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,1776000          44,41             7,88

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          27,73            18,79

                            MATERIAL                            :           13,39     49,2636229 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,81     50,7363771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100727   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXE    M2

                CUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0296000          68,47             2,02

I         44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                   L       CR       0,1972800         124,69            24,59

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0635000          27,73             1,76

                            MATERIAL                            :           27,09     95,4818214 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28      4,5181786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100728   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFI    M2

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0212000          68,47             1,45

I         44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                   L       CR       0,1411200         124,69            17,59

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2149000          27,73             5,95

                            MATERIAL                            :           20,63     82,5320513 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,36     17,4679487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100729   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLIC    M2

                O EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0415000          68,47             2,84

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,2075000          82,81            17,18

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0635000          27,73             1,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,50     94,1122356 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28      5,8877644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100730   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE     M2

                PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0303000          68,47             2,07

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,2020000          82,81            16,72

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2149000          27,73             5,95

                            MATERIAL                            :           20,38     82,3553218 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,36     17,6446782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100733   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICA    M2

                S (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I         38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                        L       CR       0,2073000          17,81             3,69

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3034000          27,73             8,41

                            MATERIAL                            :            5,91     48,9220563 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,19     51,0779437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100734   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF    M2

                ÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I         38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                        L       CR       0,1547000          17,81             2,75

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4548000          27,73            12,61

                            MATERIAL                            :            6,09     39,6866840 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,27     60,3133160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100735   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MET    M2

                ÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,0575000          42,83             2,46

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3034000          27,73             8,41

                            MATERIAL                            :            4,68     43,1209602 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,19     56,8790398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100736   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE S    M2

                UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/

                2020

I         43649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,0396000          42,83             1,69

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4548000          27,73            12,61

                            MATERIAL                            :            5,03     35,2033660 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,27     64,7966340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100739   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0584000          30,04             1,75

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1945000          41,46             8,06

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          27,73             1,76

                            MATERIAL                            :           10,29     88,8985256 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28     11,1014744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100740   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE

                MÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0124000          30,04             0,37

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1242000          41,46             5,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          27,73             5,95

                            MATERIAL                            :            7,09     61,8547682 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     38,1452318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100741   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P

                OR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0620000          30,04             1,86

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2067000          41,46             8,56

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          27,73            14,60

                            MATERIAL                            :           14,31     57,1828732 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,71     42,8171268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100742   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0127000          30,04             0,38

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1274000          41,46             5,28

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          27,73            18,79

                            MATERIAL                            :           10,64     43,5477263 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,81     56,4522737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100743   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2

                020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0584000          30,04             1,75

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1945000          40,14             7,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          27,73             1,76

                            MATERIAL                            :           10,03     88,6424135 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28     11,3575865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100744   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE

                MÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0124000          30,04             0,37

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1242000          40,14             4,98

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          27,73             5,95

                            MATERIAL                            :            6,93     61,3132210 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     38,6867790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100745   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (

                POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0620000          30,04             1,86

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,2067000          40,14             8,29

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          27,73            14,60

                            MATERIAL                            :           14,04     56,7152104 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,71     43,2847896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100746   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0127000          30,04             0,38

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1274000          40,14             5,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          27,73            18,79

                            MATERIAL                            :           10,47     43,1518151 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,81     56,8481849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100747   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

                E

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0584000          30,04             1,75

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1945000          40,69             7,91

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          27,73             1,76

                            MATERIAL                            :           10,14     88,7521969 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28     11,2478031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100748   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)

                . AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0124000          30,04             0,37

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1242000          40,69             5,05

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          27,73             5,95

                            MATERIAL                            :            7,00     61,5520283 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     38,4479717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100749   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR D

                EMÃO). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0620000          30,04             1,86

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,2067000          40,69             8,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          27,73            14,60

                            MATERIAL                            :           14,16     56,9243157 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,71     43,0756843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100750   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

                EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0127000          30,04             0,38

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1274000          40,69             5,18

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          27,73            18,79

                            MATERIAL                            :           10,54     43,3155080 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,81     56,6844920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100751   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLIC    M2

                O EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0830000          68,47             5,68

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,4149000          82,81            34,35

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1270000          27,73             3,52

                            MATERIAL                            :           40,98     94,0933119 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57      5,9066881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100752   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE     M2

                PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0606000          68,47             4,14

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,4039000          82,81            33,44

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4298000          27,73            11,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           40,76     82,3458039 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,73     17,6541961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100753   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MET    M2

                ÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

I         43649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1150000          42,83             4,92

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6069000          27,73            16,82

                            MATERIAL                            :            9,38     43,1797235 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36     56,8202765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100754   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE S    M2

                UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/

                2020

I         43649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,0792000          42,83             3,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,9097000          27,73            25,22

                            MATERIAL                            :           10,08     35,2467623 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     64,7532377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100757   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (0

                2 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,1240000          30,04             3,72

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,4134000          41,46            17,13

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          27,73            29,20

                            MATERIAL                            :           28,63     57,1971212 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,42     42,8028788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100758   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0255000          30,04             0,76

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2549000          41,46            10,56

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          27,73            37,59

                            MATERIAL                            :           21,32     43,5965630 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,59     56,4034370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100759   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (0

                2 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,1240000          30,04             3,72

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,4134000          40,14            16,59

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          27,73            29,20

                            MATERIAL                            :           28,09     56,7299920 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,42     43,2700080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100760   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0255000          30,04             0,76

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,2549000          40,14            10,23

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          27,73            37,59

                            MATERIAL                            :           20,99     43,2131822 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,59     56,7868178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100761   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DE

                MÃOS). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,1240000          30,04             3,72

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,4134000          40,69            16,82

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          27,73            29,20

                            MATERIAL                            :           28,32     56,9301952 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,42     43,0698048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100762   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

                EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0255000          30,04             0,76

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,2549000          40,69            10,37

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          27,73            37,59

                            MATERIAL                            :           21,13     43,3764633 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,59     56,6235367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       41

TIPO1 : 1610 - PINTURA PARA PISO

       102488   PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021      M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0960000          26,51             2,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          21,28             0,85

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,0119000           3,32             0,03

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3357 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHI     AS       0,0841000           0,52             0,04

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,8849557 %

                            MATERIAL                            :            0,78     22,7138643 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63     75,8112095 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,5899705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102489   PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021     M2

I           151 IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,  BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TE L       CR       0,5000000          30,30            15,15

                LHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0140000          10,10             0,14

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3600000          27,73             9,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          21,28             3,19

                            MATERIAL                            :           18,83     66,1386836 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,63     33,8613164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102491   PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FU    M2

                NDO PREPARADOR. AF_05/2021

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000           9,95             1,59

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,4270000          19,49             8,32

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0100000          10,10             0,10

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2750000          27,73             7,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1150000          21,28             2,44

                            MATERIAL                            :           12,71     63,3183409 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36     36,6816591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102492   PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FU    M2

                NDO PREPARADOR. AF_05/2021

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000           9,95             1,59

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,5340000          19,49            10,40

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0100000          10,10             0,10

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3650000          27,73            10,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1520000          21,28             3,23

                            MATERIAL                            :           15,67     61,5596692 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,77     38,4403308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102494   PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIME    M2

                R EPÓXI. AF_05/2021

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0640000          68,47             4,38

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,3220000          82,81            26,66

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0100000          10,10             0,10

I         44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                   L       CR       0,2016000         124,69            25,13

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2750000          27,73             7,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1150000          21,28             2,44

                            MATERIAL                            :           58,99     88,9240984 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,34     11,0759016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102496   PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PR    M

                IMER EPÓXI. AF_05/2021

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0110000          68,47             0,75

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,0530000          82,81             4,38

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000          10,10             0,20

I         44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                   L       CR       0,0288000         124,69             3,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1300000          27,73             3,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          21,28             1,14

                            MATERIAL                            :           10,19     74,5588236 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     25,4411764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102497   PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO    M

                 MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021

I         10478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO L       C        0,0380000          40,88             1,55

                LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000          10,10             0,20

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0860000          27,73             2,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0360000          21,28             0,76

                            MATERIAL                            :            2,59     52,7835052 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     47,2164948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102498   PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021      M

I         11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                 KG      CR       0,1060000           2,34             0,24

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0370000          27,73             1,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0160000          21,28             0,34

                            MATERIAL                            :            0,57     36,1290322 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03     63,8709678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102499   ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021                                    M2

I         41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                             L       CR       0,0800000          31,35             2,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          21,28             1,48

                            MATERIAL                            :            2,91     72,9113925 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,07     27,0886075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102500   PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MAN    M

                UAL. AF_05/2021

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,0430000          19,49             0,83

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0400000          10,10             0,40

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0830000          27,73             2,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          21,28             0,74

                            MATERIAL                            :            2,01     47,2553699 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     52,7446301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102501   PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, AP    M2

                LICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,4270000          19,49             8,32

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0120000          10,10             0,12

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4320000          27,73            11,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          21,28             3,83

                            MATERIAL                            :           12,67     52,2548614 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,57     47,7451386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102504   PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM    M

                , APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,0210000          19,49             0,40

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0400000          10,10             0,40

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2390000          27,73             6,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          21,28             2,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,12     32,7713382 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,42     67,2286618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102505   PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5     M

                CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

I          7314 TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR                L       CR       0,0120000          72,75             0,87

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0400000          10,10             0,40

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2390000          27,73             6,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          21,28             2,12

                            MATERIAL                            :            3,59     35,9437751 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,42     64,0562249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102506   PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, A    M

                PLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0030000          68,47             0,20

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,0160000          82,81             1,32

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0400000          10,10             0,40

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2390000          27,73             6,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          21,28             2,12

                            MATERIAL                            :            4,24     39,8680490 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,42     60,1319510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102507   PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL    M

                . AF_05/2021

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0060000          68,47             0,41

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,0320000          82,81             2,64

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0400000          10,10             0,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0830000          27,73             2,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          21,28             0,74

                            MATERIAL                            :            4,26     65,5226210 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,23     34,4773790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102508   PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLIC    M2

                AÇÃO MANUAL. AF_05/2021

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0640000          68,47             4,38

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,3220000          82,81            26,66

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0120000          10,10             0,12

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4320000          27,73            11,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          21,28             3,83

                            MATERIAL                            :           35,41     75,3892088 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,55     24,6107912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102509   PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE    M2

                SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_0

                5/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0210000          30,04             0,63

I          7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR L       CR       0,4270000          16,25             6,93

                 11862)

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0120000          10,10             0,12

I         44477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP- KG      CR       0,2500000           9,58             2,39

                ON) - NBR  16184

I         44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX KG      CR       0,1100000           9,58             1,05

                ) - NBR  16184

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3640000          27,73            10,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          21,28             3,21

                            MATERIAL                            :           14,69     60,1232033 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73     39,8767967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102512   PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE R    M

                ESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADO

                RA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0020000          30,04             0,06

I          7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR L       CR       0,0430000          16,25             0,69

                 11862)

I         44477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP- KG      CR       0,0250000           9,58             0,23

                ON) - NBR  16184

I         44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX KG      CR       0,0110000           9,58             0,10

                ) - NBR  16184

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0340000          27,73             0,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          21,28             0,29

C         95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 CHP     AS       0,0003000         173,08             0,05

                 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

C         96159 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 CHI     AS       0,0334000          91,32             3,05

                 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,97     36,0531311 %

                            MATERIAL                            :            1,52     28,2732447 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,92     35,6736242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102513   PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESI    M2

                VA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,4270000          19,49             8,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,2300000          10,10             2,32

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,9600000          27,73            26,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          21,28             8,51

                            MATERIAL                            :           20,06     43,8293216 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,71     56,1706784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102520   PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLI    M2

                CAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0600000           0,79             0,04

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000           9,95             1,59

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,4270000          29,06            12,40

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,1900000          10,10             1,91

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,7240000          27,73            47,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7180000          21,28            15,27

                            MATERIAL                            :           32,85     41,5885482 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,16     58,4114518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       20

TOTAL DA CLASSE     :      135

CLASSE: PISO  - PISOS

TIPO1 : 1110 - PISO CIMENTADO

       101749   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           1,29             2,15

                ESSURA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         694,24            36,79

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4180000          26,51            11,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          21,28             4,44

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1462790 %

                            MATERIAL                            :           37,44     68,2940210 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,23     31,4499908 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1097092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101750   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           1,29             2,15

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         694,24            36,79

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3620000          26,51             9,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1810000          21,28             3,85

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1531393 %

                            MATERIAL                            :           36,59     69,8506893 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,65     29,8813169 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1148545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1120 - PISO DE MADEIRA

       101729   PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020       M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM M2      AS       1,0500000         188,63           198,06

                , E = 2 CM

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,5750000          38,74            22,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1653000          21,28             3,51

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,3968000          26,13            10,36

                            MATERIAL                            :          223,63     95,4854141 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,57      4,5145859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101746   ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020                                               M2

I          5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                          KG      CR       0,0083000          35,80             0,29

I          6178 TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO M2      AS       1,0750000         301,13           323,71

                , ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,5750000          38,74            22,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1926000          21,28             4,09

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4624000          26,13            12,08

                            MATERIAL                            :          350,11     96,5974005 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,33      3,4025995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          362,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101751   PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020       M2

I          6214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM M2      AS       1,0500000         188,63           198,06

                , E = 2 CM

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,5750000          38,74            22,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2399000          21,28             5,10

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,5759000          26,13            15,04

                            MATERIAL                            :          225,13     93,6189684 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,34      6,3810316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1130 - PISO CERAMICO

        87246   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0810000          35,90            38,80

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6797000          26,38            17,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1893000          21,28             4,02

                            MATERIAL                            :           54,02     76,3366337 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,74     23,6633663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87247   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P

                E

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0616000          35,90            38,11

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4739000          26,38            12,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1610000          21,28             3,42

                            MATERIAL                            :           51,93     81,0878400 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11     18,9121600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87248   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0571000          35,90            37,94

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2411000          26,38             6,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1290000          21,28             2,74

                            MATERIAL                            :           50,18     87,9431380 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,87     12,0568620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87249   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,1136000          35,90            39,97

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8064000          26,38            21,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2068000          21,28             4,40

                            MATERIAL                            :           55,77     74,0100984 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,58     25,9899016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87250   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P

                E

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0710000          35,90            38,44

                 IGUAL A 2025 CM2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5143000          26,38            13,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1666000          21,28             3,54

                            MATERIAL                            :           52,23     80,0368268 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,02     19,9631732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87251   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0600000          35,90            38,05

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2537000          26,38             6,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1308000          21,28             2,78

                            MATERIAL                            :           50,06     87,4715661 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17     12,5284339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87255   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,1326400          73,18            82,88

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           5,57             0,78

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8825000          26,38            23,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2172000          21,28             4,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           98,94     82,2902797 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,29     17,7097203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87256   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P

                E

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,0864000          73,18            79,50

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           5,57             0,78

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5726000          26,38            15,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1746000          21,28             3,71

                            MATERIAL                            :           93,44     86,7106241 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     13,2893759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87257   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,0691000          73,18            78,23

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           5,57             0,78

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2892000          26,38             7,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1356000          21,28             2,88

                            MATERIAL                            :           90,23     91,8968505 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,95      8,1031495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87258   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,1136000          97,54           108,62

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0376000          26,38            27,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2385000          21,28             5,07

                            MATERIAL                            :          143,99     85,3230587 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,76     14,6769413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87259   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,0717000          97,54           104,53

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7454000          26,38            19,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1984000          21,28             4,22

                            MATERIAL                            :          137,89     88,3284195 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,21     11,6715805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87260   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,0602000          97,54           103,41

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4848000          26,38            12,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1625000          21,28             3,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          134,97     91,6083917 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36      8,3916083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87261   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           5,57             0,78

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,1326400         115,20           130,48

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,1136000          26,38            29,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2490000          21,28             5,29

                            MATERIAL                            :          166,10     86,2493507 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,47     13,7506493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87262   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           5,57             0,78

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,0864000         115,20           125,15

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8038000          26,38            21,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2064000          21,28             4,39

                            MATERIAL                            :          158,66     89,0460952 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,51     10,9539048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87263   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           5,57             0,78

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,0690000         115,20           123,14

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5203000          26,38            13,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1674000          21,28             3,56

                            MATERIAL                            :          154,70     92,1628226 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,15      7,8371774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89046   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO     M2

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,2054000          70,76            14,53

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

C         87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,4902000          64,04            31,39

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P

                E

C         87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,3044000          57,05            17,36

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

                            MATERIAL                            :           51,82     81,8831376 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,46     18,1168624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89171   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO     M2

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,0548000          70,76             3,87

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

C         87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,3365000          64,04            21,54

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P

                E
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,6087000          57,05            34,72

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

                            MATERIAL                            :           50,98     84,7720822 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,15     15,2279178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93389   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2

                023_PE

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0818000          29,78            32,21

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6797000          26,38            17,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1893000          21,28             4,02

                            MATERIAL                            :           47,43     73,9042272 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,74     26,0957728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93390   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_

                02/2023_PE

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0616000          29,78            31,61

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4739000          26,38            12,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1610000          21,28             3,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           45,43     78,9491998 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11     21,0508002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93391   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/

                2023_PE

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0571000          29,78            31,48

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2411000          26,38             6,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1290000          21,28             2,74

                            MATERIAL                            :           43,72     86,4014252 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,87     13,5985748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104593   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,1544000          73,18            84,47

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           5,57             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9694000          26,38            25,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2292000          21,28             4,87

                            MATERIAL                            :          100,93     81,2827331 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,24     18,7172669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104594   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_P

                E

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,1000000          73,18            80,49

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           5,57             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6269000          26,38            16,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1821000          21,28             3,87

                            MATERIAL                            :           94,60     85,8817117 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,55     14,1182883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104595   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,0728000          73,18            78,50

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           5,57             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3037000          26,38             8,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1376000          21,28             2,92

                            MATERIAL                            :           90,41     91,6058395 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,28      8,3941605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104596   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 8    M2

                0X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           5,57             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65



de3377 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,1544000         115,20           132,98

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,2005000          26,38            31,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          21,28             5,55

                            MATERIAL                            :          169,00     85,5999190 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,43     14,4000810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104597   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 8    M2

                0X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           5,57             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,1000000         115,20           126,72

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8581000          26,38            22,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2139000          21,28             4,55

                            MATERIAL                            :          160,41     88,5507567 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,73     11,4492433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104598   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 8    M2

                0X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           5,57             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,0728000         115,20           123,58

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5348000          26,38            14,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1694000          21,28             3,60

                            MATERIAL                            :          155,05     92,0035619 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,47      7,9964381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104599   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_0

                2/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,1652800          35,90            41,83

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0128000          26,38            26,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2351000          21,28             5,00

                            MATERIAL                            :           59,33     71,0110207 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,22     28,9889793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104600   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                 M². AF_02/2023_PE

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,1652000          29,78            34,69

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0128000          26,38            26,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2351000          21,28             5,00

                            MATERIAL                            :           52,19     68,2997119 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,22     31,7002881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104601   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².

                AF_02/2023_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0932000          35,90            39,24

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5998000          26,38            15,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1784000          21,28             3,79

                            MATERIAL                            :           53,92     78,2962640 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,94     21,7037360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104602   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M²

                E 10 M². AF_02/2023_PE

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0932000          29,78            32,55

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5998000          26,38            15,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1784000          21,28             3,79

                            MATERIAL                            :           47,23     75,9581321 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,94     24,0418679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104603   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_

                02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0728000          35,90            38,51

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67



de3380 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3037000          26,38             8,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1376000          21,28             2,92

                            MATERIAL                            :           51,17     86,0606061 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,28     13,9393939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104604   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 1

                0 M². AF_02/2023_PE

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0728000          29,78            31,94

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           5,57             1,34

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3037000          26,38             8,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1376000          21,28             2,92

                            MATERIAL                            :           44,60     84,3270869 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,28     15,6729131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104605   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_0

                2/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,2904000          35,90            46,32

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,5126000          26,38            39,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3039000          21,28             6,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           66,94     65,3699541 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,45     34,6300459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104606   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².

                AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,1217600          35,90            40,27

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7138000          26,38            18,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1940000          21,28             4,12

                            MATERIAL                            :           55,43     75,9950591 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,50     24,0049409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104607   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_

                02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0825000          35,90            38,86

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,95             8,67

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3428000          26,38             9,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1430000          21,28             3,04

                            MATERIAL                            :           51,49     84,8960053 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,16     15,1039947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104608   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/20

                23_PE

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,2904000          97,54           125,86

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,7437000          26,38            45,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3356000          21,28             7,14

                            MATERIAL                            :          166,04     80,3358823 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,64     19,6641177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104609   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_0

                2/2023_PE

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,1217600          97,54           109,41

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9450000          26,38            24,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2258000          21,28             4,80

                            MATERIAL                            :          144,14     86,3988006 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,68     13,6011994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104610   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2

                023_PE

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,0825000          97,54           105,58

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           5,57             1,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,92            26,65

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5739000          26,38            15,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1748000          21,28             3,71

                            MATERIAL                            :          137,77     90,5682716 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,34      9,4317284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       38

TIPO1 : 1150 - PISO DE PEDRA

        98671   PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020                    M2

I         10841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTRO M2      CR       1,1600000         377,35           437,72

                S EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           5,57             0,77

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,92            25,17

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,1880000          26,38            31,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5940000          21,28            12,64

                            MATERIAL                            :          474,34     93,4410403 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,29      6,5589597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          507,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98672   PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020                    M2

I          4818 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUA M2      C        1,1600000         400,00           464,00

                L A 3025 CM2, E = *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           5,57             0,77

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,92            25,17

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,1880000          26,38            31,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5940000          21,28            12,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          500,62     93,7639324 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,29      6,2360676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          533,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98678   PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF    M2

                _09/2020

I         39694 PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLU M2      CR       1,0000000         362,82           362,82

                SO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENT

                RADA 496 KG (COM COLOCACAO)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          26,51            10,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2040000          21,28             4,34

                            MATERIAL                            :          366,51     96,9597545 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,49      3,0402455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          378,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98679   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           1,29             2,15

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         694,24            21,52

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3540000          26,51             9,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1770000          21,28             3,76

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1080205 %

                            MATERIAL                            :           23,92     64,3532273 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,17     35,4577369 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0810153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98680   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           1,29             2,15

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         694,24            29,92

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3890000          26,51            10,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1950000          21,28             4,14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1283697 %

                            MATERIAL                            :           31,34     66,8592213 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,42     32,9054343 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1069747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98681   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           1,29             2,15

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         694,24            21,52

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2980000          26,51             7,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          21,28             3,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1157407 %

                            MATERIAL                            :           23,06     66,3773150 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,60     33,4201388 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0868055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98682   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           1,29             2,15

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         694,24            29,92

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3330000          26,51             8,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          21,28             3,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1355319 %

                            MATERIAL                            :           30,50     68,6243507 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,83     31,1271741 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1129433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98685   RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020                                   M

I         20231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ M       CR       1,0400000          74,42            77,39

                 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1200000           5,57             0,66

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,8614000           2,92             2,51

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,2990000          26,38             7,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          21,28             3,19

                            MATERIAL                            :           83,26     90,8594518 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37      9,1405482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98686   RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020                        M

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       0,1230000          76,92             9,46

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA                             L       CR       0,0084000          32,20             0,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0850000           5,57             0,47

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6030000           2,92             1,76

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8210000          26,38            21,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4100000          21,28             8,72

                            MATERIAL                            :           19,29     45,5878873 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,04     54,4121127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98688   RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020                               M

I          4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                          KG      CR       0,3300000          42,86            14,14

I         39829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM                   M       AS       1,3400000          33,60            45,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          26,51             2,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          21,28             1,10

                            MATERIAL                            :           60,10     95,4075958 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,89      4,5924042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98689   SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020               M

I         20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OU M       CR       1,0000000         105,34           105,34

                TROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,2900000           2,92             3,76

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,5470000          26,38            14,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2730000          21,28             5,80

                            MATERIAL                            :          114,01     88,1556553 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,31     11,8443447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101090   PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA    M2

                , TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

I           366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3      C        0,0040000         130,00             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,0860000         131,69            11,32

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       37,0700000           0,70            25,94

I          4708 PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA                           M2      AS       1,0000000         126,00           126,00

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,8420000          26,31            22,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4210000          21,28             8,95

                            MATERIAL                            :          171,34     87,9197043 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,54     12,0802957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101091   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020        M2

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,2400000           0,70             0,16

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          76,92            79,22

                ETO E BRANCO)

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,92            25,17

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,2360000          26,38            32,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6180000          21,28            13,15

                            MATERIAL                            :          115,65     76,9404873 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,65     23,0595127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101725   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR Q    M2

                UE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          76,92            79,22

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA                             L       CR       0,1200000          32,20             3,86

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           5,57             1,33

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,92            25,17

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       4,5940000          26,38           121,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2970000          21,28            48,88

                            MATERIAL                            :          150,79     53,9223753 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,85     46,0776247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          279,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101726   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5    M2

                 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          76,92            79,22

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA                             L       CR       0,1200000          32,20             3,86

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           5,57             1,33

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,92            25,17

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       2,1990000          26,38            58,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          21,28            23,40

                            MATERIAL                            :          129,31     67,7037503 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,67     32,2962497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101731   PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020    M2

I          4710 PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAG M2      AS       1,0750000         197,55           212,36

                OA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO,

                *20 X *40 CM, E=  *1,5 A *2,5 CM

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0307000         694,24            21,31

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          26,51            26,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          21,28            21,28

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0142151 %

                            MATERIAL                            :          242,36     86,1046947 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           39,03     13,8704289 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0106613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101732   PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_    M2

                09/2020

I         10731 PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM                               M2      AS       1,0900000          34,75            37,87

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0307000         694,24            21,31

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          26,51            17,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          21,28            14,04

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0441647 %

                            MATERIAL                            :           63,79     70,3212986 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,85     29,6014132 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0331235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       17

TIPO1 : 1160 - PISO VINILICO/BORRACHA

       101094   PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAM    M

                ASSA. AF_05/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,2400000           0,70             0,16

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,2150000           2,92             3,54

I         38186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = M2      CR       0,2500000         691,05           172,76

                 12 MM, PARA ARGAMASSA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          26,51            11,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2180000          21,28             4,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          180,38     93,6192306 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,29      6,3807694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101727   PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXA    M2

                DO COM COLA. AF_09/2020

I          4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                          KG      CR       0,0950000          42,86             4,07

I          4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCA M2      CR       1,1100000         196,26           217,84

                CAO)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          26,51             4,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0850000          21,28             1,80

                            MATERIAL                            :          223,45     97,9008721 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,79      2,0991279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101733   PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASS    M2

                A. AF_09/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0016000         130,00             0,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        5,9300000           0,70             4,15

I          4796 PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 M2      CR       1,0600000         253,94           269,17

                 MM, PARA ARGAMASSA

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,1750000          38,74             6,77

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7535000          26,51            19,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3140000          21,28             6,68

                            MATERIAL                            :          286,69     93,4011145 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,25      6,5988855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          306,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101734   PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_0    M2

                9/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0016000         130,00             0,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        5,9300000           0,70             4,15

I          4795 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASS M2      CR       1,0600000         406,97           431,38

                A, PRETO

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,1750000          38,74             6,77

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7535000          26,51            19,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3140000          21,28             6,68

                            MATERIAL                            :          448,90     95,6830392 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,25      4,3169608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          469,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101735   PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09    M2

                /2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0016000         130,00             0,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        5,9300000           0,70             4,15

I          4794 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA M2      CR       1,0600000         418,08           443,16

                , PRETO

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,1750000          38,74             6,77

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7535000          26,51            19,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3140000          21,28             6,68

                            MATERIAL                            :          460,68     95,7887951 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,25      4,2112049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          480,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101736   PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO.    M2

                 AF_09/2020

I          4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                          KG      CR       0,5637000          42,86            24,16

I          4800 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, M2      CR       1,0600000          69,83            74,01

                 PRETO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4836000          26,51            12,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2015000          21,28             4,28

                            MATERIAL                            :          102,29     88,7326389 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,98     11,2673611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101737   PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. A    M2

                F_09/2020

I          4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                          KG      CR       0,5637000          42,86            24,16

I          4801 PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA    M2      CR       1,0600000          91,79            97,29

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4836000          26,51            12,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2015000          21,28             4,28

                            MATERIAL                            :          125,57     90,6268054 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,98      9,3731946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101748   PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020                                M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          26,51             2,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          21,28             0,95

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,0430000           3,32             0,14

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHI     AS       0,0250000           0,52             0,01

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,8823529 %

                            MATERIAL                            :            0,77     22,3529411 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     73,8235296 %

                            OUTROS                              :            0,10      2,9411764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 1180 - PISO GRANILITE/MARMORITE

       104162   PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPES    M2

                SURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃ

                O DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2

                022

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           1,29             2,15

                ESSURA)

I          4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA KG      CR      20,0000000           0,56            11,20

                RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,0400000           9,95             0,39

I         41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                             L       CR       0,0125000          31,35             0,39

I         44528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40                    KG      CR      10,0000000           3,73            37,30

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0956000          26,38            28,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4972000          21,28            10,58

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,0254000           5,51             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,0759000           1,55             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,0903000           3,32             0,29

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHI     AS       0,2164000           0,52             0,11

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      0,3718285 %

                            MATERIAL                            :           60,99     66,6119862 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,95     32,7209098 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,2952755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1190 - PISO DE MARMORE/GRANITO

       101092   PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020            M2

I         10841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTRO M2      CR       1,1600000         377,35           437,72

                S EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           5,57             0,77

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,92            25,17

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4750000          26,38            38,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7380000          21,28            15,70

                            MATERIAL                            :          476,92     92,0204555 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,35      7,9795445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          518,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101093   PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020            M2

I          4818 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUA M2      C        1,1600000         400,00           464,00

                L A 3025 CM2, E = *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           5,57             0,77

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,92            25,17

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4750000          26,38            38,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7380000          21,28            15,70

                            MATERIAL                            :          503,20     92,4055981 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           41,35      7,5944019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          544,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1220 - SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

        98695   SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020               M

I          4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM M       CR       1,0000000          71,07            71,07

                ,  CORTE RETO

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,2900000           2,92             3,76

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,5470000          26,38            14,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2730000          21,28             5,80

                            MATERIAL                            :           79,74     83,8825140 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,31     16,1174860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98697   RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020                                    M

I          4829 RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E=  *2* CM, CORTE RETO M       CR       1,0400000          47,62            49,52

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0840000           5,57             0,46

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6030000           2,92             1,76

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,2990000          26,38             7,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          21,28             3,19

                            MATERIAL                            :           54,44     86,6613546 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     13,3386454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1300 - RODAPE DE MADEIRA

       101738   RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020                    M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1 M       AS       1,0350000          18,05            18,68

                ,5 X 7 CM

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,0403000          38,74             1,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1514000          21,28             3,22

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,3635000          26,13             9,49

                            MATERIAL                            :           23,25     70,5506541 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,70     29,4493459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101739   RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020        M

I          6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1 M       AS       1,0350000          18,05            18,68

                ,5 X 7 CM

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       1,1581000           1,04             1,20

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,0403000          38,74             1,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1765000          21,28             3,75

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4235000          26,13            11,06

                            MATERIAL                            :           24,95     68,8121547 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,30     31,1878453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1310 - RODAPE CERAMICO

        88648   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMEN    M

                SÕES 35X35CM. AF_02/2023

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        0,1225000          35,90             4,39

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6392000           0,95             0,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0920000           5,57             0,51

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0726000          26,38             1,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0286000          21,28             0,60

                            MATERIAL                            :            6,10     76,1306533 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     23,8693467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88649   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS    M

                ÕES 45X45CM. AF_02/2023

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        0,1500000          35,90             5,38

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6392000           0,95             0,60

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0900000           5,57             0,50

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0764000          26,38             2,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0296000          21,28             0,62

                            MATERIAL                            :            7,11     77,9867257 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,00     22,0132743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88650   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS    M

                ÕES 60X60CM. AF_02/2023

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       0,1875000          73,18            13,72

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6392000           0,95             0,60

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0890000           5,57             0,49

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0871000          26,38             2,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0326000          21,28             0,69

                            MATERIAL                            :           15,53     87,2532431 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     12,7467569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96467   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DI    M

                MENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       0,1225000          29,78             3,64

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6392000           0,95             0,60

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0920000           5,57             0,51

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0726000          26,38             1,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0286000          21,28             0,60

                            MATERIAL                            :            5,35     73,6477116 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     26,3522884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 1640 - RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OU

       101740   RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020                                     M

I         10857 RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM                                      M       AS       1,0400000          13,53            14,07

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6000000           2,92             1,75

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8536000          26,51            22,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3556000          21,28             7,56

                            MATERIAL                            :           23,04     50,0762030 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,96     49,9237970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101741   RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020                                  M

I          4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA KG      CR       2,3240000           0,56             1,30

                RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0017000         694,24             1,18

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5833000          26,51            15,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          21,28             5,17

                            MATERIAL                            :            7,18     31,1004784 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,93     68,8995216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2580 - PISO CONCRETO

        94990   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M3

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0213000           7,50             0,15

                 AGUA

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       3,1250000           5,27            16,46

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,5000000           3,64             9,10

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2994000          18,82             5,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6268000          26,13            42,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4149000          26,51            37,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0417000          21,28            64,72

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,2315000         483,44           595,35

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,1374695 %

                            MATERIAL                            :          566,22     73,3996474 %

                            MAO DE OBRA                         :          202,92     26,3059604 %

                            OUTROS                              :            1,21      0,1569227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          771,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94991   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M3

                LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0213000           7,50             0,15

                 AGUA

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       3,1250000           5,27            16,46

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,5000000           3,64             9,10

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2994000          18,82             5,63

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,2315000         460,00           566,49

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6268000          26,13            42,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          26,51             4,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7828000          21,28            37,93

                            MATERIAL                            :          618,77     90,6768483 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,62      9,3231517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          682,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94992   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_0

                8/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4500000           3,64             1,63

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0240000          18,82             0,45

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,0816000          30,52            33,01

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0976000          26,13             2,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1483000          26,51             3,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2459000          21,28             5,23

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0739000         483,44            35,72

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



de3402 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0485908 %

                            MATERIAL                            :           67,97     82,3615162 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,44     17,5048590 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0850340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94993   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4500000           3,64             1,63

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0240000          18,82             0,45

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,0816000          30,52            33,01

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0739000         460,00            33,99

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0976000          26,13             2,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0727000          26,51             1,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1704000          21,28             3,62

                            MATERIAL                            :           71,11     92,1390583 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,06      7,8609417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94994   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_0

                8/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0017000           7,50             0,01

                 AGUA

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,2500000           5,27             1,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0240000          18,82             0,45



de3403 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,0816000          30,52            33,01

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1301000          26,13             3,39

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1882000          26,51             4,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3183000          21,28             6,77

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0985000         483,44            47,61

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0714139 %

                            MATERIAL                            :           79,18     80,5855950 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,91     19,2511732 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0918179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94995   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0017000           7,50             0,01

                 AGUA

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,2500000           5,27             1,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,64             0,72

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0240000          18,82             0,45

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,0816000          30,52            33,01

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0985000         460,00            45,31

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1301000          26,13             3,39

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0874000          26,51             2,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2176000          21,28             4,63



de3404 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           83,38     91,4772104 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,76      8,5227896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101747   PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020           M2

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0814000         460,00            37,44

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO               KG      CR       4,0000000           9,61            38,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1119000          26,51             2,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0466000          21,28             0,99

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0070000           9,26             0,06

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

                            MATERIAL                            :           76,90     96,2536024 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99      3,7463976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104626   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M3

                LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0213000           7,50             0,15

                 AGUA

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       3,1250000           5,27            16,46

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,5000000           3,64             9,10

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2994000          18,82             5,63

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2315000         472,96           582,45

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6268000          26,13            42,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          26,51             4,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7828000          21,28            37,93



de3405 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          634,73     90,8899519 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,62      9,1100481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          698,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104658   PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM    M2

                ASSA. AF_05/2023

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR      10,0000000           1,76            17,60

I         36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM       UN      CR       6,2500000          11,26            70,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          26,51            33,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5570000          21,28            54,41

                            MATERIAL                            :          110,69     62,7901698 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,59     37,2098302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        9

TIPO1 : 2640 - REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES

        87620   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N

                ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         638,73            19,80

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          26,51             5,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          21,28             2,27

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1594896 %

                            MATERIAL                            :           21,84     69,4098884 %



de3406 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     30,3030303 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1275917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87622   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR

                A 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         728,20            22,57

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          26,51             5,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          21,28             2,27

                            MATERIAL                            :           22,93     66,9791972 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,30     33,0208028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87623   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0310000       2.351,42            72,89

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          26,51             5,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          21,28             2,27

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1539737 %

                            MATERIAL                            :           75,43     89,2099966 %



de3407 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,91     10,5412767 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0947530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87624   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0310000       2.551,71            79,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          26,51             5,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          21,28             2,27

                            MATERIAL                            :           78,29     86,2548263 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,47     13,7451737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87630   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N

                ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         638,73            27,52

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2450000          26,51             6,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          21,28             2,61

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1740427 %

                            MATERIAL                            :           28,44     70,4873199 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,78     29,2143212 %



de3408 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,05      0,1243162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87632   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR

                A 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         728,20            31,38

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2450000          26,51             6,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          21,28             2,61

                            MATERIAL                            :           29,98     67,8077534 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,22     32,1922466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87633   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0431000       2.351,42           101,34

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2450000          26,51             6,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          21,28             2,61

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1666082 %

                            MATERIAL                            :          102,93     90,1613470 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,92      9,5668186 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,12      0,1052262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87634   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       2.551,71           109,97

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2450000          26,51             6,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          21,28             2,61

                            MATERIAL                            :          106,91     87,0639061 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,88     12,9360939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87640   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N

                ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         638,73            33,85

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2710000          26,51             7,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1360000          21,28             2,89

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,1893540 %

                            MATERIAL                            :           33,85     71,0498634 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,63     28,6135072 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1472754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87642   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR

                A 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         728,20            38,59

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2710000          26,51             7,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1360000          21,28             2,89

                            MATERIAL                            :           35,74     68,2287682 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,64     31,7712318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87643   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0530000       2.351,42           124,62

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2710000          26,51             7,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1360000          21,28             2,89

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,1735608 %

                            MATERIAL                            :          125,45     90,6349438 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,58      9,0902516 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,1012438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87644   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       2.551,71           135,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2710000          26,51             7,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1360000          21,28             2,89

                            MATERIAL                            :          130,36     87,4697825 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,67     12,5302175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87680   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN

                TO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         638,73            33,85

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          26,51             6,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          21,28             2,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,2095947 %

                            MATERIAL                            :           29,92     69,4923151 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,97     30,1350721 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1630181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87682   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPE

                SSURA 4CM. AF_07/2021

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         728,20            38,59

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          26,51             6,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          21,28             2,63

                            MATERIAL                            :           31,81     66,5548333 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,98     33,4451667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87683   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E

                SPESSURA 4CM. AF_07/2021

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0530000       2.351,42           124,62

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          26,51             6,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          21,28             2,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,1795197 %

                            MATERIAL                            :          121,52     90,8070912 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,92      8,9086693 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,1047198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87684   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       2.551,71           135,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          26,51             6,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          21,28             2,63

                            MATERIAL                            :          126,43     87,5285804 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,01     12,4714196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87690   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN

                TO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         638,73            38,77

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          26,51             7,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          21,28             3,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,2438528 %

                            MATERIAL                            :           34,27     69,4371065 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,87     30,1564722 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1625685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87692   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPE

                SSURA 5CM. AF_07/2021

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         728,20            44,20

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          26,51             7,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          21,28             3,02

                            MATERIAL                            :           36,44     66,5203074 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,33     33,4796926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87693   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0607000       2.351,42           142,73

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          26,51             7,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          21,28             3,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27      0,1762977 %

                            MATERIAL                            :          139,18     90,7868105 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,68      8,9258896 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,1110022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87694   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0607000       2.551,71           154,88

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          26,51             7,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          21,28             3,02

                            MATERIAL                            :          144,79     87,5113396 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,66     12,4886604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87700   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN

                TO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         638,73            42,22

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          26,51             7,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          21,28             3,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,2258185 %

                            MATERIAL                            :           37,22     69,8155817 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,89     29,8080541 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1505457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87702   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPE

                SSURA 6CM. AF_07/2021

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         728,20            48,13

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          26,51             7,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          21,28             3,17

                            MATERIAL                            :           39,58     66,8302590 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,64     33,1697410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87703   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E

                SPESSURA 6CM. AF_07/2021

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0661000       2.351,42           155,42

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          26,51             7,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          21,28             3,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30      0,1803426 %

                            MATERIAL                            :          151,45     90,9528105 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,58      8,7586414 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1082055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87704   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0661000       2.551,71           168,66

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          26,51             7,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          21,28             3,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          157,58     87,6614700 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,17     12,3385300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87735   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENT

                O NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         638,73            19,80

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5290000          26,51            14,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          21,28             5,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1161440 %

                            MATERIAL                            :           24,65     57,0963996 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,43     42,6945412 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0929152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87737   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         728,20            22,57

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5290000          26,51            14,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          21,28             5,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           25,75     56,0331661 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,19     43,9668339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87738   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ES

                PESSURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0310000       2.351,42            72,89

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5290000          26,51            14,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          21,28             5,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1352335 %

                            MATERIAL                            :           78,25     81,2857590 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,80     18,4957869 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0832206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87739   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0310000       2.551,71            79,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5290000          26,51            14,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          21,28             5,63

                            MATERIAL                            :           81,11     79,1499756 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,36     20,8500244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3418 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87745   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENT

                O NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         638,73            27,52

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5610000          26,51            14,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          21,28             5,95

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1348228 %

                            MATERIAL                            :           31,25     60,0154084 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,69     39,7534668 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0963020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87747   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         728,20            31,38

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5610000          26,51            14,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          21,28             5,95

                            MATERIAL                            :           32,79     58,6274862 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,13     41,3725138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87748   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ES

                PESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0431000       2.351,42           101,34

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5610000          26,51            14,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          21,28             5,95

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1511054 %

                            MATERIAL                            :          105,75     84,0066806 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,82     15,7467790 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0954350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87749   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       2.551,71           109,97

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5610000          26,51            14,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          21,28             5,95

                            MATERIAL                            :          109,73     81,5746391 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,78     18,4253609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87755   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABA

                MENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         638,73            27,52

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          26,51            15,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          21,28             6,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1411290 %

                            MATERIAL                            :           28,14     56,5725808 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,47     43,1854838 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1008064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87757   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E

                SPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         728,20            31,38

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          26,51            15,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          21,28             6,25

                            MATERIAL                            :           29,68     55,3748365 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,91     44,6251635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87758   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

                , ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0431000       2.351,42           101,34

                L DE 300 KG. AF_08/2019



de3421 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          26,51            15,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          21,28             6,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1539458 %

                            MATERIAL                            :          102,64     83,0740563 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,60     16,6747690 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0972289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87759   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2

                021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       2.551,71           109,97

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          26,51            15,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          21,28             6,25

                            MATERIAL                            :          106,62     80,6603060 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,56     19,3396940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87765   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABA

                MENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         638,73            33,85

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6160000          26,51            16,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3080000          21,28             6,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,1579778 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           33,56     58,7853258 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,36     40,9338248 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1228716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87767   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E

                SPESSURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         728,20            38,59

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6160000          26,51            16,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3080000          21,28             6,55

                            MATERIAL                            :           35,45     57,3395982 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,37     42,6604018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87768   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

                , ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0530000       2.351,42           124,62

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6160000          26,51            16,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3080000          21,28             6,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,1624695 %

                            MATERIAL                            :          125,17     84,6533985 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,30     15,0893582 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,14      0,0947738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87769   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2

                021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       2.551,71           135,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6160000          26,51            16,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3080000          21,28             6,55

                            MATERIAL                            :          130,08     82,0788078 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,39     17,9211922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88470   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,     M2

                ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0430000         501,92            21,58

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0830000          26,51             2,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          21,28             0,89

                            MATERIAL                            :           22,34     90,5246035 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33      9,4753965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88471   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,     M2

                ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0530000         501,92            26,60

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1150000          26,51             3,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0580000          21,28             1,23



de3424 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,64     89,5197924 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     10,4802076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88472   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,     M2

                ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0610000         501,92            30,61

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1400000          26,51             3,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          21,28             1,48

                            MATERIAL                            :           31,87     89,0008397 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     10,9991603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88476   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE    M2

                SSURA 2CM. AF_07/2021

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0310000         501,92            15,55

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0530000          26,51             1,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          21,28             0,55

                            MATERIAL                            :           19,40     92,9394813 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47      7,0605187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88477   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE    M2

                SSURA 3CM. AF_07/2021

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0430000         501,92            21,58

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO



de3425 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          26,51             2,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          21,28             1,06

                            MATERIAL                            :           25,86     90,2097903 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,80      9,7902097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88478   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE    M2

                SSURA 4CM. AF_07/2021

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          16,08             3,37

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0530000         501,92            26,60

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1380000          26,51             3,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0690000          21,28             1,46

                            MATERIAL                            :           31,20     88,9269407 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,88     11,0730593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90930   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

                , ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         638,73            38,77

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          26,51            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          21,28             4,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1389854 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           66,64     77,0558259 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,63     22,7125318 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0926569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90932   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_0

                7/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         728,20            44,20

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          26,51            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          21,28             4,83

                            MATERIAL                            :           68,81     74,8665432 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,09     25,1334568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90933   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. A

                F_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0607000       2.351,42           142,73

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          26,51            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          21,28             4,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27      0,1418961 %

                            MATERIAL                            :          171,54     90,0777802 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,45      9,6909817 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0893420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90934   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0607000       2.551,71           154,88

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          26,51            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          21,28             4,83

                            MATERIAL                            :          177,15     87,4456737 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,43     12,5543263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90940   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

                , ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         638,73            42,22

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          26,51            13,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          21,28             5,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1310472 %

                            MATERIAL                            :           69,89     76,2149177 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,61     23,5666703 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0873648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90942   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_0

                7/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         728,20            48,13

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          26,51            13,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          21,28             5,34

                            MATERIAL                            :           72,25     74,0155866 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,36     25,9844134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90943   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. A

                F_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0661000       2.351,42           155,42

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          26,51            13,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          21,28             5,34

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30      0,1464986 %

                            MATERIAL                            :          184,10     89,8476415 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,32      9,9179607 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0878992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90944   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0661000       2.551,71           168,66

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          26,51            13,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          21,28             5,34

                            MATERIAL                            :          190,23     87,2035959 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,91     12,7964041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90950   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

                , ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0760000         638,73            48,54

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          26,51            15,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          21,28             6,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,1483532 %

                            MATERIAL                            :           75,84     74,8887353 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,17     24,8640094 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0989021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90952   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_0

                7/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0760000         728,20            55,34

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          26,51            15,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          21,28             6,27

                            MATERIAL                            :           78,57     72,7020015 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,49     27,2979985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90953   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. A

                F_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0760000       2.351,42           178,70

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          26,51            15,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          21,28             6,27

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36      0,1556487 %

                            MATERIAL                            :          207,16     89,5153272 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,69     10,2382290 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,0907951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          231,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90954   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      CR       1,1430000          17,36            19,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000           7,67            11,00

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0760000       2.551,71           193,92

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          26,51            15,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          21,28             6,27

                            MATERIAL                            :          214,23     86,8565170 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,41     13,1434830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94438   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁRE

                AS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO

                PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,6381000          40,34            25,74

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N

                ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1996000          52,06            10,39

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENT

                O NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1623000          49,73             8,07

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABA

                MENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0687600 %

                            MATERIAL                            :           28,94     65,4595463 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,20     34,4029337 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0687600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94439   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE L

                AJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO P

                ÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,6381000          47,64            30,39

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N

                ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1996000          52,06            10,39

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENT

                O NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

C         87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1623000          57,08             9,26

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABA

                MENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0807591 %

                            MATERIAL                            :           33,29     66,5051485 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,66     33,3131435 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1009489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94779   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁRE

                AS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/20

                14

C         87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,7744000          40,34            31,23

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N

                ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1119000          52,06             5,82

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENT

                O NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

C         87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1137000          49,73             5,65

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABA

                MENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0711406 %

                            MATERIAL                            :           28,70     67,2041737 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,94     32,6535451 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0711406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94782   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE L

                AJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MUL

                TIFAMILIAR. AF_11/2014

C         87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,7744000          47,64            36,89

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N

                ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1119000          52,06             5,82

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENT

                O NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

C         87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1137000          57,08             6,48

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABA

                MENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1026483 %

                            MATERIAL                            :           33,53     68,1584891 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,56     31,6362143 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1026483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102803   REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021       M2

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,70             0,35

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          26,51             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          21,28             0,55

                            MATERIAL                            :            0,78     34,3891402 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,49     65,6108598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       63

TIPO1 : 3080 - RODAPE VINILICO/BORRACHA

       101742   RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_0    M

                9/2020

I          4803 RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO      M       CR       1,0350000          37,32            38,62

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6000000           2,92             1,75

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6902000          26,51            18,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2876000          21,28             6,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           46,22     71,3402381 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,56     28,6597619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TOTAL DA CLASSE     :      154

CLASSE: REVE  - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

TIPO1 : 1060 - CHAPISCO

        87878   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL    M2

                HER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         654,12             2,42

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0681000          26,51             1,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0255000          21,28             0,54

                            MATERIAL                            :            2,31     48,7068965 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     51,2931035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87879   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL    M2

                HER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10

                /2022

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         548,38             2,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0681000          26,51             1,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0255000          21,28             0,54

                            MATERIAL                            :            2,17     49,8817966 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19     50,1182034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87881   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU    M2

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPAR

                O MANUAL. AF_10/2022

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       3.551,37             5,32

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0389000          26,51             1,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0146000          21,28             0,31

                            MATERIAL                            :            5,41     81,1349694 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     18,8650306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87882   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU    M2

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPAR

                O EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       3.468,77             5,20

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0389000          26,51             1,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0146000          21,28             0,31

                            MATERIAL                            :            5,36     81,9032762 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     18,0967238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87884   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU    M2

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       6.560,19             9,84

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0389000          26,51             1,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0146000          21,28             0,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,82     87,7828055 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36     12,2171945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87885   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU    M2

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. A

                F_10/2022

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      CR       0,0015000       6.323,42             9,48

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0389000          26,51             1,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0146000          21,28             0,31

                            MATERIAL                            :            9,65     89,1588786 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     10,8411214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87886   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARG    M2

                AMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 M3      CR       0,0034000       4.206,09            14,30

                9

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295000          26,51             3,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0486000          21,28             1,03

                            MATERIAL                            :           14,55     77,5335121 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     22,4664879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87887   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARG    M2

                AMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

C         87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE M3      CR       0,0034000       3.985,57            13,55

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295000          26,51             3,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0486000          21,28             1,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0558971 %

                            MATERIAL                            :           14,22     78,9267749 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     20,9614309 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0558971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87888   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       3.551,37             5,32

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          26,51             2,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0289000          21,28             0,61

                            MATERIAL                            :            5,77     70,0865266 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     29,9134734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87889   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       3.468,77             5,20

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          26,51             2,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0289000          21,28             0,61

                            MATERIAL                            :            5,73     70,5513785 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     29,4486215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3439 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87891   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

                 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       6.560,19             9,84

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          26,51             2,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0289000          21,28             0,61

                            MATERIAL                            :           10,19     79,8732172 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     20,1267828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87892   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      CR       0,0015000       6.323,42             9,48

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          26,51             2,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0289000          21,28             0,61

                            MATERIAL                            :           10,02     80,8475958 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,37     19,1524042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87893   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         654,12             2,42

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1394000          26,51             3,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0465000          21,28             0,98



de3440 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,85     40,2002861 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,24     59,7997139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87894   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         548,38             2,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1394000          26,51             3,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0465000          21,28             0,98

                            MATERIAL                            :            2,70     40,4255319 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99     59,5744681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87896   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREP

                ARO MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         654,12             2,42

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0706000          26,51             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0235000          21,28             0,50

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0017000          28,45             0,04

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0690000           7,91             0,54

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023



de3441 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,56     10,4562737 %

                            MATERIAL                            :            2,34     43,7262357 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,47     45,8174906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87897   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         548,38             2,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0706000          26,51             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0235000          21,28             0,50

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0017000          28,45             0,04

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0690000           7,91             0,54

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,56     11,3402061 %

                            MATERIAL                            :            2,21     44,3298970 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     44,3298969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87899   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       3.551,37             5,32

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1074000          26,51             2,84



de3442 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0358000          21,28             0,76

                            MATERIAL                            :            5,93     66,4399093 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     33,5600907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87900   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       3.468,77             5,20

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1074000          26,51             2,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0358000          21,28             0,76

                            MATERIAL                            :            5,89     66,8197475 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,91     33,1802525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87902   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       6.560,19             9,84

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1074000          26,51             2,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0358000          21,28             0,76

                            MATERIAL                            :           10,34     76,9288390 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     23,0711610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87903   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      CR       0,0015000       6.323,42             9,48

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1074000          26,51             2,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0358000          21,28             0,76

                            MATERIAL                            :           10,18     77,7692308 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90     22,2307692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87904   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         654,12             2,42

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1724000          26,51             4,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0575000          21,28             1,22

                            MATERIAL                            :            3,13     38,2244143 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,08     61,7755857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87905   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         548,38             2,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1724000          26,51             4,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0575000          21,28             1,22

                            MATERIAL                            :            2,99     38,3116883 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82     61,6883117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87907   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         654,12             2,42

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0955000          26,51             2,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0318000          21,28             0,67

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0023000          28,45             0,06

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0932000           7,91             0,73

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76     11,9426751 %

                            MATERIAL                            :            2,53     39,4904458 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12     48,5668791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87908   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         548,38             2,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0955000          26,51             2,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0318000          21,28             0,67

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0023000          28,45             0,06

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0932000           7,91             0,73

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76     12,7768313 %

                            MATERIAL                            :            2,38     39,6933560 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87     47,5298127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87910   CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPE    M2

                NADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 M3      CR       0,0034000       4.206,09            14,30

                9

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2892000          26,51             7,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0964000          21,28             2,05

                            MATERIAL                            :           15,77     65,6760151 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,24     34,3239849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87911   CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPE    M2

                NADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 K

                G. AF_10/2022

C         87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE M3      CR       0,0034000       3.985,57            13,55

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2892000          26,51             7,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0964000          21,28             2,05

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0432338 %

                            MATERIAL                            :           15,44     66,3640296 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,80     33,5495028 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0432338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104410   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUI    M2

                PAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         654,12             2,74

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0518000          26,51             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0194000          21,28             0,41

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0012000          28,45             0,03

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0506000           7,91             0,40

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40      8,2815734 %

                            MATERIAL                            :            2,46     49,4824018 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     42,2360248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104411   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUI    M2

                PAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.

                AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         654,12             2,74

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0518000          26,51             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0194000          21,28             0,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0012000          28,45             0,03

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0506000           7,91             0,40

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40      8,2815734 %

                            MATERIAL                            :            2,46     49,4824018 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     42,2360248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       28

TIPO1 : 1070 - EMBOCO

        87411   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,68             6,57

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,2538500          26,31             6,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0803900          21,28             1,71

                            MATERIAL                            :            8,56     57,2196105 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,39     42,7803895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87412   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,68             6,57

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4934800          26,31            12,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1562700          21,28             3,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,44     45,6578947 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43     54,3421053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87413   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,68             6,57

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6311500          26,31            16,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1998600          21,28             4,25

                            MATERIAL                            :           11,50     41,9685327 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,92     58,0314673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87414   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,68            11,61

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3640700          26,31             9,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1152900          21,28             2,45

                            MATERIAL                            :           14,48     61,2478778 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,15     38,7521222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87415   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,68            11,61

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6037000          26,31            15,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1911700          21,28             4,06

                            MATERIAL                            :           16,35     51,8106735 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,20     48,1893265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87416   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,68            11,61

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7413700          26,31            19,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2347700          21,28             4,99

                            MATERIAL                            :           17,44     48,3208437 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,66     51,6791563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87418   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA    M2

                 DE 0,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,68             6,57

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3297900          26,31             8,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1044300          21,28             2,22

                            MATERIAL                            :            9,16     52,4439333 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,30     47,5560667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87421   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA    M2

                 DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,68            11,61

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4509700          26,31            11,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1428100          21,28             3,03

                            MATERIAL                            :           15,16     57,1698828 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,34     42,8301172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87424   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA     M2

                DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,68            11,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7186700          26,31            18,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2275800          21,28             4,84

                            MATERIAL                            :           17,25     48,8095238 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,10     51,1904762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87427   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA     M2

                DE 1,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      22,2317200           0,68            15,11

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,8030100          26,31            21,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2542900          21,28             5,41

                            MATERIAL                            :           21,43     51,4553765 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,21     48,5446235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87430   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEM    M2

                PENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0096900         789,70             7,65

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3093500          26,31             8,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0979600          21,28             2,08

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      2,1971830 %

                            MATERIAL                            :            8,32     46,5915492 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,15     51,2112678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87433   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEM    M2

                PENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0171200         789,70            13,51

                _08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3704200          26,31             9,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1173000          21,28             2,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71      2,7691107 %

                            MATERIAL                            :           13,35     51,8330735 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,67     45,3588143 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0390015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87436   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRA    M2

                FEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0171200         789,70            13,51

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4790300          26,31            12,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1516900          21,28             3,22

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71      2,4281805 %

                            MATERIAL                            :           14,18     48,3584131 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,43     49,1792067 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0341997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87439   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRA    M2

                FEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0222900         789,70            17,60

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5542500          26,31            14,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1755100          21,28             3,73

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      2,5705504 %

                            MATERIAL                            :           17,95     49,9580890 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,03     47,4434199 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0279407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87527   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         661,58            24,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          26,51            15,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2110000          21,28             4,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1345291 %

                            MATERIAL                            :           25,55     57,1076235 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,08     42,6681614 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0896860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87528   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

                14

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         758,74            28,52

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          26,51            15,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2110000          21,28             4,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,82     55,4174436 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,56     44,5825564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87529   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         661,58            24,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          26,51            12,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          21,28             3,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1469507 %

                            MATERIAL                            :           24,65     60,1763411 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,20     39,5787411 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0979671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87530   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         758,74            28,52

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          26,51            12,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          21,28             3,63

                            MATERIAL                            :           25,91     58,0898877 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,69     41,9101123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3454 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87531   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         661,58            24,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          26,51            11,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1580000          21,28             3,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1518218 %

                            MATERIAL                            :           24,34     61,4119435 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,18     38,3350202 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1012145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87532   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0

                6/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         758,74            28,52

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          26,51            11,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1580000          21,28             3,36

                            MATERIAL                            :           25,60     59,1572124 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,67     40,8427876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3455 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87535   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         661,58            24,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3200000          26,51             8,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1180000          21,28             2,51

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1680201 %

                            MATERIAL                            :           23,44     65,3598433 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,32     34,3601232 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1120134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87536   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/

                2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         758,74            28,52

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3200000          26,51             8,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1180000          21,28             2,51

                            MATERIAL                            :           24,71     62,5190453 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,80     37,4809547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3456 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87537   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE

                5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0376000       2.064,68            77,63

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          26,51            14,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0670000          21,28             1,42

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      1,2652798 %

                            MATERIAL                            :           76,38     81,8035601 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,78     16,9097147 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0214454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87538   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR    M2

                EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H

                 DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0376000       2.064,68            77,63

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          26,51            11,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0530000          21,28             1,12

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      1,3103831 %

                            MATERIAL                            :           75,64     83,9089396 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,30     14,7584675 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0222098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3457 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87539   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E

                 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0376000       2.064,68            77,63

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          26,51            10,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          21,28             1,04

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      1,3276327 %

                            MATERIAL                            :           75,37     84,6759678 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43     13,9738973 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0225022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87541   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 1

                0M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0376000       2.064,68            77,63

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          26,51             7,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          21,28             0,74

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      1,3775391 %

                            MATERIAL                            :           74,63     86,9834229 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,96     11,6156899 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0233481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3458 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87543   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL    M2

                IZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE

                 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE

                TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0113000       2.064,68            23,33

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          26,51             5,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          21,28             0,53

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      1,1724137 %

                            MATERIAL                            :           23,24     79,6896553 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     19,1379310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87545   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         661,58            14,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          26,51            12,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          21,28             3,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0673854 %

                            MATERIAL                            :           15,53     52,0552562 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,26     47,8099730 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0673854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3459 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87546   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

                14

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         758,74            16,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          26,51            12,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          21,28             3,55

                            MATERIAL                            :           16,24     50,8970728 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,66     49,1029272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87547   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         661,58            14,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          26,51             9,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          21,28             2,72

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0770712 %

                            MATERIAL                            :           14,64     56,1079000 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,40     43,7379576 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0770712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3460 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87548   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         758,74            16,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          26,51             9,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          21,28             2,72

                            MATERIAL                            :           15,34     54,4935806 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,81     45,5064194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87549   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         661,58            14,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          26,51             8,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          21,28             2,42

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0814332 %

                            MATERIAL                            :           14,33     57,9397395 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,35     41,8973941 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0814332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3461 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87550   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06

                /2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         758,74            16,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          26,51             8,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          21,28             2,42

                            MATERIAL                            :           15,03     56,0975610 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,76     43,9024390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87553   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO

                 DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         661,58            14,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          26,51             5,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          21,28             1,57

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0961076 %

                            MATERIAL                            :           13,44     64,1037964 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,48     35,7039884 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0961076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3462 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87554   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2

                014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         758,74            16,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          26,51             5,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          21,28             1,57

                            MATERIAL                            :           14,14     61,3973800 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,89     38,6026200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87555   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5

                M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0213000       2.064,68            43,97

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          26,51            11,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          21,28             1,10

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66      1,1766803 %

                            MATERIAL                            :           44,04     78,3562134 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,49     20,4492779 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0178284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87556   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR    M2

                EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H

                 DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0213000       2.064,68            43,97

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          26,51             8,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0390000          21,28             0,82

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66      1,2478729 %

                            MATERIAL                            :           43,31     81,6978636 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,02     17,0353564 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0189071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87557   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E

                 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0213000       2.064,68            43,97

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2700000          26,51             7,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          21,28             0,72

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66      1,2758554 %

                            MATERIAL                            :           43,04     83,0079259 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,13     15,6968876 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0193311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87559   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 1

                0M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0213000       2.064,68            43,97

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          26,51             4,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          21,28             0,42

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66      1,3599835 %

                            MATERIAL                            :           42,29     86,9565218 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,67     11,6628889 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0206058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87561   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTR    M2

                IALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO

                 DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,

                 SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0213000       2.064,68            43,97

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          26,51             7,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          21,28             0,74

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66      1,2692307 %

                            MATERIAL                            :           43,10     82,6730771 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,36     16,0384615 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0192307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3465 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87775   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         661,58            20,77

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6790000          26,51            18,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6790000          21,28            14,44

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0895896 %

                            MATERIAL                            :           28,19     50,3673178 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,68     49,4893388 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0537538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87777   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         758,74            23,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6790000          26,51            18,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6790000          21,28            14,44

                            MATERIAL                            :           29,23     49,5498556 %



de3466 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           29,77     50,4501444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87778   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0314000       2.064,68            64,83

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          26,51            16,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          21,28            13,12

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99      1,0212502 %

                            MATERIAL                            :           70,80     72,9523418 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,23     26,0057767 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0206313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87779   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         661,58            27,85

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          26,51            23,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          21,28            18,49



de3467 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0833564 %

                            MATERIAL                            :           36,38     50,4445681 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,62     49,4026118 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0694637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87781   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. A

                F_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         758,74            31,94

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          26,51            23,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          21,28            18,49

                            MATERIAL                            :           37,79     49,5991588 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,41     50,4008412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87783   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0421000       2.064,68            86,92

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          26,51            20,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          21,28            16,83



de3468 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,32      1,0369206 %

                            MATERIAL                            :           93,58     73,4171250 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,53     25,5302435 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0157109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87784   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         661,58            34,93

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          26,51            23,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          21,28            18,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1012017 %

                            MATERIAL                            :           42,31     53,4218850 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,74     46,4010120 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0759013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87786   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. A

                F_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM



de3469 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         758,74            40,06

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          26,51            23,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          21,28            18,49

                            MATERIAL                            :           44,09     52,2802851 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,23     47,7197149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87787   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0528000       2.064,68           109,01

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          26,51            20,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          21,28            16,83

                            EQUIPAMENTO                         :            1,66      1,1110367 %

                            MATERIAL                            :          114,27     76,4072018 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,58     22,4616826 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0200789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87788   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM



de3470 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         661,58            38,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0850000          26,51            28,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0850000          21,28            23,08

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0968887 %

                            MATERIAL                            :           47,81     51,3941223 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,04     48,4336311 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0753579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87790   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IG

                UAL A 50 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         758,74            44,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0850000          26,51            28,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0850000          21,28            23,08

                            MATERIAL                            :           49,77     50,4363711 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,89     49,5636289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87791   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF

                _08/2022



de3471 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0581000       2.064,68           119,95

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          26,51            23,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          21,28            18,72

                            EQUIPAMENTO                         :            1,83      1,1118536 %

                            MATERIAL                            :          125,56     76,2196976 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,31     22,6502217 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0182271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87792   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         661,58            19,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          26,51            10,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          21,28             8,70

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0954653 %

                            MATERIAL                            :           24,21     57,5656326 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,76     42,2673031 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0715990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87794   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                25 MM. AF_09/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         758,74            22,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          26,51            10,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          21,28             8,70

                            MATERIAL                            :           25,19     56,1090016 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,70     43,8909984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87795   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0293000       2.064,68            60,49

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3720000          26,51             9,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3720000          21,28             7,91

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      1,1321683 %

                            MATERIAL                            :           64,22     78,9072116 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,23     19,9483140 %



de3473 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0123061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87797   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         661,58            26,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          26,51            15,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          21,28            12,76

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1040943 %

                            MATERIAL                            :           32,01     55,3955588 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,67     44,4309507 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0693962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87799   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                35 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         758,74            29,81

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          26,51            15,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          21,28            12,76



de3474 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           33,33     54,1151595 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,26     45,8848405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87800   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0393000       2.064,68            81,14

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          26,51            14,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          21,28            11,59

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      1,1167604 %

                            MATERIAL                            :           85,62     77,6284730 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,42     21,2366079 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0181587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87801   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         661,58            32,61

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          26,51            15,90



de3475 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          21,28            12,76

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1089324 %

                            MATERIAL                            :           37,55     58,3099909 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,71     41,4877061 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0933706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87803   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                45 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         758,74            37,40

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          26,51            15,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          21,28            12,76

                            MATERIAL                            :           39,21     56,6734222 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,97     43,3265778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87804   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0493000       2.064,68           101,78

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019



de3476 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          26,51            14,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          21,28            11,59

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54      1,1774600 %

                            MATERIAL                            :          104,96     80,1590337 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,40     18,6405688 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0229375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87805   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         661,58            35,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6550000          26,51            17,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6550000          21,28            13,93

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1140413 %

                            MATERIAL                            :           40,98     58,2608697 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,21     41,5395580 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0855310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87807   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAI

                OR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         758,74            41,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6550000          26,51            17,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6550000          21,28            13,93

                            MATERIAL                            :           42,80     56,6127750 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,80     43,3872250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87808   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5

                0 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0543000       2.064,68           112,11

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5310000          26,51            14,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5310000          21,28            11,29

                            EQUIPAMENTO                         :            1,71      1,2174284 %

                            MATERIAL                            :          114,45     81,4039586 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,40     17,3572547 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0213583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87809   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08

                /2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         661,58            19,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2160000          26,51            32,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2160000          21,28            25,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0517129 %

                            MATERIAL                            :           30,66     39,5733678 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,75     60,3361346 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0387847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87811   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         758,74            22,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2160000          26,51            32,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2160000          21,28            25,87

                            MATERIAL                            :           31,65     39,4041386 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,68     60,5958614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87812   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0293000       2.064,68            60,49

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1050000          26,51            29,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1050000          21,28            23,51

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      0,8129362 %

                            MATERIAL                            :           69,81     61,6152693 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,55     37,5629583 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0088362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87813   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08

                /2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         661,58            26,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          26,51            37,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          21,28            29,94

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0644606 %

                            MATERIAL                            :           38,47     41,2655779 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,66     58,6269878 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0429737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87815   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         758,74            29,81

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          26,51            37,29



de3480 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          21,28            29,94

                            MATERIAL                            :           39,79     41,0132067 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,25     58,9867933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87816   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0393000       2.064,68            81,14

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          26,51            33,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          21,28            27,21

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      0,8656485 %

                            MATERIAL                            :           91,21     64,1142939 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,79     35,0059821 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0140755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87817   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08

                /2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         661,58            32,61

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          26,51            37,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          21,28            29,94

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0702106 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           44,01     44,0822467 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,70     55,7873622 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0601805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87819   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         758,74            37,40

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          26,51            37,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          21,28            29,94

                            MATERIAL                            :           45,67     43,6567164 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,96     56,3432836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87820   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0493000       2.064,68           101,78

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          26,51            33,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          21,28            27,21

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54      0,9462947 %

                            MATERIAL                            :          110,55     67,8628488 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,77     31,1724222 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0184343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87821   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FIS

                SURAÇÃO. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         661,58            35,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9440000          26,51            51,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9440000          21,28            41,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0621890 %

                            MATERIAL                            :           53,17     41,2779850 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,50     58,6131843 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0466417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87823   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5

                0 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         758,74            41,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9440000          26,51            51,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9440000          21,28            41,36

                            MATERIAL                            :           55,00     41,0227696 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,08     58,9772304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87824   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLI

                CA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0543000       2.064,68           112,11

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5770000          26,51            41,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5770000          21,28            33,55

                            EQUIPAMENTO                         :            1,71      0,9128276 %

                            MATERIAL                            :          123,76     66,0171890 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,96     33,0539689 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0160145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87825   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA

                 DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/20

                22

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0359000         661,58            23,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0370000          26,51            27,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0370000          21,28            22,06

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0683153 %

                            MATERIAL                            :           32,20     43,9404290 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,01     55,9366035 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0546522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87827   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0359000         758,74            27,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0370000          26,51            27,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0370000          21,28            22,06

                            MATERIAL                            :           33,40     43,5128439 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,38     56,4871561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87828   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTER

                NAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0359000       2.064,68            74,12

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9440000          26,51            25,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9440000          21,28            20,08

                            EQUIPAMENTO                         :            1,12      0,9404651 %

                            MATERIAL                            :           80,65     67,6463181 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,43     31,3964228 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0167940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87829   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA

                 DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/20

                22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0481000         661,58            31,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          26,51            31,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          21,28            25,53

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0786428 %

                            MATERIAL                            :           40,88     45,8600157 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,15     53,9939334 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0674081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87831   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0481000         758,74            36,49

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          26,51            31,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          21,28            25,53

                            MATERIAL                            :           42,51     45,3099989 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,32     54,6900011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87832   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS

                PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_

                08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0481000       2.064,68            99,31

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0920000          26,51            28,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0920000          21,28            23,23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,52      1,0041619 %

                            MATERIAL                            :          105,99     69,9676292 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,94     29,0083900 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0198189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87834   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO.

                AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,6700000          14,40             9,64

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0347000       5.658,60           196,35

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4750000          26,51            12,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3560000          21,28             7,57

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0575170 %

                            MATERIAL                            :          207,96     91,9564642 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,98      7,9506238 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0353950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          226,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87835   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF

                _06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,1900000          14,40             2,73

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0242000       5.658,60           136,93

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3950000          26,51            10,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2960000          21,28             6,29

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0447856 %

                            MATERIAL                            :          141,72     90,6014077 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,58      9,3218170 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0319897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87836   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACAB

                AMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,6700000          14,40             9,64

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0338000       5.864,84           198,23

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3920000          26,51            10,39

                            EQUIPAMENTO                         :            1,49      0,6830162 %

                            MATERIAL                            :          203,80     93,3715335 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,95      5,9362823 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0091680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87837   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAM

                ENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,1900000          14,40             2,73

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0236000       5.864,84           138,41

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3120000          26,51             8,27

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04      0,6965840 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          138,55     92,7260551 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,81      6,5706630 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0066979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87838   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

                NTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,8600000          14,40            12,38

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0347000       5.658,60           196,35

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5990000          26,51            15,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4490000          21,28             9,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0555484 %

                            MATERIAL                            :          211,98     90,5311286 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,96      9,3791394 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0341836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87839   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

                O RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2300000          14,40             3,31

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0242000       5.658,60           136,93

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5190000          26,51            13,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          21,28             8,29

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0431699 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          143,60     88,4859699 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,56     11,4400246 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0308356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87840   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

                CIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,8600000          14,40            12,38

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0338000       5.864,84           198,23

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5170000          26,51            13,70

                            EQUIPAMENTO                         :            1,49      0,6645851 %

                            MATERIAL                            :          207,30     92,4130242 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,50      6,9134701 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0089206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87841   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

                URAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2300000          14,40             3,31

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0236000       5.864,84           138,41

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          26,51            11,58

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04      0,6788511 %

                            MATERIAL                            :          139,87     91,2336816 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,38      8,0809399 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0065274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87842   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASP

                ADO. AF_06/2014

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0347000       5.658,60           196,35

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9210000          26,51            24,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6910000          21,28            14,70

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0552462 %

                            MATERIAL                            :          202,96     86,1969318 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,29     13,7138243 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0339977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87843   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPAD

                O. AF_06/2014

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0242000       5.658,60           136,93

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8410000          26,51            22,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6310000          21,28            13,42

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0405844 %

                            MATERIAL                            :          143,64     83,1980521 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,88     16,7323747 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0289888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87844   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                 ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0338000       5.864,84           198,23

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8380000          26,51            22,21

                            EQUIPAMENTO                         :            1,49      0,6762276 %

                            MATERIAL                            :          196,85     89,2983573 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,08     10,0163383 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0090768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87845   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

                CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0236000       5.864,84           138,41

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7590000          26,51            20,12

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04      0,6564827 %

                            MATERIAL                            :          138,50     87,3627069 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,98     11,9744981 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0063123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87846   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTIN

                O. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,6700000          14,40             9,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0371000       5.658,60           209,93

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5920000          26,51            15,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4440000          21,28             9,44

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0572409 %

                            MATERIAL                            :          222,53     90,9395701 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,94      8,9663913 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0367977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87847   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO.

                 AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,1900000          14,40             2,73

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0266000       5.658,60           150,51

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5120000          26,51            13,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          21,28             8,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0514697 %

                            MATERIAL                            :          156,30     89,3228870 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     10,5913302 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0343131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87848   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACAB

                AMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,6700000          14,40             9,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0362000       5.864,84           212,30

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          26,51            13,52

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60      0,6798674 %

                            MATERIAL                            :          218,13     92,6361861 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,71      6,6754482 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0084983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87849   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAM

                ENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,1900000          14,40             2,73

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0260000       5.864,84           152,48

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          26,51            11,39

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,6846435 %

                            MATERIAL                            :          152,87     91,7542492 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,58      7,5551017 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0060056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87850   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

                NTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,8600000          14,40            12,38

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0371000       5.658,60           209,93

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7170000          26,51            19,00



de3494 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5370000          21,28            11,42

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0554192 %

                            MATERIAL                            :          226,57     89,6484840 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,93     10,2604702 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0356266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87851   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

                O TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2300000          14,40             3,31

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0266000       5.658,60           150,51

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6370000          26,51            16,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4780000          21,28            10,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0497952 %

                            MATERIAL                            :          158,19     87,4571209 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,53     12,4598871 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0331968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87852   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

                CIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,8600000          14,40            12,38

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0362000       5.864,84           212,30

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6340000          26,51            16,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60      0,6628827 %

                            MATERIAL                            :          221,62     91,7719684 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,24      7,5568629 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0082860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87853   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

                URAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2300000          14,40             3,31

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0260000       5.864,84           152,48

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5540000          26,51            14,68

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,6691318 %

                            MATERIAL                            :          154,20     90,4501968 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,12      8,8748019 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0058695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87854   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAV

                ERTINO. AF_06/2014

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0371000       5.658,60           209,93

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0380000          26,51            27,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7790000          21,28            16,57

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0551419 %

                            MATERIAL                            :          217,55     85,6433890 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           36,23     14,2660207 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0354484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87855   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVER

                TINO. AF_06/2014

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0266000       5.658,60           150,51

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9590000          26,51            25,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7190000          21,28            15,30

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0470982 %

                            MATERIAL                            :          158,23     82,7411168 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,85     17,1803862 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0313988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87856   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                 ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0362000       5.864,84           212,30

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9560000          26,51            25,34

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60      0,6736558 %

                            MATERIAL                            :          211,17     88,8594166 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,85     10,4585070 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0084206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87857   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

                CABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0260000       5.864,84           152,48

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8760000          26,51            23,22

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,6492766 %

                            MATERIAL                            :          152,83     86,9802940 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,72     12,3647340 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0056954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87858   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERN    M2

                AS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,0900000          14,40             1,29

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0242000       5.658,60           136,93

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6780000          26,51            17,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5090000          21,28            10,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0419463 %

                            MATERIAL                            :          143,25     85,7622245 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,65     14,1658676 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0299616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87859   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERN    M2

                AS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,0900000          14,40             1,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0266000       5.658,60           150,51

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9420000          26,51            24,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          21,28            15,04

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0469508 %

                            MATERIAL                            :          159,34     83,0716262 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,32     16,8501225 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0313005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89048   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8,    M2

                 PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS

                , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PR

                ÉDIO). AF_11/2014

C         87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      CR       0,2298000          44,73            10,27

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      CR       0,7349000          40,95            30,09

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      CR       0,0353000          39,62             1,39

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0485083 %

                            MATERIAL                            :           24,81     59,4227506 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,90     40,4802328 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0485083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89049   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMP    M2

                ENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACION

                AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87411 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES  M2      CR       0,2333000          14,95             3,48

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

C         87412 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES  M2      CR       0,5041000          22,87            11,52

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

C         87413 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES  M2      CR       0,2626000          27,42             7,20

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           10,19     45,9360730 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,01     54,0639270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89173   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN    M2

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      CR       0,1121000          44,73             5,01

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      CR       0,7339000          40,95            30,05

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



de3500 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      CR       0,1540000          39,62             6,10

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0492368 %

                            MATERIAL                            :           24,68     59,9458396 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,44     39,9556868 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0492368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90406   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

                20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         661,58            24,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          26,51            20,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          21,28             6,14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1157630 %

                            MATERIAL                            :           27,27     52,4792593 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,58     47,3278024 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0771753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90407   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

                 TALISCAS. AF_03/2015



de3501 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         758,74            28,52

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          26,51            20,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          21,28             6,14

                            MATERIAL                            :           28,54     51,3153154 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,06     48,6846846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90408   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         661,58            14,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          26,51            17,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          21,28             5,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0546298 %

                            MATERIAL                            :           17,17     46,7358645 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,54     53,1548759 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0546298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90409   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE

                 TALISCAS. AF_03/2015

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         758,74            16,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019



de3502 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          26,51            17,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          21,28             5,17

                            MATERIAL                            :           17,88     46,0723514 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,94     53,9276486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104203   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         661,58            20,77

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          26,51            16,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          21,28            13,12

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          28,45             2,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,5449000           7,91             4,31

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,53      9,3274754 %

                            MATERIAL                            :           28,32     47,7019265 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,46     42,9199053 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0506928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3503 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104204   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         661,58            27,85

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          26,51            20,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          21,28            16,83

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          28,45             2,87

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,6901000           7,91             5,45

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,16      9,3451836 %

                            MATERIAL                            :           36,65     47,7715333 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,84     42,8179322 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0653509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104205   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22



de3504 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         661,58            34,93

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          26,51            20,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          21,28            16,83

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          28,45             3,68

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,6613000           7,91             5,23

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,44      8,8263245 %

                            MATERIAL                            :           42,92     50,8553102 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,95     40,2470895 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0712758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104206   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         661,58            38,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de3505 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          26,51            23,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          21,28            18,72

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          28,45             4,09

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,7359000           7,91             5,82

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,27      8,8893671 %

                            MATERIAL                            :           47,06     50,5273355 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,72     40,5079638 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0753336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104207   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         661,58            19,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3720000          26,51             9,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3720000          21,28             7,91

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          28,45             2,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3506 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,2999000           7,91             2,37

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      8,0224719 %

                            MATERIAL                            :           24,63     55,0786518 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,45     36,8314606 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0674157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104208   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         661,58            26,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          26,51            14,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          21,28            11,59

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          28,45             2,87

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,4441000           7,91             3,51

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,22      8,4950269 %



de3507 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,57     52,9104844 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,70     38,5292678 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0652209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104209   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         661,58            32,61

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          26,51            14,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          21,28            11,59

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          28,45             3,68

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,4153000           7,91             3,28

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,48      7,9807411 %

                            MATERIAL                            :           38,44     55,9235484 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,74     36,0081704 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0875401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3508 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104210   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         661,58            35,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5310000          26,51            14,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5310000          21,28            11,29

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          28,45             4,09

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,3869000           7,91             3,06

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,50      7,6955424 %

                            MATERIAL                            :           41,22     57,5974210 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,77     34,6229324 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0841042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104211   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA

                 METÁLICA. AF_08/2022



de3509 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         661,58            19,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1050000          26,51            29,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1050000          21,28            23,51

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          28,45             2,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,0329000           7,91             8,17

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,39     11,3976401 %

                            MATERIAL                            :           30,18     36,6378786 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,80     51,9279894 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0364919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104212   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA

                 METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         661,58            26,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          26,51            33,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          21,28            27,21



de3510 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          28,45             2,87

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,1781000           7,91             9,31

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           11,04     11,1212029 %

                            MATERIAL                            :           38,12     38,3994348 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,09     50,4389950 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0403673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104213   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA

                 METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         661,58            32,61

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          26,51            33,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          21,28            27,21

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          28,45             3,68

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,1493000           7,91             9,09

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023



de3511 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,29     10,6030670 %

                            MATERIAL                            :           44,01     41,3303227 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,13     48,0101610 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0564493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104214   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA

                 METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         661,58            35,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5770000          26,51            41,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5770000          21,28            33,55

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          28,45             4,09

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,4329000           7,91            11,33

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           13,79     10,8862360 %

                            MATERIAL                            :           50,49     39,8608585 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,35     49,2054710 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0474345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3512 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104215   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0359000         661,58            23,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9440000          26,51            25,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9440000          21,28            20,08

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          28,45             2,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,8719000           7,91             6,89

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,12     10,4496843 %

                            MATERIAL                            :           31,93     41,0514109 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,70     48,4473651 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0515397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104216   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0481000         661,58            31,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0920000          26,51            28,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0920000          21,28            23,23



de3513 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          28,45             2,87

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,9911000           7,91             7,83

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,55     10,0952380 %

                            MATERIAL                            :           40,78     43,0687830 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,30     46,7724870 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0634920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104217   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         661,58            20,77

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6010000          26,51            15,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6010000          21,28            12,78

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0959508 %

                            MATERIAL                            :           27,27     52,2164653 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     47,6300134 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0575705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3514 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104218   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         758,74            23,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6010000          26,51            15,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6010000          21,28            12,78

                            MATERIAL                            :           28,33     51,2416169 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,94     48,7583831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104219   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0314000       2.064,68            64,83

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5470000          26,51            14,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5470000          21,28            11,64

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99      1,0580314 %

                            MATERIAL                            :           69,97     74,6606820 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,73     24,2599123 %



de3515 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0213743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104220   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         661,58            20,77

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5470000          26,51            14,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5470000          21,28            11,64

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          28,45             2,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,4749000           7,91             3,75

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,96      8,9608979 %

                            MATERIAL                            :           27,49     49,5474295 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,97     41,4373642 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0543084 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104221   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022



de3516 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         661,58            27,85

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          26,51            20,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          21,28            16,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0892990 %

                            MATERIAL                            :           35,19     52,2547999 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,03     47,5814853 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0744158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104222   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         758,74            31,94

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          26,51            20,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          21,28            16,36

                            MATERIAL                            :           36,61     51,2482469 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,81     48,7517531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3517 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104223   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0421000       2.064,68            86,92

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          26,51            18,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          21,28            14,89

                            EQUIPAMENTO                         :            1,32      1,0736071 %

                            MATERIAL                            :           92,49     75,1281010 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,27     23,7820252 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0162667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104224   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         661,58            27,85

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          26,51            18,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          21,28            14,89



de3518 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          28,45             2,87

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,5991000           7,91             4,73

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,45      9,0132960 %

                            MATERIAL                            :           35,56     49,6291113 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,57     41,2876137 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0699790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104225   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         661,58            34,93

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          26,51            20,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          21,28            16,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1077295 %

                            MATERIAL                            :           41,12     55,2518182 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,15     44,5596552 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0807971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3519 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104226   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         758,74            40,06

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          26,51            20,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          21,28            16,36

                            MATERIAL                            :           42,90     53,9226798 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,64     46,0773202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104227   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0528000       2.064,68           109,01

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          26,51            18,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          21,28            14,89

                            EQUIPAMENTO                         :            1,66      1,1443540 %

                            MATERIAL                            :          113,18     77,9470566 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,32     20,8879084 %



de3520 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,0206810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104228   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         661,58            34,93

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          26,51            18,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          21,28            14,89

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          28,45             3,68

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,5703000           7,91             4,51

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,72      8,4818607 %

                            MATERIAL                            :           41,83     52,7366959 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,69     38,7055997 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0758437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104229   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022



de3521 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         661,58            38,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          26,51            25,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          21,28            20,45

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,1035196 %

                            MATERIAL                            :           46,33     53,1861056 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,60     46,6298596 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0805152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104230   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         758,74            44,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          26,51            25,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          21,28            20,45

                            MATERIAL                            :           48,28     52,0574577 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,46     47,9425423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3522 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104231   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0581000       2.064,68           119,95

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          26,51            20,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          21,28            16,59

                            EQUIPAMENTO                         :            1,83      1,1451098 %

                            MATERIAL                            :          124,38     77,7548340 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,71     21,0812840 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0187722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104232   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          19,77             2,74

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         661,58            38,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          26,51            20,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          21,28            16,59



de3523 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          28,45             4,09

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,6359000           7,91             5,02

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,48      8,5518030 %

                            MATERIAL                            :           45,87     52,3869493 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,12     38,9811104 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0801373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104233   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         661,58            19,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          26,51             9,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          21,28             7,72

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1007810 %

                            MATERIAL                            :           23,65     59,3600405 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,12     40,4635928 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0755857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3524 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104234   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         758,74            22,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          26,51             9,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          21,28             7,72

                            MATERIAL                            :           24,64     57,7067670 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,05     42,2932330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104235   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0293000       2.064,68            60,49

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3290000          26,51             8,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3290000          21,28             7,00

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      1,1614695 %

                            MATERIAL                            :           63,72     80,3181418 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,68     18,5077641 %



de3525 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0126246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104236   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         661,58            19,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3290000          26,51             8,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3290000          21,28             7,00

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          28,45             2,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,2569000           7,91             2,03

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,24      7,6703870 %

                            MATERIAL                            :           24,13     57,0173358 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,90     35,2410353 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0712419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104237   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022



de3526 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         661,58            26,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          26,51            14,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          21,28            11,32

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1103346 %

                            MATERIAL                            :           31,20     57,1901436 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,24     42,6259654 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0735564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104238   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         758,74            29,81

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          26,51            14,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          21,28            11,32

                            MATERIAL                            :           32,52     55,7196840 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,83     44,2803160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3527 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104239   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0393000       2.064,68            81,14

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          26,51            12,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          21,28            10,27

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      1,1474951 %

                            MATERIAL                            :           84,88     79,0745406 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,20     19,7593059 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0186584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104240   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         661,58            26,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          26,51            12,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          21,28            10,27



de3528 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          28,45             2,87

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,3821000           7,91             3,02

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,73      8,1533943 %

                            MATERIAL                            :           31,82     54,7763001 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,49     37,0012091 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0690965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104241   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         661,58            32,61

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          26,51            14,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          21,28            11,32

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1147540 %

                            MATERIAL                            :           36,74     60,0655740 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,28     39,7213114 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0983606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3529 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104242   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         758,74            37,40

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          26,51            14,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          21,28            11,32

                            MATERIAL                            :           38,39     58,2193863 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,55     41,7806137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104243   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0493000       2.064,68           101,78

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          26,51            12,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          21,28            10,27

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54      1,2046307 %

                            MATERIAL                            :          104,21     81,4299126 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,19     17,3419899 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,0234668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104244   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         661,58            32,61

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          26,51            12,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          21,28            10,27

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          28,45             3,68

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,3533000           7,91             2,79

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,99      7,6497695 %

                            MATERIAL                            :           37,70     57,7419357 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,52     34,5161290 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0921658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104245   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         661,58            35,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          26,51            15,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          21,28            12,34

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1201562 %

                            MATERIAL                            :           40,09     60,0480626 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,52     39,7416641 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0901171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104246   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         758,74            41,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          26,51            15,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          21,28            12,34

                            MATERIAL                            :           41,91     58,1861177 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,11     41,8138823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104247   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0543000       2.064,68           112,11

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          26,51            12,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          21,28            10,02

                            EQUIPAMENTO                         :            1,71      1,2428228 %

                            MATERIAL                            :          113,74     82,5786759 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,25     16,1566974 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0218039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104248   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          19,77             3,12

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         661,58            35,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          26,51            12,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          21,28            10,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          28,45             4,09

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,3269000           7,91             2,58

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,03      7,3823529 %

                            MATERIAL                            :           40,51     59,3676472 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,61     33,1617647 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0882352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104249   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         661,58            19,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0760000          26,51            28,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0760000          21,28            22,89

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0566091 %

                            MATERIAL                            :           28,99     40,9566940 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,73     58,9442401 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0424568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104250   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO P

                OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         758,74            22,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0760000          26,51            28,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0760000          21,28            22,89

                            MATERIAL                            :           29,98     40,7180742 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,66     59,2819258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104251   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO

                 POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0293000       2.064,68            60,49

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9790000          26,51            25,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9790000          21,28            20,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      0,8586895 %

                            MATERIAL                            :           68,31     63,6736982 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,03     35,4582788 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0093335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104252   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC

                A. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         661,58            19,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9790000          26,51            25,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9790000          21,28            20,83

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          28,45             2,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,9069000           7,91             7,17

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,39     11,1332801 %

                            MATERIAL                            :           28,68     38,0553338 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,28     50,7714819 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0399042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104253   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         661,58            26,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          26,51            33,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          21,28            26,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0703234 %

                            MATERIAL                            :           36,53     42,7332395 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           48,86     57,1495548 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0468823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104254   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO P

                OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         758,74            29,81

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          26,51            33,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          21,28            26,49

                            MATERIAL                            :           37,85     42,3956931 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,45     57,6043069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104255   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO

                 POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0393000       2.064,68            81,14

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          26,51            30,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          21,28            24,11

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      0,9102345 %

                            MATERIAL                            :           89,49     66,1437137 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,54     32,9312513 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0148005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104256   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC

                A. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         661,58            26,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          26,51            30,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          21,28            24,11

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          28,45             2,87

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,0321000           7,91             8,16

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,88     10,8387380 %

                            MATERIAL                            :           36,40     39,9362427 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,85     49,1810488 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0439705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104257   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         661,58            32,61

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          26,51            33,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          21,28            26,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0761366 %

                            MATERIAL                            :           42,07     45,6819664 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,90     54,1766371 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0652599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104258   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO P

                OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         758,74            37,40

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          26,51            33,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          21,28            26,49

                            MATERIAL                            :           43,73     45,1426209 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,16     54,8573791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104259   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO

                 POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0493000       2.064,68           101,78

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          26,51            30,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          21,28            24,11

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54      0,9885736 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          108,82     69,7907306 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,53     29,2014379 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0192579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104260   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC

                A. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         661,58            32,61

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          26,51            30,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          21,28            24,11

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          28,45             3,68

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,0033000           7,91             7,93

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           10,14     10,3167328 %

                            MATERIAL                            :           42,28     42,9880843 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,88     46,6340769 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0611060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104261   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         661,58            35,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7230000          26,51            45,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7230000          21,28            36,66

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0677564 %

                            MATERIAL                            :           50,53     42,7373591 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,58     57,1440672 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0508173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104262   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO P

                OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         758,74            41,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7230000          26,51            45,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7230000          21,28            36,66

                            MATERIAL                            :           52,36     42,3974712 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,16     57,6025288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104263   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO

                 POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0543000       2.064,68           112,11

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019



de3541 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3970000          26,51            37,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3970000          21,28            29,72

                            EQUIPAMENTO                         :            1,71      0,9567504 %

                            MATERIAL                            :          121,62     67,9964193 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,50     31,0300453 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0167850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104264   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC

                A. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         661,58            35,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3970000          26,51            37,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3970000          21,28            29,72

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          28,45             4,09

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,2529000           7,91             9,91

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           12,37     10,6035889 %

                            MATERIAL                            :           48,36     41,4527346 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,88     47,8921611 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0515154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104627   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM.

                 AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,68             6,57

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3293900          26,31             8,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1043100          21,28             2,21

                            MATERIAL                            :            9,16     52,4741082 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,28     47,5258918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104628   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5C

                M. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,68             6,57

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6403400          26,31            16,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2027700          21,28             4,31

                            MATERIAL                            :           11,59     41,8234442 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,13     58,1765558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104629   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM.

                AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,68             6,57

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,8189800          26,31            21,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2593400          21,28             5,51

                            MATERIAL                            :           13,00     38,6769964 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,62     61,3230036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104630   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM.

                 AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,68            11,61

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4724100          26,31            12,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1496000          21,28             3,18

                            MATERIAL                            :           15,32     56,3006633 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,89     43,6993367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104631   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0C

                M. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,68            11,61

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7833600          26,31            20,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480600          21,28             5,27

                            MATERIAL                            :           17,76     47,3951375 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,73     52,6048625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104632   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM.

                AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,68            11,61

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,9620000          26,31            25,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3046300          21,28             6,48

                            MATERIAL                            :           19,17     44,1828254 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,23     55,8171746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104633   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIR    M2

                EITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,68             6,57

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5382500          26,31            14,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1704400          21,28             3,62

                            MATERIAL                            :           10,79     44,3392342 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,56     55,6607658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104634   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIR    M2

                EITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,68            11,61

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7284600          26,31            19,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2306800          21,28             4,90

                            MATERIAL                            :           17,33     48,6099410 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,34     51,3900590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104635   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIRE    M2

                ITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,68            11,61

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       1,1614600          26,31            30,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3678000          21,28             7,82

                            MATERIAL                            :           20,74     41,5030060 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,24     58,4969940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104636   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIRE    M2

                ITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      22,2317200           0,68            15,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       1,2938500          26,31            34,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4097200          21,28             8,71

                            MATERIAL                            :           25,30     43,7272884 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,56     56,2727116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      187

TIPO1 : 1100 - PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS

        87244   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      CR       1,0500000         157,89           165,78

                IAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       7,7300000           3,35            25,89

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,1560000          26,38            30,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5780000          21,28            12,29

                            MATERIAL                            :          202,05     86,1768847 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,40     13,8231153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87245   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES IN

                TERNAS DE SACADA. AF_02/2023

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      CR       1,2900000         157,89           203,67

                IAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       7,7300000           3,35            25,89

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,3430000          26,38            35,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6720000          21,28            14,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          241,62     86,5129106 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,66     13,4870894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          279,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87265   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/20

                23_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0553000          39,90            42,10

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,95             4,66

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           5,57             2,35

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5341000          26,38            14,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2686000          21,28             5,71

                            MATERIAL                            :           53,91     78,2362343 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,99     21,7637657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87267   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0618000          39,90            42,36

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,95             4,66

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           5,57             2,35

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6794000          26,38            17,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3089000          21,28             6,57

                            MATERIAL                            :           55,29     74,8475404 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,57     25,1524596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87269   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/202

                3_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0725000          39,90            42,79

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,95             4,66

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2900000           5,57             1,61

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6488000          26,38            17,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3004000          21,28             6,39

                            MATERIAL                            :           54,74     75,4277042 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,82     24,5722958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87271   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0790000          39,90            43,05

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,95             4,66

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2900000           5,57             1,61

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7960000          26,38            20,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3413000          21,28             7,26

                            MATERIAL                            :           56,12     72,3448187 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,45     27,6551813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87273   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/20

                23_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0798000          39,90            43,08

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,8500000           0,95             6,50

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2220000           5,57             1,23

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6970000          26,38            18,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3138000          21,28             6,67

                            MATERIAL                            :           56,85     74,9307297 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,01     25,0692703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87275   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0932000          39,90            43,61

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,8500000           0,95             6,50

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2220000           5,57             1,23

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8882000          26,38            23,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3669000          21,28             7,80

                            MATERIAL                            :           58,84     71,2606061 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,73     28,7393939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88788   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      CR       1,0500000         245,16           257,41

                IAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       9,8000000           3,35            32,83

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,1960000          26,38            31,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5980000          21,28            12,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          300,99     89,9769758 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,52     10,0230242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          334,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88789   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIE

                S INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      CR       1,2900000         245,16           316,25

                IAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       9,8000000           3,35            32,83

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,3820000          26,38            36,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6910000          21,28            14,70

                            MATERIAL                            :          361,49     90,3188725 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,74      9,6811275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          400,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89045   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIE    M2

                NTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESM

                ALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILI

                AR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,7500000          68,90            51,67

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/20

                23_PE

C         87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,2500000          73,86            18,46

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

                            MATERIAL                            :           54,24     77,3377181 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,89     22,6622819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89170   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARED    M2

                ES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20

                CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLI

                CAS PADRÃO. AF_11/2014

C         87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,7500000          68,90            51,67

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/20

                23_PE

C         87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,2500000          73,86            18,46

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

                            MATERIAL                            :           54,24     77,3377181 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,89     22,6622819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93393   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA

                 INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0553000          29,23            30,84

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,95             4,66

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           5,57             2,35

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5341000          26,38            14,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2686000          21,28             5,71

                            MATERIAL                            :           42,65     73,9795033 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,99     26,0204967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93395   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA AL

                TURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0618000          29,23            31,03

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,95             4,66

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           5,57             2,35

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6794000          26,38            17,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3089000          21,28             6,57

                            MATERIAL                            :           43,95     70,2849824 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,58     29,7150176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99195   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTU

                RA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0553000          29,23            30,84

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           5,57             2,35

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,9100000           2,92            14,33

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5341000          26,38            14,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2686000          21,28             5,71

                            MATERIAL                            :           52,32     77,7215943 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,99     22,2784057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99198   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA

                ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0618000          29,23            31,03

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           5,57             2,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,9100000           2,92            14,33

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6794000          26,38            17,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3089000          21,28             6,57

                            MATERIAL                            :           53,63     74,2686816 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,57     25,7313184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104611   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/202

                3_PE

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,8500000           0,95             6,50

I         10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MA M2      CR       1,0864000          55,15            59,91

                IOR A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           5,57             0,78

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7407000          26,38            19,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3259000          21,28             6,93

                            MATERIAL                            :           73,58     78,5637957 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,07     21,4362043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104612   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,8500000           0,95             6,50

I         10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MA M2      CR       1,0764000          55,15            59,36

                IOR A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           5,57             0,78

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7762000          26,38            20,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3358000          21,28             7,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           73,29     77,7553621 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,96     22,2446379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104613   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PARED

                ES. AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0687000          39,90            42,64

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,95             4,66

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           5,57             2,35

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6232000          26,38            16,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2933000          21,28             6,24

                            MATERIAL                            :           55,14     76,2247440 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,19     23,7752560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104614   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

                AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0813000          39,90            43,14

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,95             4,66

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           5,57             2,35

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8090000          26,38            21,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3449000          21,28             7,33

                            MATERIAL                            :           57,05     72,3717624 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,77     27,6282376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104615   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI    M2

                MENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

                 PAREDES. AF_02/2023

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       1,6900000           5,57             9,41

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      CR       1,0900000         157,89           172,10

                IAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,9100000           2,92            14,33

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,1200000          26,38            29,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3111000          21,28             6,62

                            MATERIAL                            :          204,44     88,1176167 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,56     11,8823833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104616   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI    M2

                MENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA

                 DAS PAREDES. AF_02/2023

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      CR       1,0900000         245,16           267,22

                IAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       3,3800000           5,57            18,82

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,9100000           2,92            14,33

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,1200000          26,38            29,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3111000          21,28             6,62

                            MATERIAL                            :          308,97     91,8090766 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,56      8,1909234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          336,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104617   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI    M2

                MENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAR

                EDES. AF_02/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       1,6900000           5,57             9,41

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      CR       1,0900000         157,89           172,10

                IAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,9100000           2,92            14,33

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,4246000          26,38            37,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3957000          21,28             8,42

                            MATERIAL                            :          206,77     85,4986144 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,07     14,5013856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104618   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI    M2

                MENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS

                 PAREDES. AF_02/2023

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      CR       1,0900000         245,16           267,22

                IAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       3,3800000           5,57            18,82

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,9100000           2,92            14,33

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,4246000          26,38            37,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3957000          21,28             8,42

                            MATERIAL                            :          311,31     89,8758303 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,06     10,1241697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          346,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104619   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS    M

                ÕES 80X80CM. AF_02/2023

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       0,2363000          73,18            17,29

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6392000           0,95             0,60

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0878000           5,57             0,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0934000          26,38             2,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0343000          21,28             0,72

                            MATERIAL                            :           19,14     88,7854817 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     11,2145183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       25

TIPO1 : 1250 - PEITORIL DE MARMORE/GRANITO

       101965   PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, AS    M

                SENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

I         34747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM P M       CR       1,0400000          94,46            98,23

                INGADEIRA

C         87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0060000         491,41             2,94

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4190000          26,38            11,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          21,28             4,44

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0210000          34,43             0,72

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,3980000          33,07            13,16

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0230184 %

                            MATERIAL                            :          106,37     81,4777873 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,10     18,4685030 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0306913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1320 - CHAPIM

       101966   CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO C    M

                OM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

I          4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM M       CR       1,0400000         140,59           146,21

                , CORTE RETO

C         87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0060000         491,41             2,94

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,1890000          26,38             4,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          21,28             2,00

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0090000          34,43             0,30

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1790000          33,07             5,91

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0061667 %

                            MATERIAL                            :          151,16     93,1117416 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,14      6,8635915 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0185002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101979   CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020                   M

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0920000          37,45             3,44

                ERSAS

I          1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM       M       CR       1,1500000          31,05            35,70

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,3300000           0,35             0,46

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1790000          26,51             4,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          21,28             1,91

                            MATERIAL                            :           41,23     89,1294933 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,02     10,8705067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1330 - FORRO DE MADEIRA

        96112   FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA D    M2

                E FIXAÇÃO. AF_05/2017

I          3283 FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM F M2      AS       1,0850000          27,30            29,62

                RISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

I          4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA      M       CR       3,3002000           2,52             8,31

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0247000          24,79             0,61

I         20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RE M       CR       1,6671000          26,48            44,14

                GIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6761000          21,12            14,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0282000          26,13            52,99

                            MATERIAL                            :           98,52     65,7015145 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,42     34,2984855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96117   FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE     M2

                FIXAÇÃO. AF_05/2017

I          3283 FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM F M2      AS       1,1235000          27,30            30,67

                RISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

I          4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA      M       CR       3,3002000           2,52             8,31

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0127000          24,79             0,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RE M       CR       3,8899000          26,48           103,00

                GIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5352000          21,12            11,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6056000          26,13            41,95

                            MATERIAL                            :          154,84     79,1815857 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,70     20,8184143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96122   ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017              M

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0034000          24,79             0,08

I         13587 MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO M       AS       1,1580000           3,92             4,53

                 PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

I         20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RE M       CR       1,1580000          26,48            30,66

                GIAO

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0072000          21,16             0,15

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1173000          21,12             2,47

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3519000          26,13             9,19

                            MATERIAL                            :           38,18     81,0759090 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,90     18,9240910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1340 - FORRO DE GESSO

        96109   FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS          M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0250000          36,37             0,90

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       0,9964000           0,68             0,67

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       1,0293000           9,57             9,85

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                   KG      C        0,0078000          12,00             0,09

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0308000          35,85             1,10

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7974000          26,31            20,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3987000          21,28             8,48

                            MATERIAL                            :           19,71     46,8794664 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,35     53,1205336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96110   FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA    M2

                ÇÃO. AF_05/2017_PS

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0665000          17,25            18,39

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,4000000           5,87            14,08

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,2122000           2,21             4,88

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4404000           2,39             3,44

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5202000           2,99             1,55

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR       7,9740000           0,13             1,03

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0221000          35,85             0,79

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0711000          29,62             2,10

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4566000          29,60            13,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4566000          21,28             9,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           51,15     73,6175116 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,33     26,3824884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96113   FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS            M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0250000          36,37             0,90

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       0,9964000           0,68             0,67

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       1,0740000           9,57            10,27

                )

I         20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                   KG      C        0,0078000          12,00             0,09

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0308000          35,85             1,10

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6313000          26,31            16,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3156000          21,28             6,71

                            MATERIAL                            :           18,66     51,3379311 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,68     48,6620689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96114   FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃ    M2

                O. AF_05/2017_PS

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0966000          17,25            18,91

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,8510000           5,87            22,60

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,3265000           2,21             2,93

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4395000           2,39             3,44

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5202000           2,99             1,55

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR       7,9740000           0,13             1,03

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       2,1912000           0,31             0,67

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0132000          35,85             0,47

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0426000          29,62             1,26

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3628000          29,60            10,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3628000          21,28             7,72

                            MATERIAL                            :           56,75     79,5760809 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,56     20,4239191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96120   ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017                         M

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       0,5124000           0,68             0,34

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       0,0762000           9,57             0,72

                )

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0015000          24,79             0,03

I         20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                   KG      C        0,0040000          12,00             0,04

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,0445000          26,31             1,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0223000          21,28             0,47

                            MATERIAL                            :            1,52     54,7794118 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     45,2205882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96123   ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2    M

                017_PS

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       0,1631000          17,25             2,81

                 1200 X 2400 MM (L X C)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39424 PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA  M       CR       1,2830000           3,49             4,47

                DRYWALL

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       1,2000000           5,87             7,04

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,1100000           2,21             2,45

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,2159000           2,39             0,51

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,1751000           2,99             0,52

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      CR       1,1961000           0,13             0,15

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0111000          35,85             0,39

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   CR       0,0897000          61,47             5,51

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0357000          29,62             1,05

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       0,2036000          21,13             4,30

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2036000          29,60             6,02

                            MATERIAL                            :           27,09     76,9121411 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,13     23,0878589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99054   ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS        M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0250000          36,37             0,90

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       0,9964000           0,68             0,67

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       1,0740000           9,57            10,27

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0037000          24,79             0,09

I         20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                   KG      C        0,0078000          12,00             0,09

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0307000          35,85             1,10

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       1,0741000          26,31            28,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5371000          21,28            11,42

                            MATERIAL                            :           22,73     43,0684619 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,06     56,9315381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 3110 - FORRO METALICO/PVC

        96111   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ES    M2

                TRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

I         36238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E M2      CR       1,0326000          22,57            23,30

                 COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,4018000           5,87            14,09

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,2127000           2,21             4,89

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0221000          35,85             0,79

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   CR       0,0333000          61,47             2,04

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0711000          29,62             2,10

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5672000          29,60            16,78

                            MATERIAL                            :           49,97     78,0800501 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     21,9199499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96116   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTR    M2

                UTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

I         36238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E M2      CR       1,0956000          22,57            24,72

                 COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,8499000           5,87            22,59

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,3265000           2,21             2,93

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       2,1912000           0,31             0,67

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0132000          35,85             0,47

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   CR       0,0333000          61,47             2,04

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0426000          29,62             1,26

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4994000          29,60            14,78

                            MATERIAL                            :           57,11     82,2071748 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,35     17,7928252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96121   ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2    M

                017

I         36246 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANC M       CR       1,1512000           3,78             4,35

                A, COMPRIMENTO 6 M

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       0,5833000           0,31             0,18

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   CR       0,0749000          61,47             4,60

                 25 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1468000          29,60             4,34

                            MATERIAL                            :            9,85     73,0654762 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62     26,9345238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96485   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRU    M2

                TURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

I         36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMP M2      CR       1,0326000          31,44            32,46

                RIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,4018000           5,87            14,09

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,2127000           2,21             4,89

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0221000          35,85             0,79

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   CR       0,0333000          61,47             2,04

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0711000          29,62             2,10

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5672000          29,60            16,78

                            MATERIAL                            :           59,13     80,8260394 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     19,1739606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96486   FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA    M2

                ÇÃO. AF_05/2017_PS

I         36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMP M2      CR       1,0956000          31,44            34,44

                RIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,8499000           5,87            22,59

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,3265000           2,21             2,93

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      CR       2,1912000           0,31             0,67

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   CR       0,0132000          35,85             0,47

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   CR       0,0333000          61,47             2,04

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0426000          29,62             1,26

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4994000          29,60            14,78

                            MATERIAL                            :           66,83     84,3927714 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,35     15,6072286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 3190 - RESTAURO

        91515   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D    M2

                E CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA O

                U CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,0860000           2,92             0,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1820000          26,51             4,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          21,28             1,04

                            MATERIAL                            :            1,59     26,1589403 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52     73,8410597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91519   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D    M2

                E CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARG

                AMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,0860000           2,92             0,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2470000          26,51             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0660000          21,28             1,40

                            MATERIAL                            :            2,08     25,4926108 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     74,5073892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91520   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE    M2

                 PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO

                 DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,76             0,15

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0670000          26,51             1,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0180000          21,28             0,38

                            MATERIAL                            :            0,64     27,8761061 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66     72,1238939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91522   ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE C    M2

                ONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA

                 COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,76             0,15

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          26,51             2,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          21,28             0,53

                            MATERIAL                            :            0,82     25,8899676 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35     74,1100324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91525   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE     M2

                PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO

                DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       1,7360000           1,76             3,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          26,51             4,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          21,28             0,85

                            MATERIAL                            :            4,19     52,9936306 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,71     47,0063694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104412   ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE C    M2

                ONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA CO

                LANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,76             0,15

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0840000          26,51             2,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          21,28             0,46

                            MATERIAL                            :            0,76     26,8817204 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     73,1182796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104413   ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE C    M2

                ONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COL

                ANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,76             0,15

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          26,51             3,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          21,28             0,85

                            MATERIAL                            :            1,27     25,5578093 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70     74,4421907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104414   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE     M2

                PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE

                ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       1,7360000           1,76             3,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          26,51             3,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          21,28             0,72

                            MATERIAL                            :            4,01     55,9154930 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,15     44,0845070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104415   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE     M2

                PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE A

                RGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       1,7360000           1,76             3,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2760000          26,51             7,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          21,28             1,57

                            MATERIAL                            :            5,12     42,9654591 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,81     57,0345409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104416   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE    M2

                 PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE

                 ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,76             0,15

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0570000          26,51             1,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0150000          21,28             0,31

                            MATERIAL                            :            0,53     26,9841269 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     73,0158731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104417   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE    M2

                 PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE

                ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,76             0,15

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          26,51             3,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0330000          21,28             0,70

                            MATERIAL                            :            1,05     25,6790123 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     74,3209877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104418   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D    M2

                E CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UT

                ILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,0860000           2,92             0,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          26,51             2,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          21,28             0,42

                            MATERIAL                            :            0,79     29,6577946 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,89     70,3422054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104419   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D    M2

                E CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO

                COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,0860000           2,92             0,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3320000          26,51             8,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          21,28             1,89

                            MATERIAL                            :            2,74     25,0460405 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,20     74,9539595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104420   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D    M2

                E CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO

                COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,0860000           2,92             0,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          26,51             7,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          21,28             1,70

                            MATERIAL                            :            2,49     25,2803261 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38     74,7196739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104421   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE    M2

                 CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU

                 CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,7360000           2,92             5,06

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3070000          26,51             8,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0820000          21,28             1,74

                            MATERIAL                            :            7,36     49,3261455 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57     50,6738545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104422   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE    M2

                 CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTI

                LIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,7360000           2,92             5,06

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1290000          26,51             3,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          21,28             0,72

                            MATERIAL                            :            6,03     65,5361051 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,16     34,4638949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104423   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE    M2

                 CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO C

                OM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,7360000           2,92             5,06

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          26,51            14,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          21,28             3,17

                            MATERIAL                            :            9,28     40,2263822 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,79     59,7736178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104424   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE    M2

                 CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO C

                OM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,7360000           2,92             5,06

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5060000          26,51            13,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1350000          21,28             2,87

                            MATERIAL                            :            8,87     41,6078984 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,47     58,3921016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104425   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE    M2

                 CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGA

                MASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,7360000           2,92             5,06

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4170000          26,51            11,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1110000          21,28             2,36

                            MATERIAL                            :            8,20     44,4323737 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,27     55,5676263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3574 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       19

TOTAL DA CLASSE     :      277

CLASSE: SEDI  - SERVICOS DIVERSOS

TIPO1 : 2100 - ARGAMASSAS

        87280   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2900000         130,00           167,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      248,1500000           0,70           173,70

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           8,65             0,47

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8200000          28,14           135,63

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1200000           1,95             2,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7000000           0,37             1,36

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,18      0,4532412 %

                            MATERIAL                            :          365,31     75,9407878 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,21     23,3273732 %

                            OUTROS                              :            1,34      0,2785978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          481,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87281   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019



de3575 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2900000         130,00           167,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      249,2900000           0,70           174,50

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           8,65             0,47

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          21,28            16,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4900000          28,14            98,20

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8100000           5,51             4,46

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6800000           1,55             4,15

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,64      1,4256269 %

                            MATERIAL                            :          364,18     78,1711612 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,10     19,9866884 %

                            OUTROS                              :            1,94      0,4165235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          465,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87283   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2700000         130,00           165,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      281,5300000           0,70           197,07

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0630000           8,65             0,54

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3300000          28,14           121,84



de3576 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       3,3320000           1,95             6,49

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        1,0100000           0,37             0,37

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,85      0,5800227 %

                            MATERIAL                            :          383,77     78,0954902 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,80     20,5124552 %

                            OUTROS                              :            3,99      0,8120319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          491,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87284   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2700000         130,00           165,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      284,8000000           0,70           199,36

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0630000           8,65             0,54

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          21,28            15,10

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1100000          28,14            87,51

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7300000           5,51             4,02

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3800000           1,55             3,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de3577 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,94      1,2499210 %

                            MATERIAL                            :          384,29     80,8492732 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,33     17,5325631 %

                            OUTROS                              :            1,75      0,3682427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          475,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87286   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1700000         130,00           152,10

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      117,2200000           1,40           164,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      263,7400000           0,70           184,61

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,1600000          28,14           145,20

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,2000000           1,95             2,34

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,9600000           0,37             1,46

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,34      0,3601274 %

                            MATERIAL                            :          525,91     80,9317145 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,12     18,4865413 %

                            OUTROS                              :            1,44      0,2216168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          649,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87287   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1900000         130,00           154,70



de3578 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      118,6000000           1,40           166,04

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      266,8500000           0,70           186,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          21,28            16,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1400000          28,14            88,35

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7300000           5,51             4,02

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,4100000           1,55             3,73

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            5,99      0,9665499 %

                            MATERIAL                            :          527,26     85,0676909 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,80     13,6833782 %

                            OUTROS                              :            1,75      0,2823810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          619,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87289   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1800000         130,00           153,40

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      141,0700000           1,40           197,49

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      211,6100000           0,70           148,12

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8700000          28,14           137,04

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1300000           1,95             2,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23



de3579 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7400000           0,37             1,38

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,20      0,3439864 %

                            MATERIAL                            :          522,71     81,7202453 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,37     17,7246857 %

                            OUTROS                              :            1,35      0,2110826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          639,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87290   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1800000         130,00           153,40

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      141,5800000           1,40           198,21

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      212,3700000           0,70           148,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          21,28            15,74

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4300000          28,14            96,52

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8000000           5,51             4,40

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6300000           1,55             4,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,53      1,0516991 %

                            MATERIAL                            :          521,30     83,9458851 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,24     14,6931873 %

                            OUTROS                              :            1,92      0,3092285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          620,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3580 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87292   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000         130,00           150,80

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      174,1000000           1,40           243,74

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      195,8600000           0,70           137,10

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,5000000          28,14           126,63

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0500000           1,95             2,04

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,4500000           0,37             1,27

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,04      0,3083620 %

                            MATERIAL                            :          553,52     83,6658808 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,76     15,8352983 %

                            OUTROS                              :            1,26      0,1904589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          661,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87294   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1800000         130,00           153,40

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      157,4400000           1,40           220,41

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      177,1200000           0,70           123,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          21,28            16,81

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,6500000          28,14           102,71



de3581 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8500000           5,51             4,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,8000000           1,55             4,34

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,96      1,1113594 %

                            MATERIAL                            :          520,18     83,0517678 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,15     15,5111295 %

                            OUTROS                              :            2,04      0,3257433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          626,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87295   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2000000         130,00           156,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      179,6900000           1,40           251,56

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      134,7700000           0,70            94,33

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,5300000          28,14           155,61

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,2900000           1,95             2,51

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        4,2400000           0,37             1,56

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,52      0,3809408 %

                            MATERIAL                            :          528,78     79,9265330 %



de3582 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          128,73     19,4597291 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,2327971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          661,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87296   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2100000         130,00           157,30

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      181,1900000           1,40           253,66

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      135,8900000           0,70            95,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          21,28            16,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1700000          28,14            89,20

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7400000           5,51             4,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,4300000           1,55             3,76

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,05      0,9770514 %

                            MATERIAL                            :          525,96     84,9291841 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,50     13,8079165 %

                            OUTROS                              :            1,77      0,2858480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          619,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87298   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2700000         130,00           165,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      573,6100000           0,70           401,52

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4200000          28,14           124,37



de3583 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0300000           1,95             2,00

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3900000           0,37             1,25

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,00      0,2881055 %

                            MATERIAL                            :          588,12     84,7131190 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,89     14,8215906 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,1771849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          694,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87299   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2700000         130,00           165,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      273,4400000           0,70           191,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          21,28            16,81

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3000000          28,14            92,86

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7700000           5,51             4,24

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,5300000           1,55             3,92

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,29      1,3263046 %

                            MATERIAL                            :          377,20     79,5213497 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,00     18,7643647 %



de3584 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,84      0,3879810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          474,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87301   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3600000         130,00           176,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      459,8500000           0,70           321,89

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8500000          28,14           136,47

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1300000           1,95             2,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7200000           0,37             1,37

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,20      0,3444658 %

                            MATERIAL                            :          522,27     81,7667968 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,91     17,6773607 %

                            OUTROS                              :            1,35      0,2113767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          638,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87302   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3700000         130,00           178,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      460,9200000           0,70           322,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          21,28            16,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3600000          28,14            94,55

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7800000           5,51             4,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23



de3585 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,5800000           1,55             3,99

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,40      1,0324578 %

                            MATERIAL                            :          521,60     84,1356394 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,08     14,5302316 %

                            OUTROS                              :            1,87      0,3016712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          619,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87304   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4300000         130,00           185,90

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      387,2000000           0,70           271,04

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4000000          28,14           123,81

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0300000           1,95             2,00

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3700000           0,37             1,24

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,99      0,3407826 %

                            MATERIAL                            :          478,34     81,9076977 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,43     17,5408853 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,2106344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          583,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87305   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4300000         130,00           185,90



de3586 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      386,8900000           0,70           270,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          21,28            17,23

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4700000          28,14            97,64

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8100000           5,51             4,46

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6600000           1,55             4,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,61      1,1395176 %

                            MATERIAL                            :          478,37     82,4521180 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,25     16,0739221 %

                            OUTROS                              :            1,94      0,3344423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          580,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87307   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4800000         130,00           192,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      332,3900000           0,70           232,67

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8500000          28,14           136,47

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1300000           1,95             2,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7200000           0,37             1,37

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,20      0,3893460 %



de3587 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          448,65     79,3912045 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,91     19,9805326 %

                            OUTROS                              :            1,35      0,2389169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          565,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87308   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4700000         130,00           191,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      331,4900000           0,70           232,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          21,28            16,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4800000          28,14            97,92

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8100000           5,51             4,46

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6700000           1,55             4,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,63      1,2144191 %

                            MATERIAL                            :          444,59     81,4210354 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,87     17,0091951 %

                            OUTROS                              :            1,94      0,3553504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          546,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87310   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0700000         131,69           140,90

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      289,3300000           0,70           202,53

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3000000          28,14           121,00



de3588 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0000000           1,95             1,95

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3000000           0,37             1,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96      0,4191885 %

                            MATERIAL                            :          364,34     77,9156064 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,10     21,4085591 %

                            OUTROS                              :            1,20      0,2566460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          467,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87311   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0700000         131,69           140,90

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      288,1900000           0,70           201,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          21,28            14,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          28,14            84,98

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7100000           5,51             3,91

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3100000           1,55             3,58

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            5,76      1,2820798 %

                            MATERIAL                            :          361,26     80,3948629 %



de3589 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           80,63     17,9446657 %

                            OUTROS                              :            1,70      0,3783916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          449,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87313   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9500000         131,69           125,10

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      426,4900000           0,70           298,54

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3200000          28,14           121,56

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0100000           1,95             1,96

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3100000           0,37             1,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96      0,3574424 %

                            MATERIAL                            :          444,65     81,0829049 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,56     18,3389867 %

                            OUTROS                              :            1,21      0,2206660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          548,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87314   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9500000         131,69           125,10

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      427,7800000           0,70           299,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          21,28            14,47

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0300000          28,14            85,26



de3590 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7100000           5,51             3,91

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3200000           1,55             3,59

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            5,78      1,0870996 %

                            MATERIAL                            :          443,28     83,3587242 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,01     15,2344411 %

                            OUTROS                              :            1,70      0,3197351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          531,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87316   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0200000         131,69           134,32

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      343,5200000           0,70           240,46

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,6400000          28,14           130,56

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0800000           1,95             2,10

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,5600000           0,37             1,31

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,10      0,4128250 %

                            MATERIAL                            :          397,34     78,1006116 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,02     21,2329709 %



de3591 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,29      0,2535925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          508,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87317   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0200000         131,69           134,32

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      345,1600000           0,70           241,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          21,28            14,68

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          28,14            84,98

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7000000           5,51             3,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3200000           1,55             3,59

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            5,76      1,1926206 %

                            MATERIAL                            :          394,66     81,7048680 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,93     16,7546638 %

                            OUTROS                              :            1,68      0,3478476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          483,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87319   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8200000         131,69           107,98

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      222,4500000           0,70           155,71

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,9000000          16,08         3.053,59



de3592 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3200000          28,14           121,56

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0100000           1,95             1,96

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3100000           0,37             1,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96      0,0569439 %

                            MATERIAL                            :        3.338,29     96,9863278 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,56      2,9215742 %

                            OUTROS                              :            1,21      0,0351541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.442,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87320   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8300000         131,69           109,30

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      223,2800000           0,70           156,29

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     190,6100000          16,08         3.065,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          21,28            14,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0800000          28,14            86,67

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7200000           5,51             3,96

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3800000           1,55             3,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de3593 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,90      0,1715580 %

                            MATERIAL                            :        3.349,52     97,3937722 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,01      2,3846563 %

                            OUTROS                              :            1,72      0,0500135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.439,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87322   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7400000         131,69            97,45

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      331,1200000           0,70           231,78

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     191,6800000          16,08         3.082,21

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,5600000          28,14           128,31

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0600000           1,95             2,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,5000000           0,37             1,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,07      0,0584242 %

                            MATERIAL                            :        3.433,61     96,9097248 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,15      2,9960062 %

                            OUTROS                              :            1,27      0,0358448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.543,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87323   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019



de3594 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7400000         131,69            97,45

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      332,5900000           0,70           232,81

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     192,5300000          16,08         3.095,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          21,28            14,47

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9500000          28,14            83,01

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6900000           5,51             3,80

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,2600000           1,55             3,50

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            5,62      0,1591698 %

                            MATERIAL                            :        3.444,51     97,5526933 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,14      2,2414056 %

                            OUTROS                              :            1,65      0,0467313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.530,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87325   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7800000         131,69           102,71

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      264,4200000           0,70           185,09

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,4000000          16,08         3.045,55

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,6900000          28,14           131,97



de3595 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0900000           1,95             2,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,6000000           0,37             1,33

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,13      0,0614061 %

                            MATERIAL                            :        3.356,17     96,7538365 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,17      3,1472795 %

                            OUTROS                              :            1,30      0,0374779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.468,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87326   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7900000         131,69           104,03

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      266,9500000           0,70           186,86

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     191,2100000          16,08         3.074,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          21,28            13,19

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          28,14            78,79

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6500000           5,51             3,58

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,1500000           1,55             3,33

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de3596 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,33      0,1538532 %

                            MATERIAL                            :        3.382,82     97,6442845 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,72      2,1568321 %

                            OUTROS                              :            1,56      0,0450302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.464,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87327   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2600000         130,00           163,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      242,8800000           0,70           170,01

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0540000           8,65             0,46

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8400000          28,14           164,33

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,3600000           5,02             6,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,4800000           1,01             4,52

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,25      1,4219031 %

                            MATERIAL                            :          362,66     71,1167336 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,95     26,6611751 %

                            OUTROS                              :            4,08      0,8001882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          509,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87328   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2

                019



de3597 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2700000         130,00           165,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      245,7900000           0,70           172,05

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           8,65             0,47

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          21,28            12,55

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6500000          28,14            74,57

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6200000           6,91             4,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,0300000           1,20             2,43

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,91      0,9063934 %

                            MATERIAL                            :          353,97     82,0413558 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,78     16,4054893 %

                            OUTROS                              :            2,79      0,6467615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          431,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87329   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2300000         130,00           159,90

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      276,2900000           0,70           193,40

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0610000           8,65             0,52

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,3200000          28,14           177,84

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,4700000           5,02             7,37

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3598 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,8500000           1,01             4,89

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,83      1,4396822 %

                            MATERIAL                            :          384,55     70,6988804 %

                            MAO DE OBRA                         :          147,13     27,0505819 %

                            OUTROS                              :            4,41      0,8108555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          543,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87330   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2400000         130,00           161,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      279,1600000           0,70           195,41

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0620000           8,65             0,53

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          21,28            12,55

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          28,14            78,79

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           6,91             4,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1500000           1,20             2,58

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,12      0,9045998 %

                            MATERIAL                            :          374,24     82,1495226 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,27     16,3047535 %

                            OUTROS                              :            2,92      0,6411241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          455,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3599 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87331   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1500000         130,00           149,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      114,6800000           1,40           160,55

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      258,0400000           0,70           180,62

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,2000000          28,14           174,46

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,4500000           5,02             7,27

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,7500000           1,01             4,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,71      1,1385619 %

                            MATERIAL                            :          520,80     76,9053562 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,33     21,3137026 %

                            OUTROS                              :            4,35      0,6423793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          677,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87332   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000         130,00           150,80

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      116,0600000           1,40           162,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      261,1300000           0,70           182,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          21,28            13,40

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8100000          28,14            79,07

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6600000           6,91             4,56

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3600 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1500000           1,20             2,58

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,14      0,6951323 %

                            MATERIAL                            :          513,45     86,1947380 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,12     12,6114478 %

                            OUTROS                              :            2,97      0,4986819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          595,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87333   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1400000         130,00           148,20

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,0300000           1,40           191,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      205,5400000           0,70           143,87

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3600000          28,14           150,83

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,2500000           5,02             6,27

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,1100000           1,01             4,15

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,65      1,0308319 %

                            MATERIAL                            :          509,99     79,0469843 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,77     19,3408876 %

                            OUTROS                              :            3,75      0,5812962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          645,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87334   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1500000         130,00           149,50



de3601 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,7300000           1,40           192,82

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      206,6000000           0,70           144,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          21,28            13,40

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0600000          28,14            86,10

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7100000           6,91             4,90

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,3500000           1,20             2,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,51      0,7591697 %

                            MATERIAL                            :          505,52     85,0808829 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,94     13,6229737 %

                            OUTROS                              :            3,19      0,5369737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          594,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87335   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1500000         130,00           149,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,6100000           1,40           192,65

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      206,4200000           0,70           144,49

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,9600000          28,14           139,57

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1600000           5,02             5,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,8000000           1,01             3,83

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,16      0,9688581 %

                            MATERIAL                            :          510,75     80,3240014 %



de3602 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          115,47     18,1597986 %

                            OUTROS                              :            3,48      0,5473419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          635,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87336   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000         130,00           146,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      170,1800000           1,40           238,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      191,4500000           0,70           134,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          21,28            13,19

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9200000          28,14            82,16

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6800000           6,91             4,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,2400000           1,20             2,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,31      0,6931489 %

                            MATERIAL                            :          537,00     86,3493086 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,51     12,4654229 %

                            OUTROS                              :            3,06      0,4921196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          621,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87337   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000         130,00           150,80

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      154,4600000           1,40           216,24

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      173,7700000           0,70           121,63

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8800000          28,14           137,32



de3603 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1400000           5,02             5,72

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,7400000           1,01             3,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,06      0,9536849 %

                            MATERIAL                            :          512,40     80,6304393 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,60     17,8776576 %

                            OUTROS                              :            3,42      0,5382182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          635,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87338   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1700000         130,00           152,10

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      176,2000000           1,40           246,68

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      132,1500000           0,70            92,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          21,28            14,89

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,6500000          28,14           102,71

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,8500000           6,91             5,87

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,8000000           1,20             3,36

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,38      0,8705079 %

                            MATERIAL                            :          513,15     83,0186238 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,76     15,4927754 %

                            OUTROS                              :            3,82      0,6180929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          618,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87339   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2200000         130,00           158,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      551,1200000           0,70           385,78

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR      10,3500000          28,14           291,24

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       2,4100000           3,71             8,94

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       7,9400000           0,95             7,54

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           12,13      1,4236253 %

                            MATERIAL                            :          594,69     69,7905054 %

                            MAO DE OBRA                         :          240,95     28,2776832 %

                            OUTROS                              :            4,33      0,5081861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          852,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87340   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2400000         130,00           161,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      556,6900000           0,70           389,68

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7800000          28,14           134,50

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1200000           5,02             5,62

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6600000           1,01             3,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,94      0,8551315 %



de3605 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          574,12     82,6425580 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,27     16,0185998 %

                            OUTROS                              :            3,36      0,4837107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          694,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87341   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2400000         130,00           161,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      559,9700000           0,70           391,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          21,28            12,34

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7900000          28,14            78,51

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           6,91             4,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1400000           1,20             2,56

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,11      0,6313558 %

                            MATERIAL                            :          570,16     87,5725830 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,88     11,3475068 %

                            OUTROS                              :            2,92      0,4485544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          651,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87342   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3200000         130,00           171,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      444,5200000           0,70           311,16

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       8,3500000          28,14           234,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,9500000           3,71             7,23

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       6,4000000           0,95             6,08

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,78      1,3379299 %

                            MATERIAL                            :          523,35     71,5901941 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,39     26,5916988 %

                            OUTROS                              :            3,51      0,4801772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          731,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87343   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3300000         130,00           172,90

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      447,3300000           0,70           313,13

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,1800000          28,14           145,76

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,2100000           5,02             6,07

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,9700000           1,01             4,00

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,43      1,0018385 %

                            MATERIAL                            :          511,22     79,6453835 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,58     18,7871989 %

                            OUTROS                              :            3,63      0,5655791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          641,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87344   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3400000         130,00           174,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      452,1900000           0,70           316,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          21,28            12,55

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7700000          28,14            77,94

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           6,91             4,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1200000           1,20             2,54

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,09      0,6953890 %

                            MATERIAL                            :          507,67     86,3013467 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,57     12,5068008 %

                            OUTROS                              :            2,92      0,4964635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          588,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87345   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3800000         130,00           179,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      373,1000000           0,70           261,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       7,4400000          28,14           209,36

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,7400000           3,71             6,45

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,7000000           0,95             5,41

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,72      1,3177181 %

                            MATERIAL                            :          476,74     72,0377788 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,20     26,1715149 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            3,13      0,4729882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          661,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87346   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3900000         130,00           180,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      376,0800000           0,70           263,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7900000          28,14           134,79

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1200000           5,02             5,62

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6700000           1,01             3,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,95      1,0118875 %

                            MATERIAL                            :          467,25     79,4544312 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,50     18,9622625 %

                            OUTROS                              :            3,36      0,5714188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          588,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87347   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4000000         130,00           182,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      378,3400000           0,70           264,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          21,28            12,34

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          28,14            78,79

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           6,91             4,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1500000           1,20             2,58

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,12      0,7560465 %

                            MATERIAL                            :          463,87     85,1084524 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,12     13,5996623 %

                            OUTROS                              :            2,92      0,5358388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          545,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87348   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4300000         130,00           185,90

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      321,0700000           0,70           224,74

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,7000000          28,14           188,53

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,5600000           3,71             5,78

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,1400000           0,95             4,88

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,83      1,2840907 %

                            MATERIAL                            :          443,22     72,6782230 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,98     25,5784968 %

                            OUTROS                              :            2,80      0,4591895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          609,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87349   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4500000         130,00           188,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      326,6300000           0,70           228,64



de3610 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          21,28            12,34

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6000000          28,14            73,16

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6100000           6,91             4,21

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9900000           1,20             2,38

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82      0,7502847 %

                            MATERIAL                            :          433,21     85,0709041 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,46     13,6406489 %

                            OUTROS                              :            2,74      0,5381623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          509,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87350   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0400000         131,69           136,95

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      280,3100000           0,70           196,21

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,4100000          28,14           180,37

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,5000000           5,02             7,53

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,9100000           1,01             4,95

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,97      1,5152955 %

                            MATERIAL                            :          364,31     69,2587031 %

                            MAO DE OBRA                         :          149,23     28,3704393 %

                            OUTROS                              :            4,50      0,8555621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          526,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3611 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87351   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0500000         131,69           138,27

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      282,8000000           0,70           197,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          21,28            11,70

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7400000          28,14            77,10

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6100000           6,91             4,21

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1000000           1,20             2,52

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,96      0,9174099 %

                            MATERIAL                            :          352,81     81,7120353 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,25     16,7357813 %

                            OUTROS                              :            2,74      0,6347735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          431,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87352   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 16

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9200000         131,69           121,15

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      413,8000000           0,70           289,66

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       8,1300000          28,14           228,77

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,9000000           3,71             7,04

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3612 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       6,2300000           0,95             5,91

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,51      1,4575159 %

                            MATERIAL                            :          450,33     69,0120772 %

                            MAO DE OBRA                         :          189,27     29,0062530 %

                            OUTROS                              :            3,42      0,5241539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          652,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87353   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9200000         131,69           121,15

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      415,7100000           0,70           290,99

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7600000          28,14           133,94

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1100000           5,02             5,57

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6500000           1,01             3,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,91      1,0643087 %

                            MATERIAL                            :          435,28     78,3806661 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,81     19,9553386 %

                            OUTROS                              :            3,33      0,5996866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          555,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87354   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9300000         131,69           122,47

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      420,4100000           0,70           294,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          21,28            11,70

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5800000          28,14            72,60

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6000000           6,91             4,14

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9800000           1,20             2,37

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,79      0,7468421 %

                            MATERIAL                            :          432,54     85,2188309 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,53     13,5022759 %

                            OUTROS                              :            2,70      0,5320511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          507,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87355   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 16

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9900000         131,69           130,37

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      333,3000000           0,70           233,31

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,5500000          28,14           184,31

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,5300000           3,71             5,67

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,0200000           0,95             4,76

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,66      1,3718256 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          395,52     70,8281100 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,49     27,3075683 %

                            OUTROS                              :            2,75      0,4924961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          558,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87356   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0000000         131,69           131,69

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      335,8200000           0,70           235,07

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,1800000          28,14           117,62

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,9800000           5,02             4,91

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,2000000           1,01             3,23

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,18      1,0518407 %

                            MATERIAL                            :          387,10     78,5936201 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,30     19,7575486 %

                            OUTROS                              :            2,94      0,5969906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          492,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87357   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0000000         131,69           131,69

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      338,2200000           0,70           236,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          21,28            11,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5200000          28,14            70,91

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5900000           6,91             4,07

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9300000           1,20             2,31

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,71      0,8119583 %

                            MATERIAL                            :          383,81     83,9840673 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,83     14,6240042 %

                            OUTROS                              :            2,65      0,5799702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          457,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87358   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8100000         131,69           106,66

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      217,9100000           0,70           152,53

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,0200000          16,08         2.991,20

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3700000          28,14           151,11

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,2500000           5,02             6,27

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,1200000           1,01             4,16

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,66      0,1952003 %

                            MATERIAL                            :        3.276,52     96,0312205 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,00      3,6636692 %

                            OUTROS                              :            3,75      0,1099100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.411,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87359   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8100000         131,69           106,66

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      218,8400000           0,70           153,18

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,8200000          16,08         3.004,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          21,28            12,34

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          28,14            84,98

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7000000           6,91             4,83

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,3200000           1,20             2,78

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,44      0,1317992 %

                            MATERIAL                            :        3.282,01     97,4227907 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,23      2,3519039 %

                            OUTROS                              :            3,15      0,0935062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.368,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87360   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7100000         131,69            93,49

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      321,6900000           0,70           225,18

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,2200000          16,08         2.994,41

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,8900000          28,14           193,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,6100000           3,71             5,97

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,2800000           0,95             5,01

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,06      0,2291165 %

                            MATERIAL                            :        3.346,60     95,1294254 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,39      4,5593059 %

                            OUTROS                              :            2,89      0,0821522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.517,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87361   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7200000         131,69            94,81

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      323,5700000           0,70           226,49

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     187,3100000          16,08         3.011,94

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,1200000          28,14           115,93

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,9600000           5,02             4,81

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,1600000           1,01             3,19

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,10      0,1475216 %

                            MATERIAL                            :        3.353,29     96,9951869 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,90      2,7739852 %

                            OUTROS                              :            2,88      0,0833063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.457,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87362   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7200000         131,69            94,81

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      326,0000000           0,70           228,20

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     188,7100000          16,08         3.034,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          21,28            11,27

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5000000          28,14            70,35

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5800000           6,91             4,00

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9200000           1,20             2,30

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,67      0,1065213 %

                            MATERIAL                            :        3.372,74     97,8916328 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,36      1,9260910 %

                            OUTROS                              :            2,61      0,0757549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.445,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87363   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7700000         131,69           101,40

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      259,5400000           0,70           181,67

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     185,9000000          16,08         2.989,27

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8600000          28,14           164,90



de3619 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,3700000           5,02             6,87

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,4900000           1,01             4,53

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,28      0,2111007 %

                            MATERIAL                            :        3.300,84     95,7141906 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,41      3,9555296 %

                            OUTROS                              :            4,11      0,1191791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.448,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87364   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7800000         131,69           102,71

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      262,3500000           0,70           183,64

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     187,9100000          16,08         3.021,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          21,28            11,70

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6300000          28,14            74,00

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6100000           6,91             4,21

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,0200000           1,20             2,42

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,87      0,1138175 %

                            MATERIAL                            :        3.323,97     97,7560013 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,69      2,0495973 %

                            OUTROS                              :            2,74      0,0805839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.400,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3620 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87365   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2800000         130,00           166,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      246,5000000           0,70           172,55

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           8,65             0,47

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8000000          21,28           229,82

                            MATERIAL                            :          402,82     70,7635010 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,42     29,2364990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          569,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87366   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2500000         130,00           162,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      280,8800000           0,70           196,61

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0620000           8,65             0,53

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1400000          21,28           237,05

                            MATERIAL                            :          425,03     71,2298462 %

                            MAO DE OBRA                         :          171,66     28,7701538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          596,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87367   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000         130,00           150,80

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      116,4000000           1,40           162,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      261,8900000           0,70           183,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,2300000          21,28           238,97

                            MATERIAL                            :          563,01     76,4894499 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,04     23,5105501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          736,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87368   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANU

                AL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000         130,00           150,80

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      138,6700000           1,40           194,13

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      208,0000000           0,70           145,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,3200000          21,28           240,88

                            MATERIAL                            :          556,98     76,1505647 %

                            MAO DE OBRA                         :          174,43     23,8494353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          731,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87369   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1400000         130,00           148,20

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      171,1300000           1,40           239,58

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      192,5200000           0,70           134,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1000000          21,28           236,20

                            MATERIAL                            :          587,70     77,4564722 %

                            MAO DE OBRA                         :          171,04     22,5435278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          758,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87370   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1700000         130,00           152,10

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      155,8600000           1,40           218,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      175,3400000           0,70           122,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1700000          21,28           237,69

                            MATERIAL                            :          558,60     76,4445053 %

                            MAO DE OBRA                         :          172,12     23,5554947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          730,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87371   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                 AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1900000         130,00           154,70

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      177,9200000           1,40           249,08

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      133,4400000           0,70            93,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8800000          21,28           231,52

                            MATERIAL                            :          561,04     76,9909562 %

                            MAO DE OBRA                         :          167,66     23,0090438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          728,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87372   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2500000         130,00           162,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      563,5900000           0,70           394,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,6500000          21,28           247,91

                            MATERIAL                            :          625,40     77,6966083 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          179,52     22,3033917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          804,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87373   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3500000         130,00           175,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      454,5800000           0,70           318,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,0200000          21,28           234,50

                            MATERIAL                            :          558,39     76,6802165 %

                            MAO DE OBRA                         :          169,81     23,3197835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          728,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87374   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4100000         130,00           183,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      380,9000000           0,70           266,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1000000          21,28           236,20

                            MATERIAL                            :          515,09     75,0706895 %

                            MAO DE OBRA                         :          171,04     24,9293105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          686,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87375   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4600000         130,00           189,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      327,7800000           0,70           229,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,3100000          21,28           240,67

                            MATERIAL                            :          485,63     73,5891375 %

                            MAO DE OBRA                         :          174,28     26,4108625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          659,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87376   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0600000         131,69           139,59

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      284,9700000           0,70           199,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8000000          21,28           229,82

                            MATERIAL                            :          402,46     70,7449988 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,42     29,2550012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          568,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87377   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9400000         131,69           123,78

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      422,6300000           0,70           295,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,0200000          21,28           234,50

                            MATERIAL                            :          484,31     74,0391378 %

                            MAO DE OBRA                         :          169,81     25,9608622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          654,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87378   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0100000         131,69           133,00

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      340,4100000           0,70           238,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,6600000          21,28           226,84

                            MATERIAL                            :          433,85     72,5354468 %

                            MAO DE OBRA                         :          164,27     27,4645532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          598,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87379   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8200000         131,69           107,98

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      220,9800000           0,70           154,68

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     188,6400000          16,08         3.033,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,6500000          21,28           226,63

                            MATERIAL                            :        3.358,51     95,3412253 %

                            MAO DE OBRA                         :          164,11      4,6587747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.522,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87380   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7300000         131,69            96,13

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      327,7200000           0,70           229,40

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,7100000          16,08         3.050,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8700000          21,28           231,31

                            MATERIAL                            :        3.439,88     95,3569538 %

                            MAO DE OBRA                         :          167,49      4,6430462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.607,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87381   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7800000         131,69           102,71

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      263,9700000           0,70           184,77

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,0700000          16,08         3.040,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,5100000          21,28           223,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        3.389,42     95,4397496 %

                            MAO DE OBRA                         :          161,95      4,5602504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.551,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87382   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.839,6400000           1,03         1.894,82

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4600000          28,14           125,50

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,0400000           3,71             3,85

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       3,4200000           0,95             3,24

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,21      0,2569844 %

                            MATERIAL                            :        1.916,51     94,5298321 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,82      5,1209454 %

                            OUTROS                              :            1,87      0,0922381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.027,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87383   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.858,3000000           1,03         1.914,04

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5000000          28,14            98,49

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8200000           5,02             4,11

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,6800000           1,01             2,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023



de3627 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,34      0,2149238 %

                            MATERIAL                            :        1.931,06     95,6282315 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,48      4,0350216 %

                            OUTROS                              :            2,46      0,1218231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.019,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87384   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.871,2900000           1,03         1.927,42

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5200000          21,28            11,06

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          28,14            60,21

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           6,91             3,45

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6400000           1,20             1,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,14      0,1566842 %

                            MATERIAL                            :        1.940,89     96,8458558 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,82      2,8851863 %

                            OUTROS                              :            2,25      0,1122737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.004,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87385   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 160 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.253,2000000           0,98         2.208,13

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3200000          28,14           149,70

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,2400000           3,71             4,60

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,0800000           0,95             3,87

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,23      0,2632846 %

                            MATERIAL                            :        2.234,00     94,4088986 %

                            MAO DE OBRA                         :          123,84      5,2335753 %

                            OUTROS                              :            2,23      0,0942415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.366,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87386   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 300 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.276,0000000           0,98         2.230,48

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,0200000          28,14           113,12

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,9400000           5,02             4,71

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,0800000           1,01             3,11

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,98      0,2117905 %

                            MATERIAL                            :        2.250,04     95,6884895 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,58      3,9797905 %

                            OUTROS                              :            2,82      0,1199295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.351,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87387   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 600 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.293,9200000           0,98         2.248,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          21,28            13,40

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4900000          28,14            70,06

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5800000           6,91             4,00

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9100000           1,20             2,29

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,66      0,1565648 %

                            MATERIAL                            :        2.263,87     96,8379042 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,65      2,8938824 %

                            OUTROS                              :            2,61      0,1116486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.337,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87388   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.737,4400000           3,17         5.507,68

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4900000          28,14           126,34

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,0500000           3,71             3,89

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       3,4400000           0,95             3,26

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,25      0,0930666 %

                            MATERIAL                            :        5.529,52     98,0207833 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,51      1,8526462 %

                            OUTROS                              :            1,89      0,0335039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.641,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87389   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.752,1200000           3,17         5.554,22

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4700000          28,14            97,64

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8100000           5,02             4,06

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,6600000           1,01             2,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,30      0,0759910 %

                            MATERIAL                            :        5.571,10     98,4536704 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,77      1,4273949 %

                            OUTROS                              :            2,43      0,0429437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.658,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87390   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.767,8500000           3,17         5.604,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5200000          21,28            11,06

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          28,14            60,21

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           6,91             3,45

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6400000           1,20             1,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,14      0,0552749 %

                            MATERIAL                            :        5.617,55     98,8872832 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,82      1,0178341 %

                            OUTROS                              :            2,25      0,0396078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.680,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87391   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.954,9700000           3,12         6.099,50

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8200000          28,14           163,77

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,3600000           3,71             5,04

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,4600000           0,95             4,23

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,80      0,1084102 %

                            MATERIAL                            :        6.127,82     97,6927751 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,48      2,1599146 %

                            OUTROS                              :            2,44      0,0389001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.272,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87393   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.981,2300000           3,12         6.181,43

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7200000          28,14           132,82

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1000000           5,02             5,52

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6200000           1,01             3,65

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,85      0,0925139 %

                            MATERIAL                            :        6.204,40     98,1177760 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,87      1,7375228 %

                            OUTROS                              :            3,30      0,0521873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.323,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87394   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   2.006,3100000           3,12         6.259,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          21,28            18,30

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9900000          28,14            84,13

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7000000           6,91             4,83

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,2900000           1,20             2,74

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,40      0,0690784 %

                            MATERIAL                            :        6.279,30     98,5810661 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,83      1,3004017 %

                            OUTROS                              :            3,15      0,0494538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.369,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87395   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.954,9700000           1,94         3.792,64

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8200000          28,14           163,77

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,3600000           3,71             5,04

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,4600000           0,95             4,23

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,80      0,1714742 %

                            MATERIAL                            :        3.820,96     96,3506247 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,48      3,4163722 %

                            OUTROS                              :            2,44      0,0615289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.965,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87396   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.981,2300000           1,94         3.843,58

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7200000          28,14           132,82

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1000000           5,02             5,52

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6200000           1,01             3,65

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,85      0,1467813 %

                            MATERIAL                            :        3.866,55     97,0136897 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,87      2,7567293 %

                            OUTROS                              :            3,30      0,0827997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.985,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87397   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   2.006,3100000           1,94         3.892,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          21,28            18,30

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9900000          28,14            84,13

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7000000           6,91             4,83

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,2900000           1,20             2,74

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,40      0,1099414 %

                            MATERIAL                            :        3.911,86     97,7417027 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,83      2,0696479 %

                            OUTROS                              :            3,15      0,0787080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.002,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87398   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.890,0000000           1,03         1.946,70

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5900000          21,28           267,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.020,61     91,2398344 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,00      8,7601656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.214,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87399   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                  M3

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.310,0000000           0,98         2.263,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,5300000          21,28           287,91

                            MATERIAL                            :        2.343,22     91,8293047 %

                            MAO DE OBRA                         :          208,49      8,1706953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.551,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87401   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019    M3

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.995,0000000           3,12         6.224,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,7800000          21,28           335,79

                            MATERIAL                            :        6.317,03     96,2933775 %

                            MAO DE OBRA                         :          243,16      3,7066225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.560,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87402   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201    M3

                9

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.995,0000000           1,94         3.870,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,7800000          21,28           335,79

                            MATERIAL                            :        3.962,93     94,2188039 %

                            MAO DE OBRA                         :          243,16      5,7811961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.206,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87404   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR    M3

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.779,9600000           3,17         5.642,47

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,2800000          28,14           176,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     CR       0,6700000          14,57             9,76

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     CR       5,6100000           6,40            35,90

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           44,96      0,7666114 %

                            MATERIAL                            :        5.673,02     96,7292837 %

                            MAO DE OBRA                         :          146,19      2,4926808 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,0114241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.864,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87405   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR    M3

                OJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.796,2800000           3,17         5.694,20

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7100000          28,14           132,53

C         88433 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHP     CR       0,5000000          18,99             9,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88438 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHI     CR       4,2100000           8,49            35,74

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           44,71      0,7614230 %

                            MATERIAL                            :        5.717,11     97,3628639 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,64      1,8671980 %

                            OUTROS                              :            0,50      0,0085151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.871,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87407   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³    M3

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.857,0600000           1,03         1.912,77

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,2400000          28,14           119,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     CR       0,6700000          14,57             9,76

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     CR       3,5700000           6,40            22,84

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           31,91      1,5455628 %

                            MATERIAL                            :        1.933,41     93,6419295 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,69      4,7800563 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,0324514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.064,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87408   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H    M3

                 DE ARGAMASSA. AF_06/2014

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.868,7200000           1,03         1.924,78

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1800000          28,14            89,48

C         88433 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHP     CR       0,5000000          18,99             9,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88438 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHI     CR       2,6800000           8,49            22,75

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           31,73      1,5504822 %

                            MATERIAL                            :        1.940,25     94,8081078 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,02      3,6169776 %

                            OUTROS                              :            0,50      0,0244324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.046,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87410   ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF    M3

                _08/2019

I         36870 GESSO PROJETADO                                                            KG      CR   1.094,5500000           0,53           580,11

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,9100000          28,14           166,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     CR       0,6700000          14,57             9,76

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     CR       5,2400000           6,40            33,53

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           42,60      5,3948634 %

                            MATERIAL                            :          608,84     77,0971584 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,59     17,4231295 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,0848487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          789,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88626   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA),    M3

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000         130,00           146,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,4700000           1,40           105,65

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      339,6000000           0,70           237,72

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,8800000          28,14           109,18

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9000000           1,95             1,75

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,9800000           0,37             1,10

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      0,2905818 %

                            MATERIAL                            :          509,15     84,5327446 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,32     14,9973432 %

                            OUTROS                              :            1,08      0,1793304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          602,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88627   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000         130,00           146,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,4700000           1,40           105,65

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      339,6200000           0,70           237,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7800000          21,28           186,83

                            MATERIAL                            :          541,82     80,0183143 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,29     19,9816857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          677,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88628   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0700000         130,00           139,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      483,7000000           0,70           338,59

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4200000          28,14            96,23

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8000000           1,95             1,56

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,6200000           0,37             0,96

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,55      0,2689104 %

                            MATERIAL                            :          494,32     85,7529495 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,61     13,8115891 %

                            OUTROS                              :            0,96      0,1665510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          576,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88629   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA    M3

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0700000         130,00           139,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      482,9600000           0,70           338,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5700000          21,28           182,36

                            MATERIAL                            :          527,48     79,9769519 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,05     20,0230481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          659,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88630   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR    M3

                A 400 L. AF_08/2014

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2300000         130,00           159,90

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      355,0400000           0,70           248,52

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3600000          28,14            94,55

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7800000           1,95             1,52

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,5800000           0,37             0,95

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,50      0,2968122 %

                            MATERIAL                            :          424,79     84,0433743 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,22     15,4757900 %

                            OUTROS                              :            0,93      0,1840235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          505,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88631   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA    M3

                NUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1500000         130,00           149,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      389,5400000           0,70           272,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,2900000          21,28           176,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          470,84     78,6587811 %

                            MAO DE OBRA                         :          127,74     21,3412189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          598,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88715   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1900000         130,00           154,70

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      158,9500000           1,40           222,53

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      178,8200000           0,70           125,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,2600000          28,14           119,87

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9900000           1,95             1,93

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,2700000           0,37             1,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,92      0,3070280 %

                            MATERIAL                            :          523,13     83,6459584 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,17     15,8583193 %

                            OUTROS                              :            1,18      0,1886943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          625,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95563   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20     M3

                MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                 AF_03/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,9750000         130,00           126,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      681,5900000           0,70           477,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9900000          21,28           106,18



de3641 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1200000          28,14            87,79

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,7500000          15,74            11,80

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       2,3800000           4,92            11,70

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           19,00      2,3135464 %

                            MATERIAL                            :          648,32     78,9345511 %

                            MAO DE OBRA                         :          149,51     18,2039573 %

                            OUTROS                              :            4,50      0,5479452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          821,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100464   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000         130,00           143,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       73,5200000           1,40           102,92

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      330,8300000           0,70           231,58

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3200000          28,14           149,70

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,2400000           3,71             4,60

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,0800000           0,95             3,87

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,23      0,9801299 %

                            MATERIAL                            :          503,37     79,1860046 %

                            MAO DE OBRA                         :          123,84     19,4830325 %

                            OUTROS                              :            2,23      0,3508330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          635,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100465   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1100000         130,00           144,30

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       74,0400000           1,40           103,65

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      333,1800000           0,70           233,22

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5100000          28,14            98,77

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8200000           5,02             4,11

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,6900000           1,01             2,71

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,35      0,7414098 %

                            MATERIAL                            :          498,24     84,9127354 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,71     13,9265748 %

                            OUTROS                              :            2,46      0,4192800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          586,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100466   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1200000         130,00           145,60

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       74,3900000           1,40           104,14

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      334,7700000           0,70           234,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          21,28            12,34

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,0400000          28,14            57,40

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,4800000           6,91             3,31

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,5600000           1,20             1,87

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,01      0,5385289 %

                            MATERIAL                            :          497,41     88,9825204 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,41     10,0924981 %

                            OUTROS                              :            2,16      0,3864526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          558,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100468   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0400000         130,00           135,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      469,3900000           0,70           328,57

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,7900000          28,14           191,07

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,5800000           3,71             5,86

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR      52,1000000           0,95            49,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           52,49      7,3916043 %

                            MATERIAL                            :          496,79     69,9505726 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,07     22,2578964 %

                            OUTROS                              :            2,84      0,3999267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          710,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100469   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0500000         130,00           136,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      473,5000000           0,70           331,45

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2500000          28,14            91,45

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,7600000           5,02             3,81

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,4900000           1,01             2,51

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02      0,7106365 %

                            MATERIAL                            :          483,76     85,5114994 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,66     13,3748165 %

                            OUTROS                              :            2,28      0,4030476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          565,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100470   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1500000         130,00           149,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      389,0300000           0,70           272,32

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2500000          28,14            91,45

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7600000           6,91             5,25

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,4900000           1,20             2,98

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,79      0,9185571 %

                            MATERIAL                            :          437,63     83,9166204 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,66     14,5089842 %

                            OUTROS                              :            3,42      0,6558383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          521,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100472   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1200000         130,00           145,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      378,9700000           0,70           265,27

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,7400000          28,14           161,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,3400000           3,71             4,97

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,4000000           0,95             4,18

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      1,1539916 %

                            MATERIAL                            :          438,80     75,4531697 %

                            MAO DE OBRA                         :          133,62     22,9783648 %

                            OUTROS                              :            2,41      0,4144739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          581,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100473   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000         130,00           146,90

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      380,8100000           0,70           266,56

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5300000          28,14            99,33

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8200000           5,02             4,11

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,7100000           1,01             2,73

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,36      0,8391554 %

                            MATERIAL                            :          430,64     82,8723754 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,17     15,8150008 %

                            OUTROS                              :            2,46      0,4734684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          519,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100474   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1400000         130,00           148,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      384,4200000           0,70           269,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5700000          21,28            12,12

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,9300000          28,14            54,31

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,4500000           6,91             3,10

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,4800000           1,20             1,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,84      0,5813715 %

                            MATERIAL                            :          430,04     88,0143297 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,69     10,9907881 %

                            OUTROS                              :            2,02      0,4135107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          488,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100475   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,4400000           7,81           151,82

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0800000         130,00           140,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      486,0000000           0,70           340,20

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,7500000          28,14           105,52

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8700000           1,95             1,69

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,8800000           0,37             1,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,70      0,2295250 %

                            MATERIAL                            :          650,65     87,8432750 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           87,30     11,7867847 %

                            OUTROS                              :            1,04      0,1404153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          740,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100477   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 160 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       18,7900000           7,81           146,74

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0400000         130,00           135,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      469,8500000           0,70           328,89

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       7,1200000          28,14           200,35

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,6600000           3,71             6,15

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,4600000           0,95             5,18

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,33      1,0128152 %

                            MATERIAL                            :          645,45     78,4731173 %

                            MAO DE OBRA                         :          165,75     20,1517399 %

                            OUTROS                              :            2,98      0,3623276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          822,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100478   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 300 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       18,9900000           7,81           148,31

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0600000         130,00           137,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      474,8700000           0,70           332,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5800000          28,14           100,74

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8300000           5,02             4,16

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,7500000           1,01             2,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,43      0,6100835 %

                            MATERIAL                            :          635,93     87,5710962 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,33     11,4759065 %

                            OUTROS                              :            2,49      0,3429138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          726,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100479   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 600 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,1100000           7,81           149,24

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0600000         130,00           137,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      477,8100000           0,70           334,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          21,28            14,04

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          28,14            60,21

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           6,91             3,45

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6400000           1,20             1,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,14      0,4478868 %

                            MATERIAL                            :          635,80     90,6771080 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,97      8,5540673 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            2,25      0,3209379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          701,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100480   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,3900000           7,81           151,43

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0800000         130,00           140,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      484,6700000           0,70           339,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,9000000          21,28           189,39

                            MATERIAL                            :          683,34     83,2847828 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,14     16,7152172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          820,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100481   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,6200000           7,81           121,99

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000         130,00           150,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      390,5100000           0,70           273,35

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5100000          28,14            98,77

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8200000           1,95             1,59

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,6900000           0,37             0,99

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60      0,2471195 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          563,20     86,9814352 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,71     12,6200846 %

                            OUTROS                              :            0,98      0,1513607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          647,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100483   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 160 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,1700000           7,81           118,47

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1200000         130,00           145,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      379,3400000           0,70           265,53

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,0100000          28,14           169,12

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,4000000           3,71             5,19

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,6100000           0,95             4,37

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,03      0,9925873 %

                            MATERIAL                            :          558,82     78,8972822 %

                            MAO DE OBRA                         :          139,91     19,7543240 %

                            OUTROS                              :            2,52      0,3558065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          708,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100484   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 300 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,2600000           7,81           119,18

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000         130,00           146,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      381,5500000           0,70           267,08

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,8000000          28,14           106,93

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8900000           5,02             4,46

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,9100000           1,01             2,93

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,71      0,7274805 %

                            MATERIAL                            :          551,64     85,1970840 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,46     13,6630421 %

                            OUTROS                              :            2,67      0,4123934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          647,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100485   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 600 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,4300000           7,81           120,50

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1400000         130,00           148,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      385,7400000           0,70           270,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          21,28            14,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1200000          28,14            59,65

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           6,91             3,45

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6200000           1,20             1,94

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,12      0,5049197 %

                            MATERIAL                            :          552,97     89,4759840 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           59,66      9,6549715 %

                            OUTROS                              :            2,25      0,3641248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          618,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100486   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,7900000           7,81           123,31

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1700000         130,00           152,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      394,7500000           0,70           276,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5500000          21,28           181,94

                            MATERIAL                            :          601,92     82,0416008 %

                            MAO DE OBRA                         :          131,75     17,9583992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          733,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100487   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000         130,00           150,80

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      155,3200000           1,40           217,44

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      174,7300000           0,70           122,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          21,28            13,19

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7900000          28,14            78,51

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           6,91             4,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1400000           1,20             2,56

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,11      0,6975560 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          507,78     86,1659879 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,49     12,6408689 %

                            OUTROS                              :            2,92      0,4955872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          589,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100488   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA),    M3

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1400000         130,00           148,20

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,7100000           1,40           105,99

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      340,6900000           0,70           238,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          21,28            16,59

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4800000          28,14            69,78

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5800000           5,51             3,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,9000000           1,55             2,94

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            4,72      0,8067410 %

                            MATERIAL                            :          509,32     87,0374486 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,74     11,9182320 %

                            OUTROS                              :            1,39      0,2375784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          585,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100489   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0700000         130,00           139,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      483,7200000           0,70           338,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          21,28            15,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4400000          28,14            68,66

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5700000           5,51             3,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,8700000           1,55             2,89

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64      0,8165276 %

                            MATERIAL                            :          494,00     86,9179603 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,35     12,0261851 %

                            OUTROS                              :            1,36      0,2393270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          568,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100490   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000         130,00           150,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      390,1600000           0,70           273,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          21,28            15,10

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,3000000          28,14            64,72

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5400000           5,51             2,97

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,7600000           1,55             2,72

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            4,38      0,8599532 %

                            MATERIAL                            :          439,27     86,2289676 %



de3655 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           64,48     12,6578053 %

                            OUTROS                              :            1,29      0,2532739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          509,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100491   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,4400000           7,81           151,82

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0800000         130,00           140,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      486,0000000           0,70           340,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          21,28            18,72

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6800000          28,14            75,41

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6200000           5,51             3,41

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,0600000           1,55             3,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            5,09      0,6943591 %

                            MATERIAL                            :          650,63     88,7442878 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,95     10,3594570 %

                            OUTROS                              :            1,48      0,2018961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          733,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100492   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,6600000           7,81           122,30

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000         130,00           150,80



de3656 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      391,7300000           0,70           274,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          21,28            17,23

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4900000          28,14            70,06

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5800000           5,51             3,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,9100000           1,55             2,96

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            4,75      0,7414229 %

                            MATERIAL                            :          564,19     88,0498237 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,42     10,9917897 %

                            OUTROS                              :            1,39      0,2169637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          640,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      144

TIPO1 : 2110 - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

        92121   PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015                        M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3190000          21,28            28,06

C         92112 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 CHP     CR       0,4360000           3,60             1,56

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92113 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 CHI     CR       0,8820000           1,12             0,98

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,00      6,5466448 %

                            MATERIAL                            :            7,72     25,2373158 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,36     66,5139118 %



de3657 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,52      1,7021276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92122   PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015                          M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3980000          21,28            51,02

                            MATERIAL                            :           14,04     27,5348107 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,98     72,4651893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92123   ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015                                              M3

I         37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM          UN      CR       5,0000000           2,66            13,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5410000          21,28            32,79

C         92118 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023         CHP     CR       0,5100000           0,46             0,23

C         92119 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023         CHI     CR       1,0310000           0,28             0,28

                            EQUIPAMENTO                         :            0,50      1,0743446 %

                            MATERIAL                            :           22,33     47,9372582 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,77     50,9883972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100195   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          21,28             0,78

                            MATERIAL                            :            0,20     26,3157894 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58     73,6842106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100196   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0612000          21,28             1,30

                            MATERIAL                            :            0,33     25,3968253 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,97     74,6031747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100197   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0918000          21,28             1,95

                            MATERIAL                            :            0,51     26,5625000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     73,4375000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100198   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0128000          21,28             0,27

                            MATERIAL                            :            0,04     17,3913043 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,23     82,6086957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100199   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0154000          21,28             0,32

                            MATERIAL                            :            0,05     17,8571428 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27     82,1428572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100200   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0188000          21,28             0,40

                            MATERIAL                            :            0,10     26,3157894 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30     73,6842106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100201   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0373000          21,28             0,79

                            MATERIAL                            :            0,20     25,9740259 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59     74,0259741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100202   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0436000          21,28             0,92

                            MATERIAL                            :            0,23     25,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,69     75,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100203   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0516000          21,28             1,09

                            MATERIAL                            :            0,28     26,4150943 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,81     73,5849057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100204   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNI    KGXKM

                DADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0007000          21,28             0,01

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0004000         151,52             0,06

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0007000          70,32             0,04

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06     44,4444445 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,01     11,1111111 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04     44,4444444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100205   TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM    M3XKM

                ). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       68,3065000          21,28         1.453,56

                            MATERIAL                            :          400,93     27,5831940 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.052,63     72,4168060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.453,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100206   TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM    M3XKM

                ). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,3740000          21,28         1.050,67

                            MATERIAL                            :          289,80     27,5831873 %

                            MAO DE OBRA                         :          760,87     72,4168127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.050,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100207   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM).    M3XKM

                 AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8184000          21,28            38,69

C         90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHP     AS       1,8184000         125,47           228,15

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHI     AS       3,6753000          62,11           228,27

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          213,10     43,0378213 %

                            MATERIAL                            :           94,32     19,0520446 %

                            MAO DE OBRA                         :          187,69     37,9101341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          495,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100208   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE    UNXKM

                 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9037000          21,28            19,23

                            MATERIAL                            :            5,29     27,5143303 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,94     72,4856697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100209   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE    UNXKM

                 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4519000          21,28             9,61

                            MATERIAL                            :            2,63     27,4530271 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98     72,5469729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100210   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO O    UNXKM

                U CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8326000          21,28            17,71

                            MATERIAL                            :            4,86     27,4476513 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,85     72,5523487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100211   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA     UNXKM

                HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3213000          21,28             6,83

                            MATERIAL                            :            1,86     27,3529411 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,97     72,6470589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100212   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRE    UNXKM

                TO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3548000          21,28             7,55



de3662 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,06     27,2969374 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,49     72,7030626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100213   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS    UNXKM

                 NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1275000          21,28             2,71

                            MATERIAL                            :            0,72     26,8656716 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     73,1343284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100214   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONC    UNXKM

                RETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1957000          21,28             4,16

                            MATERIAL                            :            1,12     27,1186440 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04     72,8813560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100215   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD    UNXKM

                OS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1677000          21,28             3,56

                            MATERIAL                            :            0,96     27,1954674 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     72,8045326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100216   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD    UNXKM

                OS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0452000          21,28             0,96

                            MATERIAL                            :            0,24     25,8064516 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72     74,1935484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100217   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CO    UNXKM

                NCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0098000          21,28             0,20

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0098000         151,52             1,48

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0198000          70,32             1,39

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,47     47,3154363 %

                            MATERIAL                            :            0,59     19,4630872 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01     33,2214765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100218   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR    UNXKM

                ADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0067000          21,28             0,14

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0067000         151,52             1,01

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0136000          70,32             0,95

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01     47,7611942 %

                            MATERIAL                            :            0,38     18,4079601 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71     33,8308457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100219   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR    UNXKM

                ADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0015000          21,28             0,03

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0015000         151,52             0,22

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0031000          70,32             0,21

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23     48,7179489 %

                            MATERIAL                            :            0,07     15,3846153 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16     35,8974358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100220   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE:    M2XKM

                 M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2982000          21,28            27,62

                            MATERIAL                            :            7,59     27,4936525 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,03     72,5063475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100221   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂM    M2XKM

                ICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4716000          21,28            31,31

                            MATERIAL                            :            8,61     27,5023984 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,70     72,4976016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100222   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO C    M2XKM

                ERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5575000          21,28            11,86

                            MATERIAL                            :            3,25     27,4111675 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,61     72,5888325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100223   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO    M2XKM

                 CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2609000          21,28             5,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,51     27,2232304 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,04     72,7767696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100224   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMEN    M2XKM

                TO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0098000          21,28             0,20

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0098000         151,52             1,48

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0198000          70,32             1,39

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,47     47,3154363 %

                            MATERIAL                            :            0,59     19,4630872 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01     33,2214765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100225   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/    LXKM

                2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          21,28             2,17

                            MATERIAL                            :            0,58     27,1028037 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     72,8971963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100226   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDA    LXKM

                DE: LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0321000          21,28             0,68

                            MATERIAL                            :            0,16     24,6153846 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,52     75,3846154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100227   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE    LXKM

                : LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0474000          21,28             1,00

                            MATERIAL                            :            0,25     25,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,75     75,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100228   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (U    LXKM

                NIDADE: LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0010000          21,28             0,02

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0010000         151,52             0,15

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0020000          70,32             0,14

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18     52,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,04     16,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,09     32,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100229   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0007000          21,28             0,01

                            MAO DE OBRA                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100230   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0012000          21,28             0,02

                            MAO DE OBRA                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100231   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0018000          21,28             0,03

                            MAO DE OBRA                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100232   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU     UN

                CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0172000          21,28             0,36

                            MATERIAL                            :            0,08     24,2424242 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28     75,7575758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100233   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HO    UN

                RIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0086000          21,28             0,18

                            MATERIAL                            :            0,02     14,2857142 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16     85,7142858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100234   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMIC    M2

                O (UNIDADE: M2). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0257000          21,28             0,54

                            MATERIAL                            :            0,12     24,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42     76,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100235   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L)    L

                . AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0020000          21,28             0,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100236   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR O    MXKM

                U IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295000          21,28             2,75

                            MATERIAL                            :            0,73     26,8382352 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     73,1617648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100237   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR Q    MXKM

                UE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          21,28             3,30

                            MATERIAL                            :            0,89     27,1341463 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     72,8658537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100238   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL     MXKM

                A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2485000          21,28             5,28

                            MATERIAL                            :            1,43     27,2380952 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     72,7619048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100239   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM    MXKM

                 E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          21,28             6,60

                            MATERIAL                            :            1,79     27,2450532 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,81     72,7549468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100240   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          21,28             3,96

                            MATERIAL                            :            1,07     27,2264631 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,89     72,7735369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100241   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          21,28             6,60

                            MATERIAL                            :            1,79     27,2450532 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,81     72,7549468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100242   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9177000          21,28            19,52

                            MATERIAL                            :            5,36     27,5012827 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,16     72,4987173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100243   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                ENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1491000          21,28             3,17

                            MATERIAL                            :            0,84     26,6881028 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     73,3118972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100244   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                AIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          21,28             3,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,07     27,2264631 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,89     72,7735369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100245   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                AIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3727000          21,28             7,93

                            MATERIAL                            :            2,16     27,2496831 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,77     72,7503169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100246   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR O

                U IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1242000          21,28             2,64

                            MATERIAL                            :            0,71     27,0992366 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,93     72,9007634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100247   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR Q

                UE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          21,28             3,30

                            MATERIAL                            :            0,89     27,1341463 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     72,8658537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100248   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR Q

                UE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          21,28            13,01



de3671 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,56     27,4268104 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,45     72,5731896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100249   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07

                /2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1242000          21,28             2,64

                            MATERIAL                            :            0,71     27,0992366 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,93     72,9007634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100250   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2070000          21,28             4,40

                            MATERIAL                            :            1,19     27,2311212 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,21     72,7688788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100251   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          21,28            13,01

                            MATERIAL                            :            3,56     27,4268104 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,45     72,5731896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100252   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9177000          21,28            19,52

                            MATERIAL                            :            5,36     27,5012827 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,16     72,4987173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100253   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UN

                IDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2236000          21,28            26,03

                            MATERIAL                            :            7,15     27,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88     72,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100254   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (U

                NIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8354000          21,28            39,05

                            MATERIAL                            :           10,75     27,5499743 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,30     72,4500257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100255   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL D    MXKM

                E 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6211000          21,28            13,21

                            MATERIAL                            :            3,62     27,4107820 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,59     72,5892180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100256   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL     MXKM

                DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4141000          21,28             8,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,41     27,3660205 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,40     72,6339795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100257   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2485000          21,28             5,28

                            MATERIAL                            :            1,43     27,2380952 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     72,7619048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100258   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6211000          21,28            13,21

                            MATERIAL                            :            3,62     27,4107820 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,59     72,5892180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100259   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2236000          21,28            26,03

                            MATERIAL                            :            7,15     27,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88     72,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100260   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (U    KGXKM

                NIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4033000          21,28             8,58

                            MATERIAL                            :            2,34     27,2833723 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,24     72,7166277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3674 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100261   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM     KGXKM

                (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2535000          21,28             5,39

                            MATERIAL                            :            1,46     27,1028037 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     72,8971963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100262   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (U    KGXKM

                NIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1572000          21,28             3,34

                            MATERIAL                            :            0,89     26,8882175 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     73,1117825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100263   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM;     KGXKM

                12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1007000          21,28             2,14

                            MATERIAL                            :            0,57     26,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,57     73,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100264   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019          M2XKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8326000          21,28            38,99

                            MATERIAL                            :           10,73     27,5224646 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,26     72,4775354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100265   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/20    M2

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0385000          21,28             0,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,20     25,3164556 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,61     74,6835444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100266   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019         UNXKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8946000          21,28            82,87

                            MATERIAL                            :           22,82     27,5416566 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,05     72,4583434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100267   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2    UN

                019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772000          21,28             1,64

                            MATERIAL                            :            0,43     26,2500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,21     73,7500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100268   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINH    UNXKM

                A/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF

                _07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8946000          21,28            82,87

                            MATERIAL                            :           22,82     27,5416566 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,05     72,4583434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100269   TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO     UN

                OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UN

                ID). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772000          21,28             1,64

                            MATERIAL                            :            0,43     26,2500000 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,21     73,7500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100270   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GR    UNXKM

                ANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNID

                ADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9194000          21,28            62,12

                            MATERIAL                            :           17,11     27,5451030 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,01     72,4548970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100271   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019           M2XKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9210000          21,28            62,15

                            MATERIAL                            :           17,12     27,5478988 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,03     72,4521012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100272   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/201    M2

                9

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0579000          21,28             1,23

                            MATERIAL                            :            0,32     26,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,91     73,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100273   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019     KGXKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1524000          21,28             3,24

                            MATERIAL                            :            0,87     27,1028037 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,37     72,8971963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100274   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). A    M2XKM

                F_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2989000          21,28            27,64

                            MATERIAL                            :            7,61     27,5362318 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,03     72,4637682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100275   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCA    M2XKM

                DO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8398000          21,28            17,87

                            MATERIAL                            :            4,90     27,4410774 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,97     72,5589226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100276   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL    M2XKM

                 DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5325000          21,28            32,61

                            MATERIAL                            :            8,97     27,5099785 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,64     72,4900215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100277   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICA    M2XKM

                S, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALH

                ETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0063000          21,28             0,13

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0063000         151,52             0,95

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0126000          70,32             0,88

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95     47,8494625 %

                            MATERIAL                            :            0,35     18,2795698 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,66     33,8709677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100278   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE O    UNXKM

                U PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8634000          21,28            39,65

                            MATERIAL                            :           10,90     27,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,75     72,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100279   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLAD    UN

                A, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0361000          21,28             0,76

                            MATERIAL                            :            0,20     26,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     73,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100280   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA A    UNXKM

                COPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8557000          21,28            18,20

                            MATERIAL                            :            4,99     27,4628508 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,21     72,5371492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100281   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAI    UNXKM

                XA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          21,28             0,25

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0120000         151,52             1,81

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0242000          70,32             1,70

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,80     47,6584023 %

                            MATERIAL                            :            0,71     19,0082644 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     33,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100282   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M    M2XKM

                2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2967000          21,28           155,27

                            MATERIAL                            :           42,81     27,5719899 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,46     72,4280101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100283   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CER    M2XKM

                ÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1788000          21,28            25,08

                            MATERIAL                            :            6,90     27,5159744 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,18     72,4840256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100284   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU    M2XKM

                 CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          21,28             0,74

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0350000         151,52             5,30

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0707000          70,32             4,97

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,17     46,8750000 %

                            MATERIAL                            :            2,23     20,3125000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,61     32,8125000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100285   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_0    MXKM

                7/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9605000          21,28            41,71

                            MATERIAL                            :           11,48     27,5257979 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,23     72,4742021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100286   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNI    MXKM

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6389000          21,28            13,59

                            MATERIAL                            :            3,72     27,3800738 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,87     72,6199262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100287   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24  CORTE 33 (UNID    MXKM

                ADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          21,28            13,01

                            MATERIAL                            :            3,56     27,4268104 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,45     72,5731896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       96

TIPO1 : 2120 - LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

        99802   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019       M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          21,28             0,53

                            MATERIAL                            :            0,12     24,4897959 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,41     75,5102041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99803   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019            M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          21,28             2,06

                            MATERIAL                            :            0,55     26,9607843 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51     73,0392157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99804   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESC    M2

                OVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          18,58             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          21,28             5,27

                            MATERIAL                            :            1,54     28,7850467 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     71,2149533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99805   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO    M2

                . AF_04/2019

I             3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L       CR       0,0440000          22,81             1,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4930000          21,28            10,49

                            MATERIAL                            :            3,88     33,7696335 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,61     66,2303665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99806   LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019          M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          21,28             0,85

                            MATERIAL                            :            0,22     26,5060240 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,63     73,4939760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99807   LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E     M2

                ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          18,58             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          21,28             1,55



de3682 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,52     31,7073170 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,14     68,2926830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99808   LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_    M2

                04/2019

I             3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L       CR       0,0440000          22,81             1,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1530000          21,28             3,25

                            MATERIAL                            :            1,88     44,4444444 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,37     55,5555556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99809   LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019             M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2760000          21,28             5,87

                            MATERIAL                            :            1,59     27,2260273 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,28     72,7739727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99810   LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃ    M2

                O MANUAL. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          18,58             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3400000          21,28             7,23

                            MATERIAL                            :            2,08     28,4541723 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     71,5458277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99811   LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                         M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          21,28             3,51

                            MATERIAL                            :            0,94     26,8786127 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57     73,1213873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99812   LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019           M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0530000          21,28             1,12

                            MATERIAL                            :            0,30     27,2727272 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82     72,7272728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99813   LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVA    M2

                ÇÃO MANUAL. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          18,58             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          21,28             0,89

                            MATERIAL                            :            0,34     34,0206185 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66     65,9793815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99814   LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                    M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          21,28             1,89

C         99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E CHP     CR       0,0150000           1,98             0,02

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO.

                AF_05/2023

                            MATERIAL                            :            0,51     26,9841269 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     71,9576721 %

                            OUTROS                              :            0,02      1,0582010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99815   LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES    UN

                . AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,1000000          18,58             1,85

I         44330 DESINFETANTE PRONTO USO                                                    L       CR       0,1670000          14,18             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2730000          21,28             5,80



de3684 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,81     58,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,20     42,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99816   LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPO    UN

                NDENTES. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,1000000          18,58             1,85

I         44330 DESINFETANTE PRONTO USO                                                    L       CR       0,1670000          14,18             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2980000          21,28             6,34

                            MATERIAL                            :            5,95     56,3809524 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,60     43,6190476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99817   LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRE    UN

                SPONDENTES. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,1000000          18,58             1,85

I         44330 DESINFETANTE PRONTO USO                                                    L       CR       0,1670000          14,18             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          21,28             2,63

                            MATERIAL                            :            4,94     72,1407625 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     27,8592375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99818   LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CO    UN

                RRESPONDENTES. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,1000000          18,58             1,85

I         44330 DESINFETANTE PRONTO USO                                                    L       CR       0,1670000          14,18             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          21,28             2,63

                            MATERIAL                            :            4,94     72,1407625 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     27,8592375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99819   LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019                  M2

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          18,58             0,11

I         44330 DESINFETANTE PRONTO USO                                                    L       CR       0,0130000          14,18             0,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7770000          21,28            16,53

                            MATERIAL                            :            4,83     28,7246722 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,99     71,2753278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99820   LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019                           M2

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          18,58             0,11

I         44331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                              L       CR       0,0110000          74,00             0,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0630000          21,28             1,34

                            MATERIAL                            :            1,28     56,5022422 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,98     43,4977578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99821   LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019       M2

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0230000          30,04             0,69

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          18,58             0,11

I         44331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                              L       CR       0,0110000          74,00             0,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0920000          21,28             1,95

                            MATERIAL                            :            2,14     60,0566573 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42     39,9433427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99822   LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019                                       M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0470000          21,28             1,00

                            MATERIAL                            :            0,25     25,2631578 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,75     74,7368422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99823   LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019                            M2

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          18,58             0,11

I         44331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                              L       CR       0,0110000          74,00             0,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0790000          21,28             1,68

                            MATERIAL                            :            1,38     52,9182880 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,22     47,0817120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99824   LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019                                  M2

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0230000          30,04             0,69

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          18,58             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0930000          21,28             1,97

                            MATERIAL                            :            1,32     48,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45     52,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99825   LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019      M2

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0230000          30,04             0,69

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          18,58             0,11

I         44331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                              L       CR       0,0110000          74,00             0,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          21,28             2,46

                            MATERIAL                            :            2,29     56,0794045 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78     43,9205955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99826   LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                         M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0720000          21,28             1,53

                            MATERIAL                            :            0,41     27,1523178 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     72,8476822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       25

TIPO1 : 3180 - OUTROS

        97010   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTO

                S. AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,2332000         141,58            33,01

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,6607000          31,63            20,89

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,6000000           4,35             2,61

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2525000          21,12             5,33

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4250000          26,13            11,10

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          34,43             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          33,07             0,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           61,27     82,7292400 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     17,2707600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97011   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM  3 PAVIMENTOS.

                AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,1584000         141,58            22,42

                REGIAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,4488000          31,63            14,19

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,4333000           4,35             1,88

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2525000          21,12             5,33

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4250000          26,13            11,10

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          34,43             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          33,07             0,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           43,25     77,1638055 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     22,8361945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97012   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU

                 SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,1210000         141,58            17,13

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,3428000          31,63            10,84

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,3500000           4,35             1,52

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2525000          21,12             5,33

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4250000          26,13            11,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          34,43             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          33,07             0,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           34,24     72,7834613 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,80     27,2165387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97013   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. A

                F_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,1122000         141,58            15,88

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,6607000          31,63            20,89

                DA REGIAO

I         43678 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       0,6613860          69,64            46,05

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2926000          21,12             6,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4332000          26,13            11,31

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          34,43             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          33,07             0,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           87,87     86,6363996 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,55     13,3636004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97014   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11

                /2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,0777000         141,58            11,00

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,4488000          31,63            14,19

                DA REGIAO

I         43678 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       0,4409240          69,64            30,70

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2926000          21,12             6,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4332000          26,13            11,31

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          34,43             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          33,07             0,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           60,94     81,7986289 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,55     18,2013711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97015   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUP

                ERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,0594000         141,58             8,40

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,3428000          31,63            10,84

                DA REGIAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43678 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       0,3308140          69,64            23,03

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2926000          21,12             6,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4332000          26,13            11,31

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          34,43             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          33,07             0,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           47,31     77,7192694 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,56     22,2807306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97016   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_

                11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,2244000         141,58            31,77

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,6607000          31,63            20,89

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,6000000           4,35             2,61

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1827000          21,12             3,85

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2407000          26,13             6,28

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          34,43             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          33,07             0,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           58,54     87,9987954 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,98     12,0012046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97017   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/20

                17

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,1555000         141,58            22,01

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,4488000          31,63            14,19

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,4333000           4,35             1,88

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1827000          21,12             3,85

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2407000          26,13             6,28

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          34,43             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          33,07             0,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           41,35     83,8073954 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,98     16,1926046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97018   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPER

                IOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,1188000         141,58            16,81

                REGIAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,3428000          31,63            10,84

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,3500000           4,35             1,52

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1827000          21,12             3,85

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2407000          26,13             6,28

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          34,43             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          33,07             0,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           32,43     80,2282313 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,99     19,7717687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97031   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FE

                CHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIME

                NTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,4488000         141,58            63,54

                REGIAO

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0944000          10,40            21,78

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       1,1000000           4,35             4,78

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3058000          21,12             6,45

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3852000          26,13            10,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0038000          34,43             0,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0151000          33,07             0,49

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           94,98     87,9706919 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,98     12,0293081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97032   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FE

                CHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONT

                AGENS POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,2332000         141,58            33,01

                REGIAO

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,0883000          10,40            11,31

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,82             0,73

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,6000000           4,35             2,61

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3058000          21,12             6,45

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3852000          26,13            10,06

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0038000          34,43             0,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0151000          33,07             0,49

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           51,80     79,9381284 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,99     20,0618716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97033   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO E

                M TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MO

                NTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,4488000         141,58            63,54

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0069000          18,82             0,12

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       2,6667000          21,30            56,80

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       1,1000000           4,35             4,78

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3029000          21,12             6,39

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3699000          26,13             9,66

                            EQUIPAMENTO                         :           56,82     40,2180839 %

                            MATERIAL                            :           72,38     51,2214120 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,09      8,5605041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97034   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO E

                M TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGEN

                S POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,2332000         141,58            33,01

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0069000          18,82             0,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,3333000          21,30            28,39

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,6000000           4,35             2,61

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3029000          21,12             6,39

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3699000          26,13             9,66

                            EQUIPAMENTO                         :           28,41     35,4343484 %

                            MATERIAL                            :           39,68     49,4757864 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,09     15,0898652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97039   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MO    M2

                NTAGEM EM OBRA. AF_11/2017

I          1355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,4556000          40,06            18,25

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,9479000           3,64            14,37

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0667000          18,82             1,25

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1549000          21,12             3,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4213000          26,13            11,00

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0229000          34,43             0,78

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0563000          33,07             1,86

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           37,65     74,1311218 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,11     25,8293838 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0394944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97040   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS EM     M2

                OBRA. AF_11/2017

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,9747000           3,64             7,18

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0477000          18,82             0,89

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0617000          21,12             1,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2785000          26,13             7,27

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0240000          34,43             0,82

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0313000          33,07             1,03

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           10,32     55,7734206 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,14     44,0631808 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1633986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97041   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM OBRA.    M2

                 AF_11/2017

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,5619000           3,64            12,96

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0667000          18,82             1,25

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR      11,8730000          21,90           260,01

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1774000          21,12             3,74

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7403000          26,13            19,34

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0635000          34,43             2,18

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0824000          33,07             2,72

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          280,34     92,7660985 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,78      7,2074159 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0264856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          302,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97046   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017         M2

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      C        0,3000000           0,80             0,24

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0039000          21,12             0,08

                            MATERIAL                            :            0,27     82,7586207 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05     17,2413793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97047   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARM    M2

                ADO CONVENCIONAL. AF_11/2017

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      C        0,1200000           0,80             0,09

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0015000          21,12             0,03

                            MATERIAL                            :            0,10     81,8181819 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02     18,1818181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97048   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_1    M2

                1/2017

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      C        0,0900000           0,80             0,07

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0012000          21,12             0,02

                            MATERIAL                            :            0,08     87,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01     12,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97054   INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017                             UN

I         38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO         UN      AS       0,3500000          45,59            15,95

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1956000          21,12             4,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2489000          26,13             6,50

                            MATERIAL                            :           18,56     69,8113208 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,02     30,1886792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97062   COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017                           M2

I           411 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* M UN      C        0,8945000           0,22             0,19

                M

I          7170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM M2      CR       1,1770000           3,48             4,09

                 LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0699000          21,12             1,47

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0734000          26,13             1,91

                            MATERIAL                            :            5,10     66,5789474 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     33,4210526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97063   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, P    M2

                ARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF

                _11/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2951000          29,60             8,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0590000          21,28             1,25

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,1673070          13,01             2,17

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            2,32     19,1542288 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,83     80,8457712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97064   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME     M

                E LIMPEZA). AF_11/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5000000          29,60            14,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          21,28             2,12

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,4020000          13,01             5,23

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            4,39     19,8639455 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,76     80,1360545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97065   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIM    M3

                PEZA). AF_11/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1340000          29,60             3,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0268000          21,28             0,57

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,2250000          13,01             2,92

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            1,57     21,1668928 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,88     78,8331072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97066   COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE    M2

                 MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

I         43678 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,0500380          69,64            73,12

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0410000          21,12             0,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2050000          26,13             5,35

C         97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, P M2      CR       2,1667000          12,15            26,32

                ARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF

                _11/2017

                            MATERIAL                            :           79,73     75,4580842 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,92     24,5419158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97067   PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIAD    M

                A EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR      13,6372000          35,96           490,39

                REGIAO

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,0886000         141,58            12,54

                REGIAO

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9967000          10,40            10,36

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0553000          18,82             1,04

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3899000          21,12             8,23

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        9,8209000          26,13           256,62

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0107000          34,43             0,36

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0429000          33,07             1,41

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          574,42     73,5537827 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,52     26,4449367 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0012806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          780,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DA CLASSE     :      291

CLASSE: SERP  - SERVICOS PRELIMINARES

TIPO1 : 0140 - DEMOLICOES/RETIRADAS

        97621   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAME    M3

                NTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4616000          26,51            12,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7697000          21,28           101,49

                            MATERIAL                            :           30,74     27,0367763 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,98     72,9632237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97622   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME    M3

                NTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          26,51             5,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3248000          21,28            49,47

                            MATERIAL                            :           14,97     27,0231213 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,46     72,9768787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97623   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAM    M3

                ENTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6891000          26,51            18,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1211000          21,28           151,53

                            MATERIAL                            :           45,92     27,0488422 %

                            MAO DE OBRA                         :          123,87     72,9511578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97624   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM    M3

                ENTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4230000          26,51            11,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3706000          21,28            93,00

                            MATERIAL                            :           28,17     27,0379260 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,04     72,9620740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97625   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, S    M3

                EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,2400000         192,60            46,22

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,1394000          81,62            11,37

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           36,14     62,7369154 %

                            MATERIAL                            :           10,43     18,1185880 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,02     19,1444966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97626   DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP    M3

                ROVEITAMENTO. AF_12/2017

I         41954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG      CR       0,2835000          80,67            22,86

                 F

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3196000          26,51            61,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,9693000          21,28           510,06

                            MATERIAL                            :          177,53     29,8679229 %

                            MAO DE OBRA                         :          416,88     70,1320771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          594,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97627   DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M    M3

                ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       3,2468000          32,53           105,61

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,9202000          30,94            28,47

                NO. AF_07/2016

I         41954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG      CR       0,2835000          80,67            22,86

                 F

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6366000          26,51            16,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,5785000          21,28           139,99

                            EQUIPAMENTO                         :           11,05      3,5231475 %

                            MATERIAL                            :           85,49     27,2446116 %

                            MAO DE OBRA                         :          217,26     69,2322409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          313,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97628   DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017         M3

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1118000          26,51            29,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,4882000          21,28           244,46

                            MATERIAL                            :           74,11     27,0566327 %

                            MAO DE OBRA                         :          199,82     72,9433673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97629   DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENT    M3

                O. AF_12/2017

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       1,5562000          32,53            50,62

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,4411000          30,94            13,64

                NO. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3051000          26,51             8,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1530000          21,28            67,09

                            EQUIPAMENTO                         :            5,29      3,7978318 %

                            MATERIAL                            :           29,98     21,5019025 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          104,16     74,7002657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97631   DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017    M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0374000          26,51             0,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1053000          21,28             2,24

                            MATERIAL                            :            0,83     25,7861635 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     74,2138365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97632   DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12    M

                /2017

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0293000          26,38             0,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0825000          21,28             1,75

                            MATERIAL                            :            0,61     24,5901639 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     75,4098361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97633   DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.    M2

                 AF_12/2017

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2553000          26,38             6,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7195000          21,28            15,31

                            MATERIAL                            :            5,73     26,0236578 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,31     73,9763422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97634   DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM    M2

                 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,0699000          32,53             2,27

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,0482000          30,94             1,49

                NO. AF_07/2016

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,1055000          26,38             2,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2972000          21,28             6,32

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      2,0472440 %

                            MATERIAL                            :            2,87     22,3622047 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73     75,5905513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97635   DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO    M2

                . AF_12/2017

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4591000          26,31            12,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1582000          21,28             3,36

                            MATERIAL                            :            3,66     23,7321196 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,77     76,2678804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97636   DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV    M2

                EITAMENTO. AF_12/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0326000         198,11             6,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0896000          89,82             8,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,1360000          32,97             4,48

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0524000           9,94             0,52

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0836000           0,86             0,07

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,44     43,1069960 %

                            MATERIAL                            :            3,29     16,8209876 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,83     40,0720164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97637   REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REA    M2

                PROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0408000          29,60             1,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0801000          21,28             1,70

                            MATERIAL                            :            0,64     22,1052631 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     77,8947369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97638   REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN    M2

                TO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1186000          29,60             3,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2329000          21,28             4,95

                            MATERIAL                            :            1,91     22,6190476 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55     77,3809524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97639   REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT    M2

                AMENTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2844000          26,51             7,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5586000          21,28            11,88

                            MATERIAL                            :            4,94     25,4912099 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,47     74,5087901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97640   REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REA    M2

                PROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0258000          29,60             0,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0507000          21,28             1,07

                            MATERIAL                            :            0,38     20,9039548 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45     79,0960452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97641   REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20    M2

                17

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,0713000          26,31             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1401000          21,28             2,98

                            MATERIAL                            :            1,21     25,1046025 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,64     74,8953975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97642   REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM R    M2

                EAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0461000          29,60             1,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0905000          21,28             1,92

                            MATERIAL                            :            0,72     22,0496894 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     77,9503106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97643   REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAP    M2

                ROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3503000          26,13             9,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6879000          21,28            14,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,04     25,4008438 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,74     74,5991562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97644   REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017          M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1315000          26,51             3,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2582000          21,28             5,49

                            MATERIAL                            :            2,26     25,2808988 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,71     74,7191012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97645   REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017         M2

I         41954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG      CR       0,0984000          80,67             7,93

                 F

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3643000          26,51             9,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7156000          21,28            15,22

                            MATERIAL                            :           14,29     43,5858277 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,51     56,4141723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97647   REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,     M2

                SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0971000          21,28             2,06

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0494000          25,87             1,27

                            MATERIAL                            :            0,82     24,6951219 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     75,3048781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97648   REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM RE    M2

                APROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0559000          21,28             1,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0285000          25,87             0,73

                            MATERIAL                            :            0,45     23,7837837 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,46     76,2162163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97649   REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZAD    M2

                A, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1028000          21,28             2,18

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0524000          25,87             1,35

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0006000         318,81             0,19

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0031000         154,57             0,47

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54     12,9584352 %

                            MATERIAL                            :            0,88     21,0268948 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77     66,0146700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97650   REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI    M2

                TAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2086000          21,28             4,43

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1062000          25,87             2,74

                            MATERIAL                            :            1,82     25,3856942 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     74,6143058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97651   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM    UN

                 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3068000          21,28            49,08

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,1745000          25,87            30,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,37     25,6423173 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,09     74,3576827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97652   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANU    UN

                AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,2293000          21,28           111,27

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,6626000          25,87            68,88

                            MATERIAL                            :           46,25     25,6774766 %

                            MAO DE OBRA                         :          133,90     74,3225234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97653   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA,    UN

                 COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6316000          21,28            13,44

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3216000          25,87             8,31

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         318,81            27,54

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000         154,57            74,02

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           83,77     67,9252944 %

                            MATERIAL                            :            8,25      6,6910272 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,22     24,5148193 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,8688591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97654   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECA    UN

                NIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4318000          21,28            30,46

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7290000          25,87            18,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         318,81            27,54

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000         154,57            74,02

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           83,76     55,5076311 %

                            MATERIAL                            :           15,32     10,1592568 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,72     33,6230922 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,7100199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97655   REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITA    M2

                MENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4690000          21,28             9,98

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2388000          25,87             6,17

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,1846000          82,25            15,18

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,4506000           0,17             0,07

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,3514376 %

                            MATERIAL                            :           19,27     61,3418532 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,02     38,3067092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97656   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM     UN

                REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9872000          21,28           106,12

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,5393000          25,87            65,69

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       1,4465000          82,25           118,97

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       3,5307000           0,17             0,60

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10      0,3776694 %

                            MATERIAL                            :          162,59     55,7989426 %

                            MAO DE OBRA                         :          127,69     43,8233880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          291,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97657   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUA    UN

                L, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,8848000          21,28           210,34

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       5,0330000          25,87           130,20

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       2,8670000          82,25           235,81

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       6,9980000           0,17             1,18

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,22      0,3844621 %

                            MATERIAL                            :          322,25     55,7972396 %

                            MAO DE OBRA                         :          253,06     43,8182983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          577,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97658   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA,     UN

                COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8332000          21,28            39,01

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,9334000          25,87            24,14

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,3633000          82,25            29,88

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,8868000           0,17             0,15

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         318,81            27,54

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000         154,57            74,02

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           84,01     43,1347352 %

                            MATERIAL                            :           48,65     24,9832930 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,01     31,3319282 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,5500436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97659   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECAN    UN

                IZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3202000          21,28            70,65

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,6905000          25,87            43,73

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,6581000          82,25            54,12

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       1,6062000           0,17             0,27

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         318,81            27,54

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000         154,57            74,02

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           84,21     31,1516677 %

                            MATERIAL                            :           85,97     31,8032058 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,08     36,6490210 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,3961055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          270,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97660   REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI    UN

                TAMENTO. AF_12/2017

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0095000          26,84             0,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0187000          21,28             0,39

                            MATERIAL                            :            0,14     22,9508196 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,50     77,0491804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97661   REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2    M

                017

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0096000          26,84             0,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0188000          21,28             0,40

                            MATERIAL                            :            0,14     22,9508196 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,51     77,0491804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97662   REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SE    M

                M REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0071000          25,76             0,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          21,28             0,29

                            MATERIAL                            :            0,06     14,6341463 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,41     85,3658537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97663   REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017          UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1755000          25,76             4,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3448000          21,28             7,33

                            MATERIAL                            :            2,93     24,7667514 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92     75,2332486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97664   REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017      UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0219000          25,76             0,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0431000          21,28             0,91

                            MATERIAL                            :            0,32     22,3021582 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,15     77,6978418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97665   REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017      UN

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0183000          26,84             0,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0359000          21,28             0,76

                            MATERIAL                            :            0,30     24,5901639 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95     75,4098361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97666   REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12    UN

                /2017

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          25,76             3,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2514000          21,28             5,34

                            MATERIAL                            :            2,12     24,5920745 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,51     75,4079255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       44

TOTAL DA CLASSE     :       44

CLASSE: SERT  - SERVICOS TECNICOS

TIPO1 : 0060 - CONTROLE TECNOLOGICO

        95967   SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ    H

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,0000000          38,89            38,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,0000000         128,96           128,96

                            MATERIAL                            :            4,30      2,5618111 %

                            MAO DE OBRA                         :          163,55     97,4381889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 0080 - LOCACAO

        99058   LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018                      UN

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       0,0735000          10,75             0,79

I          7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLU H       AS       0,1759000           2,25             0,39

                INDO TRIPE

C         88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,1172000          14,48             1,69

C         90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H       C        0,2345000          29,92             7,01

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      3,9674465 %

                            MATERIAL                            :            1,41     14,3438453 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     81,6887082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99059   LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA    M

                LETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       0,7445000           8,43             6,27

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,4125000          30,31            12,50

                A REGIAO - BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1110000          18,82             2,08

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,0256000          29,06             0,74

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR       0,5500000          11,75             6,46

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3563000          21,12             7,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7125000          26,13            18,61

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0039000          34,43             0,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0168000          33,07             0,55

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0046000         457,15             2,10

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

C         99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                     UN      CR       1,5000000           2,42             3,63

                            MATERIAL                            :           36,95     60,9756098 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,64     39,0243902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99060   LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018         UN

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       1,5556000           8,43            13,11

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,6500000          30,31            50,01

                A REGIAO - BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0466000          18,82             0,87

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,0290000          29,06             0,84

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR       0,8663000          11,75            10,17

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0898000          21,12            23,01

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,1795000          26,13            56,95

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0116000          34,43             0,39

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0505000          33,07             1,67

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0069000         457,15             3,15

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                     UN      CR       1,0000000           2,42             2,42

                            MATERIAL                            :           97,52     59,9790564 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,06     40,0147837 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0061599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99061   LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018         UN

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,1000000          30,31            33,34

                A REGIAO - BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0452000          18,82             0,85

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,0290000          29,06             0,84

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR       0,8663000          11,75            10,17

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8044000          21,12            16,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6088000          26,13            42,03

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0066000          34,43             0,22

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0289000          33,07             0,95

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                     UN      CR       1,0000000           2,42             2,42

                            MATERIAL                            :           60,09     55,7342008 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,71     44,2657992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99062   MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                        UN

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0034000          18,82             0,06

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0323000          21,12             0,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0645000          26,13             1,68

                            MATERIAL                            :            0,58     24,2553191 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,84     75,7446809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99063   LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                 M

C         99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018      UN      CR       0,0500000         107,80             5,39

                            MATERIAL                            :            2,98     55,2581262 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     44,7418738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99064   LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018                                           M

C         99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018                   UN      AS       0,0500000           9,88             0,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      2,2727272 %

                            MATERIAL                            :            0,04      9,0909090 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44     88,6363638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        7

TOTAL DA CLASSE     :        8

CLASSE: TRAN  - TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS

TIPO1 : 3320 - TRANSPORTE COMERCIAL

        93588   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0105000         233,52             2,45

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0045000          66,93             0,30

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,17     42,5855513 %

                            MATERIAL                            :            1,27     46,0076046 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31     11,4068441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93589   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0090000         233,52             2,10

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0039000          66,93             0,26

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,00     42,6666666 %

                            MATERIAL                            :            1,09     45,7777779 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27     11,5555555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93590   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    M3XKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0033000         233,52             0,77

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0014000          66,93             0,09

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36     42,1052631 %

                            MATERIAL                            :            0,41     47,3684212 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,09     10,5263157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93591   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0075000         280,60             2,10

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0032000          76,30             0,24

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,00     42,9864253 %

                            MATERIAL                            :            1,12     47,5113123 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22      9,5022624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93592   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0065000         280,60             1,82

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0028000          76,30             0,21

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,87     43,2291666 %

                            MATERIAL                            :            0,97     47,3958334 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19      9,3750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93593   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    M3XKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0024000         280,60             0,67

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0010000          76,30             0,07

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30     40,9090909 %

                            MATERIAL                            :            0,38     50,0000001 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      9,0909090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93594   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0070000         233,52             1,63

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0030000          66,93             0,20

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78     42,7745664 %

                            MATERIAL                            :            0,84     45,6647400 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21     11,5606936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93595   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0061000         233,52             1,42

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0026000          66,93             0,17

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67     42,2818791 %

                            MATERIAL                            :            0,74     46,3087250 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18     11,4093959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93596   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    TXKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0022000         233,52             0,51

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0010000          66,93             0,06

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22     38,7755102 %

                            MATERIAL                            :            0,29     48,9795919 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06     12,2448979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93597   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0050000         280,60             1,40

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0021000          76,30             0,16

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66     42,4657534 %

                            MATERIAL                            :            0,76     47,9452056 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,14      9,5890410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93598   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0043000         280,60             1,20

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0019000          76,30             0,14

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,57     42,6229508 %

                            MATERIAL                            :            0,65     48,3606558 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      9,0163934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93599   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    TXKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0016000         280,60             0,44

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0007000          76,30             0,05

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17     36,5853658 %

                            MATERIAL                            :            0,28     53,6585367 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      9,7560975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95425   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0058000         309,07             1,79

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0025000          79,58             0,19

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,82     41,7989417 %

                            MATERIAL                            :            0,99     49,2063494 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17      8,9947089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95426   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0050000         309,07             1,54

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0022000          79,58             0,17

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,69     40,6250000 %

                            MATERIAL                            :            0,88     50,6250000 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,14      8,7500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95427   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    M3XKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0019000         309,07             0,58

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0008000          79,58             0,06

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25     40,3508771 %

                            MATERIAL                            :            0,35     52,6315791 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      7,0175438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95428   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0039000         309,07             1,20

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0017000          79,58             0,13

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54     40,6504065 %

                            MATERIAL                            :            0,68     50,4065041 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11      8,9430894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95429   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0034000         309,07             1,05

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0014000          79,58             0,11

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47     40,5660377 %

                            MATERIAL                            :            0,60     50,9433963 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,09      8,4905660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95430   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    TXKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0012000         309,07             0,37

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0005000          79,58             0,03

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14     35,2941176 %

                            MATERIAL                            :            0,23     55,8823530 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      8,8235294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95875   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0083000         233,52             1,93

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0036000          66,93             0,24

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93     42,9268292 %

                            MATERIAL                            :            0,99     45,3658538 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25     11,7073170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95876   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0059000         280,60             1,65

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0025000          76,30             0,19

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78     42,7745664 %

                            MATERIAL                            :            0,88     47,3988441 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      9,8265895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95877   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0046000         309,07             1,42

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0020000          79,58             0,15

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,64     41,2162162 %

                            MATERIAL                            :            0,80     50,0000001 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13      8,7837837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95878   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0056000         233,52             1,30

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0024000          66,93             0,16

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63     43,4782608 %

                            MATERIAL                            :            0,68     45,6521740 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15     10,8695652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0040000         280,60             1,12

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0017000          76,30             0,12

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,52     42,1052631 %

                            MATERIAL                            :            0,61     48,2456141 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11      9,6491228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95880   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0031000         309,07             0,95

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0013000          79,58             0,10

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42     40,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,55     51,5789474 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      8,4210526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97912   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL    M3XKM

                 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0175000         165,69             2,89

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0075000          58,20             0,43

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56     46,7084640 %

                            MATERIAL                            :            1,23     37,3040752 %



de3732 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,53     15,9874608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97913   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO     M3XKM

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0152000         165,69             2,51

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0065000          58,20             0,37

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,37     47,1223022 %

                            MATERIAL                            :            1,06     37,0503597 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45     15,8273381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97914   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT    M3XKM

                 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0139000         165,69             2,30

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0060000          58,20             0,34

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,25     46,8503938 %

                            MATERIAL                            :            0,98     37,4015748 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,41     15,7480314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3733 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97915   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI    M3XKM

                CIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0056000         165,69             0,92

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0024000          58,20             0,13

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,49     45,7446809 %

                            MATERIAL                            :            0,40     38,2978723 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16     15,9574468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100937   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANT    M3XKM

                EIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0417000         165,69             6,90

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0179000          58,20             1,04

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,74     46,9387756 %

                            MATERIAL                            :            2,96     37,3724489 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     15,6887755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100938   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    M3XKM

                TEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



de3734 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0250000         233,52             5,83

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0107100          66,93             0,71

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,81     43,0793157 %

                            MATERIAL                            :            2,98     45,4121307 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,75     11,5085536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100939   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    M3XKM

                TEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0179000         280,60             5,02

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0077000          76,30             0,58

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,44     43,6363636 %

                            MATERIAL                            :            2,63     46,7272728 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,53      9,6363636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100940   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    M3XKM

                TEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0139000         309,07             4,29

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0060000          79,58             0,47

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,01     42,3655913 %

                            MATERIAL                            :            2,35     49,0322582 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40      8,6021505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100941   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANT    TXKM

                EIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0278000         165,69             4,60

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0119000          58,20             0,69

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,51     47,2061658 %

                            MATERIAL                            :            1,96     37,1868978 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82     15,6069364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100942   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDAD    TXKM

                E: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0167000         233,52             3,89

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0071000          66,93             0,47

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,88     43,2941176 %

                            MATERIAL                            :            1,99     45,4117648 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49     11,2941176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100943   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    TXKM

                TEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0119000         280,60             3,33

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0051000          76,30             0,38

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60     43,2960893 %

                            MATERIAL                            :            1,76     47,2067040 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35      9,4972067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100944   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    TXKM

                TEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0093000         309,07             2,87

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0040000          79,58             0,31

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33     42,0195439 %

                            MATERIAL                            :            1,58     49,1856679 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,27      8,7947882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100945   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNI    TXKM

                DADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0117000         187,68             2,19

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0050000          55,33             0,27

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,97     39,4957983 %

                            MATERIAL                            :            1,15     46,6386555 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34     13,8655462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100946   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁ    TXKM

                RIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0101000         187,68             1,89

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0043000          55,33             0,23

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,82     38,8059701 %

                            MATERIAL                            :            1,01     47,2636817 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29     13,9303482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100947   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ     TXKM

                30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0093000         187,68             1,74

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0040000          55,33             0,22

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76     39,0374331 %

                            MATERIAL                            :            0,93     47,0588236 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27     13,9037433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100948   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONA    TXKM

                L PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0037000         187,68             0,69

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014



de3739 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0016000          55,33             0,08

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29     37,6811594 %

                            MATERIAL                            :            0,37     47,8260870 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11     14,4927536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100949   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO     TXKM

                - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0278000         187,68             5,21

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0119000          55,33             0,65

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,32     39,6521739 %

                            MATERIAL                            :            2,75     46,7826088 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79     13,5652173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100950   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/20

                20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0117000         237,76             2,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0050000          65,30             0,32

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,17     37,7926421 %

                            MATERIAL                            :            1,55     49,8327760 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38     12,3745819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100951   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM).

                AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0101000         237,76             2,40

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0043000          65,30             0,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99     37,1541501 %

                            MATERIAL                            :            1,37     50,5928855 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,32     12,2529644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100952   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).

                 AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0093000         237,76             2,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0040000          65,30             0,26

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92     37,6068376 %

                            MATERIAL                            :            1,26     50,4273505 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29     11,9658119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100953   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE

                A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0037000         237,76             0,87

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0016000          65,30             0,10

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34     35,9550561 %

                            MATERIAL                            :            0,52     51,6853934 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11     12,3595505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100954   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_

                07/2020



de3742 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0278000         237,76             6,60

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0119000          65,30             0,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,80     38,1017881 %

                            MATERIAL                            :            3,67     49,6561212 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,90     12,2420907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100955   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNID    M3XKM

                ADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0175000         217,94             3,81

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0075000          54,67             0,41

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38     32,8431372 %

                            MATERIAL                            :            2,33     54,9019609 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,51     12,2549019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100956   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁR    M3XKM

                IO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0152000         217,94             3,31

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0065000          54,67             0,35

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19     32,5779036 %

                            MATERIAL                            :            2,03     55,2407933 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44     12,1813031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100957   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3    M3XKM

                0KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0139000         217,94             3,02

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0060000          54,67             0,32

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,09     32,9230769 %

                            MATERIAL                            :            1,85     55,0769231 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40     12,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100958   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL    M3XKM

                 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0056000         217,94             1,22

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0024000          54,67             0,13

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43     32,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,76     56,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16     12,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100959   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO -    M3XKM

                 UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0417000         217,94             9,08

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0179000          54,67             0,97

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,33     33,1653225 %

                            MATERIAL                            :            5,53     54,9395163 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,19     11,8951612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100960   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNI    M3XKM

                DADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0105000         272,22             2,85

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0045000          66,36             0,29

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15     36,9281045 %

                            MATERIAL                            :            1,69     53,2679740 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,30      9,8039215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100961   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁ    M3XKM

                RIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0091000         272,22             2,47

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0039000          66,36             0,25

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,00     37,0229007 %

                            MATERIAL                            :            1,47     53,4351146 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25      9,5419847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100962   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ     M3XKM

                30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0083000         272,22             2,25

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0036000          66,36             0,23

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91     36,8644067 %

                            MATERIAL                            :            1,33     53,3898306 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      9,7457627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100963   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONA    M3XKM

                L PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0033000         272,22             0,89

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0014000          66,36             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34     35,2272727 %

                            MATERIAL                            :            0,56     55,6818183 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      9,0909090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100964   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO     M3XKM

                - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0252000         272,22             6,85

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0107000          66,36             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,82     37,3315363 %

                            MATERIAL                            :            4,02     53,0997306 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72      9,5687331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100973   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0083000         192,60             1,59

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0151000          81,62             1,23

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0267000         165,69             4,42

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0203000          58,20             1,18

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,43     52,5030526 %

                            MATERIAL                            :            2,32     27,5946275 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     19,9023199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100974   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0083000         192,60             1,59

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0105000          81,62             0,85

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0198000         233,52             4,62

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0138000          66,93             0,92

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,99     49,9356500 %

                            MATERIAL                            :            2,74     34,3629343 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     15,7014157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100975   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0083000         192,60             1,59

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0085000          81,62             0,69

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0169000         280,60             4,74

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0110000          76,30             0,83

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,96     50,3937009 %

                            MATERIAL                            :            2,82     35,9580052 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,07     13,6482939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       59

TIPO1 : 3330 - TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS

       100965   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0035000         393,53             1,37

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0015000          84,49             0,12

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,50     33,5714285 %

                            MATERIAL                            :            0,88     58,5714287 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11      7,8571428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100966   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0030000         393,53             1,18

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0013000          84,49             0,10

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40     31,9327731 %

                            MATERIAL                            :            0,78     59,6638656 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10      8,4033613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100969   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0053000         339,14             1,79

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0023000          69,63             0,16

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53     27,5675675 %

                            MATERIAL                            :            1,24     62,7027028 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      9,7297297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100970   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0045000         339,14             1,52

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0019000          69,63             0,13

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45     27,5641025 %

                            MATERIAL                            :            1,05     62,8205129 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      9,6153846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102330   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0028000         393,53             1,10

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0012000          84,49             0,10

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39     32,7272727 %

                            MATERIAL                            :            0,73     60,0000001 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      7,2727272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102331   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNID

                ADE: TXKM). AF_07/2020

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0011000         393,53             0,43

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0005000          84,49             0,04

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12     27,5000000 %

                            MATERIAL                            :            0,32     65,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      7,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102332   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0042000         339,14             1,42

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0018000          69,63             0,12

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40     26,5734265 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,99     63,6363638 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      9,7902097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102333   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNID

                ADE: TXKM). AF_07/2020

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0017000         339,14             0,57

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0007000          69,63             0,04

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14     24,0740740 %

                            MATERIAL                            :            0,42     66,6666668 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      9,2592592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 3340 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL)

       101019   CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 1    T

                00 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       1,7161000         187,68           322,07

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,7355000          55,33            40,69

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,3548000          21,28           156,51

                            EQUIPAMENTO                         :          144,12     27,7548740 %

                            MATERIAL                            :          212,43     40,9069893 %

                            MAO DE OBRA                         :          162,72     31,3381367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          519,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101479   CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃ    T

                O CARROCERIA 9T. AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,5000000         187,68            93,84

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,2143000          55,33            11,85

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1429000          21,28            45,60

                            EQUIPAMENTO                         :           41,97     27,7472709 %

                            MATERIAL                            :           61,90     40,9063845 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,42     31,3463446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102568   CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃ    T

                O CARROCERIA 9T. AF_06/2021



de3754 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,8518000         187,68           159,86

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,3650000          55,33            20,19

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6504000          21,28            77,68

                            EQUIPAMENTO                         :           71,50     27,7432631 %

                            MATERIAL                            :          105,46     40,9140329 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,77     31,3427040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          257,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 3350 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)

       100976   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0083000         192,60             1,59

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0074000          81,62             0,60

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0153000         309,07             4,72

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0095000          79,58             0,75

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,78     49,2617451 %

                            MATERIAL                            :            2,92     38,1208053 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96     12,6174496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100977   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 H

                P) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0225000         165,69             3,72

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0185000          58,20             1,07

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0042000         230,54             0,96

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0133000          95,70             1,27

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58     50,9544788 %

                            MATERIAL                            :            2,01     28,6343612 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     20,4111600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100978   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0042000         230,54             0,96

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0087000          95,70             0,83

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0157000         233,52             3,66

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0120000          66,93             0,80

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,05     48,5903816 %

                            MATERIAL                            :            2,20     35,3233830 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00     16,0862354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100979   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0042000         230,54             0,96

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0067000          95,70             0,64

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0127000         280,60             3,56

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0093000          76,30             0,70

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,85     48,4098941 %

                            MATERIAL                            :            2,20     37,6325088 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,81     13,9575971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100980   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0042000         230,54             0,96

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0056000          95,70             0,53

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0111000         309,07             3,43

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0077000          79,58             0,61

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,63     47,2795498 %

                            MATERIAL                            :            2,18     39,5872420 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72     13,1332082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100981   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C    M3

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0083000         198,11             1,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0151000          89,82             1,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0267000         165,69             4,42

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0203000          58,20             1,18

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,39     51,0155317 %

                            MATERIAL                            :            2,45     28,5543608 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75     20,4301075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100982   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA     M3

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0083000         198,11             1,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0105000          89,82             0,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0198000         233,52             4,62

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0138000          66,93             0,92

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,94     48,4197220 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,87     35,3982300 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     16,1820480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100983   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA     M3

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0083000         198,11             1,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0085000          89,82             0,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0169000         280,60             4,74

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0110000          76,30             0,83

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,91     48,8402063 %

                            MATERIAL                            :            2,94     36,9845360 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     14,1752577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100984   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA     M3

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0083000         198,11             1,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0074000          89,82             0,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0153000         309,07             4,72

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0095000          79,58             0,75

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,71     47,6190478 %

                            MATERIAL                            :            3,05     39,2857142 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01     13,0952380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100985   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_0    M3

                7/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0325000         165,69             5,38

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0228000          58,20             1,32

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,20     47,6407916 %

                            MATERIAL                            :            2,34     35,0076103 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16     17,3515981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100986   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_    M3

                07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0290000         233,52             6,77

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0177000          66,93             1,18

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,50     43,9335889 %

                            MATERIAL                            :            3,48     43,8058748 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,97     12,2605363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100987   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_    M3

                07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0275000         280,60             7,71

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0156000          76,30             1,19

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,96     44,5330296 %

                            MATERIAL                            :            4,04     45,3302962 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,90     10,1366742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100988   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_    M3

                07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0267000         309,07             8,25

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0144000          79,58             1,14

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,05     43,1646932 %

                            MATERIAL                            :            4,50     47,7933262 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,84      9,0419806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100989   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0055600         192,60             1,07

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0101000          81,62             0,82

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0178000         165,69             2,94

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0135000          58,20             0,78

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,93     52,1978023 %

                            MATERIAL                            :            1,55     27,6556776 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,13     20,1465201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100990   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0056000         192,60             1,07

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0070000          81,62             0,57

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0132000         233,52             3,08

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0092000          66,93             0,61

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,67     49,9032883 %

                            MATERIAL                            :            1,82     34,2359767 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,84     15,8607350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100991   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0056000         192,60             1,07

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0057000          81,62             0,46

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0113000         280,60             3,17

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0074000          76,30             0,56

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65     50,1976286 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,89     35,9683794 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72     13,8339920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100992   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0056000         192,60             1,07

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0049000          81,62             0,39

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0102000         309,07             3,15

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0063000          79,58             0,50

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,50     48,7854252 %

                            MATERIAL                            :            1,95     38,2591093 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66     12,9554655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100993   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 H

                P) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0150000         165,69             2,48

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0123000          58,20             0,71

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0028000         230,54             0,64

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0089000          95,70             0,85

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,41     51,2195123 %

                            MATERIAL                            :            1,31     28,1596452 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96     20,6208425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100994   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0028000         230,54             0,64

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0058000          95,70             0,55

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0104000         233,52             2,42

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0080000          66,93             0,53

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,00     48,2233503 %

                            MATERIAL                            :            1,47     35,5329949 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,67     16,2436548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100995   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0028000         230,54             0,64

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0045000          95,70             0,43

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0085000         280,60             2,38

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0062000          76,30             0,47

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,92     48,7935658 %

                            MATERIAL                            :            1,46     37,2654155 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54     13,9410187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100996   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0028000         230,54             0,64

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0037000          95,70             0,35

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0074000         309,07             2,28

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0051000          79,58             0,40

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,73     46,9740635 %

                            MATERIAL                            :            1,47     40,0576368 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47     12,9682997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100997   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C    T

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0056000         198,11             1,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0101000          89,82             0,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0178000         165,69             2,94

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0135000          58,20             0,78

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,91     50,8078996 %

                            MATERIAL                            :            1,63     28,5457809 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     20,6463195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100998   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA     T

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0056000         198,11             1,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0070000          89,82             0,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0132000         233,52             3,08

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0092000          66,93             0,61

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,63     48,3809525 %

                            MATERIAL                            :            1,90     35,2380952 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88     16,3809523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100999   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA     T

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0056000         198,11             1,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0057000          89,82             0,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0113000         280,60             3,17

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0074000          76,30             0,56

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,60     48,5380118 %

                            MATERIAL                            :            1,97     37,0370370 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,77     14,4249512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101000   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA     T

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0056000         198,11             1,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0049000          89,82             0,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0102000         309,07             3,15

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0063000          79,58             0,50

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,46     47,2000000 %

                            MATERIAL                            :            2,04     39,4000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,69     13,4000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101001   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07    T

                /2020



de3770 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0217000         165,69             3,59

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0152000          58,20             0,88

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,13     47,5862070 %

                            MATERIAL                            :            1,56     34,9425287 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78     17,4712643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101002   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_0    T

                7/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0193000         233,52             4,50

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0118000          66,93             0,78

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,33     43,9071568 %

                            MATERIAL                            :            2,30     43,7137330 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,65     12,3791102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101003   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_0    T

                7/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0183000         280,60             5,13

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0104000          76,30             0,79

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,61     44,2340791 %

                            MATERIAL                            :            2,71     45,6110156 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,60     10,1549053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101004   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_0    T

                7/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0178000         309,07             5,50

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0096000          79,58             0,76

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68     42,8571428 %

                            MATERIAL                            :            3,02     48,0519482 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56      9,0909090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101005   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020           M3

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0665000         217,94            14,49

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0285000          54,67             1,55

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3772 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,37     33,4798994 %

                            MATERIAL                            :            8,76     54,5854273 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     11,9346733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101006   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020          M3

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0597000         272,22            16,25

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0256000          66,36             1,69

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,75     37,6404494 %

                            MATERIAL                            :            9,48     52,8089889 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71      9,5505617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101007   CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020                               M3

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0193000         217,94             4,20

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0083000          54,67             0,45

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54     33,2599118 %

                            MATERIAL                            :            2,56     54,8458151 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,55     11,8942731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101008   CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020                              M3
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0158000         272,22             4,30

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0068000          66,36             0,45

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77     37,3101952 %

                            MATERIAL                            :            2,53     53,1453363 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45      9,5444685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101009   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM     T

                GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1407000         237,76            33,45

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0603000          65,30             3,93

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           14,27     38,2013422 %

                            MATERIAL                            :           18,52     49,5033558 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,59     12,2953020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101010   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GU    T

                INDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0886000         237,76            21,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0380000          65,30             2,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,97     38,1460914 %

                            MATERIAL                            :           11,69     49,5941906 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     12,2597180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101013   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM    T

                , EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1229000         237,76            29,22

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0527000          65,30             3,44

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3513000          21,28             7,47

                            EQUIPAMENTO                         :           12,49     31,1266550 %

                            MATERIAL                            :           18,22     45,3909568 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,42     23,4823882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101014   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1126000         237,76            26,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0483000          65,30             3,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3218000          21,28             6,84

                            EQUIPAMENTO                         :           11,42     31,0910582 %

                            MATERIAL                            :           16,70     45,3923982 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64     23,5165436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101015   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0925000         237,76            21,99

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0397000          65,30             2,59

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2644000          21,28             5,62

                            EQUIPAMENTO                         :            9,38     31,0815307 %

                            MATERIAL                            :           13,73     45,4242930 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,09     23,4941763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101016   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM,     T

                EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1071000         237,76            25,46

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0459000          65,30             2,99

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3059000          21,28             6,50

                            EQUIPAMENTO                         :           10,86     31,0830221 %

                            MATERIAL                            :           15,87     45,3892560 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,22     23,5277219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101017   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0812000         237,76            19,30

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0348000          65,30             2,27

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2321000          21,28             4,93

                            EQUIPAMENTO                         :            8,24     31,1195445 %

                            MATERIAL                            :           12,02     45,3130931 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,24     23,5673624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101018   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0667000         237,76            15,85

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0286000          65,30             1,86

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1907000          21,28             4,05

                            EQUIPAMENTO                         :            6,75     31,0360777 %

                            MATERIAL                            :            9,89     45,4209066 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,12     23,5430157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101463   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1233000         237,76            29,31

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0528000          65,30             3,44

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3522000          21,28             7,49

                            EQUIPAMENTO                         :           12,50     31,0817547 %

                            MATERIAL                            :           18,30     45,4386840 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,44     23,4795613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101464   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0947000         237,76            22,51

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0406000          65,30             2,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2706000          21,28             5,75

                            EQUIPAMENTO                         :            9,61     31,1096648 %

                            MATERIAL                            :           14,03     45,3628377 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,27     23,5274975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101465   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0724000         237,76            17,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0310000          65,30             2,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2069000          21,28             4,40

                            EQUIPAMENTO                         :            7,34     31,0902896 %

                            MATERIAL                            :           10,74     45,4003408 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,55     23,5093696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101466   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0589000         237,76            14,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0253000          65,30             1,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1683000          21,28             3,58

                            EQUIPAMENTO                         :            5,97     31,0598111 %

                            MATERIAL                            :            8,75     45,4354670 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51     23,5047219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101467   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CA    T

                RROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0493000         237,76            11,72

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0211000          65,30             1,37

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          21,28             3,00

                            EQUIPAMENTO                         :            4,99     31,0301507 %

                            MATERIAL                            :            7,33     45,4773870 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     23,4924623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101468   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CA    T

                RROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0451000         237,76            10,72

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0193000          65,30             1,26

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1289000          21,28             2,74

                            EQUIPAMENTO                         :            4,55     30,9752747 %

                            MATERIAL                            :            6,71     45,4670330 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     23,5576923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101469   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1009000         237,76            23,98

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0432000          65,30             2,82

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2883000          21,28             6,13

                            EQUIPAMENTO                         :           10,22     31,0439560 %

                            MATERIAL                            :           14,98     45,4517705 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,73     23,5042735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101470   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0801000         237,76            19,04

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0343000          65,30             2,23

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2289000          21,28             4,87

                            EQUIPAMENTO                         :            8,11     31,0504040 %

                            MATERIAL                            :           11,88     45,4020778 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,15     23,5475182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101471   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0687000         237,76            16,33

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0295000          65,30             1,92

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1964000          21,28             4,17

                            EQUIPAMENTO                         :            6,96     31,0731926 %

                            MATERIAL                            :           10,18     45,3524922 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,28     23,5743152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101472   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0535000         237,76            12,72

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0229000          65,30             1,49

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1529000          21,28             3,25

                            EQUIPAMENTO                         :            5,42     31,0841983 %

                            MATERIAL                            :            7,94     45,3863900 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,10     23,5294117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101473   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0770000         237,76            18,30

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0330000          65,30             2,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2200000          21,28             4,68

                            EQUIPAMENTO                         :            7,81     31,1173408 %

                            MATERIAL                            :           11,42     45,3744494 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     23,5082098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101474   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0551000         237,76            13,10

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0236000          65,30             1,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1575000          21,28             3,35

                            EQUIPAMENTO                         :            5,58     31,0499719 %

                            MATERIAL                            :            8,17     45,3677710 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,24     23,5822571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101475   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0489000         237,76            11,62

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0209000          65,30             1,36

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1396000          21,28             2,97

                            EQUIPAMENTO                         :            4,95     31,0716550 %

                            MATERIAL                            :            7,26     45,4660749 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74     23,4622701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101476   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0436000         237,76            10,36

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3784 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0187000          65,30             1,22

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1245000          21,28             2,64

                            EQUIPAMENTO                         :            4,40     31,0099573 %

                            MATERIAL                            :            6,48     45,4480797 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34     23,5419630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101477   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0357000         237,76             8,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0153000          65,30             0,99

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1021000          21,28             2,17

                            EQUIPAMENTO                         :            3,60     30,9565217 %

                            MATERIAL                            :            5,30     45,4782610 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,74     23,5652173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101478   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0304000         237,76             7,22

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0130000          65,30             0,84

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          21,28             1,84

                            EQUIPAMENTO                         :            3,07     31,0769230 %

                            MATERIAL                            :            4,50     45,3333335 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     23,5897435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101480   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1804000         237,76            42,89

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0773000          65,30             5,04

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5156000          21,28            10,97

                            EQUIPAMENTO                         :           18,33     31,1307901 %

                            MATERIAL                            :           26,73     45,3678476 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,84     23,5013623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101481   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1303000         237,76            30,98

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0559000          65,30             3,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3724000          21,28             7,92

                            EQUIPAMENTO                         :           13,24     31,1378659 %

                            MATERIAL                            :           19,31     45,3493863 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,00     23,5127478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101482   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0974000         237,76            23,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0418000          65,30             2,72

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2784000          21,28             5,92

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90     31,1630847 %

                            MATERIAL                            :           14,43     45,3539824 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     23,4829329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101483   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1011000         237,76            24,03

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0433000          65,30             2,82

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2889000          21,28             6,14

                            EQUIPAMENTO                         :           10,25     31,0901339 %

                            MATERIAL                            :           14,99     45,4019490 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,75     23,5079171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101484   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5238000         237,76           124,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2245000          65,30            14,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4965000          21,28            31,84

                            EQUIPAMENTO                         :           53,24     31,1325724 %

                            MATERIAL                            :           77,63     45,3848406 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,15     23,4825870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101485   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4021000         237,76            95,60

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1723000          65,30            11,25

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1487000          21,28            24,44

                            EQUIPAMENTO                         :           40,87     31,1365369 %

                            MATERIAL                            :           59,59     45,3775745 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,83     23,4858886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101486   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3622000         237,76            86,11

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1552000          65,30            10,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0349000          21,28            22,02

                            EQUIPAMENTO                         :           36,82     31,1372681 %

                            MATERIAL                            :           53,68     45,3806420 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,76     23,4820899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101487   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2652000         237,76            63,05

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1137000          65,30             7,42

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7577000          21,28            16,12

                            EQUIPAMENTO                         :           26,95     31,1306561 %

                            MATERIAL                            :           39,29     45,3651199 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,35     23,5042240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101488   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2295000         237,76            54,56

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0983000          65,30             6,41

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6556000          21,28            13,95

                            EQUIPAMENTO                         :           23,31     31,1253847 %

                            MATERIAL                            :           34,02     45,3900710 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,59     23,4845443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       66

TOTAL DA CLASSE     :      136

CLASSE: URBA  - URBANIZACAO

TIPO1 : 2020 - CERCA/PROTETORES
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101188   RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA CO    M

                M MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       1,0000000           1,56             1,56

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0072000          25,50             0,18

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0926000          26,51             2,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0926000          21,28             1,97

                            MATERIAL                            :            2,81     45,7377049 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,35     54,2622951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101189   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           1,56             6,24

I          4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M           UN      C        0,4000000         107,00            42,80

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          25,50             0,73

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          26,51            13,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          21,28            11,23

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         406,45             3,65

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           59,07     75,1082803 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,57     24,8917197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101190   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,1800000          30,21             5,43

I          4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M           UN      C        0,4000000         107,00            42,80

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          25,50             0,73

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          26,51            13,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          21,28            11,23

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         406,45             3,65

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           58,26     74,8487579 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,57     25,1512421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101191   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/20

                20

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       2,0000000           1,56             3,12

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,0900000          30,21             2,71

I          4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M           UN      C        0,4000000         107,00            42,80

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          25,50             0,73

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          26,51            13,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          21,28            11,23

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         406,45             3,65

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           58,66     74,9775900 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,57     25,0224100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101192   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           1,56             6,24

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M           UN      CR       0,4000000          87,66            35,06

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,2870000          25,50             7,31

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          26,51            13,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          21,28            11,23

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         406,45             3,65

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           57,91     74,7349367 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,57     25,2650633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101193   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,1800000          30,21             5,43

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M           UN      CR       0,4000000          87,66            35,06

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          25,50             0,73

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          26,51            13,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          21,28            11,23

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         406,45             3,65

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           50,52     72,0657613 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           19,57     27,9342387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101194   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/20

                20

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       2,0000000           1,56             3,12

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,0900000          30,21             2,71

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M           UN      CR       0,4000000          87,66            35,06

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          25,50             0,73

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          26,51            13,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          21,28            11,23

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         406,45             3,65

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           50,92     72,2245914 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,57     27,7754086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101197   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇA    M

                MENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR      11,0000000           1,56            17,16

I          4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS UN      CR       0,4000000         104,42            41,76

                 PARA FIOS

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0790000          25,50             2,01

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          26,51            22,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          21,28            18,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0900000         406,45            36,58

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0434625 %

                            MATERIAL                            :          101,16     73,1908730 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,91     26,7077145 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0579500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101198   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇA    M

                MENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,4950000          30,21            14,95

I          4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS UN      CR       0,4000000         104,42            41,76

                 PARA FIOS

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0790000          25,50             2,01

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          26,51            22,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          21,28            18,12

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         406,45             3,65

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           71,87     69,7269990 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,20     30,2730010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101199   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAM    M

                ENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       5,0000000           1,56             7,80

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,2700000          30,21             8,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS UN      CR       0,4000000         104,42            41,76

                 PARA FIOS

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0790000          25,50             2,01

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          26,51            22,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          21,28            18,12

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         406,45             3,65

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           72,87     70,0182816 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,20     29,9817184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101200   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIV    M

                RE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           1,56             6,24

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,0000000          30,31            30,31

                A REGIAO - BRUTA

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0096000          19,01             0,18

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4939000          21,12            10,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4939000          26,13            12,90

                            MATERIAL                            :           42,52     70,7833334 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,54     29,2166666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101201   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIV    M

                RE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       8,0000000           1,56            12,48



de3796 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,0000000          30,31            30,31

                A REGIAO - BRUTA

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0192000          19,01             0,36

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6410000          21,12            13,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6410000          26,13            16,74

                            MATERIAL                            :           50,66     68,9885497 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,76     31,0114503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101202   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,    M

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

                CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       5,0000000           1,56             7,80

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0120000          19,01             0,22

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,8800000          10,91             9,60

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5307000          21,12            11,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5307000          26,13            13,86

                            MATERIAL                            :           23,82     55,8084957 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,86     44,1915043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101203   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,    M

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO

                 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,2250000          30,21             6,79

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0120000          19,01             0,22

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,8800000          10,91             9,60

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5307000          21,12            11,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5307000          26,13            13,86

                            MATERIAL                            :           22,81     54,7355770 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,86     45,2644230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101204   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,    M

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       2,0000000           1,56             3,12

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,1350000          30,21             4,07

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0120000          19,01             0,22

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       C        0,8800000          10,91             9,60

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5307000          21,12            11,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5307000          26,13            13,86

                            MATERIAL                            :           23,21     55,1666667 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,86     44,8333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101205   PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME     M

                FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                5/2020

C        101202 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, M       CR       1,0000000          42,68            42,68

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

                CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

                            MATERIAL                            :           23,82     55,8084957 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,86     44,1915043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       16

TIPO1 : 2040 - ALAMBRADO

       102362   ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ    M2

                ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), C

                OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU

                RETA). AF_03/2021

I          7167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), M2      CR       1,0203000          34,62            35,32

                 MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       0,6105000          67,70            41,33

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       CR       0,8701000          40,41            35,16

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0025000          25,93             0,06

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0797000          25,50             2,03

                (0,026 KG/M)

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9774000          26,31            25,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9974000          21,28            21,22

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0045000         406,45             1,82

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          127,16     78,1757755 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,49     21,8242245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102363   ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ    M2

                ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), C

                OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU

                RETA). AF_03/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), M2      C        1,0203000          50,88            51,91

                 MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       0,6105000          67,70            41,33

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       CR       0,8701000          40,41            35,16

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0025000          25,93             0,06

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0797000          25,50             2,03

                (0,026 KG/M)

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9774000          26,31            25,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9774000          21,28            20,79

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0045000         406,45             1,82

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          143,63     80,3246572 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,18     19,6753428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102364   ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ    M2

                ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), C

                OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU

                RETA). AF_03/2021

I          7162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG),  M2      CR       1,0203000          79,62            81,23

                MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       CR       0,6105000          67,70            41,33

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       CR       0,8701000          40,41            35,16

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0025000          25,93             0,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0797000          25,50             2,03

                (0,026 KG/M)

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9774000          26,31            25,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9774000          21,28            20,79

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0045000         406,45             1,82

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          172,96     83,0985239 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,17     16,9014761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 2050 - ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

        98509   PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018                                 UN

I           365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 UN      CR       1,0000000          80,17            80,17

                 A 70* CM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1018000          21,28             2,16

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0255000          23,72             0,60

                            MATERIAL                            :           80,93     97,5865814 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,00      2,4134186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98510   PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. A    UN

                F_05/2018

I           358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUI UN      CR       1,0000000          95,68            95,68

                VALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7272000          21,28            15,47

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1818000          23,72             4,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          101,06     87,5260056 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,40     12,4739944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98511   PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR O    UN

                U IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

I           359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUI UN      CR       1,0000000         196,55           196,55

                VALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0401000          21,28            22,13

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2600000          23,72             6,16

                            MATERIAL                            :          204,23     90,8314427 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61      9,1685573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98516   PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018    UN

I         38641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M                                        UN      CR       1,0000000         193,96           193,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3620000          21,28            92,82

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0905000          23,72            25,86

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2999000         201,55            60,44

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,2252000          57,66            70,64

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           57,19     12,8906426 %

                            MATERIAL                            :          265,19     59,7632470 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,34     27,3461104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          443,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98519   REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018                             M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0759000          21,28             1,61

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0190000          23,72             0,45

                            MATERIAL                            :            0,53     25,8706467 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53     74,1293533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98520   APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018                                        M2

I          3123 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                                KG      AS       0,1000000           2,65             0,26

I         38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                   KG      CR       2,5000000           0,85             2,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0631000          21,28             1,34

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0158000          23,72             0,37

                            MATERIAL                            :            2,83     69,1542289 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,26     30,8457711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98521   APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018                 M2

I         44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)              KG      CR       0,1500000           0,15             0,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0133000          21,28             0,28

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0033000          23,72             0,07

                            MATERIAL                            :            0,08     21,8750000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29     78,1250000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98522   ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE    M

                 MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M           UN      CR       0,3846000          87,66            33,71

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       0,0880000           8,43             0,74

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       2,2000000          10,94            24,06

                TE DA REGIAO -  BRUTA



de3803 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10937 TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO M2      CR       1,9231000          35,60            68,46

                 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0586000          25,50             1,49

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1229000          26,51            29,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1229000          21,28            23,89

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0145000         457,15             6,62

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          147,04     77,9085176 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,69     22,0914824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98524   LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018                  M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0718000          21,28             1,52

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0718000          23,72             1,70

                            MATERIAL                            :            0,83     25,7861635 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     74,2138365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        9

TIPO1 : 2060 - GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

        98503   PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018                         M2

I          3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO        M2      AS       0,6372000          15,50             9,87

I          7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                     M3      CR       0,0446000         107,14             4,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1923000          21,28             4,09

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0481000          23,72             1,14

                            MATERIAL                            :           16,07     80,8489136 %



de3804 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,80     19,1510864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98504   PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                               M2

I          3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                      M2      AS       1,0000000          11,07            11,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1564000          21,28             3,32

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0391000          23,72             0,92

                            MATERIAL                            :           12,22     79,8032787 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,09     20,1967213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98505   PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018                                               M2

I           360 MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIEN UN      C       25,0000000           4,50           112,50

                S OU EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2110000          21,28             4,49

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0528000          23,72             1,25

                            MATERIAL                            :          114,08     96,4802437 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16      3,5197563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103946   PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2    M2

                022

I          3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO        M2      AS       1,0000000          15,50            15,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1564000          21,28             3,32

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0391000          23,72             0,92

                            MATERIAL                            :           16,66     84,3495935 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,08     15,6504065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        4
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 2080 - PLAYGROUND/QUADRAS

       103185   INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁST    UN

                ICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALAD

                O SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I         42429 ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -  UN      AS       1,0000000       6.025,10         6.025,10

                EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

                IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3528000          26,51            88,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6764000          21,28            35,67

                            MATERIAL                            :        6.055,20     98,4641253 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,45      1,5358747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.149,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103186   INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO -     UN

                EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

                IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I         42430 MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROC UN      AS       1,0000000       6.434,22         6.434,22

                ESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /

                ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3736000          26,51            36,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6868000          21,28            14,61

                            MATERIAL                            :        6.446,56     99,4035623 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,68      0,5964377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.485,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103187   INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUI    UN

                PAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDAD

                E - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42433 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO UN      AS       1,0000000       4.789,18         4.789,18

                 ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACAD

                EMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2935000          26,51            60,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1467000          21,28            24,40

                            MATERIAL                            :        4.809,79     98,6748840 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,59      1,3251160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.874,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103188   INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUI    UN

                PAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDAD

                E - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I         42434 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO UN      AS       1,0000000       5.175,40         5.175,40

                 ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACAD

                EMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7638000          26,51            46,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8819000          21,28            18,76

                            MATERIAL                            :        5.191,24     99,0522530 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,67      0,9477470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.240,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103189   INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIP    UN

                AMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE

                 - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I         42435 SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO  UN      AS       1,0000000       2.580,78         2.580,78

                ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADE

                MIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2341000          26,51            32,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          21,28            13,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.591,86     98,6769768 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,75      1,3230232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.626,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103190   INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMEN    UN

                TO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A

                TI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8250000           3,64             3,00

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0395000          18,82             0,74

I         42431 PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELET UN      AS       1,0000000       3.957,85         3.957,85

                ROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

                DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1083000          26,51            55,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0542000          21,28            22,43

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0659000         633,21            41,72

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        4.016,05     98,3905901 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,69      1,6094099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.081,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103191   INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAM    UN

                ENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -

                 ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8250000           3,64             3,00

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0395000          18,82             0,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42428 ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO EL UN      AS       1,0000000       2.271,00         2.271,00

                ETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMI

                A DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6898000          26,51            44,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8449000          21,28            17,97

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0659000         633,21            41,72

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        2.325,42     97,7341124 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,91      2,2658876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.379,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103192   INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARB    UN

                ONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TER

                CEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8250000           3,64             3,00

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0395000          18,82             0,74

I         42432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA N UN      AS       1,0000000       2.424,64         2.424,64

                O PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LI

                VRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6898000          26,51            44,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8449000          21,28            17,97

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0659000         633,21            41,72

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        2.479,06     97,8715592 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,91      2,1284408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.532,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103193   INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO    UN

                 DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

                , INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8250000           3,64             3,00

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0395000          18,82             0,74

I         42437 ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETRO UN      AS       1,0000000       1.843,37         1.843,37

                STATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA

                 TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6898000          26,51            44,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8449000          21,28            17,97

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0659000         633,21            41,72

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        1.897,79     97,2376087 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,91      2,7623913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.951,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103194   INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTIC    UN

                A PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO

                SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8250000           3,64             3,00

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0395000          18,82             0,74

I         42436 SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQ UN      AS       1,0000000       2.701,34         2.701,34

                UIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA ID

                ADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6898000          26,51            44,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8449000          21,28            17,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0659000         633,21            41,72

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        2.755,76     98,0811806 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,91      1,9188194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.809,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103195   INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO D    UN

                E AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A

                TI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0024000          99,07             0,23

I         42438 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, UN      AS       1,0000000       2.090,75         2.090,75

                 PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

                DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7724000          26,51            46,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8862000          21,28            18,85

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0569000         633,21            36,02

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        2.137,45     97,4743813 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,38      2,5256187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.192,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103205   INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMEN    UN

                TO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A

                TI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,0583000          32,53             1,89

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,6417000          30,94            19,85

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42431 PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELET UN      AS       1,0000000       3.957,85         3.957,85

                ROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

                DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         694,24             1,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3391000          26,51            62,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1695000          21,28            24,88

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0486000         633,21            30,77

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,0258648 %

                            MATERIAL                            :        4.009,46     97,8283308 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,94      2,1458044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.098,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103206   INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAM    UN

                ENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -

                 ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,0583000          32,53             1,89

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,6417000          30,94            19,85

                NO. AF_07/2016

I         42428 ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO EL UN      AS       1,0000000       2.271,00         2.271,00

                ETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMI

                A DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         694,24             1,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9205000          26,51            50,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9603000          21,28            20,43

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0486000         633,21            30,77

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,0442440 %

                            MATERIAL                            :        2.318,86     96,7772770 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,15      3,1784790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.396,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103207   INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARB    UN

                ONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TER

                CEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,0583000          32,53             1,89

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,6417000          30,94            19,85

                NO. AF_07/2016

I         42432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA N UN      AS       1,0000000       2.424,64         2.424,64

                O PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LI

                VRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         694,24             1,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9205000          26,51            50,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9603000          21,28            20,43

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0486000         633,21            30,77

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,0415777 %

                            MATERIAL                            :        2.472,50     96,9714919 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           76,15      2,9869304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.549,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103208   INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO    UN

                 DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

                , INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,0583000          32,53             1,89

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,6417000          30,94            19,85

                NO. AF_07/2016

I         42437 ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETRO UN      AS       1,0000000       1.843,37         1.843,37

                STATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA

                 TERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         694,24             1,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9205000          26,51            50,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9603000          21,28            20,43

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0486000         633,21            30,77

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,0538571 %

                            MATERIAL                            :        1.891,22     96,0770666 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,16      3,8690763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.968,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103209   INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTIC    UN

                A PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO

                SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,0583000          32,53             1,89

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,6417000          30,94            19,85

                NO. AF_07/2016

I         42436 SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQ UN      AS       1,0000000       2.701,34         2.701,34

                UIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA ID

                ADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         694,24             1,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9205000          26,51            50,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9603000          21,28            20,43

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0486000         633,21            30,77

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,0375069 %

                            MATERIAL                            :        2.749,20     97,2680053 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,15      2,6944878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.826,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103210   INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO D    UN

                E AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A

                TI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0024000          99,07             0,23

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,1167000          32,53             3,79

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       1,2833000          30,94            39,70

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42438 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, UN      AS       1,0000000       2.090,75         2.090,75

                 PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

                DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0032000         694,24             2,22

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4922000          26,51            92,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7461000          21,28            37,15

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0569000         633,21            36,02

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            2,14      0,0929549 %

                            MATERIAL                            :        2.161,63     93,8845188 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,66      6,0225263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.302,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103304   INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO D    UN

                E AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

                 AF_11/2021

I         42439 BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA UN      AS       1,0000000       1.207,84         1.207,84

                 NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCE

                IRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9697000          26,51            25,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6465000          21,28            13,75

                            MATERIAL                            :        1.217,50     97,6114880 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,79      2,3885120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.247,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103307   INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO C    UN

                ARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE C

                ONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021



de3816 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,0768000          32,53             2,49

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,2585000          30,94             7,99

                NO. AF_07/2016

I         42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AC UN      AS       1,0000000       1.235,91         1.235,91

                O CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PA

                RA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         694,24             1,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8461000          26,51            48,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2308000          21,28            26,19

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0222000         633,21            14,05

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,57      0,0426477 %

                            MATERIAL                            :        1.268,94     94,9241694 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,28      5,0331829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.336,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103310   INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO C    UN

                ARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_

                11/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000          99,07             0,11

I         42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AC UN      AS       1,0000000       1.235,91         1.235,91

                O CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PA

                RA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8681000          26,51            23,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5787000          21,28            12,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0222000         633,21            14,05

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        1.256,60     97,7599689 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,79      2,2400311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.285,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103314   INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE    M2

                 DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/20

                21

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0023000          99,07             0,22

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,0177000          32,53             0,57

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,0597000          30,94             1,84

                NO. AF_07/2016

I         20204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,6465000          94,72            61,23

                DA REGIAO

I         20211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REG M       CR       2,7273000          39,66           108,16

                IAO

I         35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQU M       CR       0,6926000         125,21            86,72

                IVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0312000          18,80             0,58

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0012000         694,24             0,83

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5342000          21,12            11,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5342000          26,13            13,95

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0208000         633,21            13,17

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0368731 %

                            MATERIAL                            :          275,47     92,2666936 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,97      7,6964333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103315   INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE    M2

                 DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0023000          99,07             0,22

I         20204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,6465000          94,72            61,23

                DA REGIAO

I         20211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REG M       CR       2,7273000          39,66           108,16

                IAO

I         35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQU M       CR       0,6926000         125,21            86,72

                IVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0312000          18,80             0,58

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4210000          21,12             8,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4210000          26,13            11,00

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0208000         633,21            13,17

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          273,04     94,1584432 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,93      5,8415568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          289,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103769   PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0389000          24,00             0,93

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, I UN      CR       1,0000000       3.026,11         3.026,11

                NCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO

                )

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7500000          26,51           231,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9167000          21,28            62,06

C         97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME  M       CR       6,0000000          22,15           132,90

                E LIMPEZA). AF_11/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93      0,0269306 %

                            MATERIAL                            :        3.122,90     90,4150210 %

                            MAO DE OBRA                         :          330,13      9,5580484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.453,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       23

TIPO1 : 2770 - MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES

        98525   LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMET    M2

                RO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0030000          21,28             0,06

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0030000          23,72             0,07

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0024000          70,60             0,16

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0006000         172,95             0,10

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15     40,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,02      6,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22     53,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98526   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1333000         145,53            19,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5446000          69,81            38,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6780000          21,28            14,42

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6780000          23,72            16,08

                            EQUIPAMENTO                         :           26,65     30,3247863 %

                            MATERIAL                            :           16,62     18,9173789 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,63     50,7578348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98527   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2870000         145,53            41,76

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,1723000          69,81            81,83

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4593000          21,28            31,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,4593000          23,72            34,61

                            EQUIPAMENTO                         :           57,36     30,3120042 %

                            MATERIAL                            :           35,91     18,9793759 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,98     50,7086199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98528   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,4197000         145,53            61,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,7142000          69,81           119,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1339000          21,28            45,40

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,1339000          23,72            50,61

                            EQUIPAMENTO                         :           83,87     30,3083987 %

                            MATERIAL                            :           52,54     18,9883943 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,33     50,7032070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          276,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98529   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,2    UN

                0 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5444000          21,28            32,86

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5444000          23,72            36,63

                            MATERIAL                            :           18,36     26,4333045 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           51,13     73,5666955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98530   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,4    UN

                0 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7511000          21,28            58,54

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,7511000          23,72            65,25

                            MATERIAL                            :           32,72     26,4387326 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,07     73,5612674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98531   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,6    UN

                0 M.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6775000          21,28            78,25

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       3,6775000          23,72            87,23

C         89272 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID CHP     AS       0,1929000         196,39            37,88

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         89273 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID CHI     AS       0,7881000          94,64            74,58

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           78,91     28,3919055 %

                            MATERIAL                            :           52,86     19,0191559 %

                            MAO DE OBRA                         :          146,17     52,5889386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          277,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98532   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/201    UN

                8

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2048000         237,76            48,69

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4873000          65,30            31,82

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6921000          21,28            14,72

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6921000          23,72            16,41

                            EQUIPAMENTO                         :           35,86     32,1245848 %

                            MATERIAL                            :           37,03     33,1747598 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,75     34,7006554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98533   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E     UN

                MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4096000         237,76            97,38

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,7502000          65,30           114,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1598000          21,28            45,96

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,1598000          23,72            51,23

                            EQUIPAMENTO                         :          100,86     32,6594090 %

                            MATERIAL                            :           87,14     28,2173405 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,85     39,1232505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          308,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98534   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E     UN

                MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,2288000         237,76           292,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       3,9902000          65,30           260,56

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,2190000          21,28           111,06

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       5,2190000          23,72           123,79

                            EQUIPAMENTO                         :          255,19     32,4035970 %

                            MATERIAL                            :          240,42     30,5276126 %

                            MAO DE OBRA                         :          291,95     37,0687904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          787,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98535   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF    UN

                _05/2018

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,6384000         237,76           389,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       7,1581000          65,30           467,42

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7965000          21,28           187,18

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       8,7965000          23,72           208,65

                            EQUIPAMENTO                         :          409,35     32,6757572 %

                            MATERIAL                            :          351,37     28,0477095 %

                            MAO DE OBRA                         :          492,07     39,2765333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.252,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       11

TOTAL DA CLASSE     :       66

TOTAL DO VÍNCULO    :    7.102
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

CLASSE: SEDI  - SERVICOS DIVERSOS

TIPO1 : 3180 - OUTROS

        88238   AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                              H       CR       1,0000000          15,06            15,06

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,18             0,18

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,04     28,3834586 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,24     71,6165414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88239   AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                             H       CR       1,0000000          15,03            15,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,34             1,34

                OLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,86     27,7462121 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,26     72,2537879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88240   AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

I         44499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                   H       CR       1,0000000          17,91            17,91

C         95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,21             0,21

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     21,1488250 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,12     78,8511750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88241   AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H

I           248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)                                    H       CR       1,0000000          17,59            17,59

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME H       CR       1,0000000           0,21             0,21

                NTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,04     25,3355704 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,80     74,6644296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88242   AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I          6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                             H       CR       1,0000000          15,06            15,06

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,04     28,3169245 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,29     71,6830755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88243   AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I           242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                           H       CR       1,0000000          17,57            17,57

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,59             0,59

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,25             1,25

                )

C         95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,21             0,21

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,87     24,8202959 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,78     75,1797041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88245   ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           H

I           378 ARMADOR (HORISTA)                                                          H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                            MATERIAL                            :            6,04     22,9570505 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27     77,0429495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88246   ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         40331 ASSENTADOR DE MANILHAS                                                     H       CR       1,0000000          24,45            24,45

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,37             0,37

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     16,3746630 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,82     83,6253370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                          H       CR       1,0000000          14,24            14,24

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,86             0,86

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,14             1,14

                IXA)

C         95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,55             0,55

                ) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,03     28,9625360 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,79     71,0374640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88248   AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H

I           246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                     H       CR       1,0000000          15,03            15,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,32             0,32

                ADO CAIXA)

I         43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           1,01             1,01

                A)

C         95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN H       CR       1,0000000           0,28             0,28

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,36     25,9313014 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,31     74,0686986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88249   AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)                 H       CR       1,0000000          18,08            18,08

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,75             0,75

                XA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,96      9,7077761 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,23     90,2922239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88250   AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I           251 AUXILIAR DE MECANICO                                                       H       CR       1,0000000          20,91            20,91

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95319 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     18,6779400 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,16     81,3220600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88251   AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                          H       CR       1,0000000          17,59            17,59

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,21             0,21

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,04     25,3355704 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,80     74,6644296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88252   AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS                                                H       CR       1,0000000          15,08            15,08

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,59             0,59

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,25             1,25

                )

C         95321 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,18             0,18

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,87     27,7804070 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,26     72,2195930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88253   AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I           244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                            H       CR       1,0000000          12,48            12,48

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,08             0,08

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,67             0,67

                A)

C         95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,90     13,1215469 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,58     86,8784531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88255   AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I           532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA                                H       CR       1,0000000          33,46            33,46

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C         95323 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,29             0,29

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      5,2498596 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,75     94,7501404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88256   AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H

I          4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                        H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,04     22,8961334 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,34     77,1038666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88257   BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H

I           647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO                                       H       CR       1,0000000          23,55            23,55

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS C H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                OMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     16,8457538 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,99     83,1542462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88258   CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          2354 LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (HORISTA)              H       CR       1,0000000          13,75            13,75

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,75             0,75

                XA)

C         95326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS  H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,96     12,4207858 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,82     87,5792142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88260   CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I          4759 CALCETEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                            MATERIAL                            :            6,04     22,9570505 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27     77,0429495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88261   CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                        H       CR       1,0000000          19,07            19,07

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,34             1,34

                OLETADO CAIXA)

C         95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,29             0,29

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,86     23,2355273 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,36     76,7644727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88262   CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                            H       C        1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,34             1,34

                OLETADO CAIXA)

C         95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       C        1,0000000           0,24             0,24

                - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,86     22,4263298 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27     77,5736702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88263   CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H

I          4235 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR                          H       CR       1,0000000          21,41            21,41

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95331 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (EN H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     18,3257918 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,66     81,6742082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88264   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                      H       C        1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,86             0,86

                ETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,14             1,14

                IXA)

C         95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       C        1,0000000           0,78             0,78

                            MATERIAL                            :            6,03     22,4664679 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,81     77,5335321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88265   ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          2439 ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (HORISTA)                             H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,86             0,86

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,14             1,14

                IXA)

C         95333 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,78             0,78

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,03     22,4664679 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,81     77,5335321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88266   ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H

I          2438 ELETROTECNICO (HORISTA)                                                    H       CR       1,0000000          21,26            21,26

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,86             0,86

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,14             1,14

                IXA)

C         95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST H       CR       1,0000000           0,68             0,68

                A

                            MATERIAL                            :            6,03     21,5588130 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,94     78,4411870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88267   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                 H       C        1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,32             0,32

                ADO CAIXA)

I         43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           1,01             1,01

                A)

C         95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL H       C        1,0000000           0,37             0,37

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,36     20,8074534 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,40     79,1925466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88269   GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I         12872 GESSEIRO (HORISTA)                                                         H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                            MATERIAL                            :            6,04     22,9570505 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27     77,0429495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88270   IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H

I         12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)                                                H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                RISTA

                            MATERIAL                            :            6,04     22,7838551 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,47     77,2161449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88272   MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4244 MACARIQUEIRO (HORISTA)                                                     H       CR       1,0000000          19,52            19,52

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,68             1,68

                )

C         95339 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H       CR       1,0000000           0,36             0,36

                            MATERIAL                            :            6,88     25,7100149 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,88     74,2899851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88273   MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         12868 MARCENEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,34             1,34

                OLETADO CAIXA)

C         95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                            MATERIAL                            :            5,86     22,3664122 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,34     77,6335878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88274   MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)                                          H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,04     22,8961334 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,34     77,1038666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88275   MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          4058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS                                           H       CR       1,0000000          36,55            36,55

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95342 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                EMENTARES) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,86     11,6490891 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,86     88,3509109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88277   MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)                              H       CR       1,0000000          43,76            43,76

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COM H       CR       1,0000000           0,67             0,67

                PLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86      9,8600121 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,43     90,1399879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88278   MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                   H       CR       1,0000000          24,45            24,45

C         95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,29             0,29

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     16,4189189 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,74     83,5810811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88279   MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                             H       CR       1,0000000          20,16            20,16

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,86             0,86

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,14             1,14

                IXA)

C         95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,65             0,65

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,03     22,4664679 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,81     77,5335321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88281   MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)                                 H       CR       1,0000000          20,81            20,81

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     18,8518231 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,92     81,1481769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88282   MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)                                            H       C        1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       C        1,0000000           0,10             0,10

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     19,4477791 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     80,5522209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88283   MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          4094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)                                    H       CR       1,0000000          24,90            24,90

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLE H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     16,2596186 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,03     83,7403814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88284   MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)                                    H       CR       1,0000000          16,77            16,77

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     22,3859972 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,85     77,6140028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88285   MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4097 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (HORISTA)                               H       CR       1,0000000          19,39            19,39

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95350 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     19,9589322 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,49     80,0410678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88286   MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)                         H       CR       1,0000000          22,46            22,46

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,38             0,38

                ARES) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,86     17,5451263 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,84     82,4548737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88288   NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H

I          7595 NIVELADOR (HORISTA)                                                        H       CR       1,0000000          15,94            15,94

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,08             0,08

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,67             0,67

                A)

C         95352 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                            MATERIAL                            :            1,90     10,5731775 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,07     89,4268225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88291   OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)                                           H       CR       1,0000000          23,92            23,92

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95354 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,20             0,20

                EMENTARES) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,86     16,7701863 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,12     83,2298137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88292   OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H

I          4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA                             H       CR       1,0000000          27,16            27,16

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95355 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARG H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                OS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     15,0697674 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,39     84,9302326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88293   OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         44501 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA                       H       CR       1,0000000          29,43            29,43

C         95356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMP H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                LEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     14,0706427 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,68     85,9293573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88294   OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA                                                    H       C        1,0000000          32,26            32,26

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,39             0,39

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     12,9565449 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,65     87,0434551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88295   OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO                                          H       CR       1,0000000          24,45            24,45

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,42             0,42

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     16,3471241 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     83,6528759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88296   OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4254 OPERADOR DE GUINDASTE                                                      H       CR       1,0000000          24,45            24,45

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,42             0,42

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     16,3471241 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     83,6528759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88297   OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H

I          4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)                   H       CR       1,0000000          27,78            27,78

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS CO H       CR       1,0000000           0,33             0,33

                MPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     14,7406733 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     85,2593267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88298   OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H

I          4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO                                      H       CR       1,0000000          24,45            24,45

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS  H       CR       1,0000000           0,21             0,21

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     16,4634146 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     83,5365854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88299   OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4240 OPERADOR DE MOTO SCRAPER                                                   H       CR       1,0000000          29,95            29,95

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95362 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,26             0,26

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     13,8579982 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,21     86,1420018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88300   OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA                                                 H       CR       1,0000000          36,75            36,75

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,32             0,32

                RES) - HORISTA



de3855 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,86     11,5907464 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,07     88,4092536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88301   OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA                                                H       CR       1,0000000          28,81            28,81

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     14,3278301 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     85,6721699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88302   OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         44500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA                    H       CR       1,0000000          30,91            30,91

C         95365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,26             0,26

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     13,4887593 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,17     86,5112407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88303   OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H

I          4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR                                               H       CR       1,0000000          32,11            32,11

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN H       CR       1,0000000           0,27             0,27

                TARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     13,0504833 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,38     86,9495167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88304   OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES

I          4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO                      H       CR       1,0000000          26,53            26,53

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     15,3700189 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,76     84,6299811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88306   OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H

I          4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA                                       H       CR       1,0000000          28,87            28,87

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMP H       CR       1,0000000           0,34             0,34

                LEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     14,2647490 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,21     85,7352510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88307   OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS                                                   H       CR       1,0000000          30,10            30,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95369 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,26             0,26

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     13,7989778 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,36     86,2010222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88308   PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          4751 PASTILHEIRO (HORISTA)                                                      H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95370 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                            MATERIAL                            :            6,04     22,8961334 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,34     77,1038666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88309   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                         H       C        1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,44             0,44

                            MATERIAL                            :            6,04     22,7838551 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,47     77,2161449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88310   PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            H

I          4783 PINTOR (HORISTA)                                                           H       C        1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,68             1,68

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,68             1,68

C         95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H       C        1,0000000           0,31             0,31

                            MATERIAL                            :            7,39     26,6498377 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,34     73,3501623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88311   PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I         12874 PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)                                              H       CR       1,0000000          19,43            19,43

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,68             1,68

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,68             1,68

C         95373 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,30             0,30

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            7,39     27,2492625 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,73     72,7507375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88312   PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)                                          H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,68             1,68

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,68             1,68

C         95374 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            7,39     26,6498377 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           20,34     73,3501623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88313   POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           H

I          4752 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES                                    H       CR       1,0000000          16,90            16,90

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95375 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H       CR       1,0000000           0,37             0,37

                            MATERIAL                            :            4,86     21,9611387 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,27     78,0388613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88314   RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

I         44502 RASTELEIRO HORISTA                                                         H       CR       1,0000000          20,91            20,91

C         95376 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,11             0,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,86     18,7789799 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,02     81,2210201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88315   SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          6110 SERRALHEIRO (HORISTA)                                                      H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                            MATERIAL                            :            6,04     22,9570505 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27     77,0429495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88316   SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          6111 SERVENTE DE OBRAS                                                          H       C        1,0000000          15,08            15,08

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,59             0,59

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,25             1,25

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,33             0,33

                            MATERIAL                            :            5,87     27,5845864 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,41     72,4154136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88317   SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          6160 SOLDADOR (HORISTA)                                                         H       C        1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,68             1,68

                )

C         95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,24             0,24

                            MATERIAL                            :            6,88     25,3406998 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27     74,6593002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88318   SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMEN    H

                TARES

I          6166 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA)       H       CR       1,0000000          23,53            23,53

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                DO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,68             1,68

                )

C         95380 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS   H       CR       1,0000000           0,28             0,28

                X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,88     22,4177256 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,81     77,5822744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88320   TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4763 TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA)                                            H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,34             1,34

                OLETADO CAIXA)

C         95382 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,86     22,4263298 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27     77,5736702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88321   TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)               H       CR       1,0000000          26,36            26,36

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,75             0,75

                XA)

C         95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,96      6,8675543 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,58     93,1324457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88322   TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          6175 TECNICO EM SONDAGEM                                                        H       CR       1,0000000          37,00            37,00

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95384 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,98      5,0228310 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,44     94,9771690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88323   TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         12869 TELHADOR (HORISTA)                                                         H       CR       1,0000000          19,78            19,78

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,34             1,34

                OLETADO CAIXA)

C         95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                            MATERIAL                            :            5,86     22,6517201 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,01     77,3482799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88324   TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I          4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA                                H       CR       1,0000000          28,96            28,96

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,35             0,35

                            MATERIAL                            :            4,86     14,2230026 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,31     85,7769974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88325   VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         10489 VIDRACEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       1,0000000          15,23            15,23

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C         95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                            MATERIAL                            :            6,04     28,0930232 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,46     71,9069768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88326   VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL  H       CR       1,0000000          20,68            20,68

                NOTURNO)

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,59             0,59

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,25             1,25

                )

C         95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                A

                            MATERIAL                            :            5,87     22,0180045 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,79     77,9819955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88377   OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                            H       CR       1,0000000          23,08            23,08

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,82             0,82

                LETADO CAIXA)

C         95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (E H       CR       1,0000000           0,20             0,20

                NCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            4,86     17,2707889 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,28     82,7292111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88441   JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

I         44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       1,0000000          17,59            17,59

C         95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                            MATERIAL                            :            6,04     25,4637436 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,68     74,5362564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88597   DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          2355 DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)                                            H       CR       1,0000000          29,37            29,37

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,08             0,08

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,67             0,67

                A)

C         95391 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,90      6,0471037 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,52     93,9528963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90766   ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I           253 ALMOXARIFE (HORISTA)                                                       H       C        1,0000000          20,03            20,03

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,75             0,75

                XA)

C         95392 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       C        1,0000000           0,10             0,10

                            MATERIAL                            :            1,96      8,8727931 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     91,1272069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        90767   APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I          6122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)                          H       CR       1,0000000          20,03            20,03

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,75             0,75

                XA)

C         95393 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,96      8,7382969 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,47     91,2617031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90768   ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         33939 ARQUITETO JUNIOR                                                           H       CR       1,0000000          81,05            81,05

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C         95394 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,70             0,70

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      2,2363071 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,75     97,7636929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90769   ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         33952 ARQUITETO PLENO                                                            H       CR       1,0000000         115,12           115,12

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C         95395 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           1,00             1,00

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,5848800 %

                            MAO DE OBRA                         :          116,12     98,4151200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90770   ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         33953 ARQUITETO SENIOR                                                           H       CR       1,0000000         152,22           152,22

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C         95396 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           1,32             1,32

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,2032687 %

                            MAO DE OBRA                         :          153,54     98,7967313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90771   AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          2359 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA)                                      H       CR       1,0000000          23,83            23,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,08             0,08

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,67             0,67

                A)

C         95397 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,90      7,3500967 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,95     92,6499033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90772   AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                           H       CR       1,0000000          15,91            15,91

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,75             0,75

                XA)

C         95398 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,96     10,9192200 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,99     89,0807800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90773   DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H

I          2357 DESENHISTA COPISTA (HORISTA)                                               H       CR       1,0000000          16,62            16,62

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,08             0,08

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,67             0,67

                A)

C         95399 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                ORISTA

                            MATERIAL                            :            1,90     10,2150537 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,70     89,7849463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90775   DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                            H       CR       1,0000000          20,78            20,78

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,08             0,08

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,67             0,67

                A)

C         95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,90      8,3369899 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,89     91,6630101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90776   ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H

I          4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                       H       C        1,0000000          35,67            35,67

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01



de3874 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,11             0,11

                 - COLETADO CAIXA)

I         43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           1,17             1,17

                ADO CAIXA)

C         95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO H       C        1,0000000           0,79             0,79

                RISTA

                            MATERIAL                            :            2,43      6,2483929 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,46     93,7516071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90777   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR                                            H       C        1,0000000         109,97           109,97

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C         95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE H       C        1,0000000           1,70             1,70

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,6469966 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,67     98,3530034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90778   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I          2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO                                             H       CR       1,0000000         125,16           125,16

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C         95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           1,93             1,93

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,4500620 %

                            MAO DE OBRA                         :          127,09     98,5499380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90779   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR                                            H       CR       1,0000000         171,10           171,10

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C         95404 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE H       CR       1,0000000           2,65             2,65

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,0647989 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,75     98,9352011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90780   MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H

I          4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)                                                  H       CR       1,0000000          55,65            55,65

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,11             0,11

                 - COLETADO CAIXA)

I         43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           1,17             1,17

                ADO CAIXA)

C         95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI H       CR       1,0000000           1,23             1,23

                STA

                            MATERIAL                            :            2,43      4,0971168 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,88     95,9028832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90781   TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H

I          7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                        H       C        1,0000000          27,78            27,78

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,08             0,08

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,67             0,67

                A)

C         95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H       C        1,0000000           0,24             0,24

                            MATERIAL                            :            1,90      6,3502673 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,02     93,6497327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91677   ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                     H       CR       1,0000000         121,64           121,64

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C         95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           4,35             4,35

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,4625371 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,99     98,5374629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91678   ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34785 ENGENHEIRO SANITARISTA                                                     H       CR       1,0000000         118,81           118,81

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C        101285 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,63             0,63

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,5415052 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,44     98,4584948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93558   MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         10512 MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C         95408 CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          14,05            14,05

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     20,6495958 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.509,47     79,3504042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.422,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93559   DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       5.124,61         5.124,61

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          15,18            15,18

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         126,70           126,70

                AIXA)

C         95409 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          20,60            20,60

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          357,45      6,4959492 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.145,21     93,5040508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.502,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93560   DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                MES

I         40806 DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)                                            MES     CR       1,0000000       2.902,16         2.902,16

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          15,18            15,18

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         126,70           126,70

                AIXA)

C         95410 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M MES     CR       1,0000000          11,66            11,66

                ENSALISTA

                            MATERIAL                            :          357,45     10,9269488 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.913,82     89,0730512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.271,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93561   DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       3.628,49         3.628,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          15,18            15,18

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         126,70           126,70

                AIXA)

C         95411 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          14,58            14,58

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          357,45      8,9350884 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.643,07     91,0649116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.000,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93562   AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40808 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)                                   MES     CR       1,0000000       4.157,84         4.157,84

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          15,18            15,18

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         126,70           126,70

                AIXA)

C         95412 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          16,71            16,71

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          357,45      7,8872462 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.174,55     92,1127538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.532,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93563   ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,60            10,60

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         140,69           140,69

                CAIXA)

C         95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          14,05            14,05

                A

                            MATERIAL                            :          366,86      9,4641065 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.509,47     90,5358935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.876,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93564   APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                       MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,60            10,60

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         140,69           140,69

                CAIXA)

C         95414 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          58,54            58,54

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          366,86      9,3567161 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.553,96     90,6432839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.920,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93565   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   MES

I         40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       1,0000000      19.183,64        19.183,64

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C         95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000         223,68           223,68

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,7792506 %

                            MAO DE OBRA                         :       19.407,32     98,2207494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       19.758,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93566   AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       2.780,55         2.780,55

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,60            10,60

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         140,69           140,69

                CAIXA)

C         95416 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          11,17            11,17

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          366,86     11,6147129 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.791,72     88,3852871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.158,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93567   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    MES

I         40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                MES     CR       1,0000000      21.834,94        21.834,94

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C         95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM MES     CR       1,0000000         254,59           254,59

                ENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,5665905 %

                            MAO DE OBRA                         :       22.089,53     98,4334095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       22.441,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93568   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   MES

I         40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       1,0000000      29.847,75        29.847,75

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C         95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000         348,02           348,02

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,1508698 %

                            MAO DE OBRA                         :       30.195,77     98,8491302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       30.547,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93569   ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES

I         40815 ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       1,0000000      14.140,27        14.140,27

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C         95419 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN MES     CR       1,0000000          92,90            92,90

                SALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      2,4104662 %

                            MAO DE OBRA                         :       14.233,17     97,5895338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.584,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93570   ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   MES

I         40816 ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                               MES     CR       1,0000000      20.085,07        20.085,07

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C         95420 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS MES     CR       1,0000000         131,95           131,95

                ALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,7092089 %

                            MAO DE OBRA                         :       20.217,02     98,2907911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.568,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93571   ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES

I         40817 ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       1,0000000      26.554,25        26.554,25

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C         95421 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN MES     CR       1,0000000         174,46           174,46

                SALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,2982145 %

                            MAO DE OBRA                         :       26.728,71     98,7017855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       27.080,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93572   ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES

I         40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                    MES     CR       1,0000000       6.223,64         6.223,64

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     C        1,0000000          21,49            21,49

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000         221,51           221,51

                LETADO CAIXA)

C         95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     CR       1,0000000         104,24           104,24

                RES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          458,57      6,7571410 %

                            MAO DE OBRA                         :        6.327,88     93,2428590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.786,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94295   MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   MES

I         40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                               MES     CR       1,0000000       9.710,78         9.710,78

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     C        1,0000000          21,49            21,49

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000         221,51           221,51

                LETADO CAIXA)

C         95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS MES     CR       1,0000000         162,65           162,65

                ALISTA

                            MATERIAL                            :          458,57      4,4383468 %

                            MAO DE OBRA                         :        9.873,43     95,5616532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.332,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94296   TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         MES

I         40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                     MES     CR       1,0000000       4.846,43         4.846,43

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          15,18            15,18

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         126,70           126,70

                AIXA)

C         95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES     CR       1,0000000          31,84            31,84

                            MATERIAL                            :          357,45      6,8271412 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.878,27     93,1728588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.235,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95308   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                              H       CR       0,0121100          15,06             0,18

                            MAO DE OBRA                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95309   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                             H       CR       0,0154900          15,03             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I         44499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                   H       CR       0,0121100          17,91             0,21

                            MAO DE OBRA                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95311   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME    H

                NTARES) - HORISTA

I           248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)                                    H       CR       0,0121100          17,59             0,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95312   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I          6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                             H       CR       0,0154900          15,06             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I           242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                           H       CR       0,0121100          17,57             0,21

                            MAO DE OBRA                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA         H

I           378 ARMADOR (HORISTA)                                                          H       CR       0,0121100          20,03             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I         40331 ASSENTADOR DE MANILHAS                                                     H       CR       0,0154900          24,45             0,37

                            MAO DE OBRA                         :            0,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95316   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                          H       CR       0,0391600          14,24             0,55

                            MAO DE OBRA                         :            0,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95317   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN    H

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I           246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                     H       CR       0,0188700          15,03             0,28

                            MAO DE OBRA                         :            0,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95318   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)                 H       CR       0,0087200          18,08             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95319   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I           251 AUXILIAR DE MECANICO                                                       H       CR       0,0121100          20,91             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95320   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                          H       CR       0,0121100          17,59             0,21

                            MAO DE OBRA                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95321   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS                                                H       CR       0,0121100          15,08             0,18

                            MAO DE OBRA                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95322   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I           244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                            H       CR       0,0087200          12,48             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95323   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I           532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA                                H       CR       0,0087200          33,46             0,29

                            MAO DE OBRA                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95324   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I          4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                        H       CR       0,0154900          20,03             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95325   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS C    H

                OMPLEMENTARES) - HORISTA

I           647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO                                       H       CR       0,0188700          23,55             0,44

                            MAO DE OBRA                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95326   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS     H

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          2354 LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (HORISTA)              H       CR       0,0053400          13,75             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95328   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I          4759 CALCETEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       0,0121100          20,03             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3890 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95329   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I          1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                        H       CR       0,0154900          19,07             0,29

                            MAO DE OBRA                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95330   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                            H       C        0,0121100          20,03             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95331   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (EN    H

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4235 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR                          H       CR       0,0121100          21,41             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                      H       C        0,0391600          20,03             0,78

                            MAO DE OBRA                         :            0,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95333   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          2439 ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (HORISTA)                             H       CR       0,0391600          20,03             0,78

                            MAO DE OBRA                         :            0,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95334   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST    H

                A

I          2438 ELETROTECNICO (HORISTA)                                                    H       CR       0,0324000          21,26             0,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95335   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                 H       C        0,0188700          20,03             0,37

                            MAO DE OBRA                         :            0,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95337   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I         12872 GESSEIRO (HORISTA)                                                         H       CR       0,0121100          20,03             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95338   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO    H

                RISTA

I         12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)                                                H       CR       0,0222500          20,03             0,44

                            MAO DE OBRA                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95339   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H

I          4244 MACARIQUEIRO (HORISTA)                                                     H       CR       0,0188700          19,52             0,36

                            MAO DE OBRA                         :            0,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95340   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         12868 MARCENEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       0,0154900          20,03             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95341   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)                                          H       CR       0,0154900          20,03             0,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95342   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          4058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS                                           H       CR       0,0087200          36,55             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95343   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COM    H

                PLEMENTARES) - HORISTA

I          2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)                              H       CR       0,0154900          43,76             0,67

                            MAO DE OBRA                         :            0,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95344   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I         44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                   H       CR       0,0121100          24,45             0,29

                            MAO DE OBRA                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95345   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                             H       CR       0,0324000          20,16             0,65

                            MAO DE OBRA                         :            0,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95346   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)                                 H       CR       0,0053400          20,81             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95347   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)                                            H       C        0,0053400          20,03             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95348   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          4094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)                                    H       CR       0,0053400          24,90             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95349   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I          4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)                                    H       CR       0,0053400          16,77             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95350   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          4097 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (HORISTA)                               H       CR       0,0053400          19,39             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95351   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)                         H       CR       0,0171800          22,46             0,38

                            MAO DE OBRA                         :            0,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95352   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H

I          7595 NIVELADOR (HORISTA)                                                        H       CR       0,0087200          15,94             0,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95354   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)                                           H       CR       0,0087200          23,92             0,20

                            MAO DE OBRA                         :            0,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95355   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARG    H

                OS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA                             H       CR       0,0087200          27,16             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95356   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMP    H

                LEMENTARES) - HORISTA

I         44501 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA                       H       CR       0,0087200          29,43             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA                                                    H       C        0,0121100          32,26             0,39

                            MAO DE OBRA                         :            0,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95358   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO                                          H       CR       0,0171800          24,45             0,42

                            MAO DE OBRA                         :            0,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95359   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4254 OPERADOR DE GUINDASTE                                                      H       CR       0,0171800          24,45             0,42

                            MAO DE OBRA                         :            0,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95360   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS CO    H

                MPLEMENTARES) - HORISTA

I          4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)                   H       CR       0,0121100          27,78             0,33

                            MAO DE OBRA                         :            0,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95361   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS     H

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO                                      H       CR       0,0087200          24,45             0,21

                            MAO DE OBRA                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95362   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4240 OPERADOR DE MOTO SCRAPER                                                   H       CR       0,0087200          29,95             0,26

                            MAO DE OBRA                         :            0,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95363   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA                                                 H       CR       0,0087200          36,75             0,32

                            MAO DE OBRA                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95364   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA                                                H       CR       0,0087200          28,81             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95365   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I         44500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA                    H       CR       0,0087200          30,91             0,26

                            MAO DE OBRA                         :            0,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95366   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN    H

                TARES) - HORISTA

I          4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR                                               H       CR       0,0087200          32,11             0,27

                            MAO DE OBRA                         :            0,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95367   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON    H

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO                      H       CR       0,0087200          26,53             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95368   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMP    H

                LEMENTARES) - HORISTA

I          4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA                                       H       CR       0,0121100          28,87             0,34

                            MAO DE OBRA                         :            0,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95369   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS                                                   H       CR       0,0087200          30,10             0,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95370   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          4751 PASTILHEIRO (HORISTA)                                                      H       CR       0,0154900          20,03             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95371   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                         H       C        0,0222500          20,03             0,44

                            MAO DE OBRA                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95372   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA          H

I          4783 PINTOR (HORISTA)                                                           H       C        0,0154900          20,03             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95373   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I         12874 PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)                                              H       CR       0,0154900          19,43             0,30

                            MAO DE OBRA                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95374   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)                                          H       CR       0,0154900          20,03             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95375   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA         H

I          4752 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES                                    H       CR       0,0222500          16,90             0,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95376   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         44502 RASTELEIRO HORISTA                                                         H       CR       0,0053400          20,91             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95377   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          6110 SERRALHEIRO (HORISTA)                                                      H       CR       0,0121100          20,03             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95378   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          6111 SERVENTE DE OBRAS                                                          H       C        0,0222500          15,08             0,33

                            MAO DE OBRA                         :            0,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95379   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          6160 SOLDADOR (HORISTA)                                                         H       C        0,0121100          20,03             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95380   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS      H

                X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          6166 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA)       H       CR       0,0121100          23,53             0,28

                            MAO DE OBRA                         :            0,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95382   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4763 TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA)                                            H       CR       0,0121100          20,03             0,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95383   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)               H       CR       0,0087200          26,36             0,22

                            MAO DE OBRA                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95384   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          6175 TECNICO EM SONDAGEM                                                        H       CR       0,0121100          37,00             0,44

                            MAO DE OBRA                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95385   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         12869 TELHADOR (HORISTA)                                                         H       CR       0,0121100          19,78             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95386   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I          4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA                                H       CR       0,0121100          28,96             0,35

                            MAO DE OBRA                         :            0,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95387   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         10489 VIDRACEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       0,0154900          15,23             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95388   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST    H

                A
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL  H       CR       0,0053400          20,68             0,11

                NOTURNO)

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95389   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (E    H

                NCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I         37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                            H       CR       0,0087200          23,08             0,20

                            MAO DE OBRA                         :            0,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95390   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       0,0053400          17,59             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95391   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          2355 DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)                                            H       CR       0,0053400          29,37             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95392   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I           253 ALMOXARIFE (HORISTA)                                                       H       C        0,0053400          20,03             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95393   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I          6122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)                          H       CR       0,0222500          20,03             0,44

                            MAO DE OBRA                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95394   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         33939 ARQUITETO JUNIOR                                                           H       CR       0,0087200          81,05             0,70

                            MAO DE OBRA                         :            0,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95395   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         33952 ARQUITETO PLENO                                                            H       CR       0,0087200         115,12             1,00

                            MAO DE OBRA                         :            1,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95396   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         33953 ARQUITETO SENIOR                                                           H       CR       0,0087200         152,22             1,32

                            MAO DE OBRA                         :            1,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95397   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          2359 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA)                                      H       CR       0,0053400          23,83             0,12

                            MAO DE OBRA                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95398   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                           H       CR       0,0053400          15,91             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95399   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H    H

                ORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          2357 DESENHISTA COPISTA (HORISTA)                                               H       CR       0,0053400          16,62             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95400   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                            H       CR       0,0053400          20,78             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95401   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO    H

                RISTA

I          4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                       H       C        0,0222500          35,67             0,79

                            MAO DE OBRA                         :            0,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95402   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR                                            H       C        0,0154900         109,97             1,70

                            MAO DE OBRA                         :            1,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95403   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I          2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO                                             H       CR       0,0154900         125,16             1,93

                            MAO DE OBRA                         :            1,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95404   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR                                            H       CR       0,0154900         171,10             2,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95405   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI    H

                STA

I          4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)                                                  H       CR       0,0222500          55,65             1,23

                            MAO DE OBRA                         :            1,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95406   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H

I          7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                        H       C        0,0087200          27,78             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95407   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                     H       CR       0,0357800         121,64             4,35

                            MAO DE OBRA                         :            4,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95408   CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         10512 MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0040200       3.495,42            14,05

                            MAO DE OBRA                         :           14,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95409   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0040200       5.124,61            20,60

                            MAO DE OBRA                         :           20,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95410   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M    MES

                ENSALISTA

I         40806 DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)                                            MES     CR       0,0040200       2.902,16            11,66

                            MAO DE OBRA                         :           11,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95411   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0040200       3.628,49            14,58

                            MAO DE OBRA                         :           14,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95412   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40808 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)                                   MES     CR       0,0040200       4.157,84            16,71

                            MAO DE OBRA                         :           16,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95413   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0040200       3.495,42            14,05

                            MAO DE OBRA                         :           14,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95414   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                       MES     CR       0,0167500       3.495,42            58,54

                            MAO DE OBRA                         :           58,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95415   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       0,0116600      19.183,64           223,68

                            MAO DE OBRA                         :          223,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95416   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0040200       2.780,55            11,17

                            MAO DE OBRA                         :           11,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95417   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM    MES

                ENTARES) - MENSALISTA

I         40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                MES     CR       0,0116600      21.834,94           254,59

                            MAO DE OBRA                         :          254,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95418   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA

I         40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       0,0116600      29.847,75           348,02

                            MAO DE OBRA                         :          348,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          348,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95419   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN    MES

                SALISTA

I         40815 ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       0,0065700      14.140,27            92,90

                            MAO DE OBRA                         :           92,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95420   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS    MES

                ALISTA

I         40816 ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                               MES     CR       0,0065700      20.085,07           131,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          131,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95421   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN    MES

                SALISTA

I         40817 ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       0,0065700      26.554,25           174,46

                            MAO DE OBRA                         :          174,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95422   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTA    MES

                RES) - MENSALISTA

I         40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                    MES     CR       0,0167500       6.223,64           104,24

                            MAO DE OBRA                         :          104,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95423   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS    MES

                ALISTA

I         40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                               MES     CR       0,0167500       9.710,78           162,65

                            MAO DE OBRA                         :          162,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95424   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA    MES

I         40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                     MES     CR       0,0065700       4.846,43            31,84

                            MAO DE OBRA                         :           31,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100288   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H

I         34345 VIGIA DIURNO                                                               H       CR       0,0053400          15,08             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100289   VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H

I         34345 VIGIA DIURNO                                                               H       CR       1,0000000          15,08            15,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,59             0,59

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,25             1,25

                )

C        100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                            MATERIAL                            :            5,87     27,9125059 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     72,0874941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100290   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34392 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (HORISTA)                                           H       CR       0,0053400          15,03             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100291   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H    H

                ORISTA

I         34466 AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)                                               H       CR       0,0154900          15,03             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100292   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I         34500 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA                                              H       CR       0,0053400         161,21             0,86

                            MAO DE OBRA                         :            0,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       100293   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34551 AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)                                           H       CR       0,0154900          15,06             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100294   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I         34760 ARQUITETO PAISAGISTA                                                       H       CR       0,0053400          87,55             0,46

                            MAO DE OBRA                         :            0,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100295   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEME    H

                NTARES) - HORISTA

I         34761 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)                                    H       CR       0,0324000          17,24             0,55

                            MAO DE OBRA                         :            0,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100296   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR                                                    H       CR       0,0121100         111,56             1,35

                            MAO DE OBRA                         :            1,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100297   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO                                                     H       CR       0,0121100         125,87             1,52

                            MAO DE OBRA                         :            1,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100298   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)                                         H       CR       0,0290200          20,40             0,59

                            MAO DE OBRA                         :            0,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100299   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I         40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)                                 H       CR       0,0188700          25,18             0,47

                            MAO DE OBRA                         :            0,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100300   AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34392 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (HORISTA)                                           H       CR       1,0000000          15,03            15,03

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,75             0,75

                XA)

C        100290 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,96     11,4821323 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,11     88,5178677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100301   AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H

I         34466 AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)                                               H       CR       1,0000000          15,03            15,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,68             1,68

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,68             1,68

C        100291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                ORISTA

                            MATERIAL                            :            7,39     32,6269315 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,26     67,3730685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100302   COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I         34500 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA                                              H       CR       1,0000000         161,21           161,21

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C        100292 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,86             0,86

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,1406612 %

                            MAO DE OBRA                         :          162,07     98,8593388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100303   AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34551 AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)                                           H       CR       1,0000000          15,06            15,06

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,17             1,17

                )

C        100293 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,04     28,3169245 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,29     71,6830755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100304   ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I         34760 ARQUITETO PAISAGISTA                                                       H       CR       1,0000000          87,55            87,55

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C        100294 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,46             0,46

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      2,0805518 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,01     97,9194482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100305   ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR                                                    H       CR       1,0000000         111,56           111,56

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C        100296 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           1,35             1,35

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,6292036 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,91     98,3707964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100306   ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO                                                     H       CR       1,0000000         125,87           125,87

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C        100297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           1,52             1,52

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,4466965 %

                            MAO DE OBRA                         :          127,39     98,5533035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100307   MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H

I         34761 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)                                    H       CR       1,0000000          17,24            17,24

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,86             0,86

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,14             1,14

                IXA)

C        100295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEME H       CR       1,0000000           0,55             0,55

                NTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,03     25,3148614 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,79     74,6851386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100308   MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)                                         H       CR       1,0000000          20,40            20,40

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,28             2,28

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,86             0,86

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,14             1,14

                IXA)

C        100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,59             0,59

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,03     22,3168023 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,99     77,6831977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100309   TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)                                 H       CR       1,0000000          25,18            25,18

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,75             0,75

                XA)

C        100299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,47             0,47

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,96      7,0988772 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,65     92,9011228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40908 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0040200       2.627,12            10,56

                            MAO DE OBRA                         :           10,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100311   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT    MES

                ARES) - MENSALISTA

I         40934 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0040200      28.121,47           113,04

                            MAO DE OBRA                         :          113,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100312   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40935 ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0103800      15.275,52           158,55

                            MAO DE OBRA                         :          158,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3915 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       100313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0091100      19.463,49           177,31

                            MAO DE OBRA                         :          177,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40937 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0091100      21.958,66           200,04

                            MAO DE OBRA                         :          200,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0142000       4.395,09            62,41

                            MAO DE OBRA                         :           62,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100316   AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40908 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       2.627,12         2.627,12

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,60            10,60

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         140,69           140,69

                CAIXA)

C        100310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          10,56            10,56

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          366,86     12,2101885 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        2.637,68     87,7898115 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.004,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100317   COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40934 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000      28.121,47        28.121,47

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C        100311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT MES     CR       1,0000000         113,04           113,04

                ARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,2298297 %

                            MAO DE OBRA                         :       28.234,51     98,7701703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       28.586,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100318   ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40935 ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000      15.275,52        15.275,52

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C        100312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000         158,55           158,55

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      2,2270888 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :       15.434,07     97,7729112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.785,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100319   ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000      19.463,49        19.463,49

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C        100313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000         177,31           177,31

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,7584717 %

                            MAO DE OBRA                         :       19.640,80     98,2415283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       19.992,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100320   ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40937 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000      21.958,66        21.958,66

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C        100314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000         200,04           200,04

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,5617767 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :       22.158,70     98,4382233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       22.510,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100321   TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       4.395,09         4.395,09

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,60            10,60

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         140,69           140,69

                CAIXA)

C        100315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          62,41            62,41

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          366,86      7,6043247 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.457,50     92,3956753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.824,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100533   TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         40945 TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)                                           H       CR       1,0000000          21,94            21,94

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,08             0,08

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,67             0,67

                A)

C        100535 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,41             0,41

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,90      7,8350515 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           22,35     92,1649485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100534   TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       3.829,29         3.829,29

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,60            10,60

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         140,69           140,69

                CAIXA)

C        100536 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          54,37            54,37

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          366,86      8,6309439 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.883,66     91,3690561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.250,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100535   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         40945 TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)                                           H       CR       0,0188700          21,94             0,41

                            MAO DE OBRA                         :            0,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100536   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0142000       3.829,29            54,37

                            MAO DE OBRA                         :           54,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101284   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         34782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR                                                    H       CR       0,0121100         172,49             2,08

                            MAO DE OBRA                         :            2,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101285   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34785 ENGENHEIRO SANITARISTA                                                     H       CR       0,0053400         118,81             0,63

                            MAO DE OBRA                         :            0,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101286   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     MES

                MENSALISTA

I         40912 AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)                                           MES     CR       0,0091100       2.627,68            23,93

                            MAO DE OBRA                         :           23,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101287   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40919 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0294700       2.487,85            73,31

                            MAO DE OBRA                         :           73,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101288   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA

I         40984 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0091100       3.125,55            28,47

                            MAO DE OBRA                         :           28,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101289   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME    MES

                NTARES) - MENSALISTA

I         41086 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0091100       3.072,39            27,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           27,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101290   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M    MES

                ENSALISTA

I         41083 AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                            MES     CR       0,0116600       2.627,12            30,63

                            MAO DE OBRA                         :           30,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101291   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0091100       3.072,39            27,98

                            MAO DE OBRA                         :           27,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101292   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         41085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0091100       3.065,68            27,92

                            MAO DE OBRA                         :           27,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101293   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA      MES

I         40911 ARMADOR (MENSALISTA)                                                       MES     CR       0,0091100       3.495,42            31,84

                            MAO DE OBRA                         :           31,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101294   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40930 ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0116600       4.267,87            49,76

                            MAO DE OBRA                         :           49,76    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101295   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         41078 AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0116600       2.627,68            30,63

                            MAO DE OBRA                         :           30,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101296   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN    MES

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40927 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                  MES     CR       0,0142000       2.627,12            37,30

                            MAO DE OBRA                         :           37,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101297   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES) - MENSALISTA

I         41090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)              MES     CR       0,0065700       3.155,37            20,73

                            MAO DE OBRA                         :           20,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101298   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40975 AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0091100       3.649,23            33,24

                            MAO DE OBRA                         :           33,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101299   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         41072 AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0116600       2.627,68            30,63

                            MAO DE OBRA                         :           30,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101300   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT    MES

                ARES) - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                   MES     CR       0,0091100       2.630,92            23,96

                            MAO DE OBRA                         :           23,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101301   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0065700       2.181,03            14,32

                            MAO DE OBRA                         :           14,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101302   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM    MES

                ENTARES) - MENSALISTA

I         40931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                   MES     CR       0,0065700       5.841,30            38,37

                            MAO DE OBRA                         :           38,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101303   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMEN    MES

                TARES) - MENSALISTA

I         40924 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0243800       3.009,07            73,36

                            MAO DE OBRA                         :           73,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101304   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES) - MENSALISTA

I         41069 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                     MES     CR       0,0116600       3.495,42            40,75

                            MAO DE OBRA                         :           40,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101305   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS     MES

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40920 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)                          MES     CR       0,0142000       4.111,32            58,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           58,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101307   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         41068 CALCETEIRO  (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0091100       3.497,68            31,86

                            MAO DE OBRA                         :           31,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101308   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40983 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0091100       4.267,87            38,88

                            MAO DE OBRA                         :           38,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101309   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40913 CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0116600       2.627,12            30,63

                            MAO DE OBRA                         :           30,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES) - MENSALISTA

I         40915 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                     MES     CR       0,0116600       3.330,22            38,83

                            MAO DE OBRA                         :           38,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101311   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40914 CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0091100       3.495,42            31,84

                            MAO DE OBRA                         :           31,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101312   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS    MES

                 COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40976 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)             MES     CR       0,0091100       3.738,38            34,05

                            MAO DE OBRA                         :           34,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS    MES

                TA

I         40918 ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0294700       3.495,42           103,01

                            MAO DE OBRA                         :          103,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS C    MES

                OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40923 ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA)                          MES     CR       0,0294700       3.495,42           103,01

                            MAO DE OBRA                         :          103,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSAL    MES

                ISTA

I         40922 ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                 MES     CR       0,0243800       3.710,21            90,45

                            MAO DE OBRA                         :           90,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101316   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0142000       3.495,42            49,63

                            MAO DE OBRA                         :           49,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101317   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40938 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0091100      30.092,27           274,14

                            MAO DE OBRA                         :          274,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          274,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101318   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40939 ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0269300      21.221,47           571,49

                            MAO DE OBRA                         :          571,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          571,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101319   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40940 ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0040200      20.728,20            83,32

                            MAO DE OBRA                         :           83,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101320   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40921 MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0065700       3.519,91            23,12

                            MAO DE OBRA                         :           23,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101322   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41075 GESSEIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       0,0091100       3.495,42            31,84

                            MAO DE OBRA                         :           31,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101323   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME    MES

                NSALISTA

I         41076 IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)                                             MES     CR       0,0167500       3.495,42            58,54

                            MAO DE OBRA                         :           58,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101324   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         41038 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0040200       3.632,44            14,60

                            MAO DE OBRA                         :           14,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101325   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40929 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)                 MES     CR       0,0116600       7.636,78            89,04

                            MAO DE OBRA                         :           89,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101326   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         41077 JARDINEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0040200       3.072,39            12,35

                            MAO DE OBRA                         :           12,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101327   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCA    MES

                RGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40932 LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA)           MES     CR       0,0040200       2.402,54             9,65

                            MAO DE OBRA                         :            9,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101328   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEME    MES

                NTARES) - MENSALISTA

I         40988 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0040200       4.347,67            17,47

                            MAO DE OBRA                         :           17,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101329   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI    MES

                STA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40977 MACARIQUEIRO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       0,0142000       3.407,47            48,38

                            MAO DE OBRA                         :           48,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101330   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         40916 MARCENEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0116600       3.495,42            40,75

                            MAO DE OBRA                         :           40,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101331   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         41067 MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0116600       3.495,42            40,75

                            MAO DE OBRA                         :           40,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEME    MES

                NTARES) - MENSALISTA

I         40990 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0040200       2.928,23            11,77

                            MAO DE OBRA                         :           11,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101333   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40974 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0065700       6.378,86            41,90

                            MAO DE OBRA                         :           41,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101334   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40925 MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)                                      MES     CR       0,0218400       3.562,23            77,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
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VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           77,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101335   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (ENCARGOS COM    MES

                PLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40994 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA)                            MES     CR       0,0040200       3.386,53            13,61

                            MAO DE OBRA                         :           13,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101336   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARG    MES

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40992 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)                      MES     CR       0,0129300       3.919,67            50,68

                            MAO DE OBRA                         :           50,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101337   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA    MES

I         41094 NIVELADOR (MENSALISTA)                                                     MES     CR       0,0065700       2.782,79            18,28

                            MAO DE OBRA                         :           18,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101338   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40980 OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)                                      MES     CR       0,0065700       5.253,33            34,51

                            MAO DE OBRA                         :           34,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101339   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         41031 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0065700       4.174,73            27,42

                            MAO DE OBRA                         :           27,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101340   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR     MES

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40986 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)               MES     CR       0,0065700       4.028,76            26,46

                            MAO DE OBRA                         :           26,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101341   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (    MES

                ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40978 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)                MES     CR       0,0065700       4.738,49            31,13

                            MAO DE OBRA                         :           31,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101342   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (EN    MES

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41043 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)                  MES     CR       0,0065700       5.138,13            33,75

                            MAO DE OBRA                         :           33,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101343   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40987 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0091100       5.628,59            51,27

                            MAO DE OBRA                         :           51,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101344   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMP    MES

                LEMENTARES) - MENSALISTA

I         40981 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)                             MES     CR       0,0129300       4.267,87            55,18

                            MAO DE OBRA                         :           55,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101345   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41036 OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0129300       4.267,87            55,18

                            MAO DE OBRA                         :           55,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101346   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS C    MES

                OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40979 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)                          MES     CR       0,0091100       5.038,87            45,90

                            MAO DE OBRA                         :           45,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101347   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARG    MES

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40998 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)      MES     CR       0,0091100       4.846,55            44,15

                            MAO DE OBRA                         :           44,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101348   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS     MES

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40982 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)                         MES     CR       0,0065700       4.267,87            28,03

                            MAO DE OBRA                         :           28,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101349   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         41026 OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)                                      MES     CR       0,0065700       5.225,71            34,33

                            MAO DE OBRA                         :           34,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101350   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA    MES

                RES) - MENSALISTA

I         41024 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)                                    MES     CR       0,0065700       6.410,98            42,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           42,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101351   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT    MES

                ARES) - MENSALISTA

I         41033 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)                                   MES     CR       0,0065700       5.026,63            33,02

                            MAO DE OBRA                         :           33,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101352   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA     MES

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41040 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)               MES     CR       0,0065700       5.395,03            35,44

                            MAO DE OBRA                         :           35,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101353   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN    MES

                TARES) - MENSALISTA

I         41012 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)                                  MES     CR       0,0065700       5.603,35            36,81

                            MAO DE OBRA                         :           36,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101354   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENC    MES

                ARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41002 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA)                   MES     CR       0,0091100       5.052,45            46,02

                            MAO DE OBRA                         :           46,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101355   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON    MES

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41001 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)         MES     CR       0,0065700       4.633,08            30,43

                            MAO DE OBRA                         :           30,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101356   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS    MES

                TA

I         41066 PASTILHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0116600       3.495,42            40,75

                            MAO DE OBRA                         :           40,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41065 PEDREIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       0,0167500       3.495,42            58,54

                            MAO DE OBRA                         :           58,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101358   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA       MES

I         41079 PINTOR (MENSALISTA)                                                        MES     CR       0,0116600       3.495,42            40,75

                            MAO DE OBRA                         :           40,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101359   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     MES

                MENSALISTA

I         41082 PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)                                           MES     CR       0,0116600       3.394,28            39,57

                            MAO DE OBRA                         :           39,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101360   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         41081 PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0116600       3.495,42            40,75

                            MAO DE OBRA                         :           40,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101361   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGO    MES

                S COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41091 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                       MES     CR       0,0167500       2.949,72            49,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           49,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101362   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         40985 RASTELEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0040200       3.649,23            14,66

                            MAO DE OBRA                         :           14,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101363   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS    MES

                TA

I         40910 SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0091100       3.495,42            31,84

                            MAO DE OBRA                         :           31,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101364   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME    MES

                NSALISTA

I         41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)                                             MES     CR       0,0167500       2.630,92            44,06

                            MAO DE OBRA                         :           44,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101365   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41087 SOLDADOR (MENSALISTA)                                                      MES     CR       0,0091100       3.495,42            31,84

                            MAO DE OBRA                         :           31,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101366   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME    MES

                NSALISTA

I         41088 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA)    MES     CR       0,0091100       4.107,56            37,41

                            MAO DE OBRA                         :           37,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101367   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         41070 TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0091100       3.495,42            31,84

                            MAO DE OBRA                         :           31,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101368   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIV    MES

                IL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)            MES     CR       0,0065700       4.601,57            30,23

                            MAO DE OBRA                         :           30,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101369   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     MES

                MENSALISTA

I         41092 TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)                                           MES     CR       0,0091100       6.456,21            58,81

                            MAO DE OBRA                         :           58,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101370   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41097 TELHADOR  (MENSALISTA)                                                     MES     CR       0,0091100       3.453,86            31,46

                            MAO DE OBRA                         :           31,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101371   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         41073 VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0116600       2.659,55            31,01

                            MAO DE OBRA                         :           31,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101372   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI    MES

                STA

I         41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       0,0040200       2.630,92            10,57



de3936 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101373   ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         34782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR                                                    H       CR       1,0000000         172,49           172,49

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,14             1,14

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,71             0,71

                DO CAIXA)

C        101284 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           2,08             2,08

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,87      1,0598503 %

                            MAO DE OBRA                         :          174,57     98,9401497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101374   AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40912 AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)                                           MES     CR       1,0000000       2.627,68         2.627,68

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101286 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES     CR       1,0000000          23,93            23,93

                MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.138,37     30,0363062 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.651,61     69,9636938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.789,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101375   AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40919 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       2.487,85         2.487,85

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         161,79           161,79

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         214,40           214,40

                 CAIXA)

C        101287 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          73,31            73,31

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.134,93     30,7062328 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.561,16     69,2937672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.696,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101376   AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40984 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       3.125,55         3.125,55

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000          28,47            28,47

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     22,4542079 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.154,02     77,5457921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.067,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101377   AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41086 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       3.072,39         3.072,39

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101289 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME MES     CR       1,0000000          27,98            27,98

                NTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.138,37     26,8563299 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.100,37     73,1436701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.238,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101378   AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41083 AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                            MES     CR       1,0000000       2.627,12         2.627,12

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         315,88           315,88

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         316,25           316,25

                A)

C        101290 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M MES     CR       1,0000000          30,63            30,63

                ENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.390,87     34,3541750 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.657,75     65,6458250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.048,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101379   AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       3.072,39         3.072,39

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          27,98            27,98

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.138,37     26,8563299 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.100,37     73,1436701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.238,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101380   AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       3.065,68         3.065,68

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,64           110,64

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         235,50           235,50

                IXA)

C        101292 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          27,92            27,92

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.104,88     26,3161906 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.093,60     73,6838094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.198,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101381   ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40911 ARMADOR (MENSALISTA)                                                       MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101293 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA   MES     CR       1,0000000          31,84            31,84

                            MATERIAL                            :        1.138,37     24,3990629 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.527,26     75,6009371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.665,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101382   ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40930 ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       4.267,87         4.267,87

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101294 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          49,76            49,76

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     17,4592948 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.317,63     82,5407052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.230,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101383   AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41078 AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       2.627,68         2.627,68

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          30,63            30,63

                 - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.138,37     29,9833011 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.658,31     70,0166989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.796,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101384   AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40927 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                  MES     CR       1,0000000       2.627,12         2.627,12

I         43473 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          60,76            60,76

                LETADO CAIXA)

I         43497 EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         189,52           189,52

                AIXA)

C        101296 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN MES     CR       1,0000000          37,30            37,30

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.009,02     27,4679864 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.664,42     72,5320136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.673,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101385   AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)              MES     CR       1,0000000       3.155,37         3.155,37

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,60            10,60

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         140,69           140,69

                CAIXA)



de3943 3983SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     CR       1,0000000          20,73            20,73

                ES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          366,86     10,3546187 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.176,10     89,6453813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.542,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101386   AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40975 AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       3.649,23         3.649,23

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          33,24            33,24

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     19,8722732 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.682,47     80,1277268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.595,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101387   AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41072 AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       2.627,68         2.627,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          30,63            30,63

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.138,37     29,9833011 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.658,31     70,0166989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.796,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101388   AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                   MES     CR       1,0000000       2.630,92         2.630,92

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,64           110,64

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         235,50           235,50

                IXA)

C        101300 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT MES     CR       1,0000000          23,96            23,96

                ARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.104,88     29,3869821 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.654,88     70,6130179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.759,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101389   AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       2.181,03         2.181,03

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          15,18            15,18

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         126,70           126,70

                AIXA)

C        101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          14,32            14,32

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          357,45     14,0022720 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.195,35     85,9977280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.552,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101390   AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                   MES     CR       1,0000000       5.841,30         5.841,30

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C        101302 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM MES     CR       1,0000000          38,37            38,37

                ENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      5,6419037 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.879,67     94,3580963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.231,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101391   AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41069 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                     MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101304 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     CR       1,0000000          40,75            40,75

                ES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.138,37     24,3525566 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.536,17     75,6474434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.674,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101392   BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40920 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)                          MES     CR       1,0000000       4.111,32         4.111,32

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101305 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS  MES     CR       1,0000000          58,38            58,38

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     17,9674128 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.169,70     82,0325872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.082,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101394   CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41068 CALCETEIRO  (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       3.497,68         3.497,68

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101307 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          31,86            31,86

                A

                            MATERIAL                            :        1.138,37     24,3871454 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.529,54     75,6128546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.667,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101395   CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40913 CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       2.627,12         2.627,12

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,90            92,90

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         253,46           253,46

                - COLETADO CAIXA)

C        101309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          30,63            30,63

                 MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.105,10     29,3686965 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.657,75     70,6313035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.762,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101396   CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40915 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                     MES     CR       1,0000000       3.330,22         3.330,22

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,90            92,90

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         253,46           253,46

                - COLETADO CAIXA)

C        101310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     CR       1,0000000          38,83            38,83

                ES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.105,10     24,6996636 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.369,05     75,3003364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.474,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101397   CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40914 CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,90            92,90

                ENTARES - COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         253,46           253,46

                - COLETADO CAIXA)

C        101311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          31,84            31,84

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.105,10     23,8560906 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.527,26     76,1439094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.632,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101398   CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40976 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)             MES     CR       1,0000000       3.738,38         3.738,38

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS MES     CR       1,0000000          34,05            34,05

                 COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     19,4907495 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.772,43     80,5092505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.685,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101399   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40918 ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         161,79           161,79

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         214,40           214,40

                 CAIXA)

C        101313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS MES     CR       1,0000000         103,01           103,01

                TA

                            MATERIAL                            :        1.134,93     23,9772592 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.598,43     76,0227408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.733,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101400   ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40923 ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA)                          MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         161,79           161,79

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         214,40           214,40

                 CAIXA)

C        101314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS C MES     CR       1,0000000         103,01           103,01

                OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.134,93     23,9772592 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.598,43     76,0227408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.733,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101401   ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40922 ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                 MES     CR       1,0000000       3.710,21         3.710,21

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         161,79           161,79

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         214,40           214,40

                 CAIXA)

C        101315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSAL MES     CR       1,0000000          90,45            90,45

                ISTA

                            MATERIAL                            :        1.134,93     22,9948192 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.800,66     77,0051808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.935,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101402   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43473 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          60,76            60,76

                LETADO CAIXA)

I         43497 EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         189,52           189,52

                AIXA)

C        101316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          49,63            49,63

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.009,02     22,1564446 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        3.545,05     77,8435554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.554,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101403   ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40938 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000      30.092,27        30.092,27

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C        101317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000         274,14           274,14

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,1444766 %

                            MAO DE OBRA                         :       30.366,41     98,8555234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       30.717,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101404   ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40939 ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000      21.221,47        21.221,47

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C        101318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000         571,49           571,49

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,5875711 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :       21.792,96     98,4124289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       22.144,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101405   ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40940 ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000      20.728,20        20.728,20

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,54             2,54

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         133,45           133,45

                ETADO CAIXA)

C        101319 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          83,32            83,32

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          351,56      1,6611948 %

                            MAO DE OBRA                         :       20.811,52     98,3388052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       21.163,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101407   GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41075 GESSEIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          31,84            31,84
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.138,37     24,3990629 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.527,26     75,6009371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.665,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101408   IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41076 IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)                                             MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101323 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME MES     CR       1,0000000          58,54            58,54

                NSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.138,37     24,2602289 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.553,96     75,7397711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.692,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101409   INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40929 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)                 MES     CR       1,0000000       7.636,78         7.636,78

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          89,04            89,04

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     10,5714715 %

                            MAO DE OBRA                         :        7.725,82     89,4285285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.639,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101410   JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41077 JARDINEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       3.072,39         3.072,39

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          12,35            12,35

                A

                            MATERIAL                            :        1.138,37     26,9557269 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.084,74     73,0442731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.223,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101411   LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40932 LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA)           MES     CR       1,0000000       2.402,54         2.402,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,60            10,60

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         140,69           140,69

                CAIXA)

C        101327 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCA MES     CR       1,0000000           9,65             9,65

                RGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          366,86     13,2009139 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.412,19     86,7990861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.779,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101412   MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40977 MACARIQUEIRO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       1,0000000       3.407,47         3.407,47

I         43480 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                ETADO CAIXA)

I         43504 EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         317,67           317,67

                IXA)

C        101329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI MES     CR       1,0000000          48,38            48,38

                STA

                            MATERIAL                            :        1.297,16     27,2913374 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.455,85     72,7086626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.753,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101413   MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40916 MARCENEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,90            92,90

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         253,46           253,46

                - COLETADO CAIXA)

C        101330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          40,75            40,75

                A

                            MATERIAL                            :        1.105,10     23,8102933 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.536,17     76,1897067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.641,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101414   MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41067 MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101331 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          40,75            40,75

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.138,37     24,3525566 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.536,17     75,6474434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.674,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101415   MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40974 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       6.378,86         6.378,86

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101333 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          41,90            41,90

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     12,4526182 %

                            MAO DE OBRA                         :        6.420,76     87,5473818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.334,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101416   MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40925 MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)                                      MES     CR       1,0000000       3.562,23         3.562,23

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         161,79           161,79

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         214,40           214,40

                 CAIXA)

C        101334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          77,79            77,79

                S) - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.134,93     23,7684164 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.640,02     76,2315836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.774,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101417   MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40924 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       3.009,07         3.009,07

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         161,79           161,79

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         214,40           214,40

                 CAIXA)

C        101303 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMEN MES     CR       1,0000000          73,36            73,36

                TARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.134,93     26,9109110 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.082,43     73,0890890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.217,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101418   MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40983 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       4.267,87         4.267,87

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          38,88            38,88

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     17,4956848 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.306,75     82,5043152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.220,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101419   MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40921 MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       3.519,91         3.519,91

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         161,79           161,79

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         214,40           214,40

                 CAIXA)

C        101320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          23,12            23,12

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.134,93     24,2612164 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.543,03     75,7387836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.677,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101420   MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41038 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       3.632,44         3.632,44

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          14,60            14,60

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     20,0266647 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.647,04     79,9733353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.560,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101421   MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40988 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       4.347,67         4.347,67

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEME MES     CR       1,0000000          17,47            17,47

                NTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     17,3021472 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.365,14     82,6978528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.278,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101422   MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40990 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       2.928,23         2.928,23

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEME MES     CR       1,0000000          11,77            11,77

                NTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     23,7013661 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.940,00     76,2986339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.853,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101423   MOTORISTA DE ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40994 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA)                            MES     CR       1,0000000       3.386,53         3.386,53

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (ENCARGOS COM MES     CR       1,0000000          13,61            13,61

                PLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     21,1729903 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        3.400,14     78,8270097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.313,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101424   MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40992 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)                      MES     CR       1,0000000       3.919,67         3.919,67

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101336 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARG MES     CR       1,0000000          50,68            50,68

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     18,7008434 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.970,35     81,2991566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.883,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101425   NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41094 NIVELADOR (MENSALISTA)                                                     MES     CR       1,0000000       2.782,79         2.782,79

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          15,18            15,18

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         126,70           126,70

                AIXA)

C        101337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES     CR       1,0000000          18,28            18,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          357,45     11,3170092 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.801,07     88,6829908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.158,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101426   OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40980 OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)                                      MES     CR       1,0000000       5.253,33         5.253,33

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          34,51            34,51

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     14,7276620 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.287,84     85,2723380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.201,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101427   OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41031 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       4.174,73         4.174,73

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101339 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          27,42            27,42

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     17,8534355 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.202,15     82,1465645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.115,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101428   OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40986 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)               MES     CR       1,0000000       4.028,76         4.028,76

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR  MES     CR       1,0000000          26,46            26,46

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     18,3814028 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.055,22     81,6185972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.968,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101429   OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40978 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)                MES     CR       1,0000000       4.738,49         4.738,49

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA ( MES     CR       1,0000000          31,13            31,13

                ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     16,0706681 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.769,62     83,9293319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.682,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101430   OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41043 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)                  MES     CR       1,0000000       5.138,13         5.138,13

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101342 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (EN MES     CR       1,0000000          33,75            33,75

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     15,0083153 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.171,88     84,9916847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.085,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101431   OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40987 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       5.628,59         5.628,59

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          51,27            51,27

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     13,8519734 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.679,86     86,1480266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.593,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101432   OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40981 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)                             MES     CR       1,0000000       4.267,87         4.267,87

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMP MES     CR       1,0000000          55,18            55,18

                LEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     17,4412231 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        4.323,05     82,5587769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.236,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101433   OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41036 OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       4.267,87         4.267,87

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          55,18            55,18

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     17,4412231 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.323,05     82,5587769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.236,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101434   OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40979 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)                          MES     CR       1,0000000       5.038,87         5.038,87

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS C MES     CR       1,0000000          45,90            45,90

                OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     15,2262818 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.084,77     84,7737182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.998,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101435   OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40998 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)      MES     CR       1,0000000       4.846,55         4.846,55

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARG MES     CR       1,0000000          44,15            44,15

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     15,7354091 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.890,70     84,2645909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.803,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101436   OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40982 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)                         MES     CR       1,0000000       4.267,87         4.267,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS  MES     CR       1,0000000          28,03            28,03

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     17,5321259 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.295,90     82,4678741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.209,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101437   OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41026 OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)                                      MES     CR       1,0000000       5.225,71         5.225,71

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          34,33            34,33

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     14,7939844 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.260,04     85,2060156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.173,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101438   OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41024 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)                                    MES     CR       1,0000000       6.410,98         6.410,98

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101350 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     CR       1,0000000          42,12            42,12

                RES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     12,3979485 %

                            MAO DE OBRA                         :        6.453,10     87,6020515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.366,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101439   OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41033 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)                                   MES     CR       1,0000000       5.026,63         5.026,63

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT MES     CR       1,0000000          33,02            33,02

                ARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     15,2903181 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.059,65     84,7096819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.972,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101440   OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41040 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)               MES     CR       1,0000000       5.395,03         5.395,03

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101352 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA  MES     CR       1,0000000          35,44            35,44

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     14,3965320 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.430,47     85,6034680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.343,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101441   OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41012 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)                                  MES     CR       1,0000000       5.603,35         5.603,35

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101353 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN MES     CR       1,0000000          36,81            36,81

                TARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     13,9358871 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.640,16     86,0641129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.553,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101442   OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41002 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA)                   MES     CR       1,0000000       5.052,45         5.052,45

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101354 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENC MES     CR       1,0000000          46,02            46,02

                ARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     15,1915831 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.098,47     84,8084169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.011,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101443   OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM    MES

                ENTARES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41001 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)         MES     CR       1,0000000       4.633,08         4.633,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101355 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON MES     CR       1,0000000          30,43            30,43

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     16,3764459 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.663,51     83,6235541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.576,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101444   PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41066 PASTILHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS MES     CR       1,0000000          40,75            40,75

                TA

                            MATERIAL                            :        1.138,37     24,3525566 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.536,17     75,6474434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.674,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101445   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41065 PEDREIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          58,54            58,54

                            MATERIAL                            :        1.138,37     24,2602289 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.553,96     75,7397711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.692,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101446   PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41079 PINTOR (MENSALISTA)                                                        MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         315,88           315,88

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         316,25           316,25

                A)

C        101358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA    MES     CR       1,0000000          40,75            40,75

                            MATERIAL                            :        1.390,87     28,2293222 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.536,17     71,7706778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.927,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101447   PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41082 PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)                                           MES     CR       1,0000000       3.394,28         3.394,28

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         315,88           315,88

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         316,25           316,25

                A)

C        101359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES     CR       1,0000000          39,57            39,57

                MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.390,87     28,8279941 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.433,85     71,1720059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.824,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101448   PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41081 PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         315,88           315,88

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         316,25           316,25

                A)

C        101360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          40,75            40,75

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.390,87     28,2293222 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        3.536,17     71,7706778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.927,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101449   POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41091 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                       MES     CR       1,0000000       2.949,72         2.949,72

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGO MES     CR       1,0000000          49,40            49,40

                S COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     23,3432164 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.999,12     76,6567836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.912,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101450   RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40985 RASTELEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       3.649,23         3.649,23

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101362 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          14,66            14,66

                A

                            MATERIAL                            :          913,28     19,9529403 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.663,89     80,0470597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.577,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101451   SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40910 SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS MES     CR       1,0000000          31,84            31,84

                TA

                            MATERIAL                            :        1.138,37     24,3990629 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.527,26     75,6009371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.665,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101452   SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)                                             MES     CR       1,0000000       2.630,92         2.630,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,64           110,64

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         235,50           235,50

                IXA)

C        101364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME MES     CR       1,0000000          44,06            44,06

                NSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.104,88     29,2307122 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.674,98     70,7692878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.779,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101453   SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41087 SOLDADOR (MENSALISTA)                                                      MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43480 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                ETADO CAIXA)

I         43504 EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         317,67           317,67

                IXA)

C        101365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          31,84            31,84

                            MATERIAL                            :        1.297,16     26,8873771 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.527,26     73,1126229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.824,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101454   SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41088 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA)    MES     CR       1,0000000       4.107,56         4.107,56

I         43480 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                ETADO CAIXA)

I         43504 EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         317,67           317,67

                IXA)

C        101366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME MES     CR       1,0000000          37,41            37,41

                NSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.297,16     23,8355202 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.144,97     76,1644798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.442,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101455   TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41070 TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       3.495,42         3.495,42

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,90            92,90

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         253,46           253,46

                - COLETADO CAIXA)

C        101367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          31,84            31,84

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.105,10     23,8560906 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.527,26     76,1439094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.632,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101456   TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      MES
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)            MES     CR       1,0000000       4.601,57         4.601,57

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,60            10,60

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         140,69           140,69

                CAIXA)

C        101368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIV MES     CR       1,0000000          30,23            30,23

                IL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          366,86      7,3391668 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.631,80     92,6608332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.998,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101457   TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41092 TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)                                           MES     CR       1,0000000       6.456,21         6.456,21

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         154,53           154,53

                 COLETADO CAIXA)

C        101369 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES     CR       1,0000000          58,81            58,81

                MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          913,28     12,2946030 %

                            MAO DE OBRA                         :        6.515,02     87,7053970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.428,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101458   TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41097 TELHADOR  (MENSALISTA)                                                     MES     CR       1,0000000       3.453,86         3.453,86

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,90            92,90

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         253,46           253,46

                - COLETADO CAIXA)

C        101370 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          31,46            31,46

                            MATERIAL                            :        1.105,10     24,0740498 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.485,32     75,9259502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.590,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101459   VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41073 VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       2.659,55         2.659,55

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         158,88           158,88

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         220,75           220,75

                IXA)

C        101371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          31,01            31,01

                A
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 01:01:03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,55%(HORA)   70,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.138,37     29,7307602 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.690,56     70,2692398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.828,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101460   VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         113,81           113,81

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         429,36           429,36

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         215,56           215,56

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       1,0000000       2.630,92         2.630,92

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,64           110,64

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         235,50           235,50

                IXA)

C        101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI MES     CR       1,0000000          10,57            10,57

                STA

                            MATERIAL                            :        1.104,88     29,4920149 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.641,49     70,5079851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.746,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      438

TOTAL DA CLASSE     :      438

TOTAL DO VÍNCULO    :      438

                                      TOTAL DE COMPOSIÇÕES

NACIONAL                                        7.540

TOTAL GERAL.:                                   7.540


